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01 - GENERALITES

OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent CCTP définit les prestations du lot « Menuiseries Bois — Faux-Plafonds »
concernant :

L agrandissement du service d’Exploration Fonctionnelle de Cardiologie situé au niveau P3 du
batiment n°01 Bloc Médico Chirurgical du CH de Brive.

CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entreprise devra vérifier sous son entiére responsabilité les documents, les plans et les
renseignements divers qui lui seront communiqués.

Le présent document ainsi que les documents contractuels, ne pouvant contenir 1I’énumération
rigoureuse et la description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il
reste entendu que seront compris, non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du
présent dossier, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement des ouvrages,
suivant toutes les régles de 1’Art, les réglements et normes en vigueur, ainsi que les regles
¢lémentaires de 1’esthétique.

Elle devra prendre connaissance des lieux et du dossier et ne pourra en aucun cas invoquer
I’ignorance de ceux-Ci.

Les cdtes sont fournies a titre indicatif : I'entrepreneur s'en assurera impérativement avant toute
commande et toute exécution.

CARACTERE GLOBAL ET FORFAITAIRE DU MARCHE

Il est rappelé que le marché est passé a prix global et forfaitaire. Le montant du prix global et
forfaitaire est décomposé suivant un cadre qui est établi par la Maitrise d’ceuvre et
éventuellement complété, s’il y a lieu par I’Entrepreneur. Cette décomposition du prix global
n’est pas un document contractuel.

En aucun cas aprés signature du marché, I’entrepreneur ne peut invoquer une omission du cadre
de décomposition du prix global et forfaitaire pour demander une modification du prix global et
forfaitaire.

PROJET DE BASE - VARIANTES

Les marques et types de matériels ou les matériaux préconisés dans le CCTP sont donnés a titre
d’exemple et de référence pour fixer un niveau d'exigence. Ils conditionnent le chiffrage de la
proposition de base par I’entreprise.

Les variantes, a l'initiative du soumissionnaire ou de l'acheteur, sont régies conformément aux
stipulations de l'article correspondant du réglement de la consultation.

Dans tous les cas de figure, si la solution de base n’était pas chiffrée, la proposition de
I'entreprise serait considérée comme nulle et non recevable. Elle le serait également dans la
mesure ou des variantes imposees par I'acheteur ne seraient pas chiffrées.

L’entreprise consultée peut proposer des marques et types de matériels différents de ceux
préconisés dans le CCTP aux conditions suivantes :

- justifier I’équivalence des performances préconisées dans le CCTP.

- notifier cette proposition sous forme de variantes récapitulées en fin de DQE.
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VERIFICATIONS ET RECEPTION

La réception sera prononcée par le Maitre d’ouvrage a la fin des travaux de tous corps d’état,
lorsque les installations auront été reconnues conformes aux conditions imposées.

Cette réception pourra faire 1’objet de réserves. Pour les essais, 1’entreprise fournira tout le
matériel, les instruments de mesure, éventuellement les raccordements provisoires, le personnel
qualifié nécessaire pour prouver le bon fonctionnement de I’installation.

L’entreprise sera tenue de procéder a ses frais a toutes modifications nécessaires pour la remise
en conformité de I’installation, si des réserves ou avis défavorables sont émis au cours des
essais et réception.

DELAIS DE GARANTIES

Pendant la période de 1 an a compter de la date de réception des travaux, I’entreprise sera tenue
de remédier a ses frais, a toutes défectuosités ou défaut de fonctionnement, qui seraient signalés
par le Maitre de I’Ouvrage. Cette période est portée a 2 ans pour les équipements dissociables
des lots techniques.

TEXTES APPLICABLES

Les entreprises seront soumises pour 1’exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications
des tous les documents d’ordre réglementaire applicables aux travaux du présent lot, ainsi
qu’aux supports sur lesquels ces travaux sont exécutés. Tous ces documents, bien que non
joints au dossier seront considérés comme contractuels et respectés comme tels, dans leur
édition la plus récente.

Les travaux devront comporter au préalable, la reconnaissance des subjectiles et les différentes
préparations en fonction du subjectile. Les conditions d’emploi et de mise en ceuvre des
produits devront répondre obligatoirement aux fiches techniques des fabricants.

Le respect du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
¢tablissements recevant du public, sera obligatoire et I’entreprise ne pourra donc se prévaloir du
mangue de renseignements concernant ce réglement et devra 1’appliquer dans tous ces travaux.
Le respect de la réglementation acoustique, thermique et d’accessibilité en vigueur.

Le code du travail et les lois.

Tous les matériaux ou procédés devront avoir un avis technique en cours de validité.

MAITRISE DES RISQUES INFECTIEUX LORS DES TRAVAUX

Le batiment concerné est un batiment hospitalier. Les travaux correspondent a plusieurs zones ;
ces derniéres sont précisées dans le chapitre 02 ci-apreés ainsi que sur les plans.
L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter 1’émission de poussiéres.

PREVENTION

L’information : la coordination avec les personnes travaillant sur le site est importante.
L’information doit porter sur les dates, lieu et nature des travaux.

Délocalisation d’activité : déplacement de matériel pendant la durée des travaux a prévoir.
Elimination des gravats : les gravats seront éliminés dans des conteneurs fermés.

Plan de circulation des ouvriers : il devra étre defini.

Protections : la fermeture de la zone de chantier pourra étre ici assurée par la fermeture des
portes par des bandes plastiques collantes renforcées par un film polyane appliqué contre la
porte et fixé par un ruban adhésif.

Nettoyage du chantier : les techniques de balayage humide ou 1’utilisation d’aspirateurs avec
filtre absolu sont applicables.
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01-10
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Démolition de cloisons : elles devront se faire en milieu humide car cela limite de facon
importante 1’émission de poussiéres.

COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Les entreprises devront respecter les obligations en matiere de coordination, sécurité et
protection de la santé, conformément a la loi n°93-1518 du 31/12/93 et du décret du 26/12/94.
Un plan de prévention sera établi avant le début de ses travaux.

Elle devra également respecter les obligations du Code du Travail et des reglementations en
vigueur.

ECHANTILLONS

L’entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage,
de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d’ouvrage.

PROTECTION DES OUVRAGES - SECURITE - NETTOYAGE

L’entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages et des ouvrages existants pendant
I’exécution des travaux. L’entrepreneur du présent lot devra assurer I’entretien de ses ouvrages
par tous procédés qui lui sembleront souhaitables jusqu’a réception.

L’entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires qui lui seront
nécessaires a une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi qu’a une parfaite et
compléte mise en ceuvre de ses produits. De plus, elle devra respecter les obligations en maticre
de coordination pour la santé et la sécurité conformément a la loi n°® 93-1418 du 31/12/1994,
ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des réglements en vigueur. Elle devra
tenir compte des demandes énumérées par le SPS.

L’entreprise devra également un nettoyage et enlévement des gravois journalier du chantier
ainsi qu’un général a la fin de son intervention.

Le maitre d’ouvrage - Centre Hospitalier de Brive - se laisse le droit de nommer une entreprise
pour réaliser cette prestation si le travail réalisé par le titulaire du présent lot n’était pas
satisfaisant. 1l va de soi que le montant de ces travaux sera imputé sur le marché du présent lot.

ETUDES D’EXECUTION - DOE

Les ¢tudes d'exécution, comprenant notamment les plans d’exécution des ouvrages ainsi que les
plans d’ateliers et notes de calculs, sont a la charge du présent lot.

L'entrepreneur devra également un dossier DOE avec plans de recollement, PV, notices de
fonctionnement et notices d'entretien.

QUALITE DES MATERIAUX / MISE EN OEUVRE
GENERALITES

L’entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la
premiére réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que le maitre d’ceuvre puisse entériner
les choix. Les matériaux utilisés seront de premiere qualité et seront conformes aux
specifications des normes NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent
CCTP) seront soumises a I’agrément de la maitrise d’ceuvre.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient a la maitrise
d’ceuvre. En cas de divergence de vue avec ’entrepreneur, celui-Ci sera tenu de mettre en
ceuvre le matériau indiqué en référence au présent CCTP.
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MANUTENTION / PROTECTION

Toutes les opérations, frais et faux-frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions
diverses, et durant les travaux des autres corps d’état, tracage, pose, réglage, ajustages, mise en
état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de
I’entrepreneur.

Celui-ci sera entiérement responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception, devra prendre toutes
les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du
chantier.

02 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

GENERALITES / INSTALLATION / PROTECTION / NETTOYAGE

L’entreprise devra impérativement respecter les stipulations énumérées dans l'article 01.10 ci-
avant pour une parfaite et compléte mise en ceuvre de ses produits et matériaux dans le respect
des regles d'hygiéne et de sécurité pour son propre personnel ainsi que celui de I'utilisateur en
cas de coactivité prévue ou imprévue.

Elle mettra en ceuvre les principes d'installation et d'organisation de chantier qu'elle aura
proposé dans son mémoire technique en connaissance de cause. La visite préalable du site doit
lui permettre de comprendre les enjeux et contraintes du projet et d'étre en mesure de présenter
une méthodologie adaptée.

Ces principes devront obligatoirement étre validés en période de préparation de chantier par les
services du Centre Hospitalier de Brive avant tout démarrage.

PREPARATIONS

TAPIS DE SOL ANTI-CONTAMINATION

Fourniture et pose de tapis de sols anticontamination avant chaque cloison de
cantonnement décrites a I’article ci-dessous.

Tapis possédant une surface collante qui enleve les salissures, les poussieres des
semelles de chaussures. Les feuilles de polyuréthane sont jetables.

Dimensions : Largeur : 660mm x Longueur : 1140 mm

Nombre de feuilles : 30 feuilles numeérotées

Fixation au sol : adhésif

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de tapis en quantité suffisante
Localisation :

Devant porte des cloisons de cantonnements créées pour isoler la zone de chantier.
Suivant plan de démolition joint.

CLOISON DE CANTONNEMENT

Fourniture et pose de cloison de cantonnement en BOIS pour la protection de la
zone en chantier a l'intérieur du service.
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02-03

Cette cloison doit étre construite de plancher a plancher de maniere a ne pas propager
les poussieres a l'intérieur du service en fonctionnement plénum compris.

Elles se composeront de tasseaux 70x70 mm fixés sur les murs et planchers, d'un
parement d'OSB 18mm fixé sur ces tasseaux par vissage ainsi que la fourniture et
pose d'une porte alvéolaire étanche a recouvrement a I'intérieur de I'OSB.

Un film polyane sera appliqué et fixé sur le panneau en OSB.

Un bourrage de laine de roche sera fait en partie haute coté chantier afin de calfeutrer
correctement les zones traversées par des canalisations.

La prestation comprendra I'application d'un joint type silicone sur tout le pourtour de
la cloison (sols - murs - planchers), la fourniture et la pose d'une poignée ainsi que
d'une serrure a cle.

Une signalétique devra aussi étre affichée sur la porte de maniére a signaler la zone en
chantier.

L'entreprise devra la dépose, des plafonds existants pour permettre la construction de
cette cloison.

Dimensions : Suivant plan de démolition joint.
- porte : 0.83 x 2.04 ht minimum.

Localisation :

Pour cloison de cantonnement créé dans circulation 01-03-503 dans passage
menant au sas 01-03-504, dans circulation 01-03-503 vers la sortie de secours,
entre circulation 01-03-503 et réserve 01-03-026, dans circulation 01-03-505 pour
élargissement porte Issue de Secours, dans circulation 01-03-505, dans circulation
01-03-506 et en périphérie de la salle 9 01-03-025.

Suivant plan de déemolition joint.

DEMOLITIONS

DEPOSE FAUX PLAFOND

L’entreprise devra la dépose du faux-plafond intérieur existant en dalles 60x60 de toutes
natures y compris joues en bois y compris évacuation des déchets vers une décharge agréée.

Dépose des dalles, découpe et dépose des ossatures a réaliser avec soins pour réutilisation dans
la zone travaux ou mise a disposition du Centre Hospitalier.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Dans Atelier biomédical 01-03-029, Réserve 01-03-026, Salle de réunion + office
01-03-027 et Bureau 01-03-028. Et dans circulation 01-03-503 devant salle 9
01-03-025, la salle 8 01-03-024 et réserve 01-03-026 et dans salle 9 01-03-025.
Dans la circulation 01-03-503 (ex sortie accessoire) et dans le sas 01-03-504.
Suivant plan de démolition joint.
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MENUISERIES BOIS

REGLAGE ET REAJUSTEMENT PORTES EXISTANTES REPOSEES

Suite & dépose et repose de bloc-portes existants conservés et réutilisés par le platrier, le présent
lot aura a sa charge, les réglages et réajustements nécessaires pour obtenir un parfait
fonctionnement de celles-ci.

Y compris remplacement des béquilles et mise en place d’habillages nécessaires a une parfaite
finition.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Pour bloc-portes 93/204 donnant sur pharmacie 01-03-031, office du personnel 01-03-027,
bureau 01-03-030B et donnant sur réserve + zone Holter 01-03-064B.

Et pour bloc-portes 123/204 donnant sur salle 9 01-03-025 et salle 10 01-03-026.

Suivant plan de Menuiseries Bois / Faux-plafond joint.

BLOC-PORTES ACOUSTIQUES EI30

Fourniture de blocs portes des établissements BLOCFER ou techniquement équivalent

composes de :

PORTE :

- Ame pleine de 40 mm d’épaisseur

- Affaiblissement acoustique 36 dB

- Reésistance au feu EI30

FINITION :

- Fibres dures a peindre.

HUISSERIE :

- Sapin a feuillure compris paumelles.

- Arecouvrement des cloisons.

QUINCAILLERIE :

- Serrure a mortaiser des établissements BRICARD série Robust ou techniquement
équivalent pour :

- Bec de cane simple.

- Sureté a péne dormant avec cylindre européen sur organigramme.

GARNITURE :

- Ensemble béquilles et rosaces des établissements BEZAULT série GOLF ou
techniquement équivalent.

Dimensions : suivant plans

Les bloc-portes seront fournis et réglés par le titulaire du présent lot et posés par le lot
platrerie.

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et hormes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.
Localisation :

Bloc-portes 93/204 des bureaux 01-03-028, 01-03-028A, 01-08-030 et 01-03-030A.
Suivant plan de Menuiseries Bois / Faux-plafond joint.
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BLOC-PORTES EI 30

Fourniture de blocs portes des établissements BLOCFER ou techniquement équivalent

composes de :

PORTE :

- Ame pleine de 40 mm d’épaisseur

- Résistance au feu EI30

FINITION :

- Fibres dures a peindre.

HUISSERIE :

- Sapin a feuillure compris paumelles.

- Arecouvrement des cloisons.

QUINCAILLERIE :

- Serrure a mortaiser des établissements BRICARD série Robust ou techniquement
équivalent pour :

- Bec de cane simple.

- Sureté a pene dormant avec cylindre européen sur organigramme ou condamnation.

GARNITURE :

- Ensemble béquilles et rosaces des établissements BEZAULT série GOLF ou
techniquement équivalent.

Dimensions : suivant plans

Les bloc-portes seront fournis et réglés par le titulaire du présent lot et posés par le lot

platrerie.

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Bloc-porte a 1 vantail 93/204 entre circulation 01-03-503 et circulation 01-03-504, vestiaire
personnel 01-03-029A et entre circulation 01-03-504 et circulation 01-03-506. Bloc-porte
tiercé 93+53/204 entre circulation 01-03-503 et circulation 01-03-505.

Suivant plan de Menuiseries Bois / Faux-plafond joint.

CHASSIS FIXE VITRE EI30

Fourniture de chassis fixes vitrés EI30 pour cloisons en plaques de platre y compris :

- Cadre a recouvrement des cloisons

- Double vitrage clair securit et résistant au feu

Résistance au feu : CF 1/2 Heure.

Finition : a peindre.

Dimensions : suivant plans 160x80h.

Les chassis fixes vitrés seront fournis et réglés par le titulaire du présent lot et posés par le
lot platrerie.

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Pour chéssis dimension 160/80h donnant sur bureaux 01-03-030, 01-03-030A, 01-03-
030Bet entre bureau 01-03-028 et bureau 01-03-028A.

Suivant plan de Menuiseries Bois / Faux-plafond joint.
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FERME-PORTES

Fourniture et pose de ferme-portes en applique avec bras a coulisse et fonction d’a-coup final/
de freinage pour portes CF.

Les ferme-portes assureront une fermeture lente et silencieuse et supprimeront le choc de la
fermeture.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Sur porte du local réserve + zone holter 01-03-064B, du local pharmacie 01-03-031, du
vestiaire personnel 01-03-029A et sur porte des sorties de secours entre circulation 01-03-
503 et circulation 01-03-505 et entre circulation 01-03-504 et circulation 01-03-506.
Suivant plan de Menuiseries Bois / Faux-plafond joint.

CREMONE POMPIER

Fourniture et pose de Crémone Pompier en applique a poignée tournante sur le vantail tiercé
des établissements VACHETTE ou techniquement equivalent compris tringle en applique.
Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Sur porte tiercée de I’issue de secours.

Suivant plan de Menuiseries Bois / Faux-plafond joint.

BARRE ANTI-PANIQUE

Fourniture et pose de barre anti-panique 3 points en acier noir type Touch Bar des
établissements BRICARD ou techniquement équivalent.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Sur porte issue de secours entre circulation 01-03-504 et circulation 01-03-506.

Suivant plan de Menuiseries Bois / Faux-plafond joint.

BUTEES DE PORTE

Fourniture et pose de butées de porte.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Sur I’ensemble des portes de la zone concernée par les travaux.
Suivant plan de Menuiseries Bois / Faux-plafond joint.
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FAUX-PLAFONDS

REPOSE DE FAUX-PLAFONDS EXISTANTS CONSERVES

Fourniture et raccord des plafonds suspendus existants suite a dépose soignée par le présent lot,

y compris :

- reprise de I’ossature existante réutilisable et complément dito existant si nécessaire

- repose des dalles 60x60 réutilisables (type EKLA des établissements ROCKFON dans les
bureaux et type CORTEGA des ets. AMSTRONG dans les circulations).

- pose de nouvelles dalles 60x60 dito existant si nécessaire.

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Repose de faux-plafonds conservés type EKLA dans les bureaux 01-03-028, 01-03-028A,
01-03-030, 01-03-030A et 01-03-030B.

Repose de faux-plafonds conservés type CORTEGA dans la circulation 01-03-503.
Suivant plan de Menuiseries Bois / Faux-plafond joint.

FAUX-PLAFOND TYPE EKLA

Fourniture et pose de plafonds suspendus en panneaux acoustiques de laine de roche pourvu sur
sa face visible d’un voile minéral peint en blanc (finition lisse) et d’un contre voile sur la face
arriére, de type EKLA des Etablissements ROCKFON ou techniquement équivalent.

Posés sur une ossature apparente en « T » de 24 mm compris suspentes, entretoises, corniéres
de rives, découpes.

Epaisseur : 20 mm

Format : 600x600 mm

Classement au feu : REI30

Résistance a ’humidité : 100%

Réflexion a la lumiére : 85%
Environnement : laine de roche recyclable

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Dans réserve + zone holter 01-03-064B, dans salle de consultation n°9 01-03-025, dans
salle de consultation n°10 01-03-026, dans office du personnel 01-03-027, dans pharmacie
01-03-031 et dans circulation 01-03-504.

Suivant plan de Menuiseries Bois / Faux-plafond joint.
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