LARBRE INGENIERIE
ENERGIE-ENVIRONNEMENT

centre
m hospitalier
de Brive

S

Efficacité énergétique . ENR

cccccccccc

LM 15123131 |

CENTRE HOSPITALIER DE

BRIVE LA GAILLARDE

Boulevard du Docteur Verlhac
BP 432
19312 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX

BATIMENT N°01 —BMC
TRAVAUX POUR AGRANDISSEMENT DU
SERVICE D’EXPLORATION
FONCTIONNELLE DE CARDIOLOGIE
NIVEAU P3

w
o
o
o
o
o
AN
©
=
Q
o]
O
~
m
[qV]
—
—
N~
L
o
<
(0]
©
Q
(@]
~
—
—
(@]
(@]
o
=
@
e
©
(8]
©
N~
N~
[e¢]
<
=z
L
oe
9]

www.larbre-ingenierie.fr

PHASE PRO/DCE

LOT N°06 : ELECTRICITE CFO-CFA

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

AGENCE REGION LIMOUSIN
90 avenue de Louyat
87100 Limoges

t. 055504 20 21
£.055552 1118
bet87 @larbre-ingenierie.fr

Agence Région Limousin Agence Région Aquitaine
90 avenue de Louyat 108 avenue de Cronstadt
87100 Limoges 40000 Mont-de-Marsan
t. 055504 20 21 t. 0558 03 86 52
f.055552 1118 f.055552 1118

bet87@larbre-ingenierie.fr bet40@larbre-ingenierie.fr

(D.P.G.F)

Rédacteur : DUMIGNARD Benoit

Date d’émission : Mars 2025
Indice : 0
N° de dossier : 2025-041

Agence Région Centre Agence Région Auvergne Agence Région Alsace
36 rue Rollinat 47 rue du Montais 2 b route d’Eguisheim
36000 Chateauroux 03100 Montlugon 68040 Ingersheim
t. 02 54 07 79 98 t.04 70 08 07 58 t. 03 89 80 39 69
f. 0555521118 f.0555521118 £.055552 1118

bet36@larbre-ingenierie.fr bet0O3@larbre-ingenierie.fr bet68@larbre-ingenierie.fr



AGRANDISSEMENT DU SERVICE D’EXPLORATION FONCTIONNELLE DE CARDIOLOGIE (P3) - BATIMENT BMC

CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'ceuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =lensemble U =I[unité ml=Ie métre linéaire
Pour les calculs, la quantité a prendre en compte est celle mesurée par I'entreprise. Si I'entreprise ne compléte
pas la colonne "quantité vérifiée par I'entreprise”, la quantité estimée par le maitre d'ouvrage servira de base de
calcul.
CHA: ITR DESIGNATION U QTE vériinZeEpar P.U.HT P.T.HT
entreprise
1 GENERALITES
1.1 |Objet PM
1.2 |Intervenants PM
1.3 [Situation PM
1.4 |Connaissance du dossier PM
1.5 [Connaissance des lieux PM
1.6 |Classement de I'établissement PM
1.7 [Prix global et forfaitaire PM
1.8 [Mission du maitre d'ceuvre PM
1.9 |Hygien et securite du chantier PM
1.10 |Vérification et réception PM
1.11 |Organisation et nettoyage de chantier PM
1.12 |Compte prorata PM
1.13 [Délais de parfait achévement PM
2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM
2.1 |Spécifications générales PM
2.2 N - e
Reglements généraux et documents de référence PM
2.3 |Canalisations PM
2.4 Réservations,percements,saignées,rebouchage PM
Boites d'encastrement de connexion et de
25 .
dérivation PM
2.6 [Mode de pose PM
2.7 |Cheminements intérieurs PM
2.8 |Matériaux et matériels PM
2.9 |Bases de calcul PM
2.10 ([Formations des personnels PM
2.11 |Limites de prestations PM
2.12 |(Essais PM
2.13 |Consuel PM
3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FORTS
3.1 Installation de chantier
Installation de chantier suivant CCTP Ens 1
Dépose/repose suivant CCTP Ens 1
Maintien en service suivant CCTP Ens 1
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3.2

3.3

3.4
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3.6

3.7

3.8

3.9
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3.13
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Installation provisoire suivant CCTP
Travaux en site occupé suivant CCTP
Sous total §3.1
Coffrets de chantier
Coffret de chantier suivant CCTP

Sous total §3.2
Source normale

Sous total §3.3
Source de remplacement

Sous total §3.4
Onduleur

Sous total §3.4
Réseau de terre
Prise de terre
Collecteur de terre
Liaison équipotentielle principale
Liaison équipotentielle secondaire

Sous total §3.6

Protection contre la foudre

Sous total §3.7
Armoire divisionnaire
AD explo cardio suivant CCTP
Raccordement, accesoires, mise en ceuvre

Sous total §3.8
Sous compteur

Sous total §3.9
Coupure d'urgence

Sous total §3.10

Signaletique
Affichage et signalisation des locaux techniques

suivant CCTP
Sous total §3.11
Distribution principale
Chemins de cébles courants forts suivant CCTP
Chemins de cébles courants faibles suivant CCTP
Supports de chemins de cables
Moulures
Tube IRL
Fourreaux
Percements et rebouchages
Sous total §3.12
Appareillages
Bouton type A
Cablage BP
Detecteur de presence type A
Detecteur de presence type B
Cablage détecteur
Plinthes techniques compris mise en ceuvre et
accessoires
PC 2P+T 10/16 type A
PC 2P+T 10/16 type A x2
PC 2P+T 10/16 type C

Ens
Ens

Ens
Ens

Ens
Ens

Ens

Ens
Ens
Ens
Ens
Ens

Ens

Ens

Ens
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3.14

3.15

3.16

4.1

4.2
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PC 2P+T 10/16 type D
Cablage PC

Sous total §3.13
Eclairage
Luminaire type A:
Luminaire type B:
Luminaire type C:
cablage luminaires

Sous total §3.14
Alimentations spécialisées
Pour le lot CVC
@ 6 alimentations clim en plénum en céble
U1000RO2V 3G1.5 en attente.
Pour le lot électricité
& 1 alimentation frigo office en cable U1000 RO2V
3G2.52 sur PC type A a raccorder.
@ 1 alimentation frigo pharmacie en cable U1000
RO2V 3G2.52 sur PC type A a raccorder.
@ 1 alimentation MO en cable U1000 RO2V 3G2.5?
sur PC type A a raccorder.
@ 1 alimentation cafetiére en cable U1000 RO2V
3G2.52 sur PC type A a raccorder.
@ 3 alimentations ventouse en cable U1000 RO2V
3G2.5% a raccorder.

Sous total §3.15
Eclairage de securite
BAES evacuation type A
Dépose/repose existant (déja chiffré §3.1)
Télécommande
Raccordements compris adressage/programation et
MaJ interface
Etiquettes

Sous total §3.16

Sous total courants forts §3

Descriptions des ouvrages courants faibles
Informatique
Prise RJ 45 type A
Prise RJ 45 type C
Cablage et raccordement compris cordons
Bornes Wi-Fi dépose/repose
Repérage
Recette
Mise en service, essais et formation
Sous total §4.1
Alarme incendie
Declencheurs manuels
detecteurs optiques
Dépose/repose existant (déja chiffré §3.1)
Indicateur d'action
Flash lumineux
Boitier AGS

]
Ens

cccc

Ens
Ens

Ens

Ens
Ens
Ens

cCcc
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TRE ] 1
Porte DAS suivant CCTP Ens 1
CCF suivant CCTP PM
Interrupteur a clef réa CCF U 2
Asservissements suivant CCTP Ens 1
Satellite Ens 1
Cablage et raccordement Ens 1
Repérage / modification de prog compris UAE Ens 1
Réception et Mise en service de l'installation Ens 1
Responsabilité et certification de linstallateur-
Garantie et certification du matériel PM
Sous total §4.2
4.3 |Controle d'accés
lecteur suivant CCTP ] 2
module 4 lecteurs suivant CCTP ] 1
Ventouse suivant CCTP ] 2
BP suivant CCTP U 2
BG vert suivant CCTP ] 2
Dépose/repose existant (déja chiffré §3.1) PM
Cablage et raccordement Ens 1
Mise en service , essais et formation Ens 1
Sous total §4.3
4.4 |Vidéo-surveillance
Caméra suivant CCTP ] 2
Cablage et raccordement Ens 1
Mise en service , essais et formation PM
Sous total §4.3
Sous total courants faibles §4
DIVERS
Plans de chantier et d'éxécution Ens 1
Plans de réservation Ens 1
Schémas Ens 1
Bilan de puissance/note de calcul Ens 1
DOE Ens 1
DIUO Ens 1
Consuel PM
Sous total courants Divers

TOTAL GENERAL € H.T.

T.V.A. 20%
Cachet et signature :

TOTAL GENERAL € T.T.C.
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