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CLOISON DOUBLAGE - FAUX PLAFOND

04.0 GENERALITES
04.0.1 DOCUMENTS DE REFERENCES

D'une fagon générale, les travaux du présent lot doivent répondre aux prescriptions techniques, documents techniques unifiés, cahier des charges du
CSTB et normes frangaises en vigueur a la date de la signature des marcheés.

04.0.2 PRODUIT MIS EN OEUVRE

L'entreprise titulaire du lot devra transmettre la liste des produits en contact avec l'air intérieur du batiment (de types isolants, adhésifs, revétements
intérieurs de sols et murs, faux-plafonds, faux-planchers, peintures, cloisons, vernis, enduits...) prévus sur le projet.

Tous ces produits devront posséder une étiquette COV A+ associée a chaque produit (au sens de « I'arrété du 19 avril 2011 relatif a I'étiquetage des
produits de construction ou de revétement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils »). Se référer a la liste
indicative des produits entrant dans le champ d‘application du décret n°2011-321 du 23 mars 2011

04.0.3 PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR

Outre la fourniture et la pose des éléments décrits dans le présent descriptif, I'entreprise doit implicitement et en coordination avec les autres lots :

* La reconnaissance du support (préparation des supports en cas de collage).

* Le dépoussiérage de la surface du gros oeuvre au raccord avec ses ouvrages.

* L'implantation et/ou le tragage du développé de ses ouvrages.

* L'implantation et la pose des huisseries métalliques ou bois, des trappes de gaines techniques, des poteaux d'about de cloison, des cadres dormant,
coffret GTL électricité...

* La fourniture et la pose des complexes et sandwiches y compris fournitures diverses : matériaux d'ossature (tasseaux, bois, profilés métalliques,
lisses, ...), dispositifs de suspension (pour les plafonds), dispositifs d'appui intermédiaire (pour les habillages), matériaux de fixation (clous, vis,
adhésifs), dispositifs complémentaires de calage, mortier-adhésif, matériaux de calfeutrement (bandes de laine minérale prédécoupées, mousse de
polyuréthanne expansée in situ, ...), matériaux de traitement des joints (bandes et enduits), dispositifs de protection des angles saillants verticaux
(bandes spéciales, baguettes d'angles), dispositifs de protection en pied pour les piéces humides, etc., nécessaires a cette pose.

* Le traitement des arréts de cloisons et doublages.

* La fourniture et la pose des renforts de fixation éventuellement prévus (platine, tasseaux bois ou profilés métalliques...) pour appareils sanitaires,
barres de préhension...

* La mise en place, réglage et scellement au gros ceuvre des huisseries associée aux cloisons de distribution.

* La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution, y compris I'étayage éventuel.

* La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose et les frais s'y afférents.

* Le nettoyage des salissures occasionnées par son intervention compris évacuation des résidus et transport en décharge agréée.

04.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX
04.1.1 PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE COUPE-FEU REI30

A partir des éléments de support du lot gros-ceuvre et/ou du lot charpente, réalisation de plafond comprenant :

* Mise en ceuvre d'une ossature primaire suivant portée entre panne

* Une ossature métallique avec fourrure F530 en profils galvanisés a chaud adaptée a la hauteur de plénum compris accessoires de fixations et de
suspensions.

* Un habillage en plaque de platre : 1 placoflam BA15

* Pour les locaux type EB+, prévoir des plaques de finition hydrofugée H1

* L'exécution des joints entre panneaux par enduit de collage, bandes a joints (bande armée pour les angles saillants) et enduit de finition de fagon a
obtenir une finition soignée préte a peindre.

*'Y compris toutes sujétions de jouées verticales

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

NOTA:
* Les dalles démontables de faux-plafonds seront suspendues a la plaque de BA15 flam, prévoir la reprise de ces charges dans les faux-plafonds

Localisation :

Suivant plans architecte :

- Complément de plafond au droit des cloisons créées

- Complément au droit du renforcement de structure, prévoir 2m de part et d'autre
- Reprise du plafond au droit de la baie informatique suite aux travaux réseaux

- Ensemble du plafond des futurs sanitaires

04.1.2 DOUBLAGES SUR OSSATURES METALLIQUES

Fourniture et pose suivant normes et prescriptions du fabricant d'un complexe de doublage composé de plaques de platre a peindre posées sur
ossatures galvanisées avec isolation.

Intégration d'un isolant R=3.20m2.K/W en laine minérale avec pare-vapeur, épaisseur 100mm.

Constitution et répartition des ossatures en fonction des hauteurs (doublage de dalle a dalle).

Implantation et incorporation des huisseries fournies par le lot menuiserie intérieures.

Pour les pieces seéches, prévoir des plaques de finition standard.

Pour les locaux type EB+, prévoir des plaques de finition hydrofugée H1 et la mise en place d'une protection en pied de cloison par mise en ceuvre de
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2 cordons de joints latéraux, ou un joint central en bande de mousse imprégnée incorporés entre la lisse et le sol. Un film polyéthyléne dépassant d'au
moins 2 cm le sol fini apres relevé dans le cas de pose sur sol brut assurera une protection complémentaire (Dispositions applicables également en
cas de réalisation de chape).

Exécution des joints entre panneaux par enduit de collage, bandes a joints (bande armée pour les angles saillants) et enduit de finition de fagon a
obtenir une finition soignée préte a peindre.

Sujétions :

* Doublage des seulils, linteaux, ébrasement, jambages, dessus de coffres des volets roulants ou stores ...

* Pour les doublages qui ne sont pas adossés a un mur de fagade ou de pignon (dératellement, ébrasement...), il y aura lieu de prévoir le maintien de
I'isolant en partie arriére par un entrelagage de fil de fer galvanisé.

* Prévoir les descentes de fourreaux dans les doublages.

Localisation :
* Ensemble :

Suivant plans architecte :

- Reprise de doublage du labo photo, de la salle 01 et des sanitaires, compris retour de doublage dans |'ébrasement des
menuiseries et au droit des pénétrations de réseaux

- Doublage sur 3 faces des poteaux béton support des HEA450 de la salle 01

- Reprises de doublage du labo photo au niveau des poutrelles métalliques déposées et reposées

04.1.3 CLOISON DUO TECH

Fourniture et mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant de cloison séparative de type Placostil DUO TECH de chez BPB PLACO
ou équivalent constituée :

* ossatures métalliques galvanisées a chaud constituées de rails et montants disposés de maniére a constituer une cloison d'épaisseur
finie de 48mm. L'étanchéité a I'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse a cellules fermées (type
ruban résilient de chez BPB PLACO). Les montants intermédiaires qui seront doublés dos a dos et disposés tous les 0,60m ou 0,40m
suivant la hauteur de dalle a dalle ne seront pas placés en regards.

* de panneaux semi-rigides de laine minérale type PAR 45 de chez ISOVER (R=1,10 m2.°C/W) 2 unités

* de 1 plaque de platre type BA25 DUO' TECH ou BA18S sur chaque parement suivant constitution cloison, vissées a joints croisés sur
les montants constituant chaque parement. L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la derniere plaque de
chaque parement.

Constitution et répartition des ossatures en fonction des hauteurs sous plafonds (hauteur de dalle).

Implantation et incorporation des huisseries fournies par le lot menuiserie intérieures.

Pour les piéces seches, prévoir des plaques de finition standard.

Pour les locaux type EB+ privatifs, prévoir des plaques de finition hydrofugées H1 et la mise en place d'une protection en pied de cloison
par mise en ceuvre de 2 cordons de joints latéraux, ou un joint central en bande de mousse imprégnée incorporé entre la lisse et le sol.
Un film polyéthyléne dépassant d'au moins 2 cm le sol fini aprés relevé dans le cas de pose sur sol brut assurera une protection
complémentaire (Dispositions applicables également en cas de réalisation de chape).

Prévoir les descentes de fourreaux dans les cloisons.

Exécution des joints entre panneaux par enduit de collage, bandes a joints (bande armée pour les angles saillants) et enduit de finition
de fagon a obtenir une finition soignée préte a peindre.

Résistance au feu : suivant constitution cloison

Comopris toutes sujétions de mise en ceuvre.

04.1.3.1 CLOISON SAA 140

Parement 2BA13 par face
Laine minérale PAR 85mm
Acoustique 58dB
Résistance au feu EI60

NOTA :
- Les cloisons seront montées jusque sous le plafond coupe-feu

Localisation :
* Ensemble :
Suivant plans architecte :
- Ensembles des cloisons cotées 14cm

04.1.4 CLOISON SUR OSSATURE METALLIQUE

Fourniture et mise en ceuvre suivant normes et prescriptions du fabricant de cloison de distributions composé de 1 ou 2 plaques de platre
a peindre par parement fixées sur une ossature métallique galvanisée avec ou sans fibre minérale suivant localisation. Le classement
de Iisolation devra étre A2 s2 d0 ou MO s’il le matériau n’a pas encore sa certification CE.

Constitution et répartition des ossatures en fonction des hauteurs sous plafonds (hauteur de dalle a plancher et de plancher a solivage).
Pour les piéces seches, prévoir des plaques de finition standard.

Pour les locaux type EB+, prévoir des plaques de finition hydrofugée H1 et la mise en place d'une protection en pied de cloison par mise
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en ceuvre de 2 cordons de joints latéraux, ou un joint central en bande de mousse imprégnée incorporés entre la lisse et le sol. Un film
polyéthyléne dépassant d'au moins 2 cm le sol fini aprés relevé dans le cas de pose sur sol brut assurera une protection complémentaire
(Dispositions applicables également en cas de réalisation de chape).

Prévoir les descentes de fourreaux dans les cloisons.

Implantation et incorporation des huisseries fournies par le lot menuiserie intérieures.

Exécution des joints entre panneaux par enduit de collage, bandes a joints (bande armée pour les angles saillants) et enduit de finition
de fagon a obtenir une finition soignée préte a peindre.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

04.1.4.1 TYPE 72/48 SANS FIBRE MINERALE

Parement 1BA13 par face
Résistance au feu EI30

NOTA :
- Les cloisons seront montées jusque sous le plafond coupe-feu

Localisation :
* Ensemble :

Suivant plans architecte :
- Cloison du rangement du labo photo

04.1.4.2 TYPE 98/48 AVEC FIBRE MINERALE PAR 45

Parement 2BA13 par face
Laine minérale PAR 45mm
Acoustique 47dB
Résistance au feu EI60

NOTA :
- Les cloisons seront montées jusque sous le plafond coupe-feu

Localisation :

* Ensemble :

Suivant plan architecte :

- Ensemble des cloisons cotées 10cm au RDC et R+1

04.1.5 FAUX PLAFOND BLANKA DE CHEZ ROCKFON

Fourniture et pose de plafond en panneaux acoustique constitué de laine de roche dont la face apparente est revétue d'un voile minéral peint en blanc
uni et la face non apparente d'un contre voile.

Référence dalles BLANKA 41dB de chez ROCKFON

Dimensions 600x600mm ou 1200x600mm suivant localisation
Epaisseur 35mm

Réaction au feu Euroclasse Al

Absorption acoustique aw=0.9 - Classe A

Bords des plaques Type A24 (feuillures et peints en blanc)

Ossatures T de 24mm laqués blanc

Profil de rive en corniere Type L aux raccordements avec les murs et cloisons
Profil au droit des retombées Type L

Les chants des plaques coupées seront repeints avec a l'aide d'une peinture spécifique prescrite par le fabricant.

Eléments de suspension galvanisés a chaud.

Le traitement des suspentes et la finition des profils seront fonction de la classe d’exposition des locaux.

Clips anti-soulévement pour le maintien des dalles au droit des portes donnant sur I'extérieur.

Le calepinage sera a valider en fonction des contraintes techniques, de confort thermique et visuel avec les corps d'états concernés.

En coordination avec les lots techniques découpes et réservations a créer pour mise en place par les lots concernés des différents appareillages.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivants prescriptions du fabricant

Localisation :
* Ensemble :

Suivant plans architecte :

600x600mm

- Ensemble du faux-plafond démontable du labo photo

- Ensemble du faux-plafond démontable du sas de la salle 01
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- Ensemble du faux-plafond démontable de la zone sanitaire

- Ensemble du faux-plafond démontable du rangement de la salle 01
1200x600mm

- Ensemble du faux-plafond démontable de /a salle 01

04.1.6 DEPOSE/REPOSE FAUX-PLAFONDS

Prévoir la dépose et repose des faux-plafonds (dalles et ossatures) des sanitaires du R+1 pour les travaux de raccordement de la VMC des lots fluides.

Compris toutes sujétions de repose.

Localisation :
* Ensemble :

Suivant plans architecte et plans fluides :
- Faux-plafonds des sanitaires au R+1

04.1.7 FOURNITURE COMPLEMENTAIRE

Fourniture complémentaire, en fin de chantier, de 1 carton complet de dalles de plafond destiné au maitre d'ouvrage pour I'entretien ultérieur de son
batiment.
Référence des dalles dito article "Faux-plafond démontable" (couleur et bain).

Localisation :
* Ensemble :

Ensemble du projet

04.1.8 JOUE VERTICALE

Exécution de jouées verticale en plaque de platre BA13 standard y compris toute sujétion :

- d'ossature métallique

- De corniére en alu laqué pour support du faux-plafond

- de joints entre panneaux par enduite de collage, bandes a joints (bande armée pour les angles saillants) et enduit de finition de fagon a obtenir une
finition soignée préte a peindre

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
* Ensemble :

Suivant plans architecte :
- Ensemble des joues verticales

04.1.9 ENCOFFREMENT COUPE-FEU

Fourniture et pose d'encoffrement verticaux ou horizontaux coupe-feu (degré coupe-feu suivant localisation) constitué :
- plaque de platre placoflam sur les 4 faces : 1BA15 flam

- agrafes clipfeu de fixations aux profilés métalliques réparties tous les 30cm

- les coffres seront continus dans les traversées de planchers et de voiles

L'ensemble sera réalisé conformément au proces-verbal du fabricant.

NOTA:
* Prévoir les reprises d'encoffrement coupe-feu, de I'PE 360 en PH RDC sur toute la longueur du labo photo, de la salle 01 et des sanitaires

Localisation :
Suivant plans architecte et plans structure .
Coffre coupe-feu 1/2H 4 faces
- HEA450 de /a salle 071
- Reprise des encoffrements IPE360 suite aux renforts de structure et cloisonnement

04.1.10 PLAQUES DE PLATRE COLLES

Fourniture et pose collée par plots de mortier adhésif non hydrophile type MAP suivant normes et prescriptions du fabricant de plaques de platre a
peindre type BA 13.

Pour les pieces séches, prévoir des plaques de finition standard.

Pour les locaux type EB+, prévoir des plaques de finition hydrofugée H1 et la mise en place d'une protection en pied de cloison par mise en ceuvre de
2 cordons de joints latéraux, ou un joint central en bande de mousse imprégnée incorporés entre la lisse et le sol. Un film polyéthyléne dépassant d'au
moins 2 cm le sol fini apres relevé dans le cas de pose sur sol brut assurera une protection complémentaire (Dispositions applicables également en
cas de réalisation de chape).

Exécution des joints entre panneaux par enduit de collage, bandes a joints (bande armée pour les angles saillants) et enduit de finition de facon a
obtenir une finition soignée préte a peindre.
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Localisation :
* Ensemble :

Suivant plans architecte :
- toutes les faces visibles des poteaux béton existants

04.1.11 COFFRES ET SOFFITES

Fourniture et mise en ceuvre suivant normes et prescriptions du fabricant de coffres composés de 2 plaques de platre a peindre par parement fixées
sur une ossature métallique galvanisée a chaud.

Constitution et répartitions des ossatures en fonction des hauteurs.

Pour les pieces seches, prévoir des plaques de finition standard.

Pour les locaux type EB+, prévoir des plaques de finition hydrofugée H.

Mise en ceuvre d'isolation en laine minérale enrobant les parcours horizontaux et verticaux pour les exigences acoustiques : épaisseur 100mm.

Le classement des isolation mise en ceuvre devra étre A2 s2 d0 ou MO s'il le matériau n’a pas encore sa certification CE.

Exécution des joints entre panneaux par enduit de collage, bandes a joints (bande armée pour les angles saillants) et enduit de finition de fagon a
obtenir une finition soignée préte a peindre.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
* Ensemble :

Suivant plans architecte et plans fluides :
- Ensemble des gaines CVC en PH RDC dans /e labo photo
- Ensemble des soffites du projet

04.1.12 TRAVAUX CONNEXES

Comme évoqué a l'article PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR, le titulaire du lot aura implicitement a sa charge :

* Pose des huisseries bois fournies par le lot MIN

* Pose des trappes de visite

* Traitement des arréts de cloisons et doublages par retour de BA13

* Fourniture et pose des renforts de fixation éventuellement prévus (platine, tasseaux bois ou profilés métalliques...) pour les appareils sanitaires
suspendus, le mobilier suspendu (tableau triptyque, vidéoprojecteur, etc.), barre de préhension... fixés aux cloisons légéres. A coordonner avec les
autres lots.

Localisation :

* Ensemble :

Suivant plans architecte :
- Ensemble du projet

04.1.13 JOINTS DE FINITION

Mise en ceuvre d'un joint souple blanc acrylique :

* Entre cloison-doublage et huisserie-bati

* Entre doublage et menuiserie extérieure

* Et partout ou cela sera nécessaire pour une parfaite jonction des éléments avec les ouvrages du présent lot.

Localisation :

* Ensemble :

Suivant plans architecte :
- Ensemble du projet

04.1.14 VERIFICATION ET REMISE EN ETAT

Aprés passage des différents corps d'état, juste avant la réception des travaux et sur ordre du maitre d'ceuvre, le titulaire du présent lot devra une
vérification compléte de ses ouvrages comprenant :

* le recalage, la vérification et I'alignement des ossatures.

* le replacement des ossatures abimés si nécessaires.

* le remplacement des dalles abimées compris fourniture sur une surface de 5% de la totalité des plafonds.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de remise en état et de fourniture complémentaires des accessoires nécessaires a une parfaite finition des
ouvrages.

Localisation :
* Ensemble :

Suivant plan architecte
- Ensemble du projet
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04.1.15 NETTOYAGE DE CHANTIER

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués tous les soirs par I'entreprise exécutante.

L'entreprise devra impérativement inclure dans son offre un poste distinct incluant les prestations suivantes :

* | e nettoyage au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux et au minimum une fois par semaine

* | 'évacuation de ses propres déblais et matériaux divers provenant des travaux de démolitions, des matériels de transport, d'emballage... jusqu'aux
décharges agréées en ayant pris soin de réaliser un tri sélectif de ses déchets.

* e nettoyage, la réparation et la remise en état des ouvrages, installations, voiries, abords... qu'il a salis ou détériorés.

* Aprés chaque intervention I'entreprise devra restituer ces zones de travail en parfait état de propreté, a l'entreprise suivante

En cas de non-exécution de ces prescriptions, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer les nettoyages ou travaux correspondants autant
de fois qu'il sera nécessaire par une entreprise spécialisée. Les frais engendrés seront alors répercutés de plein droit a I'entreprise défaillante.

NOTA :
* Prévoir I'habillage coupe-feu 3 faces, dito plafond, de la poutre IPE360 dans la longueur du batiment

Localisation :
* Ensemble :

Pour I'ensemble des travaux a réaliser par le titulaire du présent lot pendant toute la durée du projet.
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