
NUMERO DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire TOTAL

100 FRAIS GENERAUX
101 Frais d'installation Forf. 1 0,00 €
102 Etablissement et gestion du PAQ Forf. 1 0,00 €
103 Etablissement et gestion du PPSPS Forf. 1 0,00 €
104 Etablissement et gestion du PRE et SOGED Forf. 1 0,00 €
105 Etudes d'exécution Forf. 1 0,00 €
106 Mission géotechnique G3 Forf. 1 0,00 €
107 Etat des lieux avant/après travaux Forf. 1 0,00 €
108 Implantation, piquetage et nivellement Forf. 1 0,00 €
109 Marquage et piquetage des réseaux Forf. 1 0,00 €
110 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) Forf. 1 0,00 €

SOUS-TOTAL 1 (HT) 0,00 €
200 TRAVAUX PREPARATOIRES

201 Maintien et entretien des accès existants Forf. 1 0,00 €
202 Renforcement, maintien et entretien de la crête de la digue Forf. 1 0,00 €
203 Campagne de sondage de reconnaissance complémentaire (prof. 12 m) U 31 0,00 €

SOUS-TOTAL 2 (HT) 0,00 €
300 PAROI EN PIEUX SECANTS

301 Amenée/repli atelier de pieux Forf. 1 0,00 €
302 Déblai pour réalisation des murettes guides ml 380 0,00 €
303 Mise en œuvre murettes guides ml 380 0,00 €
304 Mise en œuvre des pieux sécants Ø620mm m2 3420 0,00 €
305 Surveillance vibratoire en phase d’exécution Forf. 1 0,00 €
306 Réalisation de planche d’essai Forf. 1 0,00 €
307 Recépage des pieux et demolition des murettes ml 380 0,00 €
308 Reprise des réseaux existant Forf. 1 0,00 €
309 Reprise de la digue au droit du secteur SNCF sur 25 ml Forf. 1 0,00 €
310 Remblaiement de la digue au droit des murettes guides ml 380 0,00 €

SOUS-TOTAL 3 (HT) 0,00 €
400 REMISE EN ETAT

401 Dépose et évacuation de l’aménagement dans le canal ml 380 0,00 €
402 Réfection de l’aménagement de jonction entre la rue de la gare et chemin de halage Forf. 1 0,00 €
403 Réfection de la crête ml 450 0,00 €

SOUS-TOTAL 4 (HT) 0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

Etanchéification du bief 34 du CMR en bordure de voie SNCF
Détail Estimatif 

TOTAL HT 

TVA 20%
TOTAL TTC
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