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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Travaux d'étanchéification du bief 34 du Canal de la Marne au Rhin

Lieu(x) d'exécution :
Bief 34 du canal de la Marne au Rhin - Commune de Monswiller

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.

2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.4 - Déontologie

Afin de préserver la déontologie du présent marché, le titulaire et le pouvoir adjudicateur veillent a faire
cesser ou a prévenir les situations de conflit d’intéréts dans laquelle ils se trouvent ou pourraient se trouver.
Au sens de ’article 2 de la loi n® 2013-907 du 11 octobre 2013 relative a la transparence de la vie publique,
« constitue un conflit d’intéréts toute situation d’interférence entre un intérét public et des intéréts publics
ou privés qui est de nature a influencer ou a paraitre influencer |’exercice indépendant, impartial et objectif
d’une fonction ». Ceci s’applique notamment en cas de changement au sein des équipes projet dédiées au
marché en cours dont les candidatures n’ont pas pu faire l’objet de vérification préalable.

Lorsque U’existence d’un conflit d’intéréts a été établie en cours d’exécution, le pouvoir adjudicateur ou le
titulaire veille a ce que la personne concernée(s) (possibilité de proposer une déclaration sur [’honneur de
conflit d’intéréts précisant la nature du conflit) cesse toutes ses activités en rapport avec le marché.

1.5 - Clause sociale

Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d’insertion sociale et professionnelle,
le pouvoir adjudicateur a décidé d'appliquer les dispositions de ’article L2112-2 du Code de la commande
publiqgue en incluant dans le cahier des charges une condition d’exécution relative a [’insertion
professionnelle des publics en difficulté.

Le présent article déroge aux dispositions relatives a la clause sociale de l’arrété du 30 mars 2021 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales.

1.5.1- Périmétre de ’action a réaliser

Le titulaire devra réaliser une action d’insertion permettant l'accés ou le retour a l'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles

Dans ce cadre, le titulaire s’engage a réaliser le nombre d’heures d’insertion porté a l’acte
d’engagement, le cas échéant.

1.5.2 - Publics éligibles

Le dispositif d’insertion vise a favoriser l'accés ou le retour a l'emploi durable de personnes qui rencontrent
des difficultés d’insertion professionnelle et qui se trouvent notamment dans [’une des situations suivantes.

Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail :
- Jeunes de moins de 26 ans sortis du systéeme scolaire sans qualification
- Jeunes diplomés de moins de 26 ans justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie
du systeme scolaire
- Demandeurs d’emploi de plus de 50 ans éloignés de l’emploi
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- Demandeurs d’emploi de longue durée sans activité ou en activité partielle

- Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de 'emploi
- Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés

- Bénéficiaires des dispositifs et prestations de solidarité (RSA, AAH, ASI, ASS, etc.)

Personnes recrutées et accompagnées dans le cadre d’un dispositif d’insertion :
- Personnes prises en charge dans le secteur du travail protégé et adapté (EA, ESAT)
- Personnes prises en charge dans une structure d’insertion par ’activité économique (SIAE, régies
de quartier ou de territoire agréée)
- Bénéficiaires d’un autre dispositif d’insertion (GEIQ, Epide, E2C, etc.)

L’éligibilité des publics doit étre établie par le facilitateur désigné préalablement a la mise en ceuvre de la
clause sociale et a la réalisation des heures d'insertion.

1.5.3 - Modalités de mise en ceuvre de I’action d’insertion

L'attributaire s'engage a réaliser une action d'insertion, au minimum a hauteur des objectifs fixés, en
utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres :
e Embauche directe par U’entreprise titulaire du marché (CDI, CDD, contrats en alternance)
e Recours a un organisme de mise a disposition de salariés (Al, ETTI, GEIQ, ETT)
e Recours a la co-traitance ou a la sous-traitance avec une structure d’insertion par l’activité
économique, du secteur adapté ou secteur protégé

L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du marché. Les
heures effectuées par les personnes en insertion sont comptabilisées durant l'exécution du marché, a
compter de la date d’embauche pour une période maximale de deux ans.

Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant
une clause sociale, le titulaire peut solliciter auprés du facilitateur désigné la globalisation des heures
d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de l'emploi.

A lissue du marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des
personnes en insertion.

1.5.4 - Accompagnement de la mise en ceuvre de la clause sociale

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, le titulaire bénéficie de 'accompagnement
d'un facilitateur désigné ci-apres :

Relais 2D
21b Avenue du Neuhof
67100 Strasbourg
03 88 23 32 81

Gilles Grosclaude Clémentine Cahier Yoléne HEIDEYER
06 12 439173 03 88 23 32 82 03 88 23 32 83
ggrosclaude@relais2d.eu ccahier@relais2d.eu yheideyer@relais2d.eu

Dans le cadre du marché, les missions du facilitateur sont notamment les suivantes :

Accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence ...),
proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de la clause d'insertion

Identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire

Organiser le suivi des publics

Le titulaire s’engage a faciliter l’intervention du facilitateur et désigne un correspondant opérationnel
pour le suivi des actions d'insertion.

1.5.5 - Le controle et évaluation de I’action d’insertion

Le titulaire transmet au facilitateur tous renseignements utiles permettant le controle et le suivi de
l'exécution de la clause sociale.
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Les renseignements utiles sont notamment les suivants : justificatif de l'éligibilité des personnes, date
d'embauche, type de contrat, poste occupé, attestation d'heures de travail. Ces renseignements doivent
étre transmis mensuellement au Relais 2D/Relais Chantiers.

A linitiative du maitre d'ouvrage, une réunion de mise au point de l'action d'insertion peut étre organisée
en présence du titulaire et du facilitateur. Durant toute la période d'exécution du marché, le maitre
d'ouvrage peut organiser des réunions de suivi de la clause sociale. Au terme du marché, une attestation de
réalisation est produite par le facilitateur.

1.5.6 - Difficultés d’exécution

Le titulaire notifie au maitre d'ouvrage et au Relais 2D toute difficulté pour assurer son engagement. Dans
ce cas, le maitre d’ouvrage et le facilitateur étudient avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour
atteindre les objectifs d'insertion.

En cas de difficultés économiques (recours a [’activité partielle, licenciement économique, redressement
judiciaire, etc.) le maitre d'ouvrage peut, en concertation avec le facilitateur, suspendre ou supprimer tout
ou partie de la clause sociale inscrite au présent marché.

1.5.7 - Pénalités relatives a la clause d’insertion et de qualification

En cas de non-respect du nombre d'heures d'insertion prévu au marché, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité égale a 35 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas de retard de plus de 30 jours calendaires dans la transmission des renseignements utiles permettant
le controle et le suivi de l'exécution de la clause sociale, le titulaire encourt, aprés mise en demeure
préalable, une pénalité forfaitaire de 300 euros.

Le titulaire est seul responsable de la bonne exécution de la clause sociale et de la bonne remontée
d'information. En cas de recours a la sous-traitance, il appartient au titulaire du marché de prévoir dans le
contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

Non-respect du nombre d’heures d'insertion prévu a 35 00 € Par heure d’insertion
’acte d’engagement ’ non réalisée
Non-remise des documents prescrits au point 1.4.5 du , ,
présent CCAP, a l’attention de Relais 2D 300,00 € Par defaut constate

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPU)

- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.

- Le plan général de coordination sécurité (PGC)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'oeuvre de l'opération est :
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ARTELIA - Agence Alsace Lorraine
21 rue de la Haye
67300 SCHILTIGHEIM

Les missions de maitrise d'oeuvre confiées par le maitre d'ouvrage sont :
Missions de base (DIA, AVP, PRO, ACT, VISA, DET)

3.2 - Contréle technique
Le controleur technique est :

INGEROP

45 boulevard de la Fontaine
BP 13051

67033 Strasbourg cedex 2

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
4, rue du parc

Oberhausbergen

67088 Strasbourg

3.4 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'oeuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération,
leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'oeuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l'un des autres intervenants, le maitre
d'oeuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

3.5 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

3.5.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au représentant du pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
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"Jaccepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet .......coeiiiiiiiiiiiinnnnn.
Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de larticle 3-4 du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."

En application de ’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au représentant du pouvoir adjudicateur une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de l’inspection du travail.

3.5.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour |’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de ’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au représentant du
pouvoir adjudicateur les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a 'unité départementale mentionnée a
Uarticle R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de U’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

e les salariés détachés par ses soins,

e les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de
sous-traitance,

e ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel
que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
a ces obligations, le représentant du pouvoir adjudicateur, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du
titulaire dans les conditions définies a l’article 50.3 du CCAG.

c/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 'article D. 1263-21 du code du travail.
L’affichage doit étre traduit dans [’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le représentant du pouvoir adjudicateur de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera l’objet d’une pénalité de 50 € par jour jusqu’a la mise en place de cet
affichage.

4 - Durée et délais d'exécution
4.1 - Délai global d'exécution des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/09/2025.

4.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution est de 10 mois.
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L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Les ordres de service sont écrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage.
Ils peuvent étre notifies par le biais de la messagerie sécurisée du profil acheteur L’accusé réception est
dans ce cas la preuve de la lecture du message par le titulaire.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de lapplication éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée

Gel -5°C 1 jour(s)
Pluie 15 mm/h 1 jour(s)
Vent 80 km/h 1 jour(s)
Neige 10 cm 1 jour(s)

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de :
Entzheim 67

5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

5.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a ’article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres, ou de la remise des offres finales
(en cas de négociation) ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn = 15.0% + 85.0% (TP04 (n) / TP04 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale
de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
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Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est lindex TP04 « Index
Travaux Publics - Fondations et travaux géotechniques - Base 2010 ».

6 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

7 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

L'avance est alors versée dans les trente jours suivant la notification du contrat.

Le montant de l'avance est fixé a 20,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 20,0
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 20,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée conformément aux dispositions du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant

les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
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8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a U'article 12.4.4 du CCAG Travaux, si le maitre d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le
décompte général dans le délai prescrit, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne devient
pas, de maniére tacite, le décompte général définitif avant que le maitre d’ouvrage ne l’ait notifié au
titulaire.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers
indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s’y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéeme dinformation
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

La Direction Territoriale de Strasbourg de VNF est identifiée par: un numéro SIRET "13001779101362" + un
code service "71" + l'année en cours + le numéro d'engagement juridique (EJ) communiqué ou indiqué sur le
bon de commande.
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8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

9 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le colit du piquetage est compris dans les prix du contrat.

9.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de larticle 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

9.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une durée
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supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux,
soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, de 2 mois a
compter du début de ce délai.

Chaque période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard aprés la date de démarrage, fixée par ordre de service.

Par dérogation a ’article 28.2.2 du CCAG travaux, le programme d’exécution est soumis a ’agrément du
Maitre d’oeuvre et fait ’objet d’un VISA qui est bloguant et ’entreprise ne pourra pas démarrer la
réalisation du ou des ouvrages avant |’approbation de ce Visa par le Maitre d’oeuvre.

Le maitre d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant l'ouverture du chantier.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
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ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier 'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

9.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

La transmission électronique de ces documents est effectuée dans les conditions suivantes :

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis sous forme de fichier informatique
dans les formats et caractéristiques suivants :

Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour
Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - , ils ne doivent pas comporter de macros
et peuvent étre compressés dans des fichiers darchives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des piéces techniques sur la base desquelles il
a élaboré son offre.

Il admet que U’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge. Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui
permettent de procéder aux études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque
réclamation relative a la qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a larticle 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas commencer avant
l'obtention du/des visa(s) du maitre d'oeuvre sur les études d'exécution nécessaires au démarrage des
travaux.

L’examen par le Maitre d’oeuvre des documents aboutira le cas échéant a la formulation d’observations
auxquelles est conditionné le visa, tel qu’expliqué ci-aprés. Les observations sur les documents soumis pour
visa correspondront a des points non conformes au marché, a des erreurs, omissions ou contradictions
décelables, ou a des points ne permettant pas sur la forme ou sur le fond d’apprécier pleinement les
prestations prévues et faisant l’objet du document.

Les observations sur les documents présentés par le Titulaire seront de deux types :
« Observations « non bloquantes » : observations correspondant a un probléme identifié, localisé et

indépendant dont les implications sur la conduite du projet sont marginales,
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« Observation « bloquante » : tous autres cas identifiés donnant lieu a une observation.
Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents, a l'appui du visa, ont la signification suivante :
 Refusé : document ayant soulevé une ou des observations bloquantes.

« Visa Avec Observations : document ayant soulevé des observations non bloquantes, et aucune observation
bloquante. Le signataire du visa indiquera les restrictions relatives a la poursuite des études ou a l’exécution
des travaux correspondants avant mise a jour du document.

« Visa Sans Observation : document n’ayant soulevé aucune observation bloquante ou non bloquante. Ce
visa, lorsqu'il est accordé, n'‘exonére en aucun cas le Titulaire de ses responsabilités quant a l'obligation de
résultat a laquelle il est tenu et au respect des clauses du marché.

Les documents « pour visa » sont émis par le Titulaire vers le Maitre d’oeuvre sous le statut « Pour Visa ».

Le Maitre d’oeuvre formulera son avis sur chaque document dans les 10 jours calendaires suivants leur
réception. Au-dela de ces 10 jours, le document est considéré comme étant visé sans observation. Dans
tous les cas, le Titulaire dispose de 7 jours calendaires a compter de la date d’émission des observations
par le Maitre d’oeuvre pour émettre les documents prenant en compte les observations du Maitre d’oeuvre.
En cas de retard, les pénalités définies au CCAP seront applicables.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
'établissement et a lentretien de ses installations de chantier. Le projet des installations de chantier
indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs acces a partir de l'entrée
du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, délectricité et d'assainissement et leurs dates de
réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier
soient toujours adaptées aux effectifs.

9.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

Une signalisation fluviale sera également mise en ceuvre dans les mémes conditions

9.5.3 - Application de réglementations spécifiques
Les réglementations spécifiques suivantes sont applicables :

Pour l'application de la réglementation associée au périmétre VNF, le service compétent auquel le titulaire
doit s'adresser est : VNF - Direction territoriale de Strasbourg »

9.5.4 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

9.5.4.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au représentant du pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés étrangers qu'il
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emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"Jaccepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet .......coeiiiiiiiiiiina
Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de larticle 3-4 du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."

En application de ’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au représentant du pouvoir adjudicateur une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de ’inspection du travail.

9.5.4.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire.

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de U’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire.

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au représentant du
pouvoir adjudicateur les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale mentionnée a
Uarticle R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :
= les salariés détachés par ses soins,
= les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de
sous-traitance,

= ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de ’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
a ces obligations, le représentant du pouvoir adjudicateur, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du
titulaire dans les conditions définies a l’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage.

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 'article D. 1263-21 du code du travail.
L’affichage doit étre traduit dans [’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le représentant du pouvoir adjudicateur de cet affichage.
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A défaut, tout manquement fera ’objet d’une pénalité de 50 € par jour jusqu’a la mise en place de cet
affichage.

9.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

« Les sujétions induites par l'application du code de l’environnement liées a la gestion, a l'évacuation et a
'élimination des déchets, (distinction entre les déchets d'emballages, les déchets inertes, les déchets
industriels spéciaux ou banals, tri sélectif, valorisation des déchets, définition des déchets...) sont a prendre
en compte par le Titulaire. Ces sujétions concernent tous les déchets produits par le Titulaire ou extraits
des emprises, et pris en charge, transportés, évacués, traités ou réintroduits dans les filieres de traitement
ou d’élimination des déchets conforme aux réglements en vigueur, par le Titulaire, et tout frais afférents,
y compris de traitement onéreux. Elles concernent également les déchets produits par la dépose
d’équipements non récupérés par le Maitre d’ouvrage. Le Maitre d’oeuvre pourra a tout moment exiger, de
la part du Titulaire, qu’il lui fournisse les bordereaux de gestion des déchets. »

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'oeuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : Les plans seront remis sous le
format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc,
odp, odt, pour LibreOffice, pdf, - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés
dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire doit également remettre 2 exemplaires en version papier des documents suivant les consignes
données par le maitre d‘ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

10 - Réception
10.1 - Réception des travaux

10.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont

ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception.
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Par dérogation a l’article 41.1.3. du CCAG-Travaux, a défaut de la fixation de la date de réception par le
maitre d'ouvrage, la réception des travaux n’est pas réputée acquise a l'expiration du délai de trente jours
mentionnés a l'article 41.1.2. du CCAG-Travaux

11 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a ’article 19.2.3 du CCAG, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mis en demeure préalable, par jour de retard, une
pénalité fixée a 500,00 €.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération systématique a
l'application des pénalités de retard. Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra prendre des décisions
d’exonération de pénalités a condition que les justifications apportées par le titulaire soient acceptées.

Par dérogation a ’article 19.2.2, le montant des pénalités de retard ne pas étre supérieur a 35% du montant
du marché.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 150,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Observations

Retard dans la Journaliére 100,00 € HT En cas de non-respect,
transmission des il sera appliqué une
documents relatifs a la pénalité de 100 € par
sécurité et protection jour calendaire de

de la santé des retard sans mise en
travailleurs sur le demeure préalable.

chantier, tel qu’énoncés
a l’article 9.3.2 du
CCAP

Absence des entreprises | Par réunion concernée 150,00 € HT
requises lors des
réunions de chantier
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Non-respect du nombre Non-respect du hombre
d'heures d'insertion Par heure d’insertion 3500 € d'’heures d'insertion
prévu a l’acte non réalisée ’ prévu a l'acte
d’engagement d’engagement
Non-remise des Non-remise des
documents prescrits au documents prescrits au
point 1.4.5 du présent Par défaut constaté 300,00 € point 1.4.5 du présent
CCAP, a l’attention de CCAP, a l’attention de
Relais 2D Relais 2D

Non-respect des

engggements Par simple constat 1000,00 €

environnementaux et

déchets

14 - Assurances

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, avant la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est
titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant 'étendue de la responsabilité
garantie. Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale non-obligatoire (s’agissant d’ouvrages d’infrastructure
non soumis a l’obligation d’assurance) couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur lexécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de larticle
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai dun mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemniteé.

16 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

17 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5.2 du CCAP déroge a ’article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 8.1 du CCAP déroge a larticle 12.4.4 du CCAG - Travaux

- L’article 9.3.1 du CCAP déroge a ’article 28.2.2 du CCAG travaux

- L’article 9.4 du CCAP déroge a U’article 29.1.4 du CCAG travaux

- L’article 10.1.1 du CCAP déroge a l’article 41.1.3 du CCAG travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14 du CCAP déroge a larticle 8 du CCAG - Travaux
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