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0. RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Articles L.4121-2 & 3 et L.4531-1 du Code du Travail

Eviter les risques ;
Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

Combattre les risques a la source ;

Ao Db~

Adapter le travail de 'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que
le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5. Tenir compte de I'état de I'évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux ;

7. Planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intégre dans la prévention la technique,
I'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants
au travail ;

8. Prendre les mesures de protection collective par priorité a des mesures de protection individuelle ;

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs ;

Les articles L 4121-2 &3 et 4531-1, imposent au Maitre d’Ouvrage, aux Maitrises d’CEuvres (Architectes,
OPC etc...) et au Coordonnateur SPS, la prise en compte des Principes Généraux de Prévention.

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
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Les différents entrepreneurs doivent prendre parfaite connaissance du présent document, en retirer les
éléments nécessaires a la mise au point de leur proposition et se conformer rigoureusement lors de
I'exécution des travaux, aux dispositions qu'il contient.

Les prestations définies dans ce document font partie intégrante du marché de chaque entreprise.

Les éléments contenus dans le présent document ont un caractére obligatoire. Les entreprises contractantes
y compris les sous-traitants et travailleurs indépendants doivent en tenir compte notamment pour
I'élaboration de leurs PLANS PARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (P.P.S.P.S.).

En matiere de sécurité et de protection de la santé du personnel, les entreprises ont non seulement une
obligation de moyen, mais également une obligation de résultat.

La tenue des délais ne saurait en aucun cas étre un motif d'infraction aux régles de sécurité. Les entreprises
sont par conséquent tenues de prévoir et de mettre en ceuvre les moyens compatibles avec la sécurité et les
délais.

Article L.4532-6 du code du travail :

L’intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui incombent
en application des autres dispositions du Code du Travail a chacun des participants aux opérations de
batiment et de génie civil.

Le coordonnateur a été nommé en phase Conception

Ce PGC a été réalisé sur la base :
- des documents en phase APD
- des documents fournis par la Maitrise d’ouvrage et la Maitrise d’Oeuvre

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
interdite — janv. 2018
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1. RENSEIGNEMENTS SUR L'OPERATION
1.1. Présentation du projet

1.1.1. Objet de I'opération

Le projet concerne la construction d’'une extension du CENTRE SOCIAL ARC EN SOLEIL 1 Boulevard de
GARIGLIANO a TARBES cette extension accueille les locaux de la CAF des Hautes Pyrénées.

1.1.2. Mode de consultation des entreprises

Types de marchés : public

1.1.3. Délai prévisionnel de chantier

Date prévisionnelle de début des travaux : 2 juin 2025
Durée prévisionnelle de réalisation (mois) : 6
Phasage des travaux:

1.1.4. Démarche environnementale

Valorisation des déchets :

Dans un document soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur
expose et s’engage sur :

- Le tri sur site des différents déchets de chantier et les méthodes qui sont employées pour ne pas mélanger
les différents déchets,

- En cas de plate-forme de tri nécessitant un premier transport depuis le chantier, I'entrepreneur précise les
méthodes et moyens employés ainsi que la localisation de I'installation,

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels sont
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de
stockage ou de regroupement,

- Les moyens de contrble, de suivi et de tragabilité qui sont mis en ceuvre pendant les travaux,

- L'information du maitre d’ceuvre en phase travaux quant a la nature des déchets et aux conditions de dépot
envisagées sur le chantier,

- Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets,

- La mise en zone de dépobt autorisée des déblais inertes en provenance du chantier et non réutilisables sur le
site.

1.1.5. Prévision du nombre d’entreprises et de leur(s) sous-traitant(s)

Nombre de lots (estimation) : 10 lots + sous traitants

LOT 00/ GROS OEUVRE

LOT 01/VRD

LOT 02 / CHARPENTE BOIS

LOT 03/ ENDUITS

LOT 04 / MENUISERIES EXTERIEURES
LOT 05/ PLATRERIE

LOT 06 / MENUISERIES INTERIEURES
LOT 07 /CVC

LOT 08 / ELECTRICITE

LOT 09/ SOL SOUPLE / FAIENCE

LOT 10 / PEINTURE

1.1.6. Prévision des effectifs sur le chantier

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
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Effectif prévisible du personnel de chantier (estimation) : Effectif

1.2. Présentation des intervenants

Activité

Maitrise d'ouvrage

CARSAT

DREETS

OPPBTP

Coordonnateur SPS

Entreprise
CAISSE ALLOCATIONS
FAMILIALES

BUREAU VERITAS -
Région Nouvelle Aquitaine

CARSAT HAUTE
PYRENEES

DIRECCTE OCCITANIE

OPPBTP

BUREAU VERITAS CSPS

Liste compléte des entreprises en piéce jointe

PGCO001 AIE - PGC

Page 7/53

Opération : 65_TARBES_CAF65_ARC EN SOLEIL

prévisible du

personnel de

chantier

(estimation) : 500<hommes/jour<10000

Chantier classé en catégorie 2

Adresse

6 TER PLACE AU BOIS
65000 TARBES

32 Avenue de la Libération
Aolit 1944,
65000 Tarbes

Unité départementale des
Hautes-pyrénées

Cité Administrative Reffye
Rue Amiral Courbet
65017 TARBES Cedex 9

Immeuble «Les Bureaux
Du Tasta»

Batiment C 4.4 — 1er
Etage

9, Avenue Raymond
Manaud

33524 BRUGES CEDEX

30 Av. Gustave Eiffel
COeur Bersol Bat A
33600 PESSAC

Média diffusion

elodie.castaings@caf65.c
af.fr

contactgestion.aquitaine-
construction@bureauverit
as.com

prevention5@carsat-
aquitaine.fr

oc-
ud65.uc1@direccte.gouv.fn

aquitaine@oppbtp.fr

06 30 28 02 44
eitan.pornin2@bureauverit
as.com

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
interdite — janv. 2018
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2. MODALITES DE COOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS

Ce paragraphe ne se substitue pas aux modalités pratiques de coopération qui sont jointes par le MO aux
contrats de tous les intervenants.

2.1. Principe des séquences d'interventions

Les séquences permettent d’identifier les principaux risques ayant une influence sur le calendrier détaillé des
travaux et l'organisation du travail des entreprises concernées pour définir les mesures de prévention a
mettre en ceuvre et de préparer les Inspections Communes.

Le chantier se décompose en séquences successives.
2.2. Inspections Communes

L'Inspection Commune de la séquence est réalisée au cours de cette réunion, avec l'analyse de la
coactivité.

A cette réunion, les entreprises et leurs sous-traitants devant intervenir dans la séquence doivent
OBLIGATOIREMENT étre présents afin de réaliser leur Inspection Commune.

Les Inspections Communes ne seront réalisées que lors de ces réunions.

Il est rappelé aux entreprises, qu'en cas de non réalisation de I'Inspection Commune, il leur est formellement
interdit d'intervenir sur le site.

Pour un sous-traitant qui ne serait pas encore désigné avant cette réunion :

¢ L’inspection Commune devra étre programmée avec le CSPS en respectant un délai de
prévenance incompressible de 8 jours ouvrés (art R.4532-62 du Code du Travail).

* L’inspection Commune sera faite en présence du titulaire du lot.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie en rien la responsabilité des entreprises en matiére de
sécurité et de protection de la santé vis-a-vis des tiers et de leur personnel.

Avant le début de son intervention sur le chantier, chaque entreprise titulaire, chaque entreprise sous-

traitante ou chaque travailleur indépendant respecte les dispositions suivantes :

- OBLIGATION de participer a la visite d'INSPECTION COMMUNE conduite par le coordonnateur SPS,

- REMISE au coordonnateur SPS de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé (PPSPS),
approprié et conforme au présent PGC SPS a l'issue de la VIC.

Les dates d'intervention des entreprises titulaires de lots sont communiquées au coordonnateur SPS par le
maitre d'ceuvre dans un délai compatible avec I'organisation des visites précitées.

Pour les entreprises titulaires de lots faisant appel a un ou plusieurs sous-traitants ou travailleur indépendant,
les dates d'intervention de ceux-ci sont communiquées au coordonnateur SPS par I'entreprise titulaire.

2.3. PPSPS

Conformément aux obligations de la loi du 31 décembre 1993 et de son décret du 26 décembre 1994, chaque
entreprise intervenant sur le chantier est tenue d'établir un PPSPS. Conformément a I’article L 4532-9, sur
les chantiers soumis a I'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y
compris les entreprises sous-traitantes, appelée a intervenir a un moment quelconque des travaux,
établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan
est communiqué au coordonnateur.

Le Maitre d'Ouvrage transmet le PGC a I'entrepreneur dans le cadre du dossier du marché de consultation, le
PGC sert de base a I'établissement du PPSPS.

La mise a jour du PPSPS avant d'engager les travaux, doit tenir compte des observations résultantes de la
visite d'inspection commune avec le Coordonnateur SPS.

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
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L'entreprise chargée du gros ceuvre ou le lot principal et ceux ayant a exécuter des travaux a risques
particuliers mettent a disposition leurs PPSPS aux autres entreprises sur le chantier.

2.3.1. Pénalités

L’intervention sur le chantier sans diffusion du P.P.S.P.S au Coordonnateur SPS peut entrainer I'application
de pénalités prévues par le Maitre d’OEuvre pour non remise de document.

L’expulsion immédiate de I'entreprise concernée pourra étre demandée, si cette derniére ne respecte pas les
régles élémentaires pour assurer la sécurité de son personnel, ne respecte pas les installations communes et
le travail des autres entreprises.

S'il s’agit d’'un sous-traitant, la pénalité sera appliquée a I'Entreprise ayant sous-traité ses travaux et le sous-
traitant sera expulsé.

Art. L. 4722-6 : Sont punis d'une amende de 4500 € les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs
lorsqu’ils exercent eux-mémes, une activité sur un chantier de batiment ou de génie civil, qui n’ont pas mis en
oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 4111-6, L.4411-1, L. 4532-5, L.4532-6
et L. 235-18 du code du travalil

Se conformer aux piéces écrites du marché.

2.4. Sous-traitance

Les entreprises titulaires de lots qui envisagent de faire intervenir un ou plusieurs sous-traitants ou

travailleurs indépendants respectent la régle suivante :

- L'entreprise concernée adresse quatre semaines au préalable sa demande au maitre d'ceuvre qui la
transmet au maitre d'ouvrage.

- L'agrément est confirmé a l'entreprise par le maitre d'ouvrage qui informe en copie le maitre d'ceuvre et le
coordonnateur SPS qui conduit la visite d'inspection commune.

Toute entreprise ou travailleur indépendant qui ne respecte pas ces dispositions se voit interdire l'accés au
chantier par le maitre d'ceuvre.

2.4.1. Déclaration des sous-traitants

L'entreprise a I'obligation de déclarer au maitre d'ouvrage tout sous-traitant qu'elle prendrait pour réaliser une
partie des travaux. Cette déclaration indique la nature précise des prestations sous-traitées.

Les coordonnées des sous traitants doivent étre adressées par le maitre d'ouvrage au CSPS pour
I'organisation de l'inspection commune.

Les entreprises qui ont l'intention de sous-traiter doivent s'assurer que les prestations de service ne sont en
aucune fagon des préts de main-d'ceuvre qui pourraient constituer un délit de marchandage (art. L.8231-1 du
Code du Travail).

2.4.2. Transmission du PGC

L'entrepreneur qui fait exécuter, tout ou partie, du contrat conclu avec le Maitre d'Ouvrage par un ou plusieurs
sous-traitants, doit remettre a ceux-ci un exemplaire du PGC au dernier indice et le cas échéant, un
document précisant les mesures d'organisations générales qu'il a retenues pour la sécurité et qui sont de
nature a avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.

2.4.3. Obligation du sous-traitant

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
interdite — janv. 2018



BUREAU VERITAS le 04/03/2025 Page 10/53
PGC Rev0
N° affaire : 25622291/1 Opération : 65_TARBES_CAF65_ARC EN SOLEIL

Le sous-traitant est soumis aux mémes obligations que I'entreprise titulaire quant au respect des dispositions
communes de sécurité et de protection de la santé. |l est soumis & toutes les obligations des entreprises.

Le PPSPS du sous-traitant doit tenir compte des informations fournies par I'entreprise titulaire et notamment
celles contenues dans son PPSPS et celles contenues dans le PGC ainsi que les dispositions arrétées en
inspection commune.

2.5. Intérimaires

Les entreprises utilisant du personnel intérimaire doivent s'assurer :
* que le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est destiné,
* que le certificat d'aptitude médical pour la profession concernée a bien été délivré,

* que les salariés intérimaires soient intégrés au personnel de I'entreprise, notamment en ce qui
concerne l'accueil renforcé, la formation a la sécurité, la fourniture des équipements de protection
individuelle et |'utilisation des installations vestiaires, réfectoires et sanitaires.

2.6. Accueil des entreprises « location avec chauffeur »

Les entreprises faisant appel a de la location avec chauffeur, doivent le signaler dans leur PPSPS.

Les chauffeurs sont accueillis par I'entreprise qui leur explique les régles de sécurité les concernant.

2.7. Travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants ou les employeurs exergant eux-mémes une activité sur le chantier, sont
assujettis aux mémes obligations réglementaires que toute autre société, y compris :

+ l'obligation de remettre au Coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité

2.8. Protections individuelles

Toute personne entrant sur le chantier doit étre équipée des protections individuelles adaptées.

2.9. Modalité d’accueil des salariés et salariés étrangers

Tous les salariés présents sur le site portent de fagon visible le sigle de leur entreprise sur leur vétement de
travail ou leur casque et doivent pouvoir étre nominativement identifiés.

Les personnels des entreprises, doivent recevoir, le jour de leur arrivée sur le chantier, une formation pratique
et appropriée en sécurité.

Cette formation qui est assurée par les chefs de chantier et les chefs d'équipe des entreprises porte sur :
* les conditions de circulation des personnes sur le chantier,

* la sécurité pendant I'exécution du travail

+ les dispositions a prendre en cas d'incident, d'accident et d'incendie.

+ la situation et le contenu de la boite de premier secours.

Salariés étrangers :
Chaque entreprise doit pouvoir répondre aux régles suivantes, a savoir :

- Etre en possession de I'ensemble des piéces écrites et graphiques propres au chantier,
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- Le référent chantier doit maitriser la langue frangaise pour mettre en application les consignes de sécurité
du chantier,

- Le référent chantier ou le chef d'établissement doit pouvoir participer aux réunions de chantier,

Chaque entreprise tient a jour a disposition des organismes officiels de préventions et des autorités
compétentes un classeur qui comporte :

- Une liste nominative de ses personnels sur site y compris les personnes intérimaires.

Pour chaque salarié :

D.U.E. (Déclaration unique d'embauche) avec récépissé de 'URSSAF ou extrait du registre du personnel,
Contrat d'intérim si pas de DUE,
Déclaration de détachement pour le personnel de sociétés étrangéres en provenance de la CE.

Pour les ressortissants hors CE :

Photocopie de leur carte de séjour et de leur permis de travail.

2.10. Modalités de visite du chantier par des tiers
Des visites peuvent étre organisées par le Maitre d'Ouvrage qui définit les mesures de protection et de
sécurité.
L'organisateur de la visite est responsable de la fourniture des équipements adaptés a cette visite. Le maitre
d'ouvrage informe le maitre d'ceuvre et le coordonnateur.
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3. MESURES D’ORGANISATION GENERALE

du chantier arrétées par le Maitre d’ceuvre en concertation avec le Coordonnateur SPS
Contraintes d'environnement de site

Présence d'amiante dans les existants
Sans objet

Présence de plomb dans les existants
Sans objet

Présence de silice dans les existants
Voir détail dans 'annexe "Présence de silice"

3.1. Accés au site et réseaux provisoires

Voie d’accés au site et possibilité de branchement pour les réseaux provisoires:

- plan de circulation visé par la Mairie de TARBES

- Téléphone, fax

- Eau potable, point de desserte principal.

- Points d’eau pour travaux : judicieusement répartis par niveaux et en distance.

- Assainissement

- Electricité

- Réseaux et branchements d’eau, d’électricité, ligne téléphonique ; Réseaux et Raccordement pour les Eaux
Usées / Eaux Vannes et Eaux Pluvialesa installer durant la période de préparation par le lot gros oeuvre

3.2. Emprise de chantier

3.2.1. Cloture et portail

Les installations de chantier devront respecter la charte de la ville de TARBES

Une clbture temporaire sera mise en place par le lot gros oeuvre pendant la phase de préparation, pour
éviter toute intrusion du public ainsi que les divers panneaux réglementaires (port du casque obligatoire,
chantier interdit au public, ...).

Séparation physique par phase de travaux si nécessaire.

Ces clotures seront constituées de panneaux tels que définis dans le CCTP du Maitre d’ OEuvre .

Elles comportent les acceés camions (entrées / sorties) de 4 m de large qui seront fermés par portail en dehors
des horaires ouvrés. (Fermeture a clé avec chaine et cadenas)

La zone de stationnement sera située au niveau de I'entrée principale du chantier.

Les circulations du personnel de chantier devront étre distinctes de celles des engins et camions. L’entretien
des clétures est a la charge de le lot gros oeuvre

(Réfection, remplacement éventuel) Les clétures seront maintenues en place jusqu’a la réception.

Fermeture permanente du chantier :

Le chantier sera fermé et « physiquement » interdit au public, méme pendant les heures de travail. Le
chantier devra étre totalement fermé tous les soirs et les week-ends.

En outre:

L’installation de chantier prévoira a minima la mise en place des éléments suivants dus par le titulaire de le
lot gros oeuvre

- Clotures périphériques occultantes et étanches (non démontable) pour les deux zones de travaux
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3.2.2. Acces

- Controle d’accés au chantier :

La liste du personnel de toutes les entreprises, y compris sous-traitants ou indépendants, devra étre tenue a
jour sur un registre ou un tableau planning, par chaque entreprise titulaire de lot, et a disposition des
organismes de prévention pour controle.

- Voies publiques ou privées :

Sauf accord particulier préalable, aucun stationnement de véhicules de livraisons ou d’engins de chantier
n’est toléré sur les voies publiques ou privées situées aux abords du chantier.

Sauf dispositions particulieres, le lot gros oeuvre fait son affaire des démarches administratives auprées des
gestionnaires des voiries en cas de nécessité de modification des régles de circulation situées aux abords du
chantier.

La signalisation routiére, a I'extérieur et a l'intérieur du chantier, sera assurée par le lot gros oeuvre.

La surveillance du maintien, ainsi que I'entretien de cette signalisation sera assurée par I'entreprise du lot
gros oeuvre jusqu’a 'achévement des travaux aprés départ du lot VRD :

La circulation a l'intérieur du chantier n’est autorisée que sur les voies de desserte.

Mise en oeuvre d'une aire de nettoyage des engins devant circuler sur la voie publique avec fosse de
décantation par le lot gros oeuvre

I'entreprise du lot gros oeuvre aura a sa charge, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage de
voiries....

- 'entreprise du lot gros oeuvre devra l'installation des balisages et éclairages réglementaires et la mise en
place des panneaux obligatoires ; 'aménagement et l'entretien des passages piétons ainsi que les
dévoiements éventuels des fils.

Le titulaire du L’entreprise de gros oeuvre doit également prévoir dans son offre I'ensemble des
occupations et autorisations de voirie nécessaires a la mise en place des ouvrages précédents.

Les adaptations et mises en places des ouvrages de signalisations provisoires sont également a sa charge du
début, jusqu’a la fin des travaux ;

- Un portillon d’accés au personnel de chantier sera mis en place.

3.2.3. Circulations

Circulations horizontales :

le lot gros oeuvre devra, au plus tét et pour I'intervention des autres lots, une plate-forme en périphérie du
batiment, plane, propre et compactée devant permettre a ces lots la mise en place du matériel d’élévation du
personnel ou échafaudage.

Par ailleurs, il est utile de préciser les points suivants :

Toutes les tranchées ouvertes devront étre nettement délimitées et visiblement signalées par I'entreprise de
gros oeuvre ayant réalisé ces tranchées,

Les zones de stockage seront a respecter afin de ne pas empiéter sur les voies de circulation,

Les circulations piétonnes seront aménagées et entretenues par le lot gros oeuvre pour accéder aux
différents niveaux de plate-forme.

Cables, tuyaux et canalisations fournissant de I'énergie au chantier doivent étre posés au sol ou attachés
pour éviter tout risque de chute de plain-pied

En cas de période enneigée ou de verglas, mise a disposition de sacs de sable pour traiter les accés
horizontaux et verticaux.

3.2.4. Signalisation

le lot gros oeuvre mettra en place et entretiendra une signalisation de chantier, tant celle nécessaire a la
sécurité, que celle permettant de repérer les acces au chantier.

Elle installera également, au niveau de chaque acces, les divers panneaux réglementaires (port du casque
obligatoire, chantier interdit au public, port des chaussures de sécurité obligatoire, ...).

Signalisation interne

Sur I'ensemble des zones de circulation du chantier et intersections, I'entreprise du lot gros oeuvre mettra en
place une signalisation en fonction des dangers rencontrés :

- Intersection avec voirie locale,
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- Chantiers ponctuels ou dangers isolés,

- Réseaux aériens ou souterrains,

- Fouille,

- Etc.

Cette signalisation devra étre conforme a la signalisation routiere, et sera modifiée aussi souvent que
nécessaire en fonction de 'avancement du chantier.

Il se chargera également de maintenir en bon état et de nettoyer cette signalisation, ainsi que celle retenue
avec les services gestionnaires.

Voies et pistes

Les voies et pistes de chantier seront réalisées par I'entreprise de VRD qui en assurera I'entretien (remise en
état, arrosage, signalisation, etc.) pendant son intervention et le lot gros oeuvre prendra le relais pendant
toute la durée des travaux pour assurer la circulation des engins et des véhicules en toute sécurité.

Sur le plan d’installation de chantier, le lot gros oeuvre fera figurer les différentes pistes et zones de
stationnement qui seront réalisées dans le cadre de son marché pour accéder au chantier (accés voie
publique, cantonnements, zones de production et aires de stockage).

L’ensemble de la signalisation et dispositifs complémentaires qui seront mis en oeuvre pour le respect des
régles de circulation définies par I'entreprise du lot gros oeuvre sera reporté sur ce plan.

Equipement des engins
Tous les camions affectés au transport des matériaux devront étre équipés de feux et d’avertisseur sonore de
recul.

3.2.5. Stationnements

le lot gros oeuvre indiquera sur son plan d’installation de chantier la zone parking dédiée au personnel de
chantier.

Le stationnent sera fera " marche en arriere".

Le stationnement des véhicules sera hors de I'emprise du chantier, aucun véhicule hormis en livraison ne
sera autorisé sur I'enceinte du chantier

3.2.6. Stockage

Les zones de stockage et d’entreposage sont définies en fonction des besoins des entreprises et imposées
par le lot gros oeuvre

Les aménagements nécessaires a la réalisation de ces aires sont a la charge de le lot gros oeuvre
L’affectation et la délimitation des zones de stockage seront portées sur le plan d’installation de chantier.
Aucun stockage ou entreposage de matériels ou matériaux en dehors des zones définies ne sera toléré.

3.2.7. Réseaux provisoires du chantier (hors base-vie)

Réseaux provisoires :

- Téléphone, fax

- Eau potable, point de desserte principal.

- Points d’eau pour travaux : judicieusement répartis par niveaux et en distance.

- Assainissement

- Electricité: judicieusement répartis par niveaux et en distance.

- Ensemble des réseaux et branchements a installer durant la période de préparation par le lot gros oeuvre

3.2.8. Cantonnements et entretien

Locaux de vie et d’hygiéne :
Pour les chantiers de plus de 4 mois :

Vestiaires :

aérés, éclairés et chauffés pendant la saison froide

nettoyés une fois par jour

ne doivent pas servir a stocker des matériaux et du matériel dangereux ou salissant
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dotés, en nombre suffisant, de siéges et armoires vestiaires doubles

Sols et parois facilement nettoyables

Armoires individuelles ininflammables d’'une surface convenable

Isolés des locaux de travail et de stockage, mais a proximité du passage des travailleurs

Toilettes :

Fermées, aérées, éclairées, chauffées pendant les saisons froides
Munies de papier hygiénique

nettoyées une fois par jour

Un WC et un urinoir pour 20 salariés

Deux cabinets pour 20 femmes

Eau:
Un lavabo pour 10 salariés, avec moyens de nettoyage et séchage ou essuyage
3 litres d’eau potable par jour et par salarié

La communication entre vestiaires et lavabos doit étre directe
La température des lavabos doit étre réglable
Au moins un point d’eau doit étre disponible dans un WC

Réfectoire :

Aéré, éclairé et chauffé pendant la saison froide

Chaises et tables en nombre suffisant, recouvertes d’'un matériau imperméable
Un appareil pour chauffer les repas et un garde-manger

Parois et sols facilement nettoyables

Un point d’eau potable (chaud et froid) pour 10 salariés

Un moyen de conservation ou un réfrigérateur

Douche :

Obligatoires dans le cas de travaux insalubres, salissants ou exposés a un risque chimique, avec un sol et
des parois facilement nettoyables, quelle que soit la durée du chantier

- installés pendant la période de préparation par le lot gros oeuvre

Locaux de vie et d’hygiéne :

- maintenus en place et entretenus pendant toute la durée du chantier par le lot prescription commune

- sanitaires prévus pour I'effectif de chantier TCE (en tenant compte de I'évolution des effectifs)

- sanitaires et salles de repos répartis sur le chantier (distance<a 150m)

- salle de réunion y compris équipements individuels de protection destinés aux visiteurs (bottes, casques,
lunettes, ...) Elle assurera la fonctionnalité (tél, FAX, photocopieuse A3/A4, etc.)

- modalités de gardiennage définies dans le DCE du Maitre d'oeuvre

- infirmerie ou local de secours (pour information)

- dés lors que I'effectif total du chantier dépasse 200 salariés, un(e) infirmier(ére) doit étre recruté(e) et donc
une infirmerie mise en place (le chantier peut étre assimilé a une entreprise ou a un établissement industriel,
cité dans I'article R 4623-51 du Code du travail). Le coordonnateur doit le prévoir dans le PGC du chantier.
Les entreprises doivent en tenir compte dans leur PPSPS. Le médecin du travail (de I'entreprise principale de
gros oeuvre le plus souvent) doit étre sollicité avant la mise en place des locaux et le recrutement de
linfirmier(ére) pour avis. Le médecin du travail établira alors les listes des matériels nécessaires et des
produits adaptés aux risques du chantier, ainsi que des protocoles d’urgence que linfirmier(ére) devra

appliquer.

- bureau de chantier équipé et raccordé aux réseaux

- vestiaires équipés conformément a la réglementation ( armoires doubles, bancs, séche vétements...)
réfectoires équipés conformément a la réglementation (chauffe gamelles, évier EC / EF ,réfrigérateur,
meubles, tables, chaises, etc....)

- magasins de stockage de petits matériels a la charge de chaque intervenant.

- bureau pour le Maitre d’ouvrage

- bureau pour la maitrise d’'oeuvre

- bureau pour le CSPS
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Le coordonnateur indique les déménagements éventuels dus au bon avancement des travaux.

3.3. Nettoyages (hors cantonnement)

La propreté du chantier est un élément important de SECURITE et de PRODUCTIVITE. C’est pourquoi cette
tache, obligation des entreprises, sera particulierement contrélée par le Coordonnateur Sécurité.

Pour étre efficace, la tache propreté doit étre accompagnée par une autre tache trés importante qui est celle
de I'évacuation des déchets, gravois, emballages. Cette évacuation doit étre journaliere dans les étages et
réalisée par des moyens appropriés pour conserver a I'environnement I'état de propreté exigé (goulotte, sacs
et seaux). Leur mise en dépét a I'extérieur du batiment se fera en un endroit désigné d’'un commun accord
avec la maitrise d’oeuvre et le Coordonnateur SPS.

Le lot gros oeuvre devra :

- Le nettoyage complet des surfaces tant qu’elle sera seule sur le chantier

- Le nettoyage complet de tous ses abords, enlévements périodiques des gravois stockés a I'extérieur,

- La mise a disposition de bennes a ordures et leurs renouvellements réguliers jusqu'a la réception des
travaux.

L’évacuation des déchets spéciaux (peinture, colle, ...) est a charge de l'intervenant concerné.

Chaque entreprise assurera le nettoyage de sa zone de travail conformément aux piéces écrites.

En cas de défaillance d’'une entreprise, aprés 1 rappel, le Maitre d’oeuvre fera appel a une entreprise de
nettoyage aux frais de I'entreprise défaillante si elle est connue et/ou a la charge du compte prorata.

3.3.1. Projet de plan d’installation de chantier

- en conception : établi par le MOE
- en réalisation : établi par le lot gros oeuvre a partir du plan réalisé par le Maitre d’'OEuvre et a mettre a jour
en fonction du phasage des travaux.

3.3.2. Plan d’installation de chantier

Préalablement a I'exécution des travaux, I'entreprise GROS OEUVRE soumet a I'accord du Maitre d'CEuvre et
du Coordonnateur SPS le plan de circulation et le plan des installations de chantier (plan porté au registre
journal) qui doivent préciser la localisation :

Préalablement a I'exécution des travaux, le lot gros oeuvre soumettra a I'accord du Maitre d’'OEuvre et du
Coordonnateur SPS le plan de circulation et le plan des installations de chantier (plan porté au registre
journal) qui devront préciser dans les différentes séquences la localisation :

- des barriéres définitives prévues par le Maitre d’'Ouvrage,

- des conduites enterrées et aériens,

- des cl6tures et protections temporaires,

- des parkings pour les véhicules de chantier,

- des installations destinées aux sanitaires, vestiaires et réfectoires,

- des installations de la salle de réunion et des différents bureaux,

- recettes (plans des fagades),

- des zones dégagées et prévues pour recevoir les échafaudages ou la circulation de nacelles,
- de 'emplacement des zones de stationnement, personnel et entreprises,

- de 'emplacement des moyens de secours et d’appel,

- du point de rassemblement en cas d’évacuation générale du chantier,

- du point de rencontre pour accueil des services de secours,

- des zones de stockage et de préparation, y compris zones de rétention

- de 'emplacement des bennes a déchets,

- de 'emplacement de I'aire de ringage des toupies, et nettoyage camion

- des accés provisoires au batiment,

- « de 'emplacement de la grue »,

- « des zones d’interdiction de survol des charges et I'implantation possible de la grue avec les zones
d’évolution de la fleche et de la contre fleche »,

- de 'emplacement de I'armoire générale électrique de chantier et des coffrets divisionnaires.
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La fourniture, l'installation et I'entretien des divers éléments nécessaires a ces différentes installations sont a
la charge de l'entreprise GROS OEUVRE y compris le fléchage pour indiquer le chantier ainsi que la

signalétique de sécurité.

3.4. Tableau récapitulatif des mesures d'organisation générale de chantier

Poste
Clbture et portail

Acces

Circulations

Signalisation

Stationnement

Stockage

Réseaux provisoires de chantier
Coffret électrique général
Coffret divisionnaire et éclairage
Cantonnement

Infirmerie de chantier

Nettoyage hors cantonnement
PIC

Protections collectives

Accés hauteur communs

Déchets - Gravats

Contonnement secondaires (sanitaires e
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CHANTIER

DUREE DU
CHANTIER
SUIVANT EFFECTIF
SUR LE CHANTIER
(> A 200 HOMMES/
JOUR)

DUREE DU
CHANTIER

DUREE DU
CHANTIER

DUREE DU
CHANTIER

DUREE DU
CHANTIER
DUREE DU
CHANTIER

DUREE DU
CHANTIER
SUIVANT PLANNING
TRAVAUX
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4.1. Définition des séquences d'interventions
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Décomposition des interventions et remarques en termes de coactivités en concertation avec le maitre

Séquence(s)

1
VRD ET
EXTERIEUR

PGCO001 AIE - PGC

calendrier
hypothése

d'ceuvre.
Tache(s)/ Danger(s) Essentiel(s) de la séquence
lot(s)
VRD Rupture, effondrement

Engins et matériels

Environnement naturel

Hautes Fréquences

Collision, heurt

Collision, heurt

Environnement naturel
Environnement naturel
Déplacement de plain-pied

Engins et matériels

Engins et matériels

Rupture, effondrement

Réseaux

Déplacement de plain-pied

Contact électrique direct ou indirect
Collision, heurt

Contact électrique direct ou indirect

"Prévention et réduction de la
production des déchets,

Tri, valorisation et traitement des
déchets,

Limitation des nuisances de
chantier vis-a-vis des riverains"
Faire apparaitre au PIC les zones
de non évolution des engins par
rapport a la ligne haute
tension.Maintien des gabarits tout
au long du chantier et jusqu’a la
réalisation des enrobés.

Un espace de sécurité de 2 m doit
étre ameénagé entre les parties
mobiles des pelles et le personnel
d’exécution a pied

MISE EN PLACE DES MOYENS
ADEQUATES POUR SEPARER
LES DIFFERENT FLUX
(PERSONNEL AU SOL /
ENGINS). ENGINS Mise en place
de "chargés de circulation" équipé
d’un gilet réfléchissante pour gérer
le trafic. Le trafic lié aux travaux et
a 'approvisionnement ou aux
évacuations, fera I'objet d’'une
organisation rigoureuse, afin
d’éviter tous risques d’accidents
aux entrées et sorties du chantier
Respecter la charte chantier vert
de I'Opération

Se reporter a I'analyse de risque
correspondante.

DICT

DICT a faire
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CLOS
COUVERT
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Port du gilet réfléchissant et
homme trafic.
DICT a faire

GROS
OEUVRE

CHARPENTE
BOIS

MENUISERIE
S
EXTERIEUR
ES

Engins et matériels

Chute et heurt avec charge en mouvement
Contact électrique direct ou indirect
Contraintes météorologiques
Engins et matériels

Rupture, effondrement

Rupture, effondrement

Multi danger

Multi danger

Déplacement de plain-pied

Engins et matériels

Travail en hauteur

Chute d’objets, éclats

Stabilité, renversement

Rupture, effondrement

Engins et matériels

Manutention manuelle

Contact électrique direct ou indirect

Bactéries, virus, parasites
Chute d’'objets, éclats
Travaux a point chaud

Chute d’objets, éclats

Stabilité, renversement

Chute d’objets, éclats

Travail en hauteur

Engins et matériels

Manutention manuelle

Contact électrique direct ou indirect
Contact électrique direct ou indirect

Circulations Engins

Pas travaux en superposition

Maitrise d'ceuvre : Plate-forme
stable et dégagée en périphérie
des batiments

DICT a faire

Respect des protections et de leurs
maintiens. Etat d’ordre et de
propreté permanent. Evacuation
des palettes et déchets au fur et a
mesure.

Respect des protections et de leurs
maintiens. Etat d’ordre et de
propreté permanent. Evacuation
des palettes et déchets au fur et a
mesure.

Respect des protections collectives
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CHARPENTE
BOIS

CHARPENTE
/

COUVERTU
RE
ZINGUERUE

ENDUIT

Chute d’objets, éclats

Stabilité, renversement
Contraintes météorologiques
Collision, heurt

Chute d’'objets, éclats
Engins et matériels

Travaux a point chaud
Travail en hauteur

Engins et matériels

Chute et heurt avec charge en mouvement
Contraintes météorologiques
Rupture, effondrement
Engins et matériels

Stabilité, renversement
Travail en hauteur

Chute d’'objets, éclats
Rupture, effondrement

Engins et matériels
Stabilité, renversement
Travail en hauteur
Chute d’objets, éclats
Rupture, effondrement

Ne pas utiliser sans autorisation un
équipements de travail en hauteur
sans qu’une convention n’ait été
signée entre le titulaire de
I'équipement et I'utilisateur.

Circulation et superposition de
tache interdites sous le poste de
travail

Pas d’autres corps d’état dans la
zone de montage de charpente

Plan de grutage
Pas de travail d’autres entreprises
sous les zones de montage.

Ne pas travailler ni circuler dans la
zone de danger.

Arrét des travaux en cas de
conditions météorologiques
défavorables.

Coordination entre GO, charpentier
et couvreur

Maitrise d’ceuvre : Plate-forme
stable et dégagée en périphérie
des batiments

Maitrise d’ceuvre : Plate-forme
stable et dégagée en périphérie
des batiments
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3 PLATRERIE | Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres
TRAVAUX Travgjl 'en hauteur et dégagées.
INTERIEURS Stabilité, renversement

Nettoyage des postes de travail a

Chute d’objets, éclats ,
I'avancement.

Interdiction d’accés dans les zones

balisées.
SOL Déplacement de plain-pied Nettoyage du poste de travail et
SOUPLE / Stabilité, renversement organisation du stockage.

FAIENCE Produits dangereux
Chute d’objets, éclats

Interdiction de circuler sous une
charge ou en dehors des
cheminements sécurisés.

PEINTURE Déplacement de plain-pied
Inhalation poussiéres

MENUISERIE | Inhalation poussieres

S Déplacement de plain-pied

INTERIEURE

S

soL Chute d’objets, éclats Interdiction de circuler sous une
SOUPLE / St?b|||te, renversemc_-:-nt _ charge ou en dehors des
FAIENCE Déplacement de plain-pied

Produits dangereux cheminements sécurisés.

Nettoyage du poste de travail et
organisation du stockage.

4 PLOMBERIE/ | Chute et heurt avec charge en mouvement
LOTS SANITAIRE/ Inflammation, explosion
TECHNIQUES CcvC Stabilité, renversement

Chute d’'objets, éclats
Déplacement de plain-pied

Contact électrique direct ou indirect
Contraintes météorologiques

ELECTRICIT | Déplacement de plain-pied

E Chute d’'objets, éclats
Contact électrique direct ou indirect
Travail en hauteur
Contact électrique direct ou indirect
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4.2. Analyse de risques

Séquence : 1-VRD ET EXTERIEUR

TCE
Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention a mettre en ceuvre
activité par le titulaire de la tache

Protections collectives :

Les protections collectives seront posées a
'avancement par le lot gros ceuvre. Les
entreprises devront respecter les protections
collectives en places

En aucun cas les protections collectives ne
devront étre déposeées. Dans le cas de
dépose pour une opération
d’approvisionnement ou de travaux,
I'entreprise devra mettre en place la sécurité
adéquate a son travail. Aprés intervention
I’entreprise devra remettre la protection
collective d’origine

Cela ne désengage pas I'entreprise pour la
mise en place de protection pour la réalisation
de ses travaux. Les protections collectives
sont a privilégiés par rapport aux protections
individuelles

Dans le cas de carence, le Maitre d'ouvrage
ou le Maitre d’ceuvre ou le CSPS fera la
demande au lot gros ceuvre pour la remise en
place de la protection collective au frais de
I'entreprise défaillante ou au compte inter
entreprise si on ne I'a connait pas

Nettoyage de chantier :

Le lot gros ceuvre mettra en place des
bennes de chantier pour 'ensemble des
corps d’états

Les entreprises ont a leur charge le nettoyage
de leur poste de travail

Dans le cas de carence, le Maitre d’'ouvrage
ou le Maitre d’ceuvre ou le CSPS fera la
demande au lot gros ceuvre de réaliser le
nettoyage au frais de I'entreprise défaillante
ou au compte inter entreprise si on ne I'a
connait pas

Engins de chantier et nacelle :

Les zones d’interventions devront étre
balisées. Les manceuvres devront se faire par
guidage et personne au sol. Les engins
devront étre a jour de leurs vérifications
périodiques. Habilitation CACES. Autorisation
de conduite délivrée par 'employeur devra
étre a jour

Rappel ouverture de fouilles ou de
tranchées :

. Respect des dispositions du 08 01 65,
largeur => au 2/3 de la hauteur et hauteur >
1,30m = blindage des fouilles,
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

. Mise en place d’échelle de hauteur
suffisante pour accés et évacuation rapide du
fond de fouille ;

. Protections collectives de fouilles et
tranchées,

. Aménagement sécurisés des cheminements
piétons en contournement du chantier et
fléchages,

. Pas de survol par engins de terrassement,
d’équipes au travail, de cheminement piétons
ou de voies circulées,

. Distance de sécurité vis-a-vis des
intervenants et du public pour engins et
camions de chantier ;

. Chef de manceuvre pour tout mouvement de
matériel sur ou hors emprise chantier ;

. Port des EPI et baudriers rétro-
réfléchissants.

Grue a tour/grue mobile :

Dans le cas de besoins de la grue a tour par
une entreprise pour le approvisionnement, un
protocole d’accord devra étre fait avec le lot
gros ceuvre.

Plan d’adéquation et de levage associé a
tenir a disposition sur le chantier.
Elingues/apparaux de levage : Doivent étre a
jour des contréles réglementaire. Personnel
formé a I'élingage.

Travaux superposés et Co activité :

Le travail superposé est interdit.

La Co activité devra étre restreinte

Les taches devront étre planifiées en réunion
de chantier

Echelle et escabeaux :

Le travail a I'échelle et escabeau est interdit.
Le travail a 'escabeau est toléré seulement
dans les piéces exigués. Les entreprises
devront mettre a disposition de leurs salariés
les moyens nécessaires pour travailler en
sécurité (échafaudage de pied ou roulant ou
plateforme individuelle de travail)

Le personnel devra avoir suivi une formation
au montage des échafaudages

Les échelles ne doivent servir qu'a un moyen
d’accés avec 'échelle dépassant de 1m par
rapport a la rive et fixée en téte

PPSPS :

Les entreprises devront transmettre au CSPS
leur PPSPS

Le PPSPS des entreprises devront étre en
permanence sur le chantier

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises
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VRD

Dangers en relation avec la co-
activité

Rupture, effondrement

Engins et matériels
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Risque électrisation :

Le personnel devra étre habilité aux travaux
électriques

Port des EPI réglementaire

Utilisation d’outils isolant

Travaux par point chaud :

Les entreprises devront approvisionner sur le
poste de travail un extincteur a jour de ses
vérifications périodiques

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Blinder si nécessaire (fouilles en tranchée de
plus 1,30m et de largeur égale ou inférieure
au 2/3 de la profondeur). Se conformer aux
préconisations du géotechnicien.Tenir compte
des surcharges et des ébranlements dus a la
présence de batiments mitoyens ou a la
circulations des véhicules sur les voies se
trouvant a proximité des tranchées, afin de
déterminer l'inclinaison du talutage et la
nature du blindage a mettre en place..
Surveillance permanente des travaux.

Les manoceuvres et les évolutions avec
visibilité réduite ne pourront s’effectuer que
sous la conduite d’une ou plusieurs
personnes chargées : - du guidage des
véhicules et des engins,- de la signalisation
vis-a-vis des autres utilisateurs de la zone de
circulation. La conduite des engins de
chantier ne pourra étre confiée qu’'a des
conducteurs ayant été reconnus aptes
meédicalement et professionnellement. De
plus, chaque conducteur devra étre en
possession d’une « Autorisation de conduite »
appropriée a la catégorie de I'engin qu'il
conduit, établie et délivrée par son chef
d’établissement. D’autre part, un exemplaire
des rapports de vérifications réglementaires
que doivent subir les engins amenés a
manutentionner devra étre tenu a disposition
sur le site par les entreprises utilisatrices.
Toutes les zones de travaux et aires
d’évolution de ces engins devront étre
délimitées par la mise en place de clbtures
amovibles installées sur des plots en béton
par les entreprises utilisatrices des engins.
Chaque entreprise devra mettre en place une
signalisation indiquant I'interdiction faite aux
tiers de pénétrer dans les zones de travaux.
Tous les engins ainsi que les véhicules de
livraison et d’évacuation devront étre équipés
d’un signal sonore de recul.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises
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Dangers en relation avec la co-
activité

Environnement naturel

Hautes Fréquences

Collision, heurt

Collision, heurt

Environnement naturel

Environnement naturel

Déplacement de plain-pied

Engins et matériels
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Bac de rétention sous les cuves
hydrocarbures Nettoyage des engins sur les
aires aménageées a cet effet avec fosse de
décantation.

Avant tout intervention d’engins de
terrassement sur le terrain, des portiques
gabarits seront implantés sous la ligne haute
tension et de part et d’autre de celle ci pour
interdire toute intrusion dans la circonférence
de sécurité.

Toute disposition devra étre prise pour limiter
les risques induits par la coactivité et
notamment : Les engins de transports de
terrassements seront munis d’un systéme
sonore de recul. Un espace de sécurité de 2
m doit étre aménagé entre les parties mobiles
des pelles et le personnel d’exécution a pied
(Port du gilet de haute visibilité)

MISE EN PLACE DES MOYENS
ADEQUATES POUR SEPARER LES
DIFFERENT FLUX (PERSONNEL AU SOL /
ENGINS). ENGINS Mise en place de
"chargés de circulation" équipé d’un gilet
réfléchissante pour gérer le trafic. Le trafic lié
aux travaux et a I'approvisionnement ou aux
évacuations, fera I'objet d’une organisation
rigoureuse, afin d’éviter tous risques
d’accidents aux entrées et sorties du chantier
Respecter la charte chantier vert de
I’Opération :- La prévention et réduction de la
production des déchets,- Le tri, la valorisation
et le traitement des déchets,- Le respect du
SOGED (schéma d’organisation et de gestion
des déchets),- Limitation des nuisances de
chantier vis-a-vis des riverains,- Limitation
des risques de santé des ouvriers,- Limiter les
pollutions lors du chantier. Bac de rétention
sous les cuves hydrocarburesNettoyage des
engins sur les aires aménagées a cet effet
avec fosse de décantation

drainage des voiries provisoires

Création de cheminements piétons stabilisés,
selon plan de circulation préalablement
soumis. Ces cheminements seront
matérialisés (GBA lestées, barrieres type TP,
filets orange sur supports verticaux avec
protections en téte).Création de rampe
d’accés ou mise en place d’emmanchements
provisoires pour accéder a la plateforme.
Terrassements généraux. Ceux ci seront
réalisés en tenant compte du talutage
demandé dans le rapport d’étude de sol.
Celui ci n’étant pas joint au dossier, un
talutage de 1 pour 1 sera réalisé. Les terres

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Bac de rétention sous les cuves
hydrocarbures Nettoyage des
engins sur les aires aménagées
a cet effet avec fosse de
décantation.

RESPECTER LES MOYENS
MIS EN PLACE

Respecter la charte chantier vert
de I'OpérationBac de rétention
sous les cuves
hydrocarburesNettoyage des
engins sur les aires aménagées
a cet effet avec fosse de
décantation.

port du gilet fluo

Emprunter les circulations
piétonnes définies.
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. . L Mesures de prévention
Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention a mettre en ceuvre N
s f N N a mettre en ceuvre par les autres
activité par le titulaire de la tache

entreprises
excédentaires seront évacuées au fur et a
mesure pour laisser les espaces de
stockages suffisant. La plate forme du
batiment devra tenir compte de la circulation
des engins de chantier autour du projet et
donc déborder de la surface batiment.

Engins et matériels Bip de recul
Gyrophare sur engin
Planification des travaux
Nettoyage des zones
Zone de lavage des toupies

Rupture, effondrement Talutage au-dela de 1,30 m de profondeur
(ou blindage)
Talus a 1/1 ou 1/3 maximum aprés validation
du maitre d’ceuvre.
Implantations des chemins de circulations et
pistes suffisamment distant des talus
d’excavation.
Passerelle sur tranchée

Réseaux DICT

Déplacement de plain-pied Nettoyage quotidien des zones de travail, de
circulation et de stockage.
Mise en place de passerelle sécurisée.
Balisage en retrait des fouilles (1 m
minimum).

Contact électrique direct ou Aucune intervention de terrassement ne peut

indirect avoir lieue avant retours et analyse des DICT
réalisation de sondages de reconnaissance
des réseaux

Collision, heurt Laisser les voies d’acces libres, baliser les Port du gilet réfléchissant
fouilles et les cheminements piétons. Engins Respecter les cheminement
équipés d’'un avertisseur de recul sonore et balisés
lumineux. Les camions seront guidés par une
homme trafic pour les marches arriéres.Les
rampes d’accés au fond de fouilles seront
d’une largeur suffisante pour dissocier le
cheminement piéton des flux des engins de
chantier.

Contact électrique direct ou Aucune intervention de terrassement ne peut

indirect avoir lieue avant retours et analyse des DICT
réalisation de sondages de reconnaissance
des réseaux

Séquence : 2- CLOS COUVERT

TCE
Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention a mettre en ceuvre
activité par le titulaire de la tache

Protections collectives :

Les protections collectives seront posées a
I'avancement par le lot gros ceuvre. Les
entreprises devront respecter les protections
collectives en places

En aucun cas les protections collectives ne
devront étre déposées. Dans le cas de
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

dépose pour une opération
d’approvisionnement ou de travaux,
I'entreprise devra mettre en place la sécurité
adéquate a son travail. Aprés intervention
I'entreprise devra remettre la protection
collective d’origine

Cela ne désengage pas I'entreprise pour la
mise en place de protection pour la réalisation
de ses travaux. Les protections collectives
sont a privilégiés par rapport aux protections
individuelles

Dans le cas de carence, le Maitre d'ouvrage
ou le Maitre d’ceuvre ou le CSPS fera la
demande au lot gros ceuvre pour la remise en
place de la protection collective au frais de
I'entreprise défaillante ou au compte inter
entreprise si on ne I'a connait pas

Nettoyage de chantier :

Le lot gros ceuvre mettra en place des
bennes de chantier pour 'ensemble des
corps d’états

Les entreprises ont a leur charge le nettoyage
de leur poste de travail

Dans le cas de carence, le Maitre d’'ouvrage
ou le Maitre d’ceuvre ou le CSPS fera la
demande au lot gros ceuvre de réaliser le
nettoyage au frais de I'entreprise défaillante
ou au compte inter entreprise si on ne I'a
connait pas

Engins de chantier et nacelle :

Les zones d’interventions devront étre
balisées. Les manceuvres devront se faire par
guidage et personne au sol. Les engins
devront étre a jour de leurs vérifications
périodiques. Habilitation CACES. Autorisation
de conduite délivrée par I'employeur devra
étre a jour

Rappel ouverture de fouilles ou de
tranchées :

. Respect des dispositions du 08 01 65,
largeur => au 2/3 de la hauteur et hauteur >
1,30m = blindage des fouilles,

. Mise en place d’échelle de hauteur
suffisante pour accés et évacuation rapide du
fond de fouille ;

. Protections collectives de fouilles et
tranchées,

. Aménagement sécurisés des cheminements
piétons en contournement du chantier et
flechages,

. Pas de survol par engins de terrassement,
d’équipes au travail, de cheminement piétons
ou de voies circulées,

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

. Distance de sécurité vis-a-vis des
intervenants et du public pour engins et
camions de chantier ;

. Chef de manceuvre pour tout mouvement de
matériel sur ou hors emprise chantier ;

. Port des EPI et baudriers rétro-
réfléchissants.

Grue a tour/grue mobile :

Dans le cas de besoins de la grue a tour par
une entreprise pour le approvisionnement, un
protocole d’accord devra étre fait avec le lot
gros ceuvre.

Plan d’adéquation et de levage associé a
tenir a disposition sur le chantier.
Elingues/apparaux de levage : Doivent étre a
jour des controles réglementaire. Personnel
formé a I'élingage.

Travaux superposés et Co activité :

Le travail superposé est interdit.

La Co activité devra étre restreinte

Les taches devront étre planifiées en réunion
de chantier

Echelle et escabeaux :

Le travail a I'’échelle et escabeau est interdit.
Le travail a 'escabeau est toléré seulement
dans les piéces exigués. Les entreprises
devront mettre a disposition de leurs salariés
les moyens nécessaires pour travailler en
sécurité (échafaudage de pied ou roulant ou
plateforme individuelle de travail)

Le personnel devra avoir suivi une formation
au montage des échafaudages

Les échelles ne doivent servir qu'a un moyen
d’accés avec I'échelle dépassant de 1m par
rapport a la rive et fixée en téte

PPSPS :

Les entreprises devront transmettre au CSPS
leur PPSPS

Le PPSPS des entreprises devront étre en
permanence sur le chantier

Risque électrisation :

Le personnel devra étre habilité aux travaux
électriques

Port des EPI réglementaire

Utilisation d’outils isolant

Travaux par point chaud :

Les entreprises devront approvisionner sur le
poste de travail un extincteur a jour de ses
vérifications périodiques

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises
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GROS OEUVRE
. . L Mesures de prévention
Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention a mettre en ceuvre 5
s, L N N a mettre en ceuvre par les autres
activité par le titulaire de la tadche L
entreprises

Engins et materiels Séparation physique des accés piétons et Obtenir et respecter le plan de

engins. Stabilité de la zone d’évolution des circulation. PV du sol a obtenir.

engins (piste en dur). Nettoyage journalier
des routes aux abords du chantier. Mise en
place de toutes signalisations extérieures
(Abord du batiment) et intérieures aux
batiments, y compris acces public et chantier.
Travaux en fagade : Compactage et stabilité
du sol a assurer préalablement aux travaux
sur 3 m de large en périphérie du batiment
pour sécuriser les interventions a I'aide
d’échafaudage ou de nacelle.

Chute et heurt avec charge en Aucun survol de charge au dessus des zones
mouvement en travaux

Contact électrique direct ou Matériel en bon état. Coffret disposant d’'un
indirect disjoncteur de protection.

Contraintes météorologiques Prendre connaissance des conditions

météorologiques pour utilisation en sécurité
de l'appareil de levage. Survol de charge
interdit au dessus des compagnons.

Engins et matériels Organisation et plan de montage des grues Interdiction d’accés dans la zone
de montage
Rupture, effondrement Prévenir les risques d’ensevelissement par Respect du phasage
blindage ou talutage. Ne pas intervenir organisationnel

aufond de fouille si les parois sont verticales.
Cheminements piétons délimités par balisage
ou protections collectives.

Rupture, effondrement Effondrement d’ouvrages en construction ou Interdiction de travail sous les
en stockage : Définir des zones et des zones de coulage sans
périodes d’interdiction d’acceés et informations | autorisation du GO. Interdiction
des autres corps d’état (balisage ou de démontage de protections
barrierage)Les étaiements et les coffrages collectives sans accord du
des planchers et des poutres doivent étre titulaire.

étudiés pour permettre la mise en place de
passerelles, de garde-corps, des filets ou tout
autre type de protections collectives dans
toutes les phases provisoires des travaux.
Afin de prévenir le risque d’effondrement des
pignons magonnés, I'entreprise mettra en
ceuvre un systéme de contreventement, qui
puisse rester en place tant que la charpente
n‘aura pas été assemblée et qui soit
compatible avec le phasage de montage de la
charpente c’est-a-dire qui n’entraine pas de
géne pour mettre en place les fermettes. Mise
en place a 'avancement des protections
collectives, clétures, tunnels, passages
piétons, préalablement a tous travaux. Ces
protections permettront aux autres corps
d’état d’intervenir en sécurité.

Multi danger Protection contre les blessures térébrantes
(les aciers en attente ne devront pas
présenter de risques d’empalement)

Multi danger Les risques liés aux venues d’eau auront été | Ne pas franchir les dispositifs de
au préalable appréhendés par I'entreprise de | délimitation mis en place, sans
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Dangers en relation avec la co-
activité

Déplacement de plain-pied

Engins et matériels

Travail en hauteur

Chute d’'objets, éclats

Stabilité, renversement

Rupture, effondrement

Engins et matériels

Manutention manuelle

Contact électrique direct ou
indirect

CHARPENTE BOIS

Dangers en relation avec la co-
activité

Bactéries, virus, parasites

Chute d’'objets, éclats
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

terrassement et s'il y a lieu, les matériels
d’épuisement mis en place. En cas de
présence d’eau polluée, I'entreprise titulaire
concernée fera réaliser une analyse, les
résultats au jour du sondage seront transmis
au MOA, au MOE et au CSPS.

Platelage pour circulation sur zone ferraillage.
Mise en place de passerelle d’accés stable et

sécurisée. (passerelle de franchissement de
fouille, accés en fond de fouille)
Circulations dégagées.

Bip de recul

Gyrophare sur engin

Planification des travaux

Nettoyage des zones

Zone de lavage des toupies

Maintenir les échafaudages en conformité
lors des approvisionnements et des
différentes phases de travail.

Plinthes sur plancher .

Nettoyage en pied de fagcade a 'avancement.
Mise en place de tunnel aux entrées de
batiment.

Donner les moyens de levage et de
manutention au maitre d’ceuvre pour qu’il
définisse la nature de la plateforme.
Echafaudage adapté au stockage des
matériaux (pierre, brique, gache a mortier...)

Approvisionnement :

Aire de stockage a définir avec le Maitre
d’CEuvre a 'avancement du chantier.
Respect des voies de circulation du chantier

Etude et mise en ceuvre d’éléments
préfabriqués en vue de simplifier la tache et
de diminuer les risques. Lors de la
préfabrication des éléments (compris pieces
en béton cellulaire ), incorporation des
douilles et ancrages.

Aucune intervention de terrassement ne peut
avoir lieue avant retours et analyse des DICT
réalisation de sondages de reconnaissance
des réseaux

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Port des protections respiratoires

Matériaux stockés en toiture palettisés et
attachés pour ne pas s’envoler Maintien des
protections collectives en toiture mises en
place par lors de la pose de le charpente.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

autorisation préalable du titulaire
du lot.

Port de gilet fluo

Maitrise d'ceuvre : Plate-forme
stable et dégagée en périphérie
des batiments

Si échafaudage commun,
définition par chacun des
charges maxi apportées.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Port des protections respiratoires
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Dangers en relation avec la co-
activité

Travaux a point chaud

MENUISERIES EXTERIEURES

Dangers en relation avec la co-
activité

Chute d’'objets, éclats

Stabilité, renversement

Chute d’'objets, éclats

Travail en hauteur

Engins et matériels

Manutention manuelle

Contact électrique direct ou
indirect

Contact électrique direct ou
indirect

CHARPENTE BOIS

Dangers en relation avec la co-
activité

Chute d’'objets, éclats
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Extincteur au poste de travail

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Chef de manceuvre pour guider le grutier et
élinguage des charges par personnel formé.
Interdire les zones de levage

Demande d’une aire de stockage a la maitrise
d’oeuvre

Balisage sous les zones de montage en pied
de fagade

Respect des protections collectives ou mise
en place d’une protection au moins
équivalente.

Organiser une réunion de coordination avec
le GO pour les approvisionnements.

Ou : Mise en place de recettes par le GO,
approvisionnements a la grue. Voir planning

Approvisionnement a la grue ou au lift.

S’assurer que les coffrets électriques
provisoire en place répondent aux normes
électriques l'installateur devant fournir des
attestations de conformité conformément au
Décret de 88 relatif a la protection des
travailleurs.

Vérification de la protection en téte 30 MA.
Outillages, rallonges conformes aux normes
avec vérifications périodiques et inférieures a
25m.

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Pose protection en périphérie et/ou en sous-
face contre les chutes de hauteur / :
Condamner par un balisage I'accés sous
I’élément en cours de pose.

CHARPENTE/COUVERTURE ZINGUERUE

Dangers en relation avec la co-
activité

Stabilité, renversement

Contraintes météorologiques

Collision, heurt

Chute d’'objets, éclats

PGCO001 AIE - PGC

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Etaiement provisoire des éléments en cours
de pose.

Stockage : voir avec le GO pour les charges
admissibles sur plancher.

Pas de travaux par grand vent (au-dela de 70
km/h)
Chef de manceuvre pour guider le grutier

Balisage des zones de levage

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

GO : Organiser le désétaiement
avant intervention du lot
menuiserie extérieure.

Respect du balisage

GO : mettre des protections
collectives ne génant pas
linstallation des menuiseries
extérieures

Mise en place de recettes

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Coordination avec le Maitre
d’ceuvre et le lot Gros ceuvre
pour modifier provisoirement les
cheminements piétons

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Respect des balisages
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Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Chef de manceuvre pour guider le grutier et
élinguer les charges

Respect des protections collectives

Port du casque obligatoire

Engins et matériels Fournir un plan de grutage

Travaux a point chaud Extincteur au poste de travail

Travail en hauteur Montage des charpentes au sol

Privilégier les protections collectives

Engins et matériels Privilégier le recours a la grue afin de limiter
le nombre d’équipement de levage.
Mutualisation des équipements de levage
avec les autres corps d’états dans le cadre
d’une convention d’utilisation

Grue mobile en adéquation avec les charges
levée, équipée d’'un
anénometre.neutralisation des zones de
levage Chef de manceuvre pour guider le
grutier et élinguer les chargesArrét des
travaux si le vent dépasse les limites
constructeur (grue et nacelle automotrice). Si
invisibilité le chef de manoeuvre sera en
communication radio permanent avec le
grutier

Arrét des travaux en cas de conditions
météorologiques défavorables. Ne pas
circuler sur les bacs en cas de pluie.
Coordination avec le charpentier ou le GO :
Toutes précautions seront prises lors du
stockage du matériel sur la couverture (Prise
au vent, surcharges, répartitions correctes,
etc...) Passerelle en périphérie : Coordination

Chute et heurt avec charge en
mouvement

Contraintes météorologiques

Rupture, effondrement

avec le GO pour le positionnement des points

d’ancrage.Ou : échafaudage commun
Approvisionnement :

Aire de stockage a définir avec le Maitre
d’CEuvre a 'avancement du chantier.
Respect des voies de circulation du chantier

Engins et matériels

Stabilité, renversement Donner les moyens de levage et de

manutention au maitre d’ceuvre pour qu’il
définisse la nature de la plateforme.
Maintenir les échafaudages en conformité
lors des approvisionnements et des
différentes phases de travail.

Plinthes sur plancher .

Nettoyage en pied de fagcade a 'avancement.
Mise en place de tunnel aux entrées de
batiment.

Travail en hauteur

Chute d’'objets, éclats

Rupture, effondrement Echafaudage adapté au stockage des

matériaux
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Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Port de casque

Pas de travail sous les zones de
levages et de montage.

Respect des balisages
Port de casque

Respecter le balisage en place.
Ne pas travailler ni circuler dans
la zone de danger.

Consultation du bulletin météo

Si échafaudage commun,
définition par chacun des

besoins, planning, charge,
accessibilité...

Maitrise d’ceuvre : Plate-forme
stable et dégagée en périphérie
des batiments

Si échafaudage commun,
définition par chacun des
charges maxi apportées.
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. . L Mesures de prévention
Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention a mettre en ceuvre 5
s, L N N a mettre en ceuvre par les autres
activité par le titulaire de la tadche L
entreprises
Engins et mateériels Approvisionnement :
Aire de stockage a définir avec le Maitre
d’CEuvre a 'avancement du chantier.
Respect des voies de circulation du chantier
Stabilité, renversement Donner les moyens de levage et de Maitrise d'ceuvre : Plate-forme

manutention au maitre d’ceuvre pour qu’il
définisse la nature de la plateforme.

Travail en hauteur Maintenir les échafaudages en conformite
lors des approvisionnements et des
différentes phases de travail.

Chute d'objets, éclats Plinthes sur plancher .

Nettoyage en pied de fagade a 'avancement.
Mise en place de tunnel aux entrées de
batiment.

Rupture, effondrement Echafaudage adapté au stockage des
matériaux (pierre, brique, gache a mortier...)

Séquence : 3 - TRAVAUX INTERIEURS
TCE

Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention a mettre en ceuvre
activité par le titulaire de la tache

Protections collectives :

Les protections collectives seront posées a
'avancement par le lot gros ceuvre. Les
entreprises devront respecter les protections
collectives en places

En aucun cas les protections collectives ne
devront étre déposées. Dans le cas de
dépose pour une opération
d’approvisionnement ou de travaux,
I'entreprise devra mettre en place la sécurité
adéquate a son travail. Aprés intervention
I'entreprise devra remettre la protection
collective d’origine

Cela ne désengage pas I'entreprise pour la
mise en place de protection pour la réalisation
de ses travaux. Les protections collectives
sont a privilégiés par rapport aux protections
individuelles

Dans le cas de carence, le Maitre d’ouvrage
ou le Maitre d’ceuvre ou le CSPS fera la
demande au lot gros ceuvre pour la remise en
place de la protection collective au frais de
I'entreprise défaillante ou au compte inter
entreprise si on ne I'a connait pas

Nettoyage de chantier :

Le lot gros ceuvre mettra en place des
bennes de chantier pour 'ensemble des
corps d’états

Les entreprises ont a leur charge le nettoyage

PGCO001 AIE - PGC

stable et dégagée en périphérie
des batiments

Si échafaudage commun,
définition par chacun des
charges maxi apportées.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises
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Dangers en relation avec la co-
activité

PGCO001 AIE - PGC

Page 35/53

Opération : 65_TARBES_CAF65_ARC EN SOLEIL

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

de leur poste de travail

Dans le cas de carence, le Maitre d’ouvrage
ou le Maitre d’ceuvre ou le CSPS fera la
demande au lot gros ceuvre de réaliser le
nettoyage au frais de I'entreprise défaillante
ou au compte inter entreprise si on ne I'a
connait pas

Engins de chantier et nacelle :

Les zones d’interventions devront étre
balisées. Les manceuvres devront se faire par
guidage et personne au sol. Les engins
devront étre a jour de leurs vérifications
périodiques. Habilitation CACES. Autorisation
de conduite délivrée par 'employeur devra
étre a jour

Rappel ouverture de fouilles ou de
tranchées :

. Respect des dispositions du 08 01 65,
largeur => au 2/3 de la hauteur et hauteur >
1,30m = blindage des fouilles,

. Mise en place d’échelle de hauteur
suffisante pour accés et évacuation rapide du
fond de fouille ;

. Protections collectives de fouilles et
tranchées,

. Aménagement sécurisés des cheminements
piétons en contournement du chantier et
flechages,

. Pas de survol par engins de terrassement,
d’équipes au travail, de cheminement piétons
ou de voies circulées,

. Distance de sécurité vis-a-vis des
intervenants et du public pour engins et
camions de chantier ;

. Chef de manceuvre pour tout mouvement de
matériel sur ou hors emprise chantier ;

. Port des EPI et baudriers rétro-
réfléchissants.

Grue a tour/grue mobile :

Dans le cas de besoins de la grue a tour par
une entreprise pour le approvisionnement, un
protocole d’accord devra étre fait avec le lot
gros ceuvre.

Plan d’adéquation et de levage associé a
tenir a disposition sur le chantier.
Elingues/apparaux de levage : Doivent étre a
jour des contrdles réglementaire. Personnel
formé a I'élingage.

Travaux superposés et Co activité :

Le travail superposé est interdit.

La Co activité devra étre restreinte

Les taches devront étre planifiées en réunion

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises
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Dangers en relation avec la co-
activité

PLATRERIE

Dangers en relation avec la co-
activité

Déplacement de plain-pied

Travail en hauteur

Stabilité, renversement
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

de chantier

Echelle et escabeaux :

Le travail a I'échelle et escabeau est interdit.
Le travail a 'escabeau est toléré seulement
dans les piéces exigués. Les entreprises
devront mettre a disposition de leurs salariés
les moyens nécessaires pour travailler en
sécurité (échafaudage de pied ou roulant ou
plateforme individuelle de travail)

Le personnel devra avoir suivi une formation
au montage des échafaudages

Les échelles ne doivent servir qu'a un moyen
d’accés avec 'échelle dépassant de 1m par
rapport a la rive et fixée en téte

PPSPS :

Les entreprises devront transmettre au CSPS
leur PPSPS

Le PPSPS des entreprises devront étre en
permanence sur le chantier

Risque électrisation :

Le personnel devra étre habilité aux travaux
électriques

Port des EPI réglementaire

Utilisation d’outils isolant

Travaux par point chaud :

Les entreprises devront approvisionner sur le
poste de travail un extincteur a jour de ses
vérifications périodiques

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Maintenir les circulations propres et
dégagées.

Nettoyage des postes de travail a
'avancement.

Si escalier posé ultérieurement : Lot GO, Les
trémies d’escalier sont protégées
horizontalement par un systéme laissant un
passage. Cette protection est démontable,
pour permettre les approvisionnements a
I'étage.

Cette installation est faite de fagon a ce que
le doublage puisse étre posé sans
démontage.

Planification des approvisionnements :
Utilisation des recettes du GO.

Définition avec la maitrise d’ceuvre des zones
de stockage par niveau.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises
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Dangers en relation avec la co-
activité

Chute d’'objets, éclats

SOL SOUPLE /FAIENCE

Dangers en relation avec la co-
activité

Déplacement de plain-pied

Stabilité, renversement

Produits dangereux

Chute d’'objets, éclats

PEINTURE

Dangers en relation avec la co-
activité

Déplacement de plain-pied

Inhalation poussiéres

MENUISERIES INTERIEURES

Dangers en relation avec la co-
activité

Inhalation poussiéres

Déplacement de plain-pied

PGCO001 AIE - PGC

Page 37/53

Opération : 65_TARBES_CAF65_ARC EN SOLEIL

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Carottage et percement :Interdire 'accés
derriére ou sous la zone de carottage ou du
percement. Mise en place d’un systéme de
récupération des gravats

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Maintenir les circulations propres et
dégagées. Nettoyage des postes de travail a
'avancement. Stockage dans les zones
dédiées.

Planification des approvisionnements :
Utilisation des recettes du GO.

Définition avec la maitrise d’ceuvre des zones
de stockage par niveau.

En cas d’emploi de produits solvantés,
respecter les mesures de sécurité
élémentaires. Veillez a ce que les sources
d’énergies (étincelles, flammes, appareils se
déclenchant automatiquement) soit
neutralisées.

Mise en place de signalétique de sécurité
signalant la mise en ceuvre de produits a
base de solvant.

Gestion des déchets de découpe : évacuation
a 'avancement avec goulotte ou dans des
seaux suivant quantités

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Maintenir les circulations propres et
dégagées. Nettoyage des postes de travail a
I'avancement

Le pongage fin des supports s’effectuera au
moyen de ponceuses équipées d’un systeme
d’aspiration a la source.

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Les travaux générateurs de poussiéres du
type détalonnage de portes ou autres
rabotages pour des réglages de menuiseries
devront avoir lieu si possible en dehors d’'une
zone fermée. Dans le cas contraire, la zone
devra étre correctement ventilée.

Maintenir les circulations propres et
dégagées.

Nettoyage des postes de travail a

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Respect des balisages.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Ne pas encombrer les
circulations Nettoyage du poste
de travail a 'avancement
Stockage dans les zones
deédiées.

Interdiction de circuler sous une
charge ou en dehors des
cheminements sécurisés.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Pas de travaux en coactivité.
Pas de stockage dans les
circulations.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises
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Dangers en relation avec la co-
activité

SOL SOUPLE / FAIENCE

Dangers en relation avec la co-
activité

Chute d’'objets, éclats

Stabilité, renversement

Déplacement de plain-pied

Produits dangereux
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

'avancement.

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Gestion des déchets de découpe : évacuation
a 'avancement avec goulotte ou dans des
seaux suivant quantités

Planification des approvisionnements :
Utilisation des recettes du GO.

Définition avec la maitrise d’ceuvre des zones
de stockage par niveau.

Maintenir les circulations propres et
dégagées. Nettoyage des postes de travail a
'avancement. Stockage dans les zones
dédiées.

En cas d’emploi de produits solvantés,
respecter les mesures de sécurité
élémentaires. Veillez a ce que les sources
d’énergies (étincelles, flammes, appareils se
déclenchant automatiquement) soit
neutralisées.

Mise en place de signalétique de sécurité
signalant la mise en ceuvre de produits a
base de solvant.

Séquence : 4- LOTS TECHNIQUES

TCE

Dangers en relation avec la co-
activité

PGCO001 AIE - PGC

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Protections collectives :

Les protections collectives seront posées a
I'avancement par le lot gros ceuvre. Les
entreprises devront respecter les protections
collectives en places

En aucun cas les protections collectives ne
devront étre déposeées. Dans le cas de
dépose pour une opération
d’approvisionnement ou de travaux,
I'entreprise devra mettre en place la sécurité
adéquate a son travail. Aprés intervention
I'entreprise devra remettre la protection
collective d’origine

Cela ne désengage pas I'entreprise pour la
mise en place de protection pour la réalisation
de ses travaux. Les protections collectives
sont a privilégiés par rapport aux protections
individuelles

Dans le cas de carence, le Maitre d'ouvrage
ou le Maitre d’ceuvre ou le CSPS fera la

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Interdiction de circuler sous une
charge ou en dehors des
cheminements sécurisés.

Ne pas encombrer les
circulations Nettoyage du poste
de travail a 'avancement
Stockage dans les zones
dédiées.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

demande au lot gros ceuvre pour la remise en
place de la protection collective au frais de
I'entreprise défaillante ou au compte inter
entreprise si on ne I'a connait pas

Nettoyage de chantier :

Le lot gros ceuvre mettra en place des
bennes de chantier pour 'ensemble des
corps d’états

Les entreprises ont a leur charge le nettoyage
de leur poste de travail

Dans le cas de carence, le Maitre d’ouvrage
ou le Maitre d’ceuvre ou le CSPS fera la
demande au lot gros ceuvre de réaliser le
nettoyage au frais de I'entreprise défaillante
ou au compte inter entreprise si on ne I'a
connait pas

Engins de chantier et nacelle :

Les zones d’interventions devront étre
balisées. Les manceuvres devront se faire par
guidage et personne au sol. Les engins
devront étre a jour de leurs vérifications
périodiques. Habilitation CACES. Autorisation
de conduite délivrée par 'employeur devra
étre a jour

Rappel ouverture de fouilles ou de
tranchées :

. Respect des dispositions du 08 01 65,
largeur => au 2/3 de la hauteur et hauteur >
1,30m = blindage des fouilles,

. Mise en place d’échelle de hauteur
suffisante pour accés et évacuation rapide du
fond de fouille ;

. Protections collectives de fouilles et
tranchées,

. Aménagement sécurisés des cheminements
piétons en contournement du chantier et
flechages,

. Pas de survol par engins de terrassement,
d’équipes au travail, de cheminement piétons
ou de voies circulées,

. Distance de sécurité vis-a-vis des
intervenants et du public pour engins et
camions de chantier ;

. Chef de manceuvre pour tout mouvement de
matériel sur ou hors emprise chantier ;

. Port des EPI et baudriers rétro-
réfléchissants.

Grue a tour/grue mobile :

Dans le cas de besoins de la grue a tour par
une entreprise pour le approvisionnement, un
protocole d’accord devra étre fait avec le lot
gros ceuvre.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises
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. . L Mesures de prévention
Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention a mettre en ceuvre N
s f N N a mettre en ceuvre par les autres
activité par le titulaire de la tache

entreprises
Plan d’adequation et de levage associé a

tenir a disposition sur le chantier.

Elingues/apparaux de levage : Doivent étre a

jour des contréles réglementaire. Personnel

formé a I'élingage.

Travaux superposés et Co activité :

Le travail superposé est interdit.

La Co activité devra étre restreinte

Les taches devront étre planifiées en réunion
de chantier

Echelle et escabeaux :

Le travail a I'échelle et escabeau est interdit.
Le travail a 'escabeau est toléré seulement
dans les piéces exigués. Les entreprises
devront mettre a disposition de leurs salariés
les moyens nécessaires pour travailler en
sécurité (échafaudage de pied ou roulant ou
plateforme individuelle de travail)

Le personnel devra avoir suivi une formation
au montage des échafaudages

Les échelles ne doivent servir qu'a un moyen
d’accés avec 'échelle dépassant de 1m par
rapport a la rive et fixée en téte

PPSPS :

Les entreprises devront transmettre au CSPS
leur PPSPS

Le PPSPS des entreprises devront étre en
permanence sur le chantier

Risque électrisation :

Le personnel devra étre habilité aux travaux
électriques

Port des EPI réglementaire

Utilisation d’outils isolant

Travaux par point chaud :

Les entreprises devront approvisionner sur le
poste de travail un extincteur a jour de ses
vérifications périodiques

PLOMBERIE/ SANITAIRE/CVC
Mesures de prévention

Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention a mettre en ceuvre N
s f . 5 a mettre en ceuvre par les autres
activité par le titulaire de la tache L
entreprises
Chute et heurt avec charge en Aucun survol de charge au dessus des zones
mouvement en travaux
Inflammation, explosion Extincteur au poste de travail
Stabilité, renversement Organisation a mettre en place par
I'entreprise et a soumettre a la maitrise
d’ceuvre
Chute d’'objets, éclats Carottage :

assurer la sécurité a l'arriére ou sous la zone
de carottage
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Dangers en relation avec la co-
activité

Déplacement de plain-pied

Contact électrique direct ou
indirect

Contraintes météorologiques

ELECTRICITE

Dangers en relation avec la co-
activité

Déplacement de plain-pied

Chute d’'objets, éclats

Contact électrique direct ou
indirect

Travail en hauteur

Contact électrique direct ou
indirect
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Maintenir les circulations propres et
dégagées.

Nettoyage des postes de travail a
'avancement.

Matériel en bon état. Coffret disposant d’'un
disjoncteur de protection.

Prendre connaissance des conditions
météorologiques pour utilisation en sécurité
de l'appareil de levage. Survol de charge
interdit au dessus des compagnons.

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Maintenir les circulations propres et
dégagées.

Nettoyage des postes de travail a
I'avancement.

Carottage :
assurer la sécurité a l'arriére ou sous la zone
de carottage

Consignation du réseau existant Intervention
par personnel habilité Balisage des zones
d’intervention, neutralisation du passage a
proximité Fermeture des armoires et coffrets
électrique de l'installation de chantier
Balisage des zones de travail

Aucun travail sous réseau sous tension
Personnel formé aux travaux électrique
Habilitation électrique en cours de validité

4.3. Co-activités et protections collectives

4.3.1. Organisation de la sécurité collective

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Tache carottage :

Assurer la sécurité a I'arriére ou
sous la zone de carottage.
Nettoyage des gravats

Respect du balisage et
neutralisation Interdiction
d’intervenir dans les coffrets si
pas habilité

Les grands principes qui régissent I'organisation de la sécurité sur le chantier sont :
- Chaque intervenant est responsable de la sécurité de ses salariés,

- La coordination indispensable des interventions des différentes entreprises, réclame que Le lot gros oeuvre
soit chargée de la fourniture, de la mise en place des protections collectives. Jusqu'a I'achévement des
travaux, cette coordination doit également éviter qu’une autre entreprise enléve une protection qui géne son
travail.

- La maintenance des protections collectives est a réaliser par Le lot gros oeuvre

- Une protection suffisante et adaptée a leurs travaux doit donc étre mise en place. L’entreprise doit définir
dans son P.P.S.P.S, le type de protections qu’elle met en place.

- Si tel n'est pas le cas, cet entrepreneur a a sa charge et a ses frais, la mise en place de dispositifs nouveaux
complémentaires pour assurer la protection collective.

- Les nouvelles protections sont maintenues et entretenues par I'entrepreneur les ayant modifiées, aussi
longtemps que nécessaire.

- Le Coordonnateur SPS est informé des compléments ou modifications ainsi apportés avant toute
intervention sur le site.
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- Priorité est donnée aux installations de protection définitives par rapport aux installations provisoires,

- Tous les éléments en cours d’assemblage doivent étre consolidés s’ils sont instables, scellés ou étayés
méme provisoirement selon les prescriptions des fabricants.

- Une délimitation des zones dangereuses ou interdites aux autres entreprises doit étre effectuée. Une
information doit étre faite lors des réunions de chantier.

Le matériel des protections collectives est identifié et exclusivement réservé a cet usage. (couleur distincte)
Le P.P.S.P.S. de I'entreprise précise le type de matériel proposé.

Eventuellement, a la fin de ses travaux, sous réserve de I'accord du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et
du Coordonnateur SPS, elle doit passer les consignes a I'entreprise appelée a lui succéder.

Chaque entrepreneur ayant a intervenir sur un ouvrage considéré, et quel que soit le titre auquel il intervient,
doit s’assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées a ses travaux. Si tel n’est pas le
cas, il a a sa charge et a ses frais, la mise en place de dispositifs nouveaux et complémentaires pour assurer
la protection collective de son personnel, ainsi que le maintien et I'entretien de ces nouvelles protections.

Les modifications sont soumises au Coordonnateur et font I'objet d’'un additif au P.P.S.P.S.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit, en cas de défaillance d’une ou plusieurs entreprises, de faire appel a
une entreprise extérieure pour remettre en état les protections collectives aux frais des entreprises
défaillantes.

4.3.2. Déplacement de protection collective

Au cas ou une tache nécessite le déplacement ou I'enlévement d'un dispositif de protection collective,
I'entreprise (ou son sous-traitant) doit présenter la méthodologie qu'elle compte employer pour effectuer cette
tache, la nature des protections individuelles ou collectives qu'elle compte mettre en place, afin que ses
ouvriers puissent travailler en sécurité pour effectuer la tache en question et les mesures de protection qu'elle
compte employer pour garantir la sécurité des autres intervenants du chantier.

Les dispositifs provisoires de protection collective doivent étre congus de maniére a ne pas géner la mise en
place du dispositif définitif. Ainsi le dispositif provisoire ne sera retiré qu'une fois les protections définitives
mises en place.

4.3.3. Disposition en cas de carence d’une entreprise

En cas de carence d'une entreprise, de nature a causer un risque pour les autres, sur la mise en place de
protections collectives ou pour le nettoyage tel qu'il est défini, I'entreprise En cas de carence d’une entreprise,
de nature a causer un risque pour les autres, sur la mise en place deprotections collectives ou pour le
nettoyage tel qu’il est défini, I'entreprise En cas de carence d’'une entreprise, de nature a causer un risque
pour les autres, sur la mise en place de protections collectives ou pour le nettoyage tel qu’il est définit, Le lot
gros oeuvre est tenue de se substituer a celle-ci.

Si c’est Le lot gros oeuvre qui est défaillante, le Coordonnateur SPS et le Maitre d’OEuvre la mettront en
demeure de pallier immédiatement a ce non-respect des régles de sécurité.

En cas de refus et de danger immédiat, le Coordonnateur SPS pourra en concertation avec le Maitre
d’OEuvre, demander au Maitre d’Ouvrage de faire intervenir une autre entreprise aux frais de la premiére pour
remédier a la carence constatée qui est défaillante, le Coordonnateur SPS et le Maitre d’OEuvre la mettront
en demeure de pallier immédiatement a ce non-respect des régles de sécurité.

En cas de refus et de danger immédiat, le Coordonnateur SPS pourra en concertation avec le Maitre
d’OEuvre, demander au Maftre d’Ouvrage de faire intervenir une autre entreprise aux frais de la premiére pour
remédier a la carence constatée.

est tenue de se substituer a celle-ci.

Si c'est I'entreprise En cas de carence d’'une entreprise, de nature a causer un risque pour les autres, sur la
mise en place deprotections collectives ou pour le nettoyage tel qu'il est défini, I'entreprise En cas de carence
d’'une entreprise, de nature a causer un risque pour les autres, sur la mise en place de protections collectives
ou pour le nettoyage tel qu’il est définit, Le lot gros oeuvreest tenue de se substituer a celle-ci.
Si c’est Le lot gros oeuvre qui est défaillante, le Coordonnateur SPS et le Maitre d’OEuvre la mettront en
demeure de pallier immediatement a ce non-respect  des régles de sécurite.
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En cas de refus et de danger immédiat, le Coordonnateur SPS pourra en concertation avec le Maitre
d’OEuvre, demander au Maitre d’Ouvrage de faire intervenir une autre entreprise aux frais de la premiére
pour remédier a la carence constatée qui est défaillante, le Coordonnateur SPS et le Maitre d’OEuvre la
mettront en demeure de pallier immédiatement a ce non-respect des régles de sécurité.

En cas de refus et de danger immédiat, le Coordonnateur SPS pourra en concertation avec le Maitre
d’OEuvre, demander au Maitre d’Ouvrage de faire intervenir une autre entreprise aux frais de la premiére
pour remédier a la carence constatée.

qui est défaillante, le Coordonnateur SPS et le Maitre d'CEuvre la mettront en demeure de pallier
immédiatement a ce non-respect des regles de sécurité.

En cas de refus et de danger immédiat, le Coordonnateur SPS pourra en concertation avec le Maitre
d'CEuvre, demander au Maitre d'Ouvrage de faire intervenir une autre entreprise aux frais de la premiére pour
remédier a la carence constatée.

4.3.4. Prévention des risques de maladies professionnelles

Les travaux doivent s’effectuer dans des locaux ventilés.

Pour les travaux dans les sous-sols, de soudure et/ou dégageant de la poussiére, une ventilation mécanique
doit étre mise en place.

Le choix des modes opératoires et des produits mis en ceuvre doit étre tel qu’il n’entraine pas de nuisances
telles que : bruits, vibrations, poussiéres gaz toxiques, etc . . .

En cas d'impossibilité, il est nécessaire d’employer des matériels réduisant les nuisances a la source
(insonorisés, anti-vibratiles . . . ).

Ce paragraphe est complété dans le PPSPS de I'entreprise. Pour un produit de méme technicité existant
dans le commerce, I'entreprise a pour obligation d’utiliser celui présentant le moindre risque pour la santé des
travailleurs.

4.4. Equipement de levage

Sans objet

4.4.1. Autorisation de survol

Sans objet

4.4.2. Dispositifs d'aides a la manutention

Les entreprises doivent prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et
notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours a la manutention manuelle de charges par
les travailleurs.

Les entreprises définissent, dans leur Plan Particulier de Sécurité, les moyens de manutention spécifiques
prévus, leurs consignes d'utilisation ainsi que le poids des éléments a manutentionner (préciser le type, le
nombre et I'implantation).

4.5. Les mesures prises en matiére d’interactions sur le site

4.5.1. Approvisionnements et stockage

A partir du plan d'installation de chantier, les approvisionnements sont définis et organisés en accord avec la
maitrise d'ceuvre et les entreprises.

L'ensemble est porté a la connaissance du coordonnateur SPS et évoqué lors des inspections communes.
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4.5.2. Travaux superposés

Les travaux en superposition de postes de travail sont interdits. Toutes les mesures sont prises par la
maitrise d'ceuvre dans sa planification des travaux pour éviter les risques de co-activité par superposition.

4.5.3. Mise en ceuvre de produits dangereux

Le stockage des matiéres ou substances dangereuses sur le chantier doit étre le plus limité possible. Les
zones d’entreposage respectent les conditions de stockage prévues par le fabricant ou la réglementation.
L’entrepreneur mentionne dans son PPSPS, la nature des produits dangereux qui sont utilisés et joint les
fiches de données de sécurité des fabricants.

Les entreprises indiqueront dans les P.P.S.P.S. si leurs travaux comprennent la mise en oeuvre de
substances ou de préparations dangereuses pouvants provoquer intoxication, incendie ou explosion :

* Une copie des fiches de données sécurité de ces produits.

* Les régles de stockage de ces substances, en précisant notamment les installations électriques et les
dispositifs de ventilation qu’elles mettront en oeuvre, afin de prévenir tout risque d’explosion,

* Les dispositifs de ventilation des lieux de travail installés lors de I'utilisation de ces produits dangereux.

En cas de fractionnement, I'étiquetage est reproduit sur les nouveaux emballages.

La délimitation, 'aménagement et les dispositions particulieres pour le stockage des matiéres dangereuses
sont définies par I'entrepreneur aprés concertation avec "I'exploitant, le maitre d’oeuvre et le coordonnateur
SPS" ou sont imposées par ces derniers.

4.5.4. Protection contre le bruit

L'entrepreneur est tenu de réduire le bruit a la source et au niveau le plus bas raisonnablement possible,
compte tenu de I'état des techniques.

Les entreprises doivent retenir les procédés limitant les bruits. En cas d'impossibilité, prévoir d'autres
solutions d'insonorisation, notamment :

» encoffrement de la source,
* suspension anti-vibratile,

+ éloignement des machines,
» protection individuelle.

4.5.5. Protection contre I'incendie

Tout feu est rigoureusement interdit sur le chantier.

Installation d’extincteurs adaptés aux postes de travail par point chaud.

Arrét des travaux par point chaud deux heures avant de quitter le chantier.

Les entreprises utilisant des produits inflammables, doivent préalablement, en informer le maitre d’oeuvre et
le coordonnateur SPS.

Les salariés doivent connaitre le maniement des extincteurs.

4.5.6. Travaux en hauteur

Quelle que soit la hauteur de travail, ces travaux sont effectués a l'aide, de plate-forme de travail, de plate-
forme individuelle roulante, d'échafaudages roulants, de P.E.M.P. (nacelle élévatrice, plate-forme sur mats...)
ou d'échafaudage de pied. Ce matériel doit répondre a la réglementation en vigueur et normalisé.

En tout état de cause, ces matériels doivent étre installés ou évoluer sur des surfaces stables.

Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas étre utilisés comme poste de travail.
L'attention des entreprises est attirée sur le risque de travailler sur une plate-forme a partir d'un plancher ou
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d'un platelage a proximité d'une rive (vide de construction ou ouverture). L'intervention est obligatoirement
réalisée a partir d'une plate-forme de travail stable et normalisée. Une surélévation de la protection peut étre
rendue nécessaire, afin de conserver la hauteur de protection.

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent étre mis en oeuvre, l'entreprise devra
préalablement a toute intervention, justifier par écrit dans son mode opératoire (ou additif au PPSPS) de cette
impossibilité de recourir aux Equipement de protections collectives.

4.5.7. Echafaudage, tour escalier

Les échafaudages ne peuvent étre montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une
personne compétente et par des travailleurs qui ont recu une formation adéquate et spécifique aux opérations
envisagées. Un PV de réception est laissé sur le site.

L’entreprise doit, quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un examen de I'état de conservation en vue de
s’assurer que I'échafaudage n’a pas subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers.

Lorsque des mesures s'imposent pour remédier a ces dégradations, elles sont consignées sur le registre
prévu a cet effet.

L’entreprise doit faire un examen approfondi de I'état de conservation de son échafaudage tous les 3 mois au
maximum.

Sur le chantier, la notice du fabriquant doit étre disponible dans le registre de sécurité.

L’entreprise qui installe un échafaudage, de pied et/ou roulant doit :

- Apposer sur I'équipement en cours de montage, de modification, de dépose un PANNEAU ROUGE <<
ACCES INTERDIT >>

- Apposer sur celui-ci un panneau VERT << ACCES AUTORISE >> aprées vérification de conformité par la
personne compétente et habilitée,

- Apposer en permanence un PANNEAU indiquant : LE NOM DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE et SON
NUMERO DE TELEPHONE.

Des conventions inter entreprises pourront fixer les conditions de mise a disposition de matériels, les
conditions de son utilisation spécifique et les moyens convenus pour leur rémunération entre les entreprises.
Ces conventions ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de faire échec aux dispositions du présent PGC
Nota : Ces panneaux doivent pouvoir résister aux intempéries et étre solidement fixés et lisibles.

« La co-activité de plusieurs entreprises lors de la réalisation des travaux présentant des risques spécifiques
(application de substances toxiques, terrassement par engins mécaniques, sablage, flocage, peinture, etc.) ne
sera pas autorisée.

* Des dispositions telles que le décalage des travaux, des interventions échelonnées seront a envisager avec
le maitre d’oeuvre pour prévenir les risques d’interférence des taches.

Les travaux en superposition de postes de travail sont interdits. Toutes les précautions seront prises par la
planification des travaux pour éviter les risques de co-activité par superposition.

Si les travaux superposés ne peuvent étre évités, c’est I'entrepreneur titulaire des travaux réalisés en partie
haute qui a la charge de la mise en oeuvre et de I'entretien des dispositifs nécessaires pour assurer la
protection du personnel situé au-dessous.

Ces dispositifs seront soumis a I'accord du maitre d’oeuvre aprés avis du coordonnateur sécurité.

Dans les autres cas, avant de réaliser des travaux en hauteur, I'entrepreneur doit mettre en oeuvre tout
dispositif utile pour interdire la circulation de personnel a I'aplomb de ses postes de travail comme, par
exemple, un dispositif physique complété par des pancartes d’interdiction de pénétrer dans la zone.

4.5.8. Utilisation et conduite des véhicules et des engins

La conduite des engins de chantier ne peut étre confiée qu'a des conducteurs en possession du titre
d'autorisation de conduite établi par son employeur.

Les manceuvres et les évolutions avec visibilité réduite ne peuvent s'effectuer que sous la conduite d'une ou
plusieurs personnes chargées :

» Du guidage des véhicules et des engins,
» de la signalisation vis-a-vis des autres utilisateurs de la zone de circulation,
* les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arriére sont obligatoires sur tous les engins
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de chantier.

Un exemplaire des rapports de vérifications périodiques obligatoires doit étre tenu a disposition dans le
registre sécurité de I'entreprise.

La conduite des engins de chantier ne peut étre confiée qu'a des conducteurs en possession du titre
d’autorisation de conduite établi par son employeur.

Les manoeuvres et les évolutions avec visibilité réduite ne peuvent s’effectuer que sous la conduite d’une ou
plusieurs personnes chargées :

* Du guidage des véhicules et des engins,

« de la signalisation vis-a-vis des autres utilisateurs de la zone de circulation,

* les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arriére sont obligatoires sur tous les engins de
chantier.

Un exemplaire des rapports de vérifications périodiques obligatoires doit étre tenu a disposition dans le
registre sécurité de I'entreprise.

La conduite des engins de chantier ne pourra étre confiée qu’a des conducteurs en possession du titre
d’autorisation de conduite établi par son employeur.

Les manoeuvres et les évolutions avec visibilité réduite ne pourront s’effectuer que sous la conduite d’une ou
plusieurs personnes chargées :

» Du guidage des véhicules et des engins,

« de la signalisation vis-a-vis des autres utilisateurs de la zone de circulation,

* les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arriére sont obligatoires sur tous les engins

4.6. Moyens communs

4.6.1. Mise en commun des équipements de travail et d’accés en hauteur

Sans Objet.

Compte tenu de la nature de cette opération, cette recommandation ne peut pas s’appliquer.
Par décision du Maitre d’Ouvrage cette opération ne sera pas concernée.

4.6.2. Ascenseurs définitifs en phase chantier

Sans Objet.

Compte tenu de la nature de cette opération, cette recommandation ne peut pas s’appliquer.
Par décision du Maitre d’Ouvrage cette opération ne sera pas concernée.

4.6.3. Sécurisation des circulations, des accés et livraisons a pied d’ceuvre, Echafaudages et
matériels

Sécurisation des circulations, des accés et livraisons a pied d’ceuvre (SCALP) pour maitriser les risques liés
aux chutes de plain-pied et réduire les manutentions manuelles : voir détail dans I'annexe « SCALP »

4.6.4. Protection des accés — Auvents

Des auvents assurant une protection efficace (en fonction du poids des objets susceptibles de tomber)
doivent étre installés par I'entreprise a I'aplomb des accés du batiment.

Le lot gros oeuvre, en accord avec le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre d’OEuvre, a a sa charge la fourniture, la
mise en place et la maintenance de cette protection.

4.7. Nettoyage et enléevement des déchets

Le lot gros oeuvre est gestionnaire du Tri sélectif.

Chaque entreprise est responsable de son poste de travail y compris évacuation vers les bennes communes.
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5. ORDRE ET SALUBRITE DU CHANTIER

5.1. Stockages sur le chantier

Les entreprises doivent informer le Maitre d'CEuvre de leurs besoins de stockage de matériaux sur le chantier.
Les zones de stockage des matériaux sont délimitées et indiquées sur le Plan d'Installation du Chantier, qui
est tenu a jour en fonction de I'avancement des travaux.

Les entreprises indiquent dans le P.P.S.P.S. si leurs travaux comprennent la mise en ceuvre de substances
ou des préparations dangereuses pouvant provoquer des intoxications, incendie ou explosion.

Les entreprises entreposent les produits a risque, conformément aux prescriptions des F.D.S. Tous
stockages dans le batiment doivent faire 'objet d'une analyse par le Maitre d'ceuvre en concertation avec le
CSPS. Ces zones doivent apparaitre sur le plan d'installation de chantier.

L'entreprise précise dans son P.P.S.P.S. les régles de stockage relatives aux produits employés ainsi que les
dispositions qu'elle met en ceuvre en ce qui concerne notamment la ventilation et I'éclairage de ces zones de
stockage.

Chaque entreprise doit maintenir en état de propreté ses zones de stockage et doit en conséquence effectuer
les nettoyages quotidiens et évacuer ses déchets jusqu'aux points de regroupement convenus pendant la
période de préparation et confirmés a I'occasion des réunions de chantier.

5.2. Nettoyage

Agent de propreté

Chaque entreprise désigne un Agent de Propreté qui, jusqu'a la réception T.C.E. a pour mission :
* De veiller a la propreté et au rangement des zones de stockage et des postes de travail de son entreprise

» De veiller au parfait état de propreté du chantier, des cantonnements et des voiries (a l'intérieur et a la
sortie du chantier),

+ D'organiser la mise en place et I'enlevement des bennes a gravats,
» De provoquer les nettoyages

Nettoyage du chantier :

L'ensemble du chantier est nettoyé en permanence suivant un rythme adapté en fonction de I'importance des
déchets générés par les activités du chantier. En aucun cas, les circulations ne doivent étre encombrées par
des déchets.

5.3. Enlévement des déchets

Chaque entreprise est responsable du nettoyage lui incombant, défini dans les différents chapitres.

Les déchets doivent étre limités, triés. Le contréle de leur élimination se fait par Bordereau de Suivi des
Déchets (BSD), dont une copie est conservée sur le site.

Afin d'éviter toute pollution du site, les produits polluants sont stockés conformément a la fiche de données de
sécurité.

Privilégier I'emploi de produit naturel.

5.3.1. Evacuation des gravats et des déchets ordinaires

Le lot gros oeuvre sera responsable de I'évacuation des déchets. Dans le cas d’utilisation de bennes, leur
remplacement devra étre effectué a chaque fois que cela s’avérera nécessaire, sans jamais que ces bennes
débordent.

Le lot gros oeuvre mettra a disposition de 'ensemble des entreprises intervenantes, des bennes de chantier
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en nombre et rotation nécessaires, et suffisant a la propreté et la sécurité du chantier, et assurera I'évacuation
des déchets et décombres en décharge publique jusqu’a la fin du chantier.

Les lieux de stockage des déchets ou gravois sur le chantier seront précisés sur le plan d’installation de
chantier.

a) Compris une gestion efficace du tri sélectif conformément a la réglementation.

b) L’entreprise principale prendra en charge les frais de décharge conformément au CCAP du Maitre
d’OEuvre

Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer le nettoyage de ses zones de travail et
d’acheminer 'ensemble de ses déchets et gravois jusqu’aux bennes mises a sa disposition. Aucun stockage
ou dépbt sauvage de déchets ou gravois ne sera toléré sur le chantier.

Rappel :

1. DECHETS INERTES : terres et matériaux de terrassements non pollués, béton armé, pierres, briques,
carrelages, ardoise, laine de roche, enrobés bitumineux, asphalte coulé......

2. DECHETS DANGEREUX (DIBS) : bois traités avec des sels ou oxydes de métaux lourds, amiante,
accumulateurs, piles, peintures, solvants, accessoires et matériaux souillés, (pinceaux, brosses, filtres,
masques, gants...), agents chimiques (ignifuges, pesticides...), huile (vidange...), tubes fluorescents.....

3. DECHETS INDUSTRIELS BANALS (DIB) : bois non traités, déchets verts, platres, métaux, matiéres
plastiques, caout houc, pneus, textiles, moquettes, colles et mastics a I'eau, polystyrénes expansés, verre.....

4. les emballages sont traités a part mais obligatoirement valorisés.

5. IL EST RAPPELE QUE TOUT BRULAGE EST INTERDIT

5.3.2. Enlévement des matériaux dangereux utilisés

L'entreprise indique dans son P.P.S.P.S. les conditions d'enléevement des déchets industriels spéciaux
(produits et emballages) et indique le lieu de traitement (produits et procédures) Exemple : amiante,
matériaux contaminés, produits chimiques, P.C.B. ...

Les déchets réputés dangereux doivent étre évacués le plus rapidement possible. La procédure d'évacuation
fera l'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et si nécessaire des autorités compétentes

5.3.3. Mesure en cas de défaillance d’une entreprise

Sur simple constat le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre sans mise en demeure préalable peut faire
procéder aux modifications des stockages ou des nettoyages qu'ils jugeraient nécessaires par une entreprise
du chantier ou extérieure. Les frais résultants sont imputés aux entreprises défaillantes.
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6. INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D’EXPLOITATION

Sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a
I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier

6.1. Déclarations particuliéres

Il incombe aux entreprises d'établir toutes les demandes d'autorisation nécessaires a la réalisation de ses
travaux et notamment :

* DT a charge du maitre d'ouvrage

* Application de la loi anti-endommagement
« DIC.T-

+ Demandes d'arrétés -

» Autorisations concessionnaires -

Ces déclarations sont a établir et a diffuser par toute entreprise (compris sous traitante) dés lors qu'elle
réalise des travaux en sol et a proximité des réseaux aériens.

Les renseignements sont obtenus auprés de la maitrise d’oeuvre.

Les entreprises (notamment : Terrassement-VRD, espaces verts, gros oeuvre . . . ) établissent les
déclarations d’intention de commencer les travaux (DICT) auprés des exploitants ou des concessionnaires
concernés. Ces DICT accompagnées des réponses des exploitants ou des concessionnaires concernés sont
présentées a la maitrise d’'oeuvre

Les travaux ne peuvent commencer sur ordre de la maitrise d’oeuvre que lorsque les recommandations, les
mesures de prévention ou de sécurité ou les moyens de protection mentionnés dans les réponses aux DICT
sont effectivement mis en oeuvre, éventuellement en concertation avec les exploitants ou les
concessionnaires concernés.

6.2. Contraintes dues au voisinage de I’opération

- Trottoirs acces piétons

- Commerces

- manifestations commerciales

- arrét de Bus

- Acceés voir piétonne

- Accés livraisons commerces

-Acces services de nettoyage de la ville de LAFOX
- Accés secours et services de sécurité

- Mobiliers existants de la ville

- Circulation aux abords du chantier

Référé Préventif : (choix a confirmer par le Maitre d’'ouvrage)

Cette procédure consiste a faire désigner un expert par le juge et ceci avant tout litige et rassemblant les
voisins, le maitre d’ouvrage, le maitre d’oeuvre et les entreprises.

La mission de I'expert sera d’émettre une description détaillée de I'état préexistant des avoisinants et ainsi de
fournir un descriptif détaillé établi en fonction des litiges susceptibles de survenir, c’est-a-dire I'impact
prévisible de la construction envisagée sur les droits des voisins (tels que les servitudes, le traitement de la
mitoyenneté...).

L’expert pourra étre missionné pour toute la durée du chantier ou a défaut, s’arréter dés les premiers travaux.
Il est toujours nécessaire d’avoir une preuve de I'état préexistant des avoisinants (sous forme de trace écrite,
rapport photos...).

A noter que I'expert n’est ni le maitre d’oeuvre, ni le tribunal.

Son avis ne dégage pas le maitre d’'oeuvre de ses responsabilités et il n’a pas le pouvoir de trancher.

6.3. Risques par rapport a un chantier voisin
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Les entreprises tiennent compte de la présence d’un autre chantier a proximité.

L’entreprise doit se mettre en rapport avec les chantiers en proximité pour mettre en place le mode de
communication avec les grutiers, ceci afin d’éviter les interférences sur les mémes fréquences en cas de
communication par radio (Talkie-walkie).

Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre doit demander au chef d’établissement voisin I'analyse de risque.
Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre doit faire une demande a la DRIRE pour savoir s’il y a des tours
aéro-réfrigérantes a proximité du chantier.

Si les travaux se déroule a proximité d’'une tour aéro-réfrigérante, le chef de I'établissement doit mettre une
signalétique de sécurité signalant le port d’'EPI appropriés (Iégionellose . . . ).

Les entreprises utilisant des grues de tous types doivent donner les caractéristiques de celles ci. Un dispositif
de gestion des interférences et des zones interdites doit étre installé.

6.4. Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
SANS OBJET

6.5. Permis de feu (prévention incendie et explosion)

L’établissement du permis de feu pour tous les travaux par points chauds (Soudage, décapage, meulage) est
obligatoire.

Il doit étre renouvelé, a chaque changement (d’opération, de lieu, de méthode de travail . . . )

Le permis de feu est signé par la personne commandant les travaux, par la personne chargée de veiller a la
sécurité et par I'opérateur.

Une souche est archivée sur le chantier.

Un cahier d’enregistrement de permis de feu est mis a disposition sur le chantier.

6.6. Interférences avec I'’exploitant si utilisation partielle des ouvrages

Pour toute intervention sur des ouvrages en exploitation celles-ci sont régis sous plan de prévention.

6.7. Locaux témoins
SANS OBJET
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7. ORGANISATION DES SECOURS

Les consignes de sécurité et les numéros d’appel des services de secours doivent figurer sur le P.P.S.P.S. et
étre affichées.
Dés lors que l'effectif total du chantier dépasse 200 salariés une infirmerie est mise en place.

7.1. Téléphone de secours

Le personnel présent sur le chantier doit disposer d'un téléphone de secours, pouvant étre installé dans le
bureau, accessible en permanence par tous.

Eventuellement, pour les petits chantiers ou pour des zones de travail éloignées, un téléphone portable,
ouvert en permanence et en état de marche (correctement chargé). L'emplacement de la personne en
disposant doit étre connu de tous les ouvriers concerneés.

7.2. Sauveteurs Secouristes du Travail (S.S.T.)

Au moins 5% du personnel présent sur le chantier (avec un minimum de un), quelle que soit I'entreprise, doit
étre Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.).

Les S.S.T. doivent avoir été formés ou recyclés depuis moins de 2 ans et ont obligatoirement, a I'arriere de
leurs casques, un autocollant d’identification.

La liste des secouristes, a jour en permanence, est affichée pres du téléphone défini ci-dessus.

Il en est de méme pour la liste du matériel médical existant sur le chantier.

7.3. Travail isolé

Les entreprises prennent toutes les mesures nécessaires afin qu'un travailleur isolé puisse signaler toute
situation de détresse et étre secouru dans les meilleurs délais.

7.4. Procédure d’organisation des secours

Le lot gros oeuvre doit préciser dans son PPSPS et sur le plan d’installation de chantier, les mesures
d’organisation qu’elle met en oeuvre en cas de dégradation volontaire (pénétration des services de secours).
(Alerte, Evacuation du chantier...)

Point de rassemblement

voie de secours

Les soins aux victimes d’accident ou malades sont assurés par du personnel compétent.

Le transport des accidentés et malades graves est assuré par les services de secours.

7.5. Déclaration en cas d'accident ou incident

Outre les déclarations réglementaires d'accident effectuées par I'entrepreneur, les accidents ou incidents sont
signalés au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS.

7.6. Point de rencontre secours

A définir en période de préparation
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7.7. Modéle de fiche de secours

ENcAasDACCIDENT

=
Appelez les Pompiers 18 ou 112

et dites:

1.1CI CHANTIER : 65_TARBES_CAF65_ARC EN SOLEIL

Adresse : 1 BOULEVARD DU GARIGLIANO 65000 TARBES

2.PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT :

par exemple : Chute, éboulement, asphyxie...
LA POSITION DU BLESSE : Il est sur la terrasse, il est au sol ou dans une fouille ...
ET SIILY ANECESSITE DE DEGAGEMENT

3.SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSE(S) ET LEUR ETAT

Par exemple : Trois ouvriers blessés dont un qui saigne beaucoup et un qui ne parle pas.

4.FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS.

Envoyer quelqu'un a I'entrée du chantier pour guider les secours.
A définir en période de préparation

NE JAMAIS RACCROCHER LE PREMIER
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ANNEXES AU P.G.C.

Liste des pieces jointes au P.G.C.

-DHOL 1
- Annexe_Presence_Silice
- Annexe_SCALP
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