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RÈGLEMENT DE CONSULTATION

UTILISATION DU DQE

L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et

toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en

considération.

Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas

une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées

sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en

fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait

achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations

ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE
Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du

présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est

donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque

différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les

références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés

sont ceux indiqués sur les pièces écrites.

Avertissement
Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour

évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches

successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.

Responsable : Jean-François LACROUTS - Laurence KRIMM
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LOT N° 01

VRD / GROS-OEUVRE

Phase DCE

TOME 1
VRD - VOIRIES - ASSAINISSEMENTS - RÉSEAUX - ESPACES VERTS 

00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) À CHARGE DU 

PRÉSENT LOT

Notes de Calculs - Plans des travaux à réaliser ens 1

TOTAL 00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION (EXE)

01 - INSTALLATION DE CHANTIER

Préparation
Amené et repli de matériel nécessaire aux travaux, installation de 

chantier, mesures de sécurité et plan d'exécution et autre sujétions. 

Selon CCAP, CCTP lot 0 et PGC. ens 1

DICT
Demande de DICT aux différentes administrations pour connaissance 

de position de tous les réseaux existant sur projet. ens 1

Désinstallation
Repli en fin de chantier, nettoyage et remise en état des éléments 

détériorés par les travaux et autres sujétions. ens 1

Constat
Exécution d'un Etat des lieux et constat d'huissier, conforme au 

règlement en présence du Maître d'Ouvrage. ens 1

Contrôle sur réseaux
Avant réception des travaux, les entreprises devront effectuer à leurs 

frais les essais d'étanchéité suivant CCTG et vérifications définis par le 

DTU. Nettoyage au moyen de camion hydrocureur. Passage de caméra 

par organisme agréé. ens 1

Récolement réseaux
Exécution d’un plan de récolement des réseaux créés sous format 

informatique. Système de coordonnées RGF93 CC43 et NGF IGN 69. u 1

TOTAL 01 - INSTALLATION DE CHANTIER



P. 3

16-avr-25

Désignation des travaux
U Q

Q  

Entrp

 Prix                

unitaires 

 Prix                   

totaux 

CAF DES HAUTES-PYRÉNÉES

                                 Tome 2 : Gros-œuvre 

BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

LOT N° 01 : VRD - GROS-ŒUVRE

Extension du Centre Social Arc-en-soleil - Boulevard de Garigliano à TARBES

                                 Tome 1 : VRD - Voiries - Assainissements - Réseaux - espaces verts 

02 - DEMOLITIONS - TERASSEMENTS 

DEMOLITIONS
Arrachage-dessouchage arbres
Arrachage dessouchage d'arbres a proximité du mur en parpaing y compris 

évacuation en décharge agréée. u 1

Dépose bordures
Dépose de bordures béton y compris fondations et évacuation en décharge 

agréée. ml 15

Démolition de trottoir en enrobé
Démolition des trottoirs en enrobé et purge du sol avec évacuation en 

décharge agrée. Y compris condamnation des réseaux existants. m2 10

TERRASSEMENTS 
Décapage de la terre végétale
Sur l'emprise des travaux décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 

0,30m environ (déterminée par l'étude de sol) et évacuation en dehors de la 

zone du projet. m3 73

Evacuation des terres excédentaires
Evacuation des terres excédentaires en décharge agréée. m3 17

TERRASSEMENTS
Déblais bâtiments 

Terrassement en déblais sous les zones de bâtiments à -0,77m du niveau fini 

environ, , réglage et compactage du fond de forme et finition pour forme 

aplanie de la couche finale. Y compris évacuation en décharge agréée m3 177

Remblais bâtiments 
Mise en œuvre Géotextile 180 gr et 30 cm 0/635 calcaire sur 30 cm m3 73

TOTAL 02 - DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS

03 - VOIRIES ET REVETEMENTS

Divers
Mise à la côte
Mise à la côte des tampons et regards existants de tous types dans 

l'emprise des travaux et voirie créée. ens 2

Essai
Exécution d'un Essai à la plaque sur plateforme bâtiment  réalisé par le 

laboratoire de l'entreprise. u 1
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Terrasse 

Première phase: forme de chaussées. Les chaussées établies en 

première phase seront utilisées par les autres entreprises pendant la 

construction des bâtiments. L’entretien en incombera aux entreprises 

concernées. En cas de défaillance, le maître d’œuvre fera appel à 

l’entreprise titulaire du présent lot.
Création de zones comportant essentiellement le réglage et

compactage du fond de forme, couche anti-contaminant en géotextile,

couche de fondation en GNT 0/80 sur 0,30m et couche de base en GNT

0/20 sur 0,10m d'épaisseur environ. m2 20
Deuxième phase: re profilage des  formes de chaussées créées en 

première phase. Chaussées établies avec  ouvrages confortatifs 

nécessaires ; bordures, regard etc.…
Après reprofilage de la couche de fondation, mise en place sable

stabilisée stabex ép 5 cm m2 20

Trottoir coté parking

Première phase: forme de chaussées. Les chaussées établies en 

première phase seront utilisées par les autres entreprises pendant la 

construction des bâtiments. L’entretien en incombera aux entreprises 

concernées. En cas de défaillance, le maître d’œuvre fera appel à 

l’entreprise titulaire du présent lot.

Création de zones comportant essentiellement le réglage et

compactage du fond de forme, couche anti-contaminant en géotextile,

couche de fondation en GNT 0/80 sur 0,30m et couche de base en GNT

0/20 sur 0,20m d'épaisseur environ. m2 60

Deuxième phase: re profilage des  formes de chaussées créées en 

première phase. Chaussées établies avec  ouvrages confortatifs 

nécessaires ; bordures, regard etc.…

Après reprofilage de la couche de fondation, mise en place d' un

enrobé 0/6 a raison de90 kg/m2 m2 60

Bordures, caniveaux
Bordure p1
Mise en place de bordures béton P1 Classe T (L:1,00m) pour blocage du 

revêtement bitumineux y compris terrassements, remblais, 

compactage, mortier de pose, raccordements aux existants et 

ingrédients de pose. ml 10

Marquage
Bande de guidage
Fourniture et mise en œuvre bande de guidage en résine, ml 50

TOTAL 03 - VOIRIES ET REVETEMENTS
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04 - ESPACE VERT

Epandage et régalage de terre végétale
Sur l'emprise des espaces verts futurs, épandage des terres végétales mise en 

dépôt lors des terrassements en déblais et régalage de la couche finale pour 

mise à niveau à -0,05m du niveau fini. m2 180
Engazonnement m2 180

Fourniture et pose pare racine m2 70

Elagage sapin ft 1

TOTAL 04 - ESPACE VERT

05 - RESEAU EAUX USEES
Réseau eaux usées selon préconisation guide technique Communauté 

d'agglomération TLP.
Tranchées
Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de 

réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en 

remblais en grave naturelle compactage compris. Y Compris grillage 

avertisseur ml 10

Raccordements
Raccord au réseau existant

Raccordement sur regard eaux usées existants comprenant: la 

tranchée, la mise en oeuvre d'un regard sur le réseau si nécessaire, le 

percement du regard, la pose des canalisations en PVC, le 

calfeutrement du joint, les raccords d’enduit, le nettoyage du regard et 

la remise en état de la cunette et du revêtement de surface. ens 1

Canalisation PVC CR16
Fourniture et pose de Réseau d'évacuation des eaux; posés en tranchée et 

réalisés à l'aide de tubes en PVC composite CR 8.

 - Diamètre : 160 ml 10

TABOURET EU 315 ROND
Pose d'une Emboiture a joints (corps, entrées, sorties) pour tabouret de 

branchement eaux usées diam 315. u 2

Mise en place d'un Tampon plein fermeture hydraulique articulé pour regard 

de branchement eaux usées diam 0,315. Antivol après scellement. u 2

Contrôles
Prestations incluses pm

TOTAL 05 - RESEAU EAUX USEES
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06 - RESEAU EAUX PLUVIALES

Tranchées
Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de 

réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en 

remblais en grave naturelle compactage compris. Y Compris grillage 

avertisseur ml 15

Canalisation
Fourniture et pose de Réseau d'évacuation des eaux; posés en tranchée et 

réalisés à l'aide de tubes en PVC composite CR 8.

 - Diamètre : 200 ml 15

Regards
Regards de visite
Mise en place d'un Regard étanche en béton sous trottoir, de gravillons, dosage 

à 300 kg, épaisseur de 0,15 m pour les parois et le fond, enterré pour réseau EP 

: dimensions diamètre 0,80m. u 1
Fourniture et mise en place d'une Couverture du regard par un tampon en 

fonte ductile fermeture hydraulique Classe D400 u 1

Regard+tampon 0,3m x 0,3m
Mise en place d'un Regard étanche en béton, de gravillons dosage à 300 kg, 

épaisseur de 0,15 m pour les paroi et le fond, enterré pour réseau EP : 

dimensions 0,30x0,30 - h=0,30m. u 2
Pose d'une couverture sur regard par un tampon en fonte ductile fermeture 

hydraulique.0,30x0,30m. u 2

Raccordements
Raccordement sur descentes
Raccordement des chutes de gouttières sur regard créé y compris percement 

du regard, sciage de la canalisation, allonge si nécessaire et toutes sujétions de 

réalisation. u 2

Raccordement sur regard
Raccordement sur regard y compris sciage de la canalisation, allonge si 

nécessaire et toutes sujétions de réalisation. u 1

Drainage périphérique
Ouverture tranchée pr 0,50 largueur 2,00ml pose géomembrane remise des 

déblais en remblais, ml 48
ouverture tranchée largueur 0,70*0,50 création drain chaussette composée 

géotextile drain Ø160 remplissage en roulé 15/25 ml 48

Raccordement sur descentes
Raccordement des chutes de gouttières sur regard créé y compris percement 

du regard, sciage de la canalisation, allonge si nécessaire et toutes sujétions de 

réalisation. u
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Raccordement sur regard
Raccordement sur regard y compris sciage de la canalisation, allonge si 

nécessaire et toutes sujétions de réalisation. u 1

Contrôles
Prestations incluses pm

TOTAL 06 - RESEAU EAUX PLUVIALES

07 - RESEAU TELEPHONE

Raccordement
La demande et les frais de raccordement au réseau ORANGE pour les 

19 logements seront à la charge du Maitre d'Ouvrage
Le raccordement des nouvelles installations sur le réseau existant au 

niveau du regard existant sous le trottoir est dû au présent lot.

Tranchées
Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de 

réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en 

remblais en grave naturelle compactage compris. Y Compris grillage 

avertisseur ml 15

Fourreaux
2 fourreaux PVC 42 x 45 en parallèle entre chambre de tirage et 2 

fourreaux PVC 25x28 depuis la chambre jusqu'au regard l0t

Mise en place en tranchées de Fourreaux de protection pour câbles téléphone.

     - PVC diamètre 42x45 ml 45

Regard particulier

Fourniture et mise en place de Chambre de tirage pour câbles téléphoniques. 

Compris pose et toutes sujétions de réalisation complète.

     - Chambre L1T u 1
Mise en place sur chambre de tirage d'un Tampon en fonte avec logo TELECOM 

de 495 x 316mm. u 1

Câbles
La fourniture et la pose des câbles sont hors Lot VRD et réalisées par le 

concessionnaire.

TOTAL 07 - RESEAU TELEPHONE
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08 - RESEAU ENEDIS
Le réseau sera raccordé sur le coffret demandé par le SDE qui devra 

être inclus dans le projet de la solution ENEDIS.

Tranchées
Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de 

réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en 

remblais en grave naturelle compactage compris. Y Compris grillage 

avertisseur ml 10

2 Fourreaux TPC 63mm
Mise en place en tranchées de Fourreaux électriques (rouge) de type TPC 

aiguillés y compris manchons et toutes sujétions.

     - DN : 110 ml 10

TOTAL 08 - RESEAU ENDIS

09 - PORTAIL & CLOTURE

Portail 
Fourniture et pose portail double vantaux à barraudage H 1,80M largeur  

3,00m FT 1

Fourniture et pose clôture  rigide H 1,80M ML 5

TOTAL 09 -  PORTAIL & CLOTURE

10 - DEVOIEMENT RÉSEAU EU EP 

Réseau EP dévoiement
Dépose puisard existant remblaiement FT 1
Création d'un puisard pour évacuation des eaux de pluies, comprenant fouilles 

en puits de profondeur nécessaire. Fourniture et mise en œuvre de graves de 

granularité respectant les conditions de filtre en fond de puisard. Mise en place 

d'anneaux de béton préfabriqués diamètre 1,00 m, jointoyés au mortier. 

Profondeur nécessaire selon étude de sol y compris toutes sujétions de 

réalisation. u 2

Tranchées
Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de 

réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en 

remblais en grave naturelle compactage compris. Y Compris grillage 

avertisseur ml 10

Canalisation
Fourniture et pose de Réseau d'évacuation des eaux; posés en tranchée et 

réalisés à l'aide de tubes en PVC composite CR 8.

 - Diamètre : 200 ml 10
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Raccordement sur regard
Raccordement sur regard y compris sciage de la canalisation, allonge si 

nécessaire et toutes sujétions de réalisation. u 2

Réseau EU dévoiement
Tranchées
Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de 

réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en 

remblais en grave naturelle compactage compris. Y Compris grillage 

avertisseur ml 35

Raccordements
Raccord au réseau existant

Raccordement sur regard eaux usées existants comprenant: la 

tranchée, la mise en oeuvre d'un regard sur le réseau si nécessaire, le 

percement du regard, la pose des canalisations en PVC, le 

calfeutrement du joint, les raccords d’enduit, le nettoyage du regard et 

la remise en état de la cunette et du revêtement de surface. ens 2

Canalisation PVC CR16
Fourniture et pose de Réseau d'évacuation des eaux; posés en tranchée et 

réalisés à l'aide de tubes en PVC composite CR 8.

 - Diamètre : 200 ml 35
Mise en place d'un Regard étanche en béton, de gravillons, dosage à 300 kg, 

épaisseur de 0,15 m pour les paroi et le fond, enterré pour réseau EP : 

dimensions 0,80x0,80-h=0,80m. u 4
Couverture du regard par un tampon de Classe D400 destiné aux rues et zones 

routières  en fonte verrouillable rond 0,80. u 4

TOTAL 10 - DEVOIEMENT RESEAU EP EU

11 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES
Suivant descriptif du CCTP Lot VRD. Etudes techniques, plans 

d'exécution et DOE. ens 1

TOTAL 11 -  PRESTATIONS INDISSOCIABLES

 TOTAL HT - TOME 1 - VRD
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PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 

 PSE 1 – PLANTATIONS 

Fourniture et plantations de Myrtus Communis et Mélanchier Ovalis,

du Chamaec Iparisus. FT 6

Fourniture et plantations de Cantoréa Bella, du Tymus SP, Campanulla

Muralis. FT 12

Total HT - PSE 1
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RECAPITULATION 

PHASE DCE

LOT N° 01
VRD / GROS-OEUVRE

TOME 1
VRD - VOIRIES - ASSAINISSEMENTS - RÉSEAUX - ESPACES VERTS 

TRAVAUX DE BASE 

00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) À CHARGE DU PRÉSENT 

01 - INSTALLATION DE CHANTIER

02 - DEMOLITIONS - TERASSEMENTS 

03 - VOIRIES ET TERRASSEMENTS

04 - ESPACE VERT

05 - RESEAU EAUX USEES

06 - RESEAU EAUX PLUVIALES

07 - RESEAU TELEPHONE

08 - RESEAU ENEDIS

09 - PORTAIL & CLOTURE

10 - DEVOIEMENT RÉSEAU EU EP 

11 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

TOTAL HT - TOME 1 - VRD 

TVA 20 %

TOTAL TTC - TOME 1 - VRD 

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 

 PSE 1 – PLANTATIONS 
TVA 20 %
TOTAL TTC - TOTME 1 - VRD 
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U Q

Q  

Entrp

 Prix                

unitaires 

 Prix                   

totaux 
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TOME 2
GROS-ŒUVRE 

TRAVAUX DE BASE 

Généralités
Le présent lot est traité à prix global et forfaitaire. L'entrepreneur ne 

pourra ignorer les prestations des autres corps d'états dont les travaux 

seront exécutés en liaison avec les siens. Il ne pourra arguer d'un oubli 

de localisation du devis descriptif ou prétendre à un supplément de 

prix si l'ouvrage concerné figure sur les plans.
D'une manière générale, les entreprises pourront utiliser les voieries 

existantes, charge à elles de les entretenir pendant la durée du 

chantier.
Nota : c'est le lot GROS ŒUVRE qui devra cet entretien.
Un constat sera établi par un huissier à la charge du présent lot.

Dès sa prise de possession du chantier, l'entreprise mettra en place une 

clôture de chantier de type HERAS, sur l'ensemble de la périphérie de 

l'opération, compris mise en place d'un portail double vantaux largeur 

6.00ml et d'un portillon piéton. Fermetures par chaine et cadenas.

Elle en assurera l'entretien pendant toute la durée du chantier.
Sur ordre du Maître d'Œuvre, elle en effectuera la dépose et 

l'évacuation en fin de chantier.
Les terrassements, fondations, dallages et autre ouvrages en sol seront 

conforme aux préconisations de l'étude de sol réalisée par la société 

INGESOL, faisant partie intégrante du marché et indissociable du 

présent CCTP.
D'un manière générale, les fondations sont descendues au bon sol et 

assises au minimum à la côte hors gel.

01 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) À CHARGE DU 

PRÉSENT LOT

Notes de calculs - Plans des travaux à réaliser ens 1,00

TOTAL 01

02 -  TRAVAUX PREPARATOIRES

 - Constat d'huissier avant travaux sans objet
 -  Installations de bungalows de chantier (clôtures, vestiaires, 

réfectoires, Sanitaires, salle de réunion), branchements (eau, EU/EV, 

électricité, téléphone)

Mis à disposition par la MOA

 - Fourniture de tables, chaises et armoires de chantier pour 12 pers ens 1,00
 - Nettoyage base vie ens 1,00
 - Clôture de chantier ens 1,00
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 - Panneau de chantier ens 1,00
 - Bennes - engins de levage ens 1,00
 - Implantation de l'ensemble des ouvrages ens 1,00
 - Demande des DICT auprès des différents concessionnaires. ens 1,00
 - Repli en fin de chantier, nettoyage et remise en état des éléments 

détériorés par les travaux et autres sujétions.
ens 1,00

 - Gestion et provision du compte prorata. ens 1,00

TOTAL 02

03 - TRAVAUX SUR EXISTANT

 Adaptation de l'auvent extérieur et du dallage ens 1,00

Carottages en mur pour réseau élec
ø200 u 2,00

Carottages en mur pour réseau CVC (AEP)
ø100 u 1,00

TOTAL 03

04 - TERRASSEMENTS

Terrassements pour semelles isolées
Terrassement fondations compris évacuation terres m3 0,75

Terrassements pour semelles filantes
Terrassement fondations compris évacuation terres m3 23,50

Terrassement pour réseaux
Voir chapitre réseaux sous dallage

TOTAL 04

05 - FONDATIONS

Semelles isolées
Gros béton m3 0,25
Béton de fondation m3 0,50
Armatures kg 30,00

Semelles filantes
Gros béton m3 11,00
Béton de fondation m3 10,85
Armatures kg #####
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Butons parasismiques ml 2,50

Soubassement en blocs à bancher m² 43,50

Enduit du soubassement 
Enduit des soubassements en bloc à bancher m² 36,00

Isolation des soubassement m² 36,00

Remblais m3 7,50

TOTAL 05

06 - CANALISATIONS - OUVRAGES EN SOL

Réseaux sous dallage EU, EV, EP
Terrassement, fourniture et pose de canalisation  EU ml 25
Attente  EU u 6
Terrassement, fourniture et pose de canalisation  EV ml 6
Attente  EV u 2

Réseaux secs
Terrassement, fourniture et pose fourreaux ens 1

Réseaux aep
Terrassement et remblaiement (pose réseaux lot plomberie) ens 1

TOTAL 06

07 - PLANCHER BAS RDC

Dallage intérieur en béton armé - ép 13cm mini Finition Quartzée
Hérisson m² 90,50
Réglage hérisson m² 90,50
Traitement anti-termites ens 1,00
Film polyane m² 90,50
Isolation m² 90,50
Dallage en béton armé compris armatures et surfaçage m² 90,50
Plus value finition quartzée m² 90,50
Décaissés pour tapis de sol ens 1,00
Bêche périphérique ml 3,50

Dallage intérieur en béton armé - ép 13cm mini Finition brute
Hérisson m² 55,50
Réglage hérisson m² 55,50
Traitement anti-termites ens 1,00
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Film polyane m² 55,50
Isolation m² 55,50
Dallage en béton armé compris armatures et surfaçage m² 55,50

TOTAL 07

08 - OUVRAGES EN ELEVATION 

Arase étanche ml 58,00

Murs maçonnés en agglos creux RDC
Murs agglos en élévation ép. 20cm m² #####
Raidisseurs verticaux ml 97,20
Chaînages ml 58,00

Linteaux RDC
Coffrage m² 17,50
Béton m3 1,30
Armatures kg #####

Poteaux RDC
Coffrage m² 3,60
Béton m3 0,25
Armatures kg 37,50

Poutres RDC
Coffrage m² 6,50
Béton m3 0,60
Armatures kg 96,00

Poteau métallique carré compris platines de fixation en pied et en tête u 1,00

Enduit mortier intérieur m² 27,00

TOTAL 08

09- OUVRAGES DIVERS ET DE FINITIONS

Seuils ml 7,60

Appuis de fenêtres ml 8,25

Dressage tableaux menuiseries ml 55,00

Travaux annexes et de finition ens 1

Réservations ens 1

TOTAL 09
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10 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

Suivant descriptif du CCTP Lot GO. ens 1

TOTAL 10

 TOTAL HT - TOME 2 - GROS-OEUVRE

MONTANT TOTAL HT - LOT 1 - VRD / GROS-ŒUVRE 
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RECAPITULATION 

PHASE DCE

LOT N° 01
VRD / GROS-OEUVRE

TOME 2
GROS-OEUVRE 

TRAVAUX DE BASE 

01 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) À CHARGE DU PRÉSENT LOT

02 -  TRAVAUX PREPARATOIRES

03 - TRAVAUX SUR EXISTANT

04 - TERRASSEMENTS

05 - FONDATIONS

06 - CANALISATIONS - OUVRAGES EN SOL

07 - PLANCHER BAS RDC
07-a - Dallages quartzé
07-b - Dallages brut

Sous-total 07 - Plancher Bas RDC

08 - OUVRAGES EN ELEVATION 

09 - OUVRAGES DIVERS ET DE FINITIONS

10 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

TOTAL HT - TOME 2 - GROS-ŒUVRE 

TVA 20 %

TOTAL TTC - TOME 2 - GROS-ŒUVRE

MONTANT TOTAL HT - LOT 1 - VRD / GROS-ŒUVRE 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC - LOT 1 - VRD / GROS-ŒUVRE

Fait à                                                                    le

                                                                              L'entrepreneur

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes, le 16 avril 2025


