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TOME 1: VRD - VOIRIES — ASSAINISSEMENTS — RESEAUX — ESPACES VERTS

1- CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBIJET DE LA PRESENTE OPERATION

1.1.1  Présentation

Le présent programme a pour but de définir les travaux a réaliser dans le cadre de I'opération :
« Extension du centre social ARC EN SOLEIL »

Le présent document se propose d’évoquer les travaux de VRD.

1.1.2  Application du devis descriptif

L’expression devis descriptif implique I'application sans restriction des prescriptions communes a tous les lots sans qu’il soit
nécessaire d’y faire référence et son application ne peut étre dissociée du dossier de plans et des documents auxquels font
référence les piéces contractuelles.

Les spécifications dans les différents lots peuvent préciser ou compléter les prescriptions du présent chapitre, étant bien
entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales soumises a aucune dérogation, sauf stipulation explicite avec
référence du texte auquel il est dérogé.

En cas de contradiction entre les prescriptions du présent chapitre et celles d’un descriptif propre a I'un des lots, ce sont
celles de ce dernier document qui prévalent.

Les prescriptions du présent chapitre et celles particulieres des différents lots donnent une description aussicomplete que
possible des travaux a exécuter dans le but de permettre aux entrepreneurs d’interpréter les plans, de préciser la nature
des matériaux et de connaitre les particularités de fabrication et de mise en ceuvre.

Chaque entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre malindiqués ou omis
dans le devis descriptif et les plans.

Il appartiendra a celui-ci, au cours de I'étude détaillée nécessaire a I'établissement de sa proposition, de signaler, le cas
échéant, a I'architecte les omissions, imprécisions et contradictions qu’il aurait pu relever dans les documents mis a sa
disposition et de demander tous les éclaircissements nécessaires.

De méme les travaux prévus dans les pieces écrites et chiffrés au marché ne figurant pas dans les plans, sont dus par
I’entrepreneur et compris dans le prix forfaitaire, ipso facto, il ne pourra prétendre a une modification de son prix ou a
I’addition de prix nouveaux, sauf modification intrinseque ou extrinseéque de la nature des ouvrages par le maitre d’ouvrage.
Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du devis descriptif, les prestations énumérées s’appliquent a
tout ouvrage ayant la méme destination. Elles sont de ce fait incluses sans réserve ni limite dans le prix global et forfaitaire
convenu. Lentrepreneur doit signaler dans son offre toutes précisions supplémentaires qu’il souhaite voir apporter au
présent document.

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser au titre du présent lot comprennent :

Installation de chantier

Les travaux de démolitions terrassements
Les travaux de la voirie.

Les travaux espaces verts

Les travaux eaux usées dévoyé

Les travaux eaux pluviales dévoyés
Les travaux eaux potables

Les travaux électriques

Les travaux réseaux secs

Les travaux cl6tures

Les prestations indissociables

Comme définis en TITRE 3 ci-apres

Pour la desserte des batiments, les réseaux s'arrétent au droit des fagades ou des comptages a 1.00ml des fagades.
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1.3 PRESENTATION DU CCTP

Le présent document est articulé comme suit

TITRE 1 - Clauses et prescriptions générales TITRE 2 -
Prescriptions techniques particulieresTITRE 3 -
Descriptif des travaux et de position

Les différents chapitres du présent document ont un caractere complémentaire et I'entrepreneur ne pourront enaucune
fagon, en cas de divergences éventuelles, les opposer entre eux.

1.4 ETUDES TECHNIQUES

Les travaux a réaliser au titre du présent lot comprennent les plans suivants :
- Plan n®1:VRD 01 - Plan des aménagements VRD — Echelle : 1/150

- Carnet de détail de I'architecte

- Carnet de détail des lots techniques

1.5 DIVISION DES TRAVAUX

Le présent CCTP est divisé de la fagon suivante :
- Terrassements
- Voirie
- Tranchées
- Réseau eaux usées dévoyé sous I'emprise du futur batiment.
- Réseau eaux pluviales dévoyé sous I'emprise du futur batiment
- Réseau eau potable (depuis batiment, piquage sur réseau existant a la charge du maitre d’ ouvrage
- Réseau électrique (depuis batiment, piquage sur réseau existant a la charge du maitre d’ouvrage.
- Espaces verts & cl6tures

1.6 RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU TERRAIN

Le relevé topographique du terrain a été établi par un géometre. Le nivellement est porté sur le plan établi parce
géometre.

Des la notification de son marché, I'entrepreneur aura a contréler |'exactitude de ce nivellement.

S'il n'a élevé aucune contestation ou remarque concernant ce nivellement dans un délai de 10 jours (dix) a compter
du jour de la notification, le nivellement indiqué sera contractuellement réputé exact et deviendra document
contractuel.

1.7 NATURE DU SOLEN PROFONDEUR

Le rapport d'analyse géotechnique est joint a la présente consultation.
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1.8 CONNAISSANCE ET PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

1.8.1 Connaissance des lieux
Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et terrains
ou doivent étre réalisés les travaux.

Ils sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales régionales et locales
ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie électrique, des servitudes éventuelles, des
possibilités d'acces et de stockage des matériaux, des possibilités d'installations de chantier, etc.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et engénéral, de
toutes les conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité etle prix des ouvrages a
exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet, pour prétendre a des
suppléments d'ouvrages ou de prix.

1.8.2  Prisesde possession du chantier
L'entrepreneur prendra possession du terrain pour I'ouverture du chantier dans I'état ou il se trouve et il devra a ce
sujet se conformer a tous les réglements et ordonnances en vigueur.

1.8.3  Liaisonsentreles entreprises

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises, chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps vouluavec le ou
les entrepreneurs dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignementsutiles pour assurer
I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison entre eux.

1.9 IMPLANTATIONS

1.9.1 Plan général d’implantation

Le plan général d'implantation des ouvrages, rattaché a des repéres et comportant tous renseignementsutiles pour
permettre les implantations, est figuré sur les plans remis pour le dossier de consultation.

L'entrepreneur sera tenu de procéder a la vérification de ce plan, avant tout commencement de travaux.

En cas d'erreurs ou de fausses implantations, tant en planimétrie qu'en altimétrie, I'entrepreneur en sera tenu pour
responsable, quelle gu'en soit la cause, et il devra tous travaux d'adaptation nécessaires.

1.9.2  Piguetage général (Dus)

L'entrepreneur devra procéder a l'implantation et au piquetage général des ouvrages conformément aux cotes et
alignements donnés par les plans.

L'entrepreneur fournira la main d’ceuvre, les bornes, piquets, etc., ainsi que tous outils et appareils optiques
nécessaires.

Aprés approbation, I'entrepreneur matérialisera sur un plan les implantations approuvées avec toutes les coteset les
niveaux de références, et remettra ce plan au maitre d’ceuvre en 2 exemplaires “papier’”’ et un exemplaireinformatique.

Dans le cas de présence d'ouvrages souterrains existants tels que canalisations, cables, etc. ces ouvrages devrontétre
clairement repérés par un piquetage complémentaire.
L'entrepreneur devra veiller a la bonne conservation des bornes et piquets pendant toute la durée nécessaire.
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1.10 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Dans les délais fixés par le présent article qui est comptés a partir de la date de notification de I'ordre de service prescrivant
a l'entrepreneur d'avoir a commencer les travaux, celui-ci devra remettre au maitre d’ceuvre les documents suivants.

Dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires

- Le programme d'exécution des travaux,

- Le projet des installations de chantier,

- Une noteindiquant le type, le nombre et les caractéristiques des engins devant travailler sur le chantier,

- Une note précisant les mouvements des terres, leur volume et les itinéraires que l'entrepreneur pourraemprunter.

Si en cours d'exécution des travaux, I'entrepreneur doit modifier ces notes, il devra en faire part au maitred’ceuvre.
L'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre, avant la réception provisoire, les plans conformes a |'exécutionapres travaux.

1.11 ESSAIS - MESURES

L'entrepreneur sera tenu de procéder, ou de faire procéder a ses frais par des spécialistes, et en présence du représentant
du maitre d’ceuvre, a tous les prélevements, études, essais, soit de laboratoire, soit sur le chantier ou en usine, tels qu'ils sont
définis par le présent C.C.T.P.

Le prix de ces essais, mesures, prélevements est réputé étre inclus dans les prix unitaires des différents ouvrages concernés.
Laboratoires de chantier de I'entrepreneur et laboratoires extérieurs

a) Essais d'études et de contréles a effectuer en laboratoire de chantier

En vue du contrdle des approvisionnements des matériaux au fur et 3 mesure de leur arrivée sur les aires
De stockage ou sur le chantier de la fabrication des matériaux, un laboratoire agréé par le maitre d'ouvrage procedera
aux essais suivants :

- Analyses granulométriques par tamisage,

- Limites d'Atterberg,

- Equivalents de sable,

- Mesure de la teneur en eau,

- Surface spécifique du filler mesurée a l'essai bleu,

- Détermination de la pénétration a 25° du bitume,

- Point de ramollissement (bille et anneau) du bitume,

- Densité en place,

- Mesure des températures des enrobés.

b) Essais de conformité
Les essais de conformité seront confiés a un laboratoire agréé du maitre d’ceuvre, aux frais de I'entrepreneur.Le délai imparti
au maitre d’ceuvre pour examiner chacun des documents est de dix (10) jours calendaires.

Il est précisé que tous les résultats d’essais doivent étre soumis au maitre d’ceuvre avant toutdébut
d'approvisionnement total et tout commencement de travaux.

1.12 PHASAGE

Les travaux définis au présent marché seront réalisés en une seule phase mais plusieurs interventions.La limite de la zone
d’emprise des travaux est indiquée sur les plans.

L'entrepreneur ne pourra intervenir tant que le piquetage précis et sa réception ne seront pas réalisés etsans ordre écrit
du maitre d’ceuvre.

Au cas ou l'entreprise interviendrait sans ordre écrit du maitre d’ceuvre et sans avoir réceptionné I'implantation des limites,
tous les frais et conséquences en découlant seront supportés par |'entrepreneur.

Le phasage des travaux sera calé pour que les installations et les équipements définitifs V.R.D. soient mis a disposition
des entreprises et du chantier en général.
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Il est entendu que tous les travaux exécutés avant l'intervention des entreprises de batiment devront étre réceptionnés
dans leur état et restitués par I'ensemble des intervenants dans le méme état (écrémage éventuel des couches de
fondation ayant servis de voie de chantier, remise a niveau des ouvrages d'assainissement, etc.).

1.13 SPECIFICATION ET PRESCRIPTION TECHNIQUES

1.13.1 Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions
particulieres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux.

Il supportera toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui résultent des réglements
de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la barriére sur rue, au gardiennage du
chantier et a la sécurité de la circulation.

1.13.2  Sécurité - Signalisation

L’Entrepreneur posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous éclairages de nuit, et prendra toutes les
mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abordsdu chantier. Toutes mesures devront
étre prises par |'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité destiers.

La signalisation du chantier sera conforme aux prescriptions de I'instruction générale sur la signalisation routiere, de jour
comme de nuit.

L’Entrepreneur sera tenu pour responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

1.13.3 Conditions particulieres aux travaux

Le chantier ne sera ouvert qu'apres autorisation réguliere délivrée par les services compétents.

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées. Aucun trouble nedevra étre, en
dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail quipourraient
éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

1.13.4 Bruitsdechantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur pour le
site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation
des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

1.13.5 Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc.,, du domaine public, devront toujours étremaintenues
en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux devrontétre évacués a
la décharge publique au fur et a mesure.

Pour la réception de fin de travaux, I'ensemble du chantier et de ses abords devra étre parfaitement nettoyé.Tous les gravois,
décombres, résidus de chantier, etc. seront évacués a la décharge publique.

1.13.6 Coupuresdes branchements.

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour s'assurer
gue toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupuresdes branchements eau, électricité
et éventuellement gaz, téléphone ou autres.
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1.13.7 Responsabilités del'entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnéspar les vibrations,
sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a unmanque de
protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de 'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liéesau chantier et
survenus a des tiers.

1.13.8 Protection des ouvrages existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions en vue d'assurer la protection des ouvrages existants, publics ou privés,
visibles et invisibles. Pour ce faire, obligation lui est faite de prendre I'attache de tous les concessionnaires de réseaux de la
commune dés notification du marché.

Tous les dommages qui pourraient étre causés aux ouvrages a l'occasion des travaux seront a la charge de I'entreprise.

Par ailleurs, en dehors d'une impossibilité réelle de réaliser les travaux du fait de la présence de tel ou tel ouvrage
(impossibilité qui devra étre diment constatée par le maitre d’ceuvre ou son représentant), I'entrepreneur devra supporter
les sujétions qui pourraient en résulter sans pouvoir prétendre a aucune indemnité.

Enfin, pendant la période de chantier, |'entreprise devra assurer :

- La desserte des riverains et la circulation locale,

- La continuité de la circulation piétonne et sa protection vis a vis des travaux et engins de chantier,

- l'accés permanent aux bouches d'incendie ainsi qu'aux installations et édifices publics.

1.13.9 Coordination avecles services et les concessionnaires

L'entrepreneur titulaire du marché provoquera les réunions qu'il jugera nécessaires avec les servicespublics ou les
concessionnaires pour le bon déroulement du chantier.

Les dates et sujets de ces réunions seront communiqués au maitre d’ceuvre d'exécution.

Ces rendez-vous seront notamment nécessaires avant tout raccordement sur réseaux existants, avanttoutes
démolitions d'ouvrages existants, avant abattage d'arbres, etc.

1.13.10 Garantiedesurviedesarbres

Tous les arbres, arbustes, etc. devant étre conservés devront recevoir une protection.

Ces protections seront de types adaptés a la taille et a 'emplacement des différents sujets.

Toutes dispositions devront également étre prises lors des travaux a proximité de ces sujets a conserver,pour ne créer
aucun dommage tant aux racines qu'au sujet.

En tout état de cause, les protections a mettre en place ainsi que les dispositions a prendre devront garantir danstous les cas, et
quelles que soient les conditions rencontrées, la survie des sujets a conserver.

Dans le cas ol un, ou méme plusieurs sujets, viendraient a dépérir, I'entrepreneur en supportera toutes lesconséquences.

1.13.11 Panneaudechantier
Hors lot.
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2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 REGLEMENTATIONS ET NORMES

Les travaux seront exécutés selon les régles de I'art conformément a I'ensemble des normes et DTU, notamment aux :
(Liste non limitative)

Les directives du ministére de I'équipement — SETRA et LCPCNormes Frangaise AFNOR

Cahier des charges DTU (ainsi que les cahiers de clauses spéciales correspondant)Normes UTE dont C 13.100 — C 14.100 - C
15.100

Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux tels que définispar la législation en
vigueur et en particulier des fascicules 1,2,7,23,25,26,27,28,29,31,32,35,70,71 a la date dela remise de |'offre

Le cahier des charges de la fédération frangaise des fabricants de produits en bétonAvis techniques CSTB

Réglementations PMR

2.2 PROVENANCE - QUALITE - PREPARATION - ESSAIS ET CONTROLES DESMATERIAUX

2.2.1Provenance des matériaux

Tous les matériaux et liants sont fournis par I'entrepreneur.

Ils proviendront des carriéres, sablieres et usines agréées par le maitre d’ceuvre (matériaux ayant des provenances
différentes de celles précisées dans le présent devis technique).

Il devra toutefois en demander préalablement accord, soit au maitre d'ouvrage lors de I'envoi de sa proposition, soit au
mafitre d’ceuvre avant le démarrage du chantier ou en cours de travaux, et dans ces deux derniers cas, quinze jours au
moins avant leur mise en ceuvre.

2.2.2Qualité des matériaux
Tous les matériaux seront conformes aux normes AFNOR et au Cahier des Prescriptions Communes desTravaux des Ponts et
Chaussées.

2.2.3Essais des fournitures
Tous les frais d'essais et de controle des matériaux seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

2.2.4Essais d'agrément
Avant tout commencement d'exécution, il est procédé a des essais d'agrément ayant pour objet de permettreau maitre

d’ceuvre de s'assurer que les matériaux dont I'utilisation est envisagée par I'entrepreneur, satisferont aux conditions du devis
technique.

2.2 .5Essais d'études, de contrdle et de conformité
Il est procédé a des essais de controle ayant pour objet de vérifier que les matériaux approvisionnés par I'entrepreneur
présentent bien des qualités conformes a celles stipulées au devis technique.

2.2.6Réalisation des essais

Les essais d'études et de contrble sont réalisés par le laboratoire de I'entreprise, sous le controle du maitre d’ceuvre.

Les essais de conformité des ouvrages sont obligatoirement réalisés par un laboratoire agréé du maitre d’ceuvre. Tous les
essais seront exécutés suivant les processus opératoires du Laboratoire Central des Ponts etChaussées. Tout lot rebuté devra étre
enlevé par I'entrepreneur dans les délais fixés par I'ordre de service.
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L. . Planéité a la PIan(‘ﬂte locale ala Caractéristiques de I'épiderme et tolérance
Type Désignation regle de 2 m regle de daspect
& 0.20m P
A Elémentaire Sans spécification Sans Pas de spécification particuliere
spécification

B Ordinaire 15 mm 6 mm Uniforme et homogene

C Courant 7 mm 2 mm Ragréage possible. Surface des bulles individuelles
inférieures a 3 cm2. Etendue des nuages de bulles
maxi 25 %
Arréte et cueillies rectifiées et dressées. Balevres
affleurées par moulage

D Soigné 5mm 2 mm Identiques au coffrage courant mais nuage de bulles
ramené a 10 % maxi. Surface individuelle des bulles
inférieure a 0,50 cm2

E Trés soigné 4 mm 2 mm Béton destiné a rester apparent. Ragréage interdit.
Surface individuelle des bulles inférieure a 0,20
cm2. Etendue des nuages de bulles : maxi 10%.
Arréte et cueillies net de décoffrages. Balévres,
taches et pertes de
Laitance non admises

F Pour béton 4 mm Sans Identification au coffrage tres soigné, maistoute

spécification forme architectonique spéciale a la

Demande de 'architecte.

Mortiers (pour | m3 mis en ceuvre) :

Sable Liant hydraulique Ouvrages N°
Granulométrie Dosage pour 1 /m3 de
sable

0/3 350 kg ciment CPJ 45 Mortiers de liaison brique et parpaingsForme 1
d’arasement sans fatigue d’usure

0/3-5/15 350 kg chaux XHN 100 Mortiers de chaux pour crépis 2

0/3 275 kg CPJ (45 + 175 kg Enduits ordinaires intérieurs et extérieurs 3

XHN 100)
30/3 450 kg CPJ 45 Enduits extérieurs exposés chapes ordinaires 4
gorges couches d’usure de dallages, solins

0/3 600 kg CPJ 45 Enduits et chapes Etanches, chapesd’arase des 5

fondations, couchesd’accrochage
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Bétonnage par temps froid

Lorsque la température mesurée sur le chantier descendra au-dessous de 0°C le bétonnage sera interrompu, sauf
dispositions spéciales soumises par I'entrepreneur a I'agrément du maitre d’ceuvre. Cependant, malgré I'accord donné par
le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur reste entierement responsable des inconvénients et dommages qui pourraient résulter du
bétonnage au-dessous de la température ci-dessus indiquée.

Cure des bétons

La cure des bétons devra étre assurée conformément a l'article 23 du chapitre VIl du fascicule 65 du CCTG. Les procédés
(humidification ou enduit temporaire) proposés par l'entrepreneur devront étre soumis al'agrément du maitre d’ceuvre.
En cas d'isolation intense, de fort vent ou de gel, I'entrepreneur devra disposer de paillassons ou de toiles deprotection sur
les parements vus du béton.

Le maitre d’oeuvre décidera de I'exécution ou de la non-exécution de cette protection et de sa durée autilisation.
Tous les frais de cure et de protection sont a la charge de I'entrepreneur.

Sables pour béton et mortier

Le sable pour mortier et béton ne devra pas contenir plus de cing (5) pour cent de grains fins traversant le tamis de 900
mailles par cm?. |l ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasseraitles limites ci-aprés :

- Sable pour mortier et béton : 5 millimétres (0,005),

- Sable pour béton non armé : 1 millimetre (0,001).

Les sables forte proportion de calcaire ne seront pas admis.

Il ne sera pas non plus admis de sable comportant des matiéres telles que limon, vase, argile et, d'une facongénérale, toute
matiere extra fine qui, par brassage de I'agrégat, trouble I'eau.

Le sable pour mortier et béton ne devra pas contenir de matiere susceptible d'altérer le ciment.

2.3 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION - REGLES DE MISE EN OEUVRE

231 Démolition

2.3.1.1 Généralités
D’une maniere générale, I'entrepreneur doit les travaux suivants :
- L’'examen préalable des lieux,
- Lesinstallations provisoires pour son lot,
- L’amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires,
- Les mesures de sécurité réglementaires,
- Lenettoyage des chaussées souillées par les engins,
- Les déblais sont a niveler sur les espaces verts couche de 12 cm.
- Le décroutage est a évacuer en décharge classé.
- Les bétons bordures dalle sont a évacuer en décharge classé.

Reconnaissance des lieux

L'entrepreneur est tenu d’effectuer sur place toutes les reconnaissances nécessaires afin d’apprécier toutes les
difficultés qu’il pourrait rencontrer sur les travaux a réaliser. Le chantier sera accepté et pris par I'entreprise
adjudicataire dans I'état ou il se trouve a la date de la soumission.

Sécurité sur le chantier
L’entrepreneur devra exécuter les travaux de démolition en conformité avec les reglements de police et de voirie. Il
devra prendre toutes les précautions requises pour la sauvegarde des tiers et des batiments avoisinants et pour assurer
la sécurité du chantier.

Constat des lieux des batiments avoisinants
Ce poste prévoit la réalisation, avant travaux, d’un constat d’état des lieux des batiments avoisinants et de I'acces depuis
la voie publique en particulier I'état de la chaussée avant travaux.
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Travaux de protection
L’entreprise devra la réparation des dommages sur les ouvrages existants provoqués lors de |’exécution deses prestations
si ces dommages sont dus a une absence ou insuffisance de protection.

2.3.1.2 Méthodologie générale

La démolition est réalisée au moyen d’engins mécaniques. Cette démolition se fait par émiettement oufragmentation
a I'aide de pinces ou de cisailles.

Cette démolition se fera dans le respect des normes de bruit, d’émission de poussiéres, et autres pollutions. Lors des
opérations de démolition (y compris les évacuations), le titulaire du présent marché procédera a unarrosage permanent de
sorte que ses travaux ne génerent pas de poussieres. Les eaux de captage despoussieres ne sont pas déversées dans le
réseau d’assainissement sans filtration ou décantation préalables.

2.3.1.3 Travaux de remise en état du site

Décapage Remblais

L’ensemble du site devra étre débarrassé de tous déchets, le terrain débroussaillé, nettoyé et le cas échéantnivelé.

D’une maniere générale, les terrains d’assiettes des anciens batiments, les fouilles, tranchées etc....issues des démolitions
seront remblayées par un grave naturel 0/31,5. Ces remblai sont régulierement compactés par couche de vingt centimétres.
Si les méthodologies mises en ceuvre affectent les terrains, I'entrepreneur procede alors au décapage intégral des zones
affectées, a I’évacuation des déchets produits et au nivellement des terrains.

Toute lacune créée par les travaux est talutée mécaniquement de sorte que les terres soient naturellement maintenues et
compactées.

Le titulaire du présent lot veille a ce que les eaux de ruissellement restent dans I'enceinte du chantier. A défaut, il procede
au nivellement.

Nettoyage
Le chantier sera laissé dans un état de propreté satisfaisant : enlevement de tous les gravois et livraison d’une plate-forme

plane. Les dallages des batiments et les fondations seront laissés en place. Les éléments béton rapportés, tels que rampe
d’acces seront démolis.
Ce nettoyage sera réceptionné par le Maitre d’ceuvre.

2.3.1.4 Gestion des déchets

Matériaux et produits provenant des travaux

L’entrepreneur a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux, et de ses déchetsd’emballage et
consommables (ou résidus de consommables).

L’entrepreneur respecte les orientations du titre IV du livre V du code de I'environnement concernant I’élimination de tous
les types de déchets et I'ensemble des activités qui s’y rapportent (collecte, transport, stockage, tri, traitement...). Les
principes définis sont notamment :

Limiter ou traiter la fraction polluante ou le caractere dangereux des déchets non valorisés avant leur stockage définitif.

- Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume (principe de proximité),

- Valoriser les déchets par réemploi, réutilisation, recyclage ou toute autre action visant a obtenir, a partir de ces déchets,
des matieres premieres secondaires ou de I'énergie.

- Limiter I'enfouissement aux seuls déchets ultimes, sans autre fin possible (depuis le 1° juillet 2002).Parallelement, le
titulaire doit se conformer a :

L'interdiction d’abandon (article L. 541-3 du code de I’environnement) sous couvert d’une cession a titregratuit ou
onéreux ;

- U'interdiction du brllage des déchets dés lors que I'entreprise n’est pas en conformité avec le titre ler du livre V du code
de I'environnement relatif aux installations classées ;

L'interdiction de certains mélanges : notamment le producteur de déchets se doit de séparer les huiles usagées (décret du
21 novembre 1979), les PCB (décret du 2 février 1987), et les déchets d’emballages industriels et commerciaux (décret du 13
juillet 1994) d’avec les autres catégories de déchets ;

- L'interdiction de rejets non conformes dans le réseau d’assainissement collectif ;
- L'interdiction d’enfouissement des déchets bruts
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2.3.2 Terrassements

2.3.2.1 Travaux préliminaires ou préalables aux terrassements
Les travaux comprendront implicitement et éventuellement

- Arrachage et enlevement de tous buissons, baliveaux, arbustes

- Evacuation ou destruction sur place des produits de ces opérations

Nettoyage :

L'entrepreneur devra le nettoyage du terrain comportant I’enlevement de tous les déchets ou objets déposéspar les usagers
et des déchets végétaux non utilisés sur place. Il devra également le balayage ou le lavage des surfaces souillées par du sable,
de la terre végétale ou des produits de toutes natures. Les objets et déchets divers enlevés des espaces a aménager seront
déposés en des endroits tels qu'ils ne puissent perturber I'usage, I'aspect ou la conservation desdits espaces. Avant
évacuation, ils devront étre protégés contre toute dispersion.

Fauchage :
Le fauchage des herbes comprendra toutes difficultés : fosses, ouvrages divers et nécessitant I'emploi de tracteurs, moto
faucheuses et faux, la mise en tas et I'enlévement en décharge.

2.3.2.2 Nature du terrain

Tous les travaux de terrassements s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'exécution.
Seront comprises implicitement dans la réalisation des travaux, toutes sujétions d'exécutions nécessaires consécutives a
|'état et a la nature du terrain, et notamment le cas échéant, I'enlévement de toutes souches et racines, la démolition de
tous les bancs de pierre de roches ou d'anciennes magonneries de toutes natures éventuellement rencontrés, la démolition
de tous sols en surface.

2.3.2.3 Canalisations - Cables - Etc. rencontrés

Dans le cas ou il serait rencontré, lors de I'exécution des terrassements, des canalisations, cibles et autresque ceux signalés,
I'entrepreneur devra immédiatement avertir le maitre d’ceuvre.

S'il s'avere que ces canalisations, cables ou autres sont toujours en service, I'entrepreneur devra prendretoutes
dispositions pour en assurer la sauvegarde.

Dans le cas contraire, ces ouvrages seront a démolir.

2.3.2.4 Clauses techniques d'exécution

Décapage de la terre végétale

La terre végétale sera enlevée sur toutes les surfaces définies en TITRE 3 ci-aprés.

Cette terre sera mise en dépo6t a des endroits précisés par le maitre d’ceuvre, pour étre reprise et réétaléesur les zones
d'espaces verts.

Avant mise en dépat, les terres auront été purgées des racines, branches, broussailles, etc. Ces terres seront gerbées sur une
hauteur maximale de 2.00 m et ne seront pas compactées.

Les surfaces de dépbt comporteront une pente moyenne de 10 % pour |'écoulement naturel des eaux deruissellement
des surfaces voisines.

L'attention de I'entreprise est attirée sur la sauvegarde des terres végétales en stock qui ne devront enaucun cas étre
polluées.

Il sera également procédé a I'ensemencement des terres afin d'éviter le développement d'une végétationsauvage.

Fouilles en pleine masse

Exécution des fouilles en pleine masse, a partir du terrain existant et aprés décapage complet de la terre végétale, pour
I'encaissement des voiries, y compris talus et empattements nécessaires.

Elles sont exécutées par tous moyens au choix de I'entrepreneur. Il est rappelé que le talutage n'est autoriséqu'en fonction
des contraintes du site. En cas de blindage extérieur aux limites des ouvrages, les éléments de blindages sont extraits sur la
hauteur nécessaire a la réalisation des retombées d'étanchéité et I'espace utile a cette réalisation n'est remblayé qu'apres
leur exécution.
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Les travaux de terrassement sont exécutés et dus en toutes natures de terrains, y compris blocs, massifs et fondations
d’'immeuble. Ils comprennent tous les jets et manutentions, tous les boisages, blindages, étaiements et les sujétions
résultant de leur présence pour la suite des travaux. Les talus, lorsqu'ils sont possibles et autorisés, sont réglés avec des
pentes compatibles avec la nature du terrain. De plus, ils sont efficacement protégés contre les ruissellements et les
affouillements.

Terrains rocheux

Sont considérés comme terrassements généraux en sol rocheux, les terrassements nécessitants, en raisonde la dureté
des terrains, I'emploi du compresseur ou d'un engin d'une puissance supérieure a 250 CV.

La nécessité d'utiliser de tels moyens doit étre constatée contradictoirement par un représentant del'entreprise et un
représentant du maitre d’ceuvre.

Terrains meubles
Pour les terrains meubles, le compactage du sol est conduit de fagon a obtenir sur une épaisseur de 30 cmau moins, une
densité égale ou supérieure a 95 % de I'optimum Proctor Normal.

Remblais

Etanchéité
Lors des remblais contre batiments, |'entrepreneur intégrera également la mise en ceuvre des étanchéités et drainages
nécessaires selon les régles de I’art te les DTU. Le colt de ces prestations sera directement intégré aux prix unitaires.

Préparation du terrain

La préparation du sol sur I'emprise des remblais comprendra les travaux suivants :

Le terrain sera totalement expurgé des racines, débris végétaux, souches de toutes sortes et les débrisseront enlevés.
Avant remblai, un compactage général de la surface du terrain sera a réaliser, sauf précisions contraires ci-apres ce
compactage sera réalisé par 5 passages au moins de cylindres de 15 tonnes, a une vitesse de

0.20 m/s.

En tout état de cause, les qualités du sol naturel compacté avant remblai devront étre celles de ce méme sola 90 % de la
densité seche optimale "Proctor Modifié".

Constitution des remblais

La provenance des matériaux de remblais sera issue des meilleurs matériaux provenant des déblaisexpurgés des éléments
supérieurs a 150 MM.

Dans tous les cas, les remblais devront étre exempts de silt, de vase, argile, débris végétaux, ainsi que detoutes matiéeres
putrescibles en général.

Exécution des remblais

Les remblais seront exécutés par couches élémentaires superposées de matériaux homogenes d'uneépaisseur
maximale de 0.30 m.

Les remblais seront régalés sur toute la largeur a remblayer en couches horizontales. Chaque couche serasoigneusement
compactée.

La densité du sol aprés compactage ne devra pas étre inférieure a 95% de la densité seche optimale ProctorModifié.

Le contréle de la densité séche sera effectué pour chaque couche aux frais de I'entrepreneur.

Tout déversement est rigoureusement interdit, méme pour les remblais de faible hauteur et de faible largeur.

Finition de la forme

La forme sera compactée par tous moyens appropriés proposés par l'entrepreneur et agréés par le maitred’ceuvre.

La stabilisation du fond de forme sera assurée le cas échéant par apport de sable, de scories ou autresmatériaux de
bonne qualité.
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2.3.2.5 Protection contre les eaux de ruissellement

En attendant leur revétement définitif, I'entrepreneur assurera la bonne tenue des ouvrages en créant toutesrigoles,
saignées nécessaires a I'évacuation rapide des eaux de ruissellement.

Au besoin, les pentes des profils en travers seront accentuées, afin d'évacuer plus slrement les eaux,lorsqu'une
période supérieure a deux semaines séparera deux phases de travaux.

En conséquence, avant la nouvelle phase de travail, I'entrepreneur sera tenu de reprendre ces profils pourles exécuter aux
profils définitifs comme indiqués aux plans.

2.3.2.6 Atelier de compactage

Le compactage des différentes couches sera considéré comme satisfaisant lorsque les engins decompactage les plus
lourds n'auront plus d'effet sur I'épaisseur et la contexture.

L'entrepreneur soumettra a I'agrément du maitre d’ceuvre, le nombre et le type d'engins de compactage qu'ilenvisage de
mettre en service.

2.3.2.7 Evacuation des excédents

Evacuation des excédents :

Les excédents de terre provenant des déblais et ne pouvant étre régalés sur le terrain ou mis en buttes, ainsi que les divers
gravois, détritus ou déchets rencontres dans les terres seront chargés et évacués selon les possibilités locales, a une décharge
publique ou privée ou sur un terrain voisin, a la charge et aux fraisde I'entrepreneur.

Dans tous les cas, I'entrepreneur fera son affaire du choix, du lieu de décharge, des droits de décharge ou des accords a
prendre avec les propriétaires de terrains.

Il devra tenir compte de cette sujétion dans |'établissement de ces prix unitaires.

2.3.3 Voirie

2.3.3.1 Généralités

Les travaux comprendront |'exécution de tous les ouvrages de voiries, ainsi que tous les ouvrages accessoires tels que
bordures, caniveaux, etc.

Sauf spécifications contraires ci-apres, tous les travaux de terrassements en déblai et en remblai nécessaires a la réalisation
des ouvrages de voiries, sont prévus a la spécialité terrassements généraux ci avant.

L'implantation des voiries devra correspondre parfaitement aux tracés des plans.

Les rampes devront toujours, sauf spécifications particulieres, présenter une pente réguliere.

L'implantation des trottoirs et allées devra correspondre aux tracés des plans et présenter une pente réguliere.

Les caractéristiques des couches de fondation des différents types de voies, piétonniers, etc. devront toujours étre adaptées
a la nature et a la compressibilité du sol, a I'emplacement, ainsi qu'aux surcharges que les différents types de sols auront a
supporter.

A ce sujet, il est ici spécifié que les caractéristiques et épaisseurs des différentes couches de fondation écrites ci-aprés ne
sont pas impératives, et I'entrepreneur devra éventuellement mettre en ceuvre des couches de fondation différentes, pour
assurer la stabilité nécessaire, compte tenu des conditions particulieres rencontrées.

Les épaisseurs des différentes couches précisées ci-apres, s'entendent comme des épaisseurs minima apres serrage.

2.3.3.2 Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures
Les matériaux et ouvrages fabriqués essentiels, devront répondre aux conditions suivantes :

Bétons et mortiers :
Se reporter ci-dessus
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Granulats pour corps de chaussée

Les natures de granulats seront choisies par I'entrepreneur en fonction des ressources locales et régionales.lls seront a
proposer par l'entrepreneur a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Le choix de la nature des granulats sera également en fonction du type d'utilisation et il ne pourra étre admisque des types
et natures de granulats répondant aux caractéristiques minimums suivantes :

* Couche de fondation en graves non traitées

Equivalent de sable Supérieur a 30
Indice de concassage Supérieur a 50
Los Angeles Inférieur a 35
deval humide Supérieur a 3
Micro deval humide Inférieur a 26
Indice de plasticité Non mesurable

* Couche de base en graves non traitées

Equivalent de sable Supérieur a 30
Indice de concassage Supérieur a 50
Los Angeles Inférieur a 30
deval humide Supérieur a 3,5
Micro deval humide Inférieur a 26
Indice de plasticité Non mesurable

* couche de base en graves ciment

Equivalent de sable Supérieur a 30

Indice de concassage Supérieur a 25

Los Angelés Inférieur a 35

Deval humide Supérieur a 3

Indice de plasticité Non mesurable

% d’éléments concassés 20 % du matériau minimum

Enrobés pour couche de roulement

Sauf spécifications contraires ci-apres, ce seront toujours des enrobés a chaud de teinte naturelle.lls seront
exempts de corps étrangers et de déchets minéraux ou végétaux.

Le dosage du liant ne sera pas inférieur a 5,5 %, I'ensemble répondant aux normes en vigueur.

Equivalent de sable Supérieur a 45 pour les éléments fins 0/2 concassés

Angularité Entierement concassé

Los Angelés Inférieur a 15

Proportion d'éléments Inférieur a 20

Inférieurs a 1 mm Inférieura 2 %

Coefficient de polissage accéléré Supérieur a 50

Filler d'apport Le filler d’apport sera constitué soit par des cendres
volantes, soit par tout autre matériau proposé par
I’entrepreneur, et agréé par le maitre d’ceuvre.

Bitume 80/100

Liant pour accrochage

Le liant utilisé comme imprégnation sera un cut-back 0/10 ou 10115, soit une émulsion de bitume cationique sur-
stabilisée a 65 % de bitume pur, de PH compris entre 5.5 et 6.5.

Ce liant devra satisfaire aux prescriptions du fascicule n° 27 du C.C.T.G.

Liant pour Béton bitumineux

Bitume 50/70 ou 35/50 selon les prescriptions du Maitre d’ceuvreCouche d’accrochage

Emulsion cationique a 69 % du bitume pur (pH > 4)

Les liants hydrocarbonés doivent étre conformes aux spécifications des normes : NFP 65-000 ; 65-001 ;65-003 et 65-011.
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Correcteurs - Dopes - Activant
La nature et les conditions d'emploi des correcteurs, dopes et activant seront soumises a I'agrément dumaitre d’ceuvre.

Bordures - Caniveaux - Etc.

Ils seront en éléments préfabriqués de béton, de dimensions et de qualité normalisées, chaque élément devant comporter
un signe distinctif désignant le fabriquant, et indiquant la date de fabrication ; ils seront de classe appropriée en fonction de
I'usage.

Ces éléments ne devront présenter aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation, arrachement ; lesfaces vues ne
doivent pas présenter de bosses ou de flaches de plus de 2 mm sur 0.30.

Les arétes et congés doivent étre nets et réguliers sur toute la longueur. Les opérations de vérification auront lieu sur le
chantier.

Mode d'exécution des travaux

Fourniture et mise en place des dalles sur lit de sable pour les dalles béton. Le lit de pose est nivelé a larégle. La tolérance
sur la régularité de surface (planéité) n'excedera pas 1 cm a la regle de 3m.

Y compris réalisation de solins béton en calage de rives en l'absence de bordures, coupes nécessairesréalisées a la
disqueuse et joints au sable.

Tolérances dimensionnelles
Les tolérances applicables aux dimensions de fabrication de la face vue des dalles sont fixées ci-apres :
* Longueur d'aréte :

+ 2 mm pour les dimensions inférieures a 60 cm.

+ 3 mm pour les dimensions supérieures ou égale a 60 cm.

* Diagonales : La différence entre les deux diagonales des dalles doit étre inférieure ou égale a 2 mm
* Rectitude des arétes :
Les fleches ou contre fleches des arétes vues doivent étre inférieures a 0.4 % de la longueur de I'aréte et au plus

égalea 2 mm.
* Planéité : Pour toute les dalles, a I'exception de celles pour lesquelles un effet de forme en relief est recherché, la planéité
doit étre telle que la cote mesurant la dénivellation maximale entre deux points de la face vue ne soit pas supérieure a Imm
+ 2% de la dimension moyenne des diagonales.
*Epaisseur de fabrication :
L'épaisseur des dalles sera confirmée par I'entreprise au maitre d’ceuvre. L'épaisseur de chaque dalle nedoit pas différer
de 2.5 mm de I'épaisseur. De plus, dans un méme lot, la différence entre les épaisseurs extrémes ne doit pas excéder :

* 4 mm pour les dalles dont I'un des c6tés est de dimension supérieure a 50 cm,

* 3 mm pour les autres dalles. Caractéristiques d'aspect et de structure
Dans les conditions définies par le cahier des charges des dalles en béton, les dalles ne doivent pas présenter en face vue de
défectuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible a hauteur d'homme et a 2 m de distance environ sous
un éclairage moyen.
Elles ne doivent pas présenter de défaut caractérisant une hétérogénéité anormale de la structure.

Géotextile

Le géotextile a mettre en ceuvre sur le fond de forme des purges, préalablement réglé et compacté, devrasatisfaire aux
normes NFG 38014 a 39017 et aux exigences suivantes :

- Résistance a la traction > 16 KN/m (sens production et sens travers)

- Allongement a I'effort maximal > 15 % (sens production et sens travers)

- Résistance a la déchirure 0,5 KN/m (sens production et sens travers)

- Permittivité (KN/e) > 0,1 seconde — 1

- Transmissivité (Kt.e) > 10-7 m?/s

- porométrie 0g5 < 200 micromeétres
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2.3.3.3Clauses techniques d'exécution
L'ensemble des voiries et ouvrages de voirie devront étre exécutés suivant les prescriptions des documentstechniques de
référence, visés en TITRE 1 ci avant.
Voies de circulation et autres aires
La couche de fondation et les autres couches seront compactées de maniere a obtenir le degré decompressibilité optimal
en fonction de la destination de I'ouvrage.
Couche de base : 100 % de I'0.P.M.Couche de fondation :95 % de I'0.P.M.
La platitude des sols, compte tenu des pentes, ne devra pas accuser de bosses, ni de flaches pouvantentrainer la
stagnation de I'eau.
Toutes dispositions devront étre prises lors de la mise en ceuvre des couches superficielles pour que lesmarques de
reprises ne soient pas trop apparentes.

Fabrication grave ciment
Taux de ciment (ciment CPJ 45 ou spécial routier)

En couche de fondation 3a35%
En couche de base 3.5345%

Formulation type :

Sable 0/6 40 %
Gravillon 6/20 mm 60 %
Ciment 4%
Eau totale 53a7%

Retardateur de prise ajouté en centrale, dilué dans |'eau, dosage 0.2 a 1.kg/tonne de grave, type etprovenance a
faire agréer.

Couche d'accrochage

La couche d'accrochage sera exécutée suivant les prescriptions du fascicule 27 du C.C.T.G.

La surface du tapis existant sera soigneusement balayée pour éliminer tous les matériaux roulants.

Ces derniers seront chargés, transportés et déchargés soit a I'emplacement des remblais a constituer, soiten dépot
provisoire sur le chantier.

Le liant sera répandu par des camions épandeurs munis de dispositifs pour
- Lecontrole de la température du liant, notamment au voisinage du ou des diffuseurs.
- Lecontrole de la régularité et de I'uniformité de I’épandage.
- Lecontrole de la vitesse de déplacement du véhicule.

Il sera admis une tolérance de plus de dix pour cent (10 %) sur le dosage prescrit pour le liant.

La température de réchauffage a ne pas dépasser est fixée a quatre-vingt degrés centigrades (80 ° C)

Mise en ceuvre des enrobés

Elle devra répondre a la norme NF P98-150-1.

La température d’épandage est fixée a cent trente-cing degrés (135 °C) sauf spécifications contraires du maitre d’ceuvre au
moment des travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que cette température soit respectée, notamment par une
régulation aussi souple que possible de la production et de la mise en ceuvre, par utilisation de baches, si la température
extérieure en nécessite I'emploi.

Les matériaux enrobés qui parviendraient sur le chantier a une température inférieure a cent vingt degrés (120 ° C) seront,
dans la mesure des besoins du chantier, utilisés pour des travaux secondaires.

Par contre, s'il ne se trouve pas d'utilisation possible de ces matériaux, le maitre d’ceuvre pourra les refuser.

L’épandage des matériaux sera effectué conformément aux prescriptions des paragraphes | a 10, y compris de l'article 17
du C.C.T.G. 27.

Le compactage des enrobés sera défini, controlé par la méthode de I'importance et de la nature du matériel de compactage
utilisé.

Le titulaire du présent lot, devra réceptionner avec les autres entreprises la mise a niveau définitive de tous les ouvrages
sous chaussée ou sous trottoir (regards, bouche a clé, chambre France Télécom, etc.). Dans lecas ou il apparaitrait, lors de
la finition des chaussées et des trottoirs, que le dessus de ces ouvrages ne correspond pas au niveau fini, et ceci par suite
d'une erreur lors de I'exécution de ces ouvrages, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge tous les frais de remise a
niveau de ces ouvrages.
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Bordures - Caniveaux.

Les bordures et caniveaux comprendront tous les ouvrages de fondations nécessaires, c'est-a-dire semelleset contreforts,
pour leur assurer dans tous les cas une parfaite stabilité.

Ces ouvrages de fondation seront coulés en béton n° 1.

Les joints de ces ouvrages seront réalisés au mortier "C", ils seront bien remplis par fichage etsoigneusement lissés et
finis.

Les trongons rectilignes seront réalisés a I'aide d'éléments de 1.00 m.

Les parties courbes seront réalisées a l'aide d'éléments de 0.30 m maximum, et il ne sera en aucun cas toléré la mise en
ceuvre d'éléments normaux recoupés.

Les bordures représenteront toujours un alignement parfait, tant en plan qu'en élévation. Leur hauteur par rapport aux
revétements de sol sera toujours réguliere.

Une attention particuliere devra étre apportée au compactage du remblai au droit des bordures et caniveaux,afin d'éviter
tout tassement ultérieur entrainant des flaches dans les revétements au droit des bordures et caniveaux.

2.3.4  Signalisation

2.3.4.1 Clause et conditions générales

L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux de signalisation et autres, ainsi que les ouvrages accessoires nécessaires
pour la réalisation compléte en parfait état de fonctionnement de I'ensemble des signalisations tel qu'il est défini par les
plans et le présent C.C.T.P.

Les travaux comprendront I'exécution de toutes les signalisations sur I'emplacement des voiries, trottoir et parking, allées,
espaces vert, aire de jeux...

2.3.4.2 Signalisation horizontale

A) CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

La durée de vie des produits de marquage sera au minimum de deux années.

Les revétements résine seront des matériaux thermoplastiques, enduit a chaud appliqué en couches épaisses de 2 mm
d’épaisseur. Le choix du matériau sera proposé au maitre d’ceuvre pour agrément.

Les différents types de produits a utiliser sont des peintures blanches, rétroréfléchissantes, résistantes aux produits de
nettoyage, dégivrage, déverglagage et aux hydrocarbures pour marquage routier (bandes,fleches, zébras), avec un temps de
séchage moyen 20 min.

Les contréles et essais sur échantillon sont a la charge de I'entrepreneur.

Controle d’identification des produits
Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou prét a I'emploi devront obligatoirement porter I'étiquetage
prévu au Cahier des Modalités d’Homologation des produits de marquage.

Controle d’exécution Contréle ponctuel de dosage

Le maitre d’ceuvre vérifiera au cours de |'application le poids de produit sec répandu (ou dosage sec) par pesée apres le
séchage du produit, d’éprouvettes en polyéthyléne de 8/10 mm d’épaisseur et de 0,60 m de longueur préalablement tarées.
Chaque contréle portera sur la moyenne de trois (3) éprouvettes.

Si le dosage sec relevé est inférieur de plus de dix (10) pour cent au dosage prévu, I'entrepreneur procéderaa ses frais a
I'application d’une couche supplémentaire de produit dans un délai ne devant dépasser une demi-journée apres que lui
auraient été notifiés les résultats des controles et les reprises a effectuer.

Controle de largeur de bande

Le maitre d’ceuvre effectuera des controles occasionnels des largeurs de bandes continues et discontinues, chaque controle
comportant dix (10) mesures par bandes appliquées.

Si la largeur moyenne donnée par ces dix mesures est inférieure a la largeur prescrite de plus de cing (5) pour cent,
I’entrepreneur procédera a ses frais a I’application d’une couche supplémentaire de produit dans un délai ne devant dépasser
une demi-journée apres que lui auraient été notifiés les résultats des contrdles et les reprises a effectuer.
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B) CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Le marquage sera réalisé a une température supérieure a 5°C.

L’application se fera a la machine a peindre utilisant un systéme de pulvérisation pneumatique sansbavures.
L’épaisseur d’application n’excédera pas 2 mm.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur les conditions particuliéres d’exécution :

Travaux de nettoyage
L’entreprise devra procéder au nettoyage de la chaussée avant les travaux de marquage de chaussée.

Marquage
Le matériel employé pour la réalisation des bandes sera soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et devraavoir les

caractéristiques suivantes :

- Avoir une vitesse minimale d’épandage de deux (2) a quatre (4) kilometres par heure,

- Etre muni d’un systéme de saupoudrage de billes de verre assurant I’homogénéité de la rétro-réflexion sur toute

la largeur de la bande.

L'entrepreneur procédera immédiatement avant I'application du produit, au dépoussiérage des parties de chaussée
devant recevoir les bandes.
La rétro-réflexion sera conforme aux caractéristiques portées sur le certificat d’"homologation. En particulier,le dosage en
microbilles sera au moins égal a celui porté sur le certificat.

C) CONTROLE DE RECEPTION

Les critéres retenus pour I'acceptation de bandes lors de la réception des travaux a I'issue du délai de garantie prévu au
C.C.A.P. sont ceux figurant dans I'arrété du 10 mai 2000 relatif a la certification de conformité des produits de marquage de
chaussées.

2.3.4.3 Signalisation verticale

A) CARACTERISATION DES MATERIAUX

Les provenances de matériaux et fournitures autres que celles imposées par le paragraphe ci-dessous devront étre soumises
a 'agrément du maitre d’ceuvre.

Les ensembles de signalisation (panneaux, supports, revétements, peintures) doivent obligatoirement étre homologués.

Panneaux

Les panneaux de police et panonceaux de gamme « NORMAL » seront constitués d’une face en tole pré laquée sertie dans un
profilé d’entourage en alliage aluminium cannelé d’un seul tenant. Le procédé de sertissage original donnera a 'ensemble
une rigidité accrue (essai L.C.P.C.).

Support

Les poteaux recevront un chapeau inamovible pour éviter toute pénétration d’eaux pluviales.

La longueur sera adaptée au type de panneau a poser, elle permettra un ancrage dans le sol d’au moins30 cm et une
hauteur libre sous panneau d’au moins 2,20 m dans les zones piétonnes.

Les panneaux y seront fixés au moyen de colliers ou brides avec rondelles et écrous inox.

Boulonnerie, fixation des panneaux de signalisation

Les boulons d’assemblage devront étre des boulons en alliage d’aluminium 7 075 anodisés colmatés au bichromate de
potassium et imprégnés a la lanoline.

Les boulons qui assembleront les piéces participant a la résistance d’ensemble de la structure devront avoir un diametre
supérieur ou égal a 12 (douze) millimétres.

Les écrous de fixation, solidaires du profil et coulissants sur le pourtour du panneau, devront permettre un montage sur tout
support de signalisation traditionnel (entraxe évolutif).

Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les supports doivent permettre leur positionnement définitif par
déplacement horizontal et vertical des points de fixation.

Ces fixations doivent assurer une parfaite rigidité des panneaux. Il doit y avoir un point de fixation sur chaque support, en
haut et en bas de chaque panneau. Pour les panneaux formés de lattes horizontales, chaque latte doit étre fixée sur chaque
support. Le nu intérieur du montant des supports est placé sur leprofil en travers a une distance supérieur a la fleche
dynamique des glissiéres de sécurité métalliques.
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Rétroflectorisation
La rétroflectorisation sera obtenue par application de films adhésifs rétroréfléchissants de classe 2. Leslistels, symboles,
textes seront obtenus par procédé de sérigraphie.

Les alliages d’aluminium désignés ci-dessus doivent étre conformes aux normes en vigueur
Les alliages d’aluminium devront satisfaire aux conditions suivantes d’allongement minimal a la rupture

Réception et identification des produits
Le constructeur doit justifier au moyen d’un certificat de conformité aux normes, de la provenance et de la nature des alliages
d’aluminium qu’il compte utiliser. Ce certificat sera fourni par le fondeur pour les pieces coulées.

Conformité aux normes
Les décors seront réalisés par application de film a revétement rétro-réfléchissant de classe Il a microprisme. lls seront
conformes aux normes NF ASCQUER en vigueur.

Caractéristiques des signaux et conformité aux normes

Les qualités, les caractéristiques, les tubes, dimensions et poids des autres produits, ainsi que les procédés de fabrication, les
modalités d'essais, de marquage, de controle et de réception des matériaux, des produits ou des matériels, seront conformes
aux normes francaises qui sont en vigueur le premier jour de I'établissement des prix et plus particulierement les normes NF
P 98530;P98532;P98535;P98537.

Les entrepreneurs doivent veiller au respect de ces normes afin d'avoir la meilleure esthétique pour l'intégration de la
signalisation dans son site et pour son efficacité.

Les différents éléments constituant le matériel de signalisation de police, ainsi que ceux de la signalisation horizontale doivent
répondre aux spécifications énoncées dans I'arrété du 24 novembre 1967 modifié.

B) EXECUTION DES MASSIFS DE FONDATION

Bétons et mortiers
Se reporter au chapitre ci-dessus

Massif

Les massifs de fondation ne devront pas dépasser du sol, tant pour des raisons de sécurité que pour desraisons
esthétiques.

Le niveau supérieur des massifs sera arasé a - 10 cm du niveau fini de I'aménagement de surface.

Piguetage - Implantation
Le piquetage général des ouvrages est a réaliser par I'Entrepreneur et a ses frais, avec les précisionsdéfinies ci-apres

Pour les mats et poteaux : la matérialisation par piquet dans I'axe du ou des supports est assurée avec uneprécision de cinq
(5) centimétres pour les mats et de dix (10) centimétres pour les autres supports.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la présence éventuelle de réseaux enterrés (E.D.F., G.D.F., EAU,PTT, liaisons
spécialisées de tous ordres) qui doivent faire I'objet d’un piquetage spécial.

2.3.4.4 Dispositions
Condition de remise en état des lieux aprées travaux

L’entrepreneur devra remettre les sols, aprés travaux, dans I’état primitif. Il devra notamment reconstituer lesrevétements
superficiels antérieurs.

Conditions particulieres d’exécution des travaux

Pendant I'exécution des travaux, et jusqu’a la réception de ceux-ci, I'entrepreneur devra procéder en temps utile, de sa
propre initiative, a toutes les réparations qui apparaitront comme nécessaires pour assurer la sécurité et le confort de la
circulation.
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2.3.5 Espaces verts

2.3.5.1 Généralités

Les travaux comprendront le terrassement des espaces verts, (plantations engazonnements).

Sauf spécifications contraires ci-apres, tous les travaux de terrassements en déblai et en remblai nécessaires a la réalisation
des ouvrages d’espaces verts, sont prévus a la spécialité terrassements généraux ci avant.

L'implantation des espaces verts devra correspondre parfaitement aux tracés des plans espaces verts.

2.3.5.2 Prescriptions techniques particuliéres

Piquetage des ouvrages

Les implantations altimétriques des ouvrages objets du marché, incombent a la présente entreprise ; le prixde ces
implantations est censé étre inclus dans le prix du marché.

En cours de travaux, les niveaux portés sur le plan pourront étre modifiés par le maitre d’ceuvre pour unemeilleure
adaptation a I'état des lieux et minimiser les terrassements.

Préparation des sols

Décompactage du terrain naturel et des zones remblayées.

Il sera effectué a la pelle mécanique ou a la pioche, sur une profondeur de 0.30, sur toute la surface a planter ou a semer. Ce
compactage ne devra pas entrainer cependant la détérioration des grosses racines des végétaux a préserver. Ce
décompactage sera suivi d'un réglement approximatif a + 1,10 m.

Purge des cailloux et autres éléments.Evacuation a la décharge.

Engazonnement : Sur toute la surface a planter ou a semer. Ce compactage ne devra pas entrainer cependant la détérioration
des grossesracines des végétaux a préserver. Ce décompactage sera suivi d'un nivellement de la terre végétale
Purge des cailloux et autres éléments.Evacuation a la décharge.

2.3.5.3 Réception

La réception du fond de forme sera contradictoire avec le lot espace vert.

Il sera vérifié :

Nettoyage du chantier

Dés l'achevement des travaux, et dans un délai maximum de 8 jours, le chantier devra étre débarrassé dumatériel et des
matériaux qui y auraient été déposés.

A défaut d'exécution dans les délais prévus, et aprés mise en demeure, I'enlevement sera effectué par lessoins du maitre
d’ceuvre, aux frais de I'entrepreneur.

Constat d'achevement des travaux et réception provisoire

Un constat d'achévement des travaux sera prononcé en fin de travaux.

Dans le cas ou les travaux de plantations feraient I'objet d'interventions séparées, un constat sera dressépour chaque
tranche de travaux.

La réception provisoire sera prononcée pour l'ensemble ou pour chaque tranche, dés le constatd'achévement, et
consacrera le départ du délai de garantie ou d'entretien relatif a la tranche considérée
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2.3.6  Tranchées pour réseaux

2.3.6.1 Généralités
Les travaux comprendront I'exécution de toutes les tranchées pour réseaux

2.3.6.2 Travaux préliminaires ou préalables aux tranchées & fosses pour sonde géothermie.

Les travaux comprendront implicitement et éventuellement

- Démolition de tous ouvrages, réseaux, cables, regards, chambres, etc. existants dans le périmetre de I'opération ainsi que
dans le volume des terrassements généraux.

2.3.6.3 Nature du terrain

Tous les travaux de tranchées s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'exécution.
Seront comprises implicitement dans la réalisation des travaux, toutes sujétions d'exécutions nécessaires consécutives a
|'état et a la nature du terrain, et notamment le cas échéant, I'enlevement de toutes souches et racines, la démolition de
tous les bancs de pierre de roches ou d'anciennes maconneries de toutesnatures éventuellement rencontrés, la
démolition de tous sols en surface.

2.3.6.4 Canalisations - Cables - Etc. rencontrés

Dans le cas ol il serait rencontré, lors de I'exécution des tranchées, des canalisations, cables et autres queceux signalés,
I'entrepreneur devra immédiatement avertir le maitre d’ceuvre.

S'il s'avere que ces canalisations, cables ou autres sont toujours en service, I'entrepreneur devra prendretoutes
dispositions pour en assurer la sauvegarde.

Dans le cas contraire, ces ouvrages seront a démolir.

2.3.6.5 Tranchées pour réseaux

Tranchée comprenant :

Fouilles en terrain de toute nature et mise en berge des terres, le fond de la tranchée sera bien dressé, la largeur sera
uniforme et réguliére, les parois comporteront le fruit nécessaire a leur bonne tenue en fonction de la nature du terrain.
Aucun déblai sera évacué a niveler sur les futurs espaces verts.

Position : pour pose de tous réseaux

2.3.6.6 Fourniture et mise en ceuvre de sabline
Exécution d'un lit de pose de 0.10 m d'épaisseur et d'un enrobage des réseaux apres leur pose.Position : sur tous les réseaux

2.3.6.7 Remblais en matériaux concassés

Fourniture et mise en ceuvre de matériaux concassés 0/31.5 par couches successives méthodiquementcompactées,
compris toutes sujétions d'exécution.

Position : sur réseaux et branchements sous chaussée.

2.3.6.8 Remblais en matériaux issus des fouilles

Remblaiement par couches successives et compactées avec les matériaux provenant des déblais, compristoutes sujétions
d'exécution.

Suivant les données fournies par |'étude de sol, seuls les matériaux dont la nature permettrait uncompactage efficace,
seront utilisés.

Dans le cas contraire, I'entreprise devra prévoir des matériaux de substitution du type tout-venant.Position : sur réseaux et
branchements sous trottoir.

2.3.6.9 Evacuation des déblais
Nivélement des déblais sur site, ou tout autre endroit autorisé, par tous moyens.
Position : tous les déblais excédentaires.

2.3.6.10 Protection contre les eaux de ruissellement

En attendant leur revétement définitif, I'entrepreneur assurera la bonne tenue des ouvrages en créant toutesrigoles,
saignées nécessaires a I'évacuation rapide des eaux de ruissellement.
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2.3.6.11 Exécution des rigoles et tranchées

Les fouilles seront exécutées mécaniquement ou a la main.

Au cas ou la fouille serait exécutée dans un terrain sensible a |'action de I'air ou de I'eau, il sera exécuté unbétonnage ou
une chape au mortier dans les heures qui suivront l'ouverture de celle-ci.

2.3.6.12 Surcharge a proximités des fouilles

Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc.) sur le terrain a proximité des fouilles doivent étre disposées
a une distance au moins égale a celle de la profondeur de la fouille. A défaut, la stabilité de la paroi doit étre vérifiée et les
mesures prises pour assurer la sécurité.

2.3.6.13 Parois et fond de tranchées

Lorsque les tranchées sont exécutées mécaniquement, I'arasement aux cotes prévues, tant pour ce qui concerne les fonds
que les parois, sera exécuté soit a la main, soit par tout autre moyen évitant I'ameublissement des terrains.

Les parois des tranchées devront étre stables, un léger fruit sera éventuellement prévu et si nécessaire un étaiement ou
blindage.

En cas de terrassement excessif, |'entrepreneur sera tenu de recharger |'excavation a ses frais, en béton maigre ou en
remblai de qualité au moins équivalente a celle du terrain en place et compacté jusqu'auxcotes théoriques.

2.3.6.14 Etaiements blindages
L'entrepreneur sera responsable de I'étaiement ou du blindage des fouilles. Sa responsabilité contractuelle demeure pleine
et entiere, méme en I'absence d'objection de I'architecte sur les conditions d'exécution des travaux.

2.3.6.15 Sécurité des ouvriers dans les tranchées

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité des ouvriers dans les tranchées,
en application des dispositions de la section 4 : Travaux de terrassements a ciel ouvert, Articles R4534-22 a R4534-39 du
Code du Travail.

Tranchée comprenant :

Fouilles en terrain de toute nature et mise en berge des terres, le fond de la tranchée sera bien dressé, la largeur sera
uniforme et réguliére, les parois comporteront le fruit nécessaire a leur bonne tenue en fonction de la nature du terrain.
Position : pour pose de tous réseaux

Dans le cas de tranchées a réaliser dans voiries, trottoirs, parkings ou autres surfaces avec revétement, I'entrepreneur doit
démolir le revétement et le reconstituer a I'identique apres coup, y compris les couches de fondations.

Ces travaux devront étre trés soigneusement réalisés, les rives proprement coupées et rectilignes.

La réfection devra se faire avec le méme matériau que celui existant, de granulométrie et de finitionidentiques.
Dans le cas de tassements, I'entrepreneur devra recharger le revétement jusqu’a stabilisation au niveau exact du
revétement existant.

Ces travaux seront a réaliser selon les prescriptions du C.C.T.G. Fascicule n° 71 art. 82 et 83.

Au sujet de I'art. 83, il est précisé que la réfection définitive des ouvrages de surface sera a réaliser par I'entreprise

2.3.6.16 TPC @63 ou 110

Pose sur réseau d’'une TPC en fond de tranchée, de couleur réglementaire.

Tranchée comprenant :

Fouilles en terrain de toute nature et mise en berge des terres, le fond de la tranchée sera bien dressé, la largeur sera
uniforme et réguliére, les parois comporteront le fruit nécessaire a leur bonne tenue en fonction de la nature du terrain.
Position : pour pose de tous réseaux (portillon portail bornes cuve et IRVE voir plan réseaux DCE 02).

Tranchée comprenant :

Fouilles en terrain de toute nature et mise en berge des terres, le fond de la tranchée sera bien dressé, la largeur sera
uniforme et réguliére, les parois comporteront le fruit nécessaire a leur bonne tenue en fonction de la nature du terrain.
Position : pour pose de tous réseaux (portillon portail bornes cuve et IRVE voir plan réseaux DCE 02).

Grillage avertisseur

Pose sur réseau et canalisation en fond de tranchée, d’un grillage avertisseur de couleur réglementaire.
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2.3.7 Réseau eaux usées

2.3.7.1 Clauses et conditions générales

L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de canalisations et autres, ainsi que les ouvrages accessoires nécessaires
pour la réalisation compléte en parfait état de fonctionnement de I'ensemble du réseau d’eaux usées tel qu'il est défini par
les plans et le présent C.C.T.P.

2.3.7.2 Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures

Les matériaux et ouvrages fabriqués essentiels, devront répondre aux conditions suivantes.
Position

pour la pose du réseau, voir plan réseaux DCE 02

Béton et mortiers
Se reporter a l'article ci avant.

Tuyauxen P.V.C
IIs seront de la série "assainissement" et fabriqués conformément aux normes francaises.

Ils devront comporter un bout lisse et un emboitement, les raccords pouvant toutefois comporter deuxemboitements.
La longueur des tuyaux ne devra pas étre inférieure a 3 metres.

L'assemblage des tuyaux et piéces de raccord sera réalisés au moyen d'anneaux de caoutchouc spécial,maintenus en
place par emboitement.

Les piéces de raccord devront satisfaire aux mémes conditions d'utilisation que les tuyaux de la classe pourlaquelle elles
sont fournies.

Tuyaux en fonte
Les tuyaux en fonte seront du type fonte ductile "Intégral", a joint automatique.

Le revétement intérieur des canalisations est exécuté au mortier de ciment alumineux par centrifugation. L'intérieur des
emboitements et I'extérieur des bouts unis sont revétus d'une peinture époxy. Longueur des tuyaux, 6,00 m.
L’entrepreneur peut proposer des produits a condition que ceux-ci respectent les différentes normes et présentes des
caractéristiques techniques au moins équivalentes.

Regards - boites de raccordement - etc. préfabriquésTous ces éléments devront étre d'un type agréé.

Tampons de regard type "chaussée" ou "trottoir"

Ils seront en fonte a cadre carré ou rond en fonction de la forme du regard.

Les tampons de fermeture des regards de visite et des bouches d'égout seront en acier ou en fonte grise surchaussée et en
fonte ductile sur trottoir ou parking.

Culottes de branchement en polychlorure de vinyle (PVC)

Les culottes de branchement en PVC sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF EN 1401-1 ou d’une
certification européenne équivalente ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée aun avis technique favorable en
cours de validité ou d’une certification européenne équivalente pour les boites de branchement n’entrant pas dans le
champ de la norme NF EN 1401-1.

Coudes en polychlorure de vinyle (PVC)

Les coudes en PVC sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF EN 1401-1 ou d’une certification
européenne équivalente ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de
validité ou d’une certification européenne équivalente pour les boites de branchement n’entrant pas dans le champ de la
norme NF EN 1401-1.

Les coudes sont de @ 125 mm. Les déviations angulaires des coudes sont de : 15°, 30° ou 45°.
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Matériaux pour lit de pose des canalisations

Le fond de tranchée doit étre débarrassé de tous corps durs ou gros agglomérats. Le lit de pose est
réalisé en sable ou gravier (6/10 ; 5/15) en fonction du terrain en place et de 'absence ou non d’eau.

Lors de la pose en tranchée de canalisations en grés, nous préconisons un lit de pose d’une épaisseur de 0,10 m.

Dans le cas de sous-sols trés durs, I'épaisseur du lit de pose sera de 0,10+1/5 du diametre. Régler le lit de pose
afin de faire reposer le tuyau sur son fat. Vérifier I'absence de pierres afin d’éviter tout risque de poingonnement.

2.3.7.3 Obligations auxquelles devront répondre les réseaux
Le ou les réseaux eaux usées quels qu’ils soient ainsi que les ouvrages annexes, devront toujours répondre a un minimum
d’obligations, dont notamment les suivantes :

Etanchéité
L’étanchéité devra étre parfaite, tant pour éviter les fuites des effluents dans le terrain, que pour éviter lespénétrations
d’eaux extérieures.

Température
L’entrepreneur devra adapter le type de canalisations en fonction de la température de I'effluent.

Gel
Toutes dispositions devront étre prises et principalement la profondeur d’enfouissement, pour garantir lescanalisations
contre les effets du gel, cette profondeur minimale étant fonction du site et de la région.

Résistance mécanique

Tous les ouvrages du réseau c’est-a-dire les canalisations, les regards et les autres ouvrages annexes, devront toujours
résister aux charges auxquelles ils pourront étre soumis en fonction de leurs emplacements.

La classe de résistance des tuyaux devra étre déterminée en fonction :

- de la hauteur du remblai au-dessus

- du diamétre

- des surcharges auxquelles le sol en surface au-dessus sera soumis.

Dans certains cas il pourra le cas échéant s’avérer nécessaire de réaliser un enrobage en béton du tuyau.

Tenue aux agents chimiques
Les matériaux et éléments constitutifs du ou des réseaux devront étre adaptés a la composition chimiquetant des
effluents qu’ils contiennent que des terrains dans lesquels ils sont enterrés.

Nettoyage et curage

L’ensemble des canalisations devra toujours pouvoir étre aisément nettoyé et curé :

- Pour les petits diametres par le nombre et I'emplacement des regards et les tracés d’allure rectiligne destrongons entre
regards

- Pour les gros diametres par le nombre et 'emplacement des regards visitables.

2.3.7.4 Clauses techniques d'exécution

Le réseau d'assainissement devra toujours étre aisément visitable, afin de permettre dans tous les cas lenettoyage et le
tringlage faciles de tous les trongons.

A cet effet, il sera a prévoir tous les regards, boites de nettoyage, tampons de visite, etc. utiles. Lescanalisations
seront posées avec une pente réguliere suivant plan.

Avant le remblaiement des tranchées, il sera procédé a une épreuve d'étanchéité du trongon de canalisationconsidéré.
L'inspection du réseau au moyen d'une caméra sera exécutée avant la réalisation des revétements dechaussée.
Toutes dispositions devront étre prises lors de I'exécution pour que les tampons de regards, bouchesd’égout, etc.

soient en affleurement parfait avec le niveau fini des sois.
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2.3.7.5 Exécution des ouvrages

Terrassements

Tous les ouvrages du réseau d'assainissement comprendront tous les travaux de terrassements nécessairesquels qu'ils
soient, a savoir

- Fouille en tranchée a la profondeur nécessaire, y compris fagon de niches

- Remblaiement aprés exécution des ouvrages

- Enlévement des terres en excédant

Ces terrassements s'entendent en terrain de toute nature, y compris toutes sujétions d'exécution quelles quesoient les
difficultés rencontrées.

Ils comprendront notamment toute démolition de bancs de pierre, de roches ou d'anciennes magonneries éventuellement
rencontrés, tous blindages, étaiements et frais d'épuisement d'eau éventuels.

Le remblaiement se fera avec du sable 6/14 pour les réseaux EU, jusqu'a 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure du
tuyau.

Au-dessus de cette cOte, les déblais courants suivant les données fournies par « I'étude de sol » pourront servir en procédant
par couches de 0 20m d'épaisseur damées a refus, de fagon a ne pas donner lieu par la suite a des tassements.
L'entrepreneur devra disposer en conséquence d'un engin de faible encombrement du type compacteur vibrant.

Sauf prescriptions contraires, la largeur de la tranchée ne pourra étre supérieure a 0.60 m en plus du diametre intérieur et
ce jusqu'au 0 500, et 0.80 m pour diametres intérieurs supérieurs au 0 500.

Au-dela d'une profondeur de 1.30 m, une sur largeur de 0.20 m sera admise par tranche de 0.50 m. Toutes les fouilles en
tranchées seront blindées et étayées.

Canalisations

Les tuyaux seront posés sur un lit de 0.10 m épaisseur minimum.

L'entrepreneur informera le maitre d’ceuvre de I'exécution du lit de pose pour qu'il vérifie lui-méme s'il le jugeutile.
En aucun cas I'entrepreneur ne pourra commencer la pose des tuyaux sans autorisation.

A la fin de chaque journée de travail, les extrémités des canalisations en cours de pose seront obturées.

Raccordements entre canalisations
Les raccordements soient par raccords de piquage, soit par tulipes de branchement, seront effectués avec une différence
de niveau entre fils d'eau comprise entre 0.20 et 0.30 m.

Regards de visite

Dans le cas d'exécution en place, ceux-ci répondront aux caractéristiques énoncées dans le fascicule 70 du C.C.T.G.

Dans le cas ou il apparaftrait, lors de la finition des chaussées et des trottoirs, que le dessus des regards ne corresponde pas
au niveau fini, et ceci par suite d'une erreur lors de |'exécution de ces ouvrages, |'entrepreneur du présent lot aura a sa
charge tous les frais de remise a niveau de ces regards.

Tampon de visite
Fourniture et pose de tampons fonte composés de cadre corniere a sceller et de tampons fonte, avec dispositif de levage
pour manutention manuelle.

2.3.7.6 Plan de récolement

Trois tirages du plan de récolement ainsi que le fichier informatique sur CD (Format DWG) des réseaux eauxusées exécutés
seront remis en fin de chantier au maitre d’ceuvre.
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2.3.8 Réseau eaux pluviales

2.3.8.1 Clauses et conditions générales

L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de canalisations et autres, ainsi que les ouvrages accessoires nécessaires
pour la réalisation compléte en parfait état de fonctionnement de I'ensemble du réseau d'eaux pluviales tel qu'il est défini
par les plans et le présent C.C.T.P.

2.3.8.2 Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures
Les matériaux et ouvrages fabriqués essentiels, devront répondre aux conditions suivantes.

Béton et mortiers
Se reporter a l'article ci avant.

Position :
pour la pose du réseau, voir plan réseaux DCE 02

Tuyaux en P.V.C
Ils seront de la série "assainissement" et fabriqués conformément aux normes francaises.

Ils devront comporter un bout lisse et un emboitement, les raccords pouvant toutefois comporter deuxemboitements.
La longueur des tuyaux ne devra pas étre inférieure a 3 metres.

L'assemblage des tuyaux et piéces de raccord sera réalisés au moyen d'anneaux de caoutchouc spécial,maintenus en
place par emboitement.

Les piéces de raccord devront satisfaire aux mémes conditions d'utilisation que les tuyaux de la classe pourlaquelle elles
sont fournies.

Regards - boites de raccordement - etc. préfabriqués
Tampons de regard type "chaussée" ou "trottoir" lls seront métalliques a cadre carré
Regards a grilles et avaloirs ils seront du type et de provenances agréées par le Service de I'Assainissementde la Commune.

Caniveaux

Ils seront en éléments préfabriqués de béton, de dimensions normalisées, chaque élément devant comporter un signe
distinctif désignant le fabriquant, et indiquant la date de fabrication ; ils seront de classe 70.

Ces éléments ne devront présenter aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation, arrachement ; lesfaces vues ne
doivent pas présenter de bosses ou de flaches de plus de 2 mm sur 0.30.

Les arétes et congés doivent étre nets et réguliers sur toute la longueur. Les opérations de vérification auront lieu sur le
chantier.

2.3.8.3 Obligations auxquelles devront répondre les réseaux
Les réseaux eaux pluviales quels qu’ils soient ainsi que les ouvrages annexes, devront toujours répondre aun minimum
d’obligations, dont notamment les suivantes :

Etanchéité
L’étanchéité devra étre parfaite, tant pour éviter les fuites des effluents dans le terrain, que pour éviter lespénétrations
d’eaux extérieures.

Gel
Toutes dispositions devront étre prises et principalement la profondeur d’enfouissement, pour garantir les canalisations
contre les effets du gel, cette profondeur minimale étant fonction du site et de la région.

Résistance mécanique

Tous les ouvrages du réseau c’est-a-dire les canalisations, les regards et les autres ouvrages annexes, devront toujours
résister aux charges auxquelles ils pourront étre soumis en fonction de leurs emplacements.

La classe de résistance des tuyaux devra étre déterminée en fonction :

- De la hauteur du remblai au-dessus

- Du diamétre

- Des surcharges auxquelles le sol en surface au-dessus sera soumis.

Dans certains cas il pourra le cas échéant s’avérer nécessaire de réaliser un enrobage en béton du tuyau.
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Tenue aux agents chimiques
Les matériaux et éléments constitutifs du ou des réseaux devront étre adaptés a la composition chimiquetant des
effluents qu’ils contiennent que des terrains dans lesquels ils sont enterrés.

Nettoyage et curage

L’ensemble des canalisations devra toujours pouvoir étre aisément nettoyé et curé :

- Pour les petits diameétres par le nombre et I'emplacement des regards et les tracés d’allure rectilighe des trongons entre
regards

- Pour les gros diameétres par le nombre et I'emplacement des regards visitables.

2.3.8.4 Exécution des ouvrages

Terrassements

Tous les ouvrages du réseau d'eau pluvial comprendront tous les travaux de terrassements nécessairesquels qu'ils
soient, a savoir

- Fouille en tranchée a la profondeur nécessaire, y compris fagon de niches

- Remblaiement aprés exécution des ouvrages

- Enlévement des terres en excédant

Ces terrassements s'entendent en terrain de toute nature, y compris toutes sujétions d'exécution quelles quesoient les
difficultés rencontrées.

Ils comprendront notamment toute démolition de bancs de pierre, de roches ou d'anciennes macgonneries éventuellement
rencontrés, tous blindages, étaiements et frais d'épuisement d'eau éventuels.

Le remblaiement se fera avec du sable 6/14 pour les réseaux EP, jusqu'a 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure du
tuyau.

Au-dessus de cette cOte, les déblais courants suivant les données fournies par « I'étude de sol » pourront servir en procédant
par couches de 0 20m d'épaisseur damées a refus, de fagon a ne pas donner lieu par la suite a des tassements. Dans le cas
ou les déblais ne seraient pas réutilisables, I'entreprise prévoira leur substitution par un remblai en tout-venant.

Sauf prescriptions contraires, la largeur de la tranchée ne pourra étre supérieure a 0.60 m en plus du diametre intérieur et
ce jusqu'au 0 500, et 0.80 m pour diametres intérieurs supérieurs au 0 500.

Au-dela d'une profondeur de 1.30 m, une sur largeur de 0.20 m sera admise par tranche de 0.50 m. Toutes les fouilles en
tranchées seront blindées et étayées. Les déblais courants non utilisés seront évacués a la décharge publique.

Canalisations

Les tuyaux seront posés sur un lit de 0.10 m épaisseur minimum.

L'entrepreneur informera le maitre d’ceuvre de I'exécution du lit de pose pour qu'il vérifie lui-méme s'il le jugeutile.
A la fin de chaque journée de travail, les extrémités des canalisations en cours de pose seront obturées.

Raccordements entre canalisations
Les raccordements soient par raccords de piquage, soit par tulipes de branchement, seront effectués avecune différence
de niveau entre fils d'eau comprise entre 0.20 et 0.30 m.

Regards de visite
Dans le cas d'exécution en place, ceux-ci répondront aux caractéristiques énoncées dans le fascicule 70. Dans le cas ou il

apparaitrait, lors de la finition des chaussées et des trottoirs, que le dessus des regards necorresponde pas au niveau fini,
et ceci par suite d'une erreur lors de I'exécution de ces ouvrages,|'entrepreneur du présent lot aura a sa charge tous les
frais de remise a niveau de ces regards.

Caniveaux

Les caniveaux comprendront tous les ouvrages de fondations nécessaires, c'est-a-dire semelles etcontreforts, pour leur
assurer dans tous les cas une parfaite stabilité.

Ces ouvrages de fondation seront coulés en béton n° 1.

Les joints de ces ouvrages seront réalisés au mortier "C", ils seront bien remplis par fichage etsoigneusement lissés et
finis.

Les trongons rectilignes seront réalisés a I'aide d'éléments de 1.00 m.

Les parties courbes seront réalisées a I'aide d'éléments de 0.30 m, et il ne sera en aucun cas toléré la mise en ceuvre
d'éléments normaux recoupés.
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Les bordures représenteront toujours un alignement parfait, tant en plan qu'en élévation. Leur hauteur par rapport aux
revétements de sol sera toujours réguliere.

Une attention particuliére devra étre apportée au compactage du remblai au droit des bordures et caniveaux,afin d'éviter
tout tassement ultérieur entrainant des flaches dans les revétements au droit des bordures et caniveaux.

2.3.8.5 Plan de récolement

En fin de chantier et avant la réception des travauy, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de récolement. Sur
clé USB.

239 Réseau électrique

2.3.9.1 Clauses et conditions générales

L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de canalisations et autres, ainsi que les ouvrages accessoires nécessaires
pour la réalisation compléte en parfait état de fonctionnement de I'ensemble du réseau électricité basse tension tel qu'il est
défini par les plans et le présent C.C.T.P.

2.3.9.2 Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures
Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant étre mis en ceuvre, seront toujours de premiére qualité, suivant les
indications de provenance, type ou marque du présent C.C.T.P.

2.3.9.3 Relations avec le distributeur

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer auprés du distributeur les démarches nécessaires pour

- Obtenir son accord sur les dispositions envisagées pour le point de livraison. Cet accord écrit devra étre obtenu avant
I'exécution des travaux. Trois copies de cet accord seront adressées au maitre d’ceuvre.

- Déclencher les travaux de raccordement du point de livraison au réseau d'alimentation du distributeur, étantentendu que
le cot de ce raccordement sera réglé directement par le maitre d'ouvrage au distributeur.

- Obtenir la réception du point de livraison par le distributeur, et la mise sous tension de I'installation. Cette réception devra
englober les dispositifs relatifs au comptage de I'énergie par le distributeur, qui auraient été fournis par I'entrepreneur, étant
convenu que les frais éventuels de vérification du comptage, de plombage des compteurs, boites a bornes, etc. dont le
remboursement serait demandé par le distributeur, ainsi que lesfrais relatifs au contrat de fourniture d'énergie, seront réglés
directement par le maitre d'ouvrage au distributeur. Deux copies de toute correspondance concernant ces démarches seront
adressées au maitre d’ceuvre.

2.3.9.4 Clauses techniques d'exécution

Travaux de terrassements

Aprés exécution des tranchées par le présent lot et apres le nivellement du fond de la tranchée, il sera misen place en fond
de fouille une couche de sable, d'une épaisseur minimale de 0.10 m.

Les fourreaux seront mis en place sur ce lit de pose.

Aprés pose des fourreaux, remblaiement en sable dito sur les cOtés et au-dessus jusqu'a 0.20 m au-dessus de la génératrice
supérieure.

Au-dessus de cette cote, sous trottoirs et sous espaces verts, les déblais courants pourront servir en procédant par couches
de 0.20m d'épaisseur damées a refus, de fagon a ne pas donner lieu par la suite a des tassements.

Sous chaussée la tranchée sera remblayée en matériaux concassés 0/31.5 par couches de 0.20 m d'épaisseur damées a refus
de maniére a ne pas donner lieu a des tassements.

Les déblais courants non utilisés seront évacués a la décharge publique.

Pose des fourreaux en tranchées

Les fourreaux seront déroulés a la main. L'utilisation du treuil est interdite. On évitera toute boucle, torsion, vrille, etc. Les
rayons de courbure seront toujours égaux ou supérieurs aux minimaux indiqués par le fournisseur, sans pouvoir d'ailleurs
étre inférieurs a 15 fois le diametre extérieur avant la pose et 10 fois apres la pose et réglage.
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Les fourreaux seront obligatoirement tirés sur galets stables, et pouvant tourner librement. Les galets et le personnel seront
suffisamment nombreux pour éviter |'éraillement et la blessure de I'enveloppe superficielle et placés de telle fagcon que le
cable ne puisse prendre un rayon de courbure inférieur a ceux fixés. En particulier les points spéciaux, tels que les
changements de direction de la tranchée ou les traversées, devront faire I'objet d'une surveillance constante durant toute
I'opération.

Dés que les fourreaux auront été déroulés, on s'efforcera de les régler de telle sorte qu'ils soient a une distance de 0,10 m
les uns des autres.

Pose des cables BT dans fourreaux en tranchées
Hors Lot

2.3.9.5 Plan de récolement
En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de récolement.
Sur clé USB.

2.3.9.6 Controles - Mesures - Essais

Contrdles

L'entrepreneur assure, sous sa seule et entiere responsabilité, tous les contrbles électriques, photométriques ou
spécifiques nécessaires aux différents stades de I'exécution, depuis les études sur le terrain jusqu'a la terminaison des
travaux y compris les éventuels travaux de parachévement.

L'entrepreneur s'assurera qu'il a pris en considération toutes les consignes particulieres données a l'occasion des
différentes lettres de commandes, autorisation d'exécution, ou autres remarques.

L’entrepreneur fournira un certificat de conformité a la norme C 17-200 pour I’éclairage public ou C 15-100 pour les
terrains de sport ou autres.

Ce certificat proviendra d’un organisme agréé, il sera délivré pour toute installation comportant un réseau souterrain.

2.3.9.7 Plan de récolement

En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de récolement.
Sur clé USB.

2.3.10 Réseaux divers

2.3.10.1 Clauses et conditions générales

L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de canalisations et autres, ainsi que les ouvrages accessoires nécessaires
pour la réalisation compléte en parfait état de fonctionnement de I'ensemble du réseau interphone tel qu'il est défini par les
plans et le présent C.C.T.P.

2.3.10.2 Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures

Travaux préparatoires

Avant exécution des travaux, l'entrepreneur devra obtenir le plan du projet définitif, réalisé par le Maitre d’ceuvre
d'exécution et « I'Electricien Batiment ».

Fourreaux

Les canalisations de transport et de distribution seront de type TPC ou PVC (diamétre suivant projet). Pendant la réalisation,
un filin nylon sera glissé de chambre a chambre, ou de chambre a regard danschaque tube.

Tous les tubes seront obturés a chacune de leurs extrémités, par des bouchons en matiére plastique, dediametre
approprié.

Les canalisations seront enrobées de béton, charge minimum 0.55 m, sous chaussée. Sous trottoirs, unenrobage sable
peut suffire.

Au-dessus de cette cote, sous trottoirs et sous espaces verts, les déblais courants pourront servir en procédant par couches
de 0.20m d'épaisseur damées a refus, de fagon a ne pas donner lieu par la suite a des tassements.

Sous chaussée la tranchée sera remblayée en matériaux concassés 0/31.5 par couches de 0.20 m d'épaisseur damées a refus
de maniere a ne pas donner lieu a des tassements.
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Les déblais courants non utilisés seront évacués a la décharge publique.
L'entreprise chargée des travaux devra, avant le remblaiement des tranchées, prévenir Le maitre d’ceuvre d'exécution et «
I'Electricien Batiment », afin de permettre a celui-ci de s'assurer du respect des dispositions mentionnées ci-dessus.

Chambres

Elles seront de type préfabriqué ou réalisées en place, de dimensions, formes et caractéristiques répondantstrictement aux
indications des plans types

La fourniture et la pose des cadres et des tampons sont a la charge de I'entreprise.

2.3.10.3 Clauses techniques d'exécution

Pour l'exécution de ses prestations, |'entrepreneur se soumettra aux prescriptions techniques générales et
complémentaires, s'il y a lieu, du cahier des charges pour la desserte interphone et des normes frangaises en vigueur pour
les réseaux d'interphonie.

Travaux de terrassements

Aprés exécution des tranchées par le présent lot et apres le nivellement du fond de la tranchée, il sera misen place en
fond de fouille une couche de sable, d'une épaisseur minimale de 0.10 m.

Les fourreaux seront mis en place sur ce lit de pose.

Aprés pose des fourreaux, remblaiement en sable dito sur les cOtés et au-dessus jusqu'a 0.20 m au-dessus de la génératrice
supérieure.

Au-dessus de cette cote, sous trottoirs et sous espaces verts, les déblais courants pourront servir en procédant par couches
de 0.20m d'épaisseur damées a refus, de fagon a ne pas donner lieu par la suite a des tassements.

Sous chaussée la tranchée sera remblayée en matériaux concassés 0/31.5 par couches de 0.20 m d'épaisseur damées a refus
de maniéere a ne pas donner lieu a des tassements.

Les déblais courants non utilisés seront évacués a la décharge publique.

Pour l'exécution de ses prestations, |'entrepreneur se soumettra aux prescriptions techniques générales et
complémentaires, s'il y a lieu, du cahier des charges pour la desserte téléphonique et des normes frangaisesen vigueur pour
les réseaux d'interphone.

2.3.10.4 Prescriptions techniques particulieres

Arrivée des gaines a proximité des batiments

Les extrémités des gaines, desservant chaque batiment, seront laissées en attente a 0,50 metres dubatiment, et
seront bouchonnées.

Niveaux d'arase au-dessus des regards

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions afin que, lors de I'exécution des chambres, le dessus soit prévu au niveau
fini ultérieur des trottoirs.

Dans le cas ou il apparaitrait, lors de la finition des trottoirs, que le dessus des chambres ne correspond pas au niveau fini
du trottoir, et ceci par suite d'une erreur lors de I'exécution des chambres, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge
tous les frais de remise a niveau de ces chambres.

2.3.10.5 Réception
Le certificat de conformité sous forme d'essai COPREC sera délivré aprés essais et vérifications desouvrages, et la
remise au Maitre d’ceuvre d'exécution du contre calque concernant I'opération.

2.3.10.6 Plan de récolement

En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de récolement.
Sur clé USB.
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3- DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET DE POSITION

Les travaux, ouvrages, matériels, équipements, et prestations correspondant aux installations et aux réalisations envisagées
dans le cadre du présent lot devront comporter, d’'une maniére générale, la fourniture et la mise en place des dispositifs des
réalisations telles que ci-aprés :

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER
* - Pour mise en place des installations de chantier et nettoyage des lieux en fin de travaux.

Préparation
Amené et repli de matériel nécessaire aux travauy, installation de chantier, mesures de sécurité et plan d'exécution et autres
sujétions.

DICT
Demande de DICT aux différentes administrations pour connaissance de position de tous les réseaux existant sur projet.

Désinstallation
Repli en fin de chantier, nettoyage et remise en état des éléments détériorés par les travaux et autres sujétions.

Constat
Exécution d'un Etat des lieux et constat d'huissier, conforme au reglement en présence du Maitre d'Ouvrage.

Contréles sur réseaux
Avant réception des travaux, les entreprises devront effectuer a leurs frais les essais d'étanchéité suivant CCTG et vérifications
définis par le DTU. Nettoyage au moyen de camion hydrocureur. Passage de caméra par organisme agréé.

Récolement réseaux
Exécution d’un plan de récolement des réseaux créés sous format informatique. Systéme de coordonnées RGF93 CC43 et NGF

IGN 69.

La mise en place des installations de chantier (cléture de chantier, salle de réunion, bureau de chantier, WC pour ouvriers,
raccordement et compteur eau potable et électrique) est hors Lot VRD.
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3.2 DEMOLITIONS — TERRASSEMENTS - TRANCHEES

DEMOLITIONS
Arrachage dessouchage arbres
Arrachage dessouchage d'arbres y compris évacuation en décharge agréée voir photo ci-apres

Dépose bordures
Dépose de bordures béton y compris fondations et évacuation en décharge agréée, sur futur emprise du nouveau batiment.

Sciage des enrobés
Sciage enrobé le long du futur batiment

Décroutage des enrobés
Décroutage des enrobés mise en décharge agrée, entre batiment existant et le futur batiment sur la largeur.

TERRASSEMENT
Décapage de la terre végétale
Sur I'emprise des travaux décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 0,30m environ (déterminée par I'étude de sol) et
évacuation en dehors de la zone du projet.

Terrassement déblais batiment.
Terrassement en déblais sous les zones de batiments a -0,77m du niveau fini environ, réglage et compactage du fond de forme
et finition pour forme aplanie de la couche finale.

Evacuation des terres
Evacuation des terres excédentaires en décharge agréée.

Remblais batiment

Terrassement en remblais sous les zones de batiments mise en ceuvre Géotextile a -0,30m du niveau fini environ, réglage et
compactage du fond de forme et finition pour forme aplanie de la couche finale ; portance 30MPA.
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3.3 VOIRIES ET REVETEMENTS

Divers
Mise a la cote
Mise a la cOte des tampons et regards existants de tous types dans |I'emprise des travaux et voirie créée.

Raccordement
Exécution de raccord des différentes couches de constitution et du revétement final avec les revétements de surface de la voie publique.

Essai
Exécution d'un Essai a la plaque sur plateforme pour voirie future réalisé par le laboratoire de I'entreprise.

Chaussée devant le batiment
Premiére phase avant l'intervention du lot Gros ceuvre ; forme de chaussées. Les chaussées établies en premiére phase seront utilisées par
les autres entreprises pendant la construction des batiments. L’entretien en incombera a I’entreprise Gros (Euvre. En cas de défaillance, le
maitre d’ceuvre fera appel a I'entreprise titulaire du présent lot.
Création de voirie comportant essentiellement le réglage et compactage du fond de forme, couche anti-contaminant en géotextile, couche
de fondation en GNT 0/80 sur 0,34 m d'épaisseur, couche de base en GNT 0/20 sur 0,20 m d'épaisseur.

Deuxiéme phase exécutées a la fin du lot Gros ceuvre et Second ceuvre ; reprofilage des formes de chaussées créées en premiere phase.
Chaussées établies avec ouvrages confortatifs nécessaires ; bordures, regard etc....

Apreés re profilage de la couche de fondation, mise en place pour voirie autos d'une couche de roulement, finition en enrobé sur 0,06 m
d'épaisseur.

Reprise enrobée sur tranchée

Tranchée batiment en enrobé (en 2 phases)
Premiére phase avant l'intervention du lot Gros ceuvre ; forme de chaussées. Les chaussées établies en premiere phase seront utilisées par
les autres entreprises pendant la construction des batiments. L’entretien en incombera a I'entreprise Gros (Euvre. En cas de défaillance, le
maitre d’ceuvre fera appel a I'entreprise titulaire du présent lot.
Création de voirie comportant essentiellement le réglage et compactage du fond de forme, couche anti-contaminant en géotextile, couche
de fondation en GNT 0/80 sur 0,34 m d'épaisseur, couche de base en GNT 0/20 sur 0,20 m d'épaisseur.
Deuxieme phase exécutées a la fin du lot Gros ceuvre et Second ceuvre ; reprofilage des formes de chaussées créées en premiére phase.
Chaussées établies avec ouvrages confortatifs nécessaires ; bordures, regard etc....
Apres re profilage de la couche de fondation, mise en place pour voirie autos d'une couche de roulement, finition en enrobé sur 0,06 m
d'épaisseur.

Bordures,
Bordure P1
Mise en place de bordures béton P2 Classe T (L:1,00m) pour blocage du revétement bitumineux et le pied de fagade distance 0.50 tranchée

intérieur comprenant drain et remplissage de 15/25 y compris terrassements, remblais, compactage, mortier de pose, raccordements aux
existants et ingrédients de pose bordures P1.

Terrasse
Bordure bois
Mise en place de bordures bois classe 4 chevron 8%15 pour blocage du sable avec la pelouse .
Terrasse en sable stabex.

Mise en place couche de fondation en 0/315 ép. 0.20 et sable stabex ép. 5cm. .
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Schéma de principe reprise chaussée
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3.4 ESPACES VERTS

Epandage et réglage des espaces verts

Sur I'emprise des espaces verts autour du batiment sur une largeur de 3.00ml, épandage des terres végétales mise en dépét lors des
terrassements en déblais et régalage de la couche finale pour mise a niveau a -0,05m du niveau fini & engazonnement.

Schéma de principe reprise engazonnement.

-AD n"210-

297,92
EXTENSION BATIMENT
79798
ey

3
Pare racine.
Fourniture et pose pare racine profondeur 2.50ml entre les arbres et le futur batiment, dans une tranchée profondeur 2.50ml largeur

0.70ml.

Elagage branche du sapin
Les branches coté du futur batiment élagage et évacuation en décharge agrée..
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3.5 RESEAU EAUX USEES & PUISARD DEVOIEMENT

Dévoiement du réseau avant démarrage GO.

Raccordements
Raccordement au réseau existant
Raccordement sur réseau d’eaux usées existant sortant route de Tarbes comprenant : la pose d’un nouveau regard, la mise en ceuvre d'une
chute accompagnée, le calfeutrement du joint, les raccords d’enduit, le nettoyage du regard et la création de la cunette.

Raccordement sur regard
Raccordement sur regard comprenant : le percement du regard, la pose des canalisations, le calfeutrement du joint, les raccords d’enduit, le
nettoyage du regard et la remise en état de la cunette.

Canalisations
Fourniture et pose de Réseau d'évacuation des eaux usées, posé en tranchée et réalisé a I'aide de tubes en PVC composite CR 8.
- Diametre : 160

Regards

Regard + tampon Diam. 800

Mise en place d'un Regard étanche en béton, de gravillons, dosage a 300 kg, épaisseur de 0,15 m pour les parois et le fond, enterré pour
réseau EU : dimensions diam. 0.8m.

Fourniture et mise en place d'une Couverture du regard par un tampon en fonte ductile, classe D400, fermeture hydraulique diam: 1m.

ringi_pe _démolition regards EU EP

S | EXTENSION BATIMENT
= ‘297,95
=
298,07
1o
iz
. 29816 .
T e
e e g 1

i - = = = = = 2
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-
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Schéma de principe dévoiement réseau EU EP
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Controles
Passage caméra et teste a I'eau des regards.
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3.6 RESEAU EAUX USEES

Branchement sur le réseau dévoye.

Raccordements
Raccordement au réseau existant
Raccordement sur réseau d’eaux usées existant sortant route de Tarbes comprenant : la pose d’un nouveau regard, la mise en ceuvre d'une
chute accompagnée, le calfeutrement du joint, les raccords d’enduit, le nettoyage du regard et la création de la cunette.

Raccordement sur regard
Raccordement sur regard comprenant : le percement du regard, la pose des canalisations, le calfeutrement du joint, les raccords d’enduit, le
nettoyage du regard et la remise en état de la cunette.

Canalisations
Fourniture et pose de Réseau d'évacuation des eaux usées, posé en tranchée et réalisé a I'aide de tubes en PVC composite CR 8.
- Diameétre : 160

Regards

Regard + tampon Diam. 800

Mise en place d'un Regard étanche en béton, de gravillons, dosage a 300 kg, épaisseur de 0,15 m pour les parois et le fond, enterré pour
réseau EU : dimensions diam. 0.8m.

Fourniture et mise en place d'une Couverture du regard par un tampon en fonte ductile, classe D400, fermeture hydraulique diam: 1m.

Schéma de principe tabouret et branchement réseau EU

IR VR e

roas an

RESEAU EAUX PLUVIALES.

Branchement sur les puisards dévoyé.

Raccordements
Raccordement au réseau existant
Raccordement sur réseau d’eaux usées existant sortant route de Tarbes comprenant : la pose d’un nouveau regard, la mise en ceuvre d'une
chute accompagnée, le calfeutrement du joint, les raccords d’enduit, le nettoyage du regard et la création de la cunette.

Raccordement sur regard
Raccordement sur regard comprenant : le percement du regard, la pose des canalisations, le calfeutrement du joint, les raccords d’enduit, le
nettoyage du regard et la remise en état de la cunette.

Canalisations
Fourniture et pose de Réseau d'évacuation des eaux usées, posé en tranchée et réalisé a I'aide de tubes en PVC composite CR 8.
- Diametre : 200

Regards descente

Regard + tampon béton 30*30
Mise en place d'un Regard étanche en béton, de gravillons, dosage a 300 kg, épaisseur de 0,15 m pour les parois et le 30*30
Fourniture et mise en place d'une Couverture du regard par un tampon béton.
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Schéma de principe puisard et branchement réseau EP
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3.7 RESEAU ADDUCTION D’EAU POTABLE

Reprise AEP sur batiment existant voir ci-apres.

Raccordement
Raccordement principal sur réseau existant
Raccordement de la conduite principale existante constitué par un collier de prise en charge, toutes piéces de raccords y
compris toutes sujétions de réalisation.

Canalisation
PEHD pour branchements particuliers
Fourniture et pose de Canalisations de distribution d'Eau Potable posées en tranchées et réalisées a I'aide de tubes polyéthyléne Poly-
HPM.Haute densité PE 80. Couronnes PN 16.
- Diametre : 25

Fourniture et pose de Canalisations de distribution d'Eau Potable, posées en tranchée et réalisées a I'aide de tuyaux en fonte ductile a
jonction automatique Type TJ.
- Diamétre : 60

Vannes
Fourniture et pose de Vanne d'isolement a boisseau sphérique et a commande 1/4 de tour avec corps taraudé, équipée des raccords.

Pour canalisation fonte Diameétre 60

Bouche a clés
Fourniture et pose de Bouche a clé Hexagonale pour branchement particulier sous voirie y compris vannage individuel.

Controles
Teste de pression

Schéma de principe branchement réseau AEP
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3.8 RESEAU ORANGE

Branchement sur chambre existante limite de propriété, voir plan ci-apres.
Raccordements
Raccordement au réseau existant

Raccordement sur chambre existante comprenant le piquage et branchement.

Tranchée
Ouverture tranchée pose de Réseau tuyau TPC 42/45.

Depuis le batiment existant jusqu’ au nouveaux batiment

3.9 RESEAU ENEDIS
Branchement sur chambre existante limite de propriété, voir plan ci-apres.

Raccordements
Raccordement au réseau existant
Raccordement sur chambre existante comprenant le piquage et branchement.

Tranchée
Ouverture tranchée pose de Réseau tpc @110
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3.10 PORTAIL & CLOTURE

Portail

Pose portail deux vantaux barreaudé couleur a définir H1.80 largeur 3.00m

Cléture
Pose cloture rigide H=1.80 .

Schéma de principe portail & cloture.
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3.11 PRESTATIONS INDISSOCIABLES

Prestations

Suivant descriptif du CCTP Lot VRD. Etudes techniques, plans d'exécution et DOE.

ETUDES TECHNIQUES D'EXECUTION, (EXE)

A charge de I'entreprise

- L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais des études techniques d'exécution.

- Celles-ci comprendront :
e Les plans de réservations dans les structures béton (les percements étant a la charge du présent lot)
e Les calculs techniques de dimensionnement des équipements techniques liés au présent lot

e Les plans techniques avec indications de dimensionnement et de positionnement des équipements liésau
présent lot

e La mise a jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés.

e Les plans d'exécution ci-dessus seront réalisés sous DAO/ AUTOCAD 2024 dans la mesure ou le maitre d’ceuvre
réalise les plans du projet sur informatique compatible EN PDF

En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de
récolement. Sur clé USB.

Pour information
o Le CADRE QUANTITATIF des ouvrages est complété des unités d’ceuvre par la maitrise d’ceuvre

NOTA : les quantités données par la maitrise d’ceuvre sont données afin de faciliter la tdche des entreprises et
devront étre vérifiées et rectifiées éventuellement afin d’étre en conformité avec le CCTP du présent lot
(le CCTP étant contractuellement la piece du marché définissant les travaux a réaliser, dans le cadre
d’un marché a forfait, le DPGF servant uniquement a I’établissement des situations de travaux. Si
discordance, établir une annexeet faire apparaitre les désaccords éventuels).
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4- PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

4-1- PSE 1-—PLANTATIONS

Fourniture et plantations de 6 plants Myrtus Communis et Mélanchier Ovalis, du Chamaec Iparisus.

Fourniture et plantations de 12 plants Cantoréa Bella, du Tymus SP, Campanulla Muralis.

5- LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites de prestations entre le lot VRD et les différents corps d’état et services extérieurs intervenant sur le projet, sont
définies ci-apres :

A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE

AEP :
La demande de coupure sur le réseau Eau Potable est a la charge du Maitre d'Ouvrage.

LOT G.O.

La réalisation des hérissons, dallages batiment et de la CTA.
La réalisation des terrassements des fondations.
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TOME 2 : GROS-OEUVRE

1- GENERALITES

1.1 Objet du présent document

Le présent document a pour objectif de définir la consistance et les modalités d’exécution des travaux de Gros-CEuvre pour le
projet de :

« Extension du Centre Social Arc en Soleil »
situé :

1 Boulevard de Garigliano a TARBES (65).

Les éléments développés ci-dessous impliquent que doivent étre pris en compte par I'entreprise, toutes les sujétions en
découlant, tant en prix, le planning, les accés et les installations de chantier, les exigences de voisinage.

Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes installations, main d’ceuvre,
équipement, outillage, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer tous les travaux dans le présent chapitre ainsi que
sur les plans applicables et assujettis aux termes et conditions du contrat.

1.2 Présentation du projet
Le projet prévoit la construction d’un batiment en simple RDC avec charpente en fermettes bois, couverture en bac

métallique, et élévations en magonnerie.
Le batiment est contreventé longitudinalement et transversalement par les murs en magonnerie

1.3 Classification du batiment - Stabilité au feu

Le batiment a construire est classé :

- ERP de 5éme catégorie avec type d’activité de type U (établissement de soins sans locaux de sommeil).

Il n’est pas requis de stabilité au feu mais les matériaux devront respecter les caractéristiques suivantes de réaction au
feu:

< M1 pour les plafonds ;

% M2 pour les parois verticales ;

< M4 pour les sols.

En cas de contradiction avec le rapport préliminaire de I'organisme de contréle, les stabilités et degrés coupe-feu les plus
pénalisants seront retenus pour le dimensionnement des structures.

1.4 Documents préalables A fournir par le Maitre d’ouvrage

1.4.1 Diagnostic amiante / plomb

Sans Objet.
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1.4.2 Etude de sols

Une étude de sol nous a été fournie par le maitre d’Ouvrage : étude géotechnique de type G2 PRO réalisée par INGESOL :
rapport RP23.223.M -ind 3du 15 avril 2025.

INGESOL

INGENIERIE DES SOLS ET DES MATERIAUX

AGENCE U - BYRENEES

22 Avenue Frédéric et Iréne Joliot Curie
64140 LONS

Tél. 05 59 6293 70

E-mail ; contact.pau@ingesol.fr

LONS, le 15 avril 2025

CAF DES HAUTES PYRENEES
6 Ter Place du Bois
65018 TARBES

Construction d'un batiment
1 Boulevard Garigliano
TARBES (65)

Etude de sol - G2 PRO

Dossier RP23.223.M — ind 3

Les études de sol font partie intégrante du présent CCTP.

Il sera fait référence aux études de sol pour tous les travaux de terrassements, talutage, souténements, dallages et fondations,
etc. : dans tous les cas I'offre des entreprises devra étre conforme a ce document, qui fait partie intégrante du CCTP.

1.4.3 Diagnostic structurel

Sans Objet. Batiment neuf.
1.4.4 RT2012 - RE 2020
Le batiment est soumis a la RE2020 : une étude thermique a été réalisée par le bureau d’études SETES.

1.45 Etude acoustique

Sans Objet.
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1.4.6 Rapport Préalable de Contréle Technigue

Un rapport Préalable de Contrdle Technique a été réalisé par Bureau Véritas Construction, rapport 24749943/1 du
04/04/2025 : dans tous les cas I'offre des entreprises devra étre conforme a ce document qui fait partie intégrante du présent
CCTP. Si une autre version de ce document est réalisée, elle sera transmise aux entreprises pendant la phase de consultation
ou fera I'objet d’un avenant.

BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION

[BUREAU |
_—

Coordonnées du chargé d'affaires : Affaire :

ZONE EUROPA

4 ri Johannias Kepler EXTENSION CENTRE SOCIAL ARC EN SOLEIL
64004 PAU 1 BOULEVARD DU GARIGLIANO
65000 TARBES

-M:+33688 14 66 17
celine.mauroy@bureauveritas.com

V.réf:
N.réf :RICTcn® 0
N° affaire : 24749943/1

: YT AN Destinataire :
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1.5 Hypothéses de charges

L’entreprise devra effectuer sous sa seule responsabilité les calculs qui sont nécessaires a la détermination des sections et a la
vérification de la stabilité d’ensemble de ses ouvrages.

Elle devra respecter les normes et réglements en vigueur.

1.5.1 Charges permanentes et surcharges d’exploitation
Il appartient au présent lot de se faire préciser les poids réels par les fournisseurs et par les autres corps d’état.

- Poids Propre des ossatures et des équipements selon plans architectes, pieces écrites descriptives et plans des Lots
Techniques.
- Surcharges d’exploitation suivant Eurocodes.
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1.5.2 Charges climatigues
Neige : région A2.
Altitude = 300m.

Vent région 1 catégorie de terrain lllg.

153 Séisme
Zone 4 (aléa moyen).

gpfg;;portan O, Tarbes, 65000 + ? | 6 *| <3

Extrait www.geoportail.gouv.fr

Batiment de catégorie d'importance Il vis-a-vis du risque sismique (a confirmer par RICT).
Type de sol C suivant étude géotechnique,

Le choix du coefficient de comportement se fera en concertation avec le lot Charpente, le Bureau de Contréle et la Maitrise
d’ceuvre. A défaut, il sera égal a 1.5.

1.6 Travaux préliminaires

Installation de chantier suivant réglementation, compris constat d’état des lieux.
Mise en place des clotures de séparation avec les zones en activité.

Protections pour les opérations de démolitions.
Les démolitions seront réalisées en collaboration avec les lots techniques.

Un tri sélectif des matériaux sera mis en place dés le début des travaux. Les matériaux provenant du curage et de la
démolition seront acheminés dans des filieres agréées pour la mise en décharge ou le recyclage. Les bordereaux d’évacuation
des déchets seront remis au Maitre d’Ouvrage.

Pour toutes les installations de chantier, il sera fait référence au CCAP et PGC Commun a tous les lots.

1.7 Décomposition du CCTP

Le présent Cahier de Clauses Techniques Particuliéres qui définit les travaux, se décompose comme suit, dans le cadre d’un
marché passé en entreprises séparées.

La partition ci-dessus ne peut en aucun cas déboucher sur des ouvrages incomplets ou non terminés, ou aboutir a des locaux
ou équipements non utilisables dans les limites générales de I'opération.

L’entreprise doit prévoir tous les travaux nécessaires a un parfait achévement des ouvrages suivant les régles de I'art, la
réglementation et les obligations habituelles.
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1.8 Prescriptions techniques générales réglementaires

Les Entreprises chargées de I'exécution des travaux sont tenues de respecter 'ensemble des documents législatifs et
réglementaires suivants :

- Normes francgaises NF dans leur derniere édition parue 1 mois avant la date de remise des offres au Cahier des Clauses
Techniques Générales applicables aux Marchés publics de travaux.

- Cahier des Clauses Techniques, aux regles de calcul et au Cahier des Clauses Spéciales des documents techniques unifiés
(DTU), notamment :

- DTU 12 : Terrassement pour le batiment ;

- DTU 13-11 : Fondations superficielles ;

- DTU 13-12 : Regles pour le calcul des fondations superficielles ;

- DTU 13-2 : Travaux de fondations profondes pour le batiment

- DTU 13-3 : Dallages - conception, calcul et exécution

- DTU 20-1 — Ouvrages en magonnerie de petits éléments

- DTU 20.12 — Magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d’étanchéité
- DTU 26-1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne.
- DTU 26-2 (NFP 14-2001.1) — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- Avis techniques délivrés par le CSTB

- Cahier des charges des fabricants.

- EUROCODES.

1.9 Prescriptions diverses applicables

Chaque entreprise s’engage a intervenir sur le chantier en liaison avec les entreprises des autres corps d’état intéressés, pour
effectuer a temps ses travaux sans porter atteinte au programme d’avancement des travaux des autres corps d’état.

1.10 Prescriptions techniques particuliéres

Le dossier de consultation, destiné a devenir « dossier marché », établi par le maitre d’ceuvre, définit sans ambiguité les
principes et données de base d’exécution.

Il détermine les objectifs d’aspect, de confort, de qualité et les principes de mise en ceuvre.

L’entreprise fournira toutes les notices concernant la fabrication, les caractéristiques, le montage et le fonctionnement des
équipements, matériels et matériaux a mettre en ceuvre.

La conformité aux pieces contractuelles sera exigée formellement, mais avec possibilité d’équivalences par analogie,
similitude, sous réserve du respect de qualité au moins identique.

Toutefois, ce sera toujours soumis a I’acceptation du maitre d’ceuvre, aprés avis du maitre d’ouvrage qui déterminera I’accord
définitif.

En aucun cas, les Entreprises ne pourront procéder a une modification de leur propre chef.
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1.11 Conditions d’exécution

1.11.1 Connaissance des lieux et servitudes de site
L’entreprise devra, dans le cadre de son étude avant soumission, se rendre compte sur place de I'état des lieux, des difficultés
et contraintes diverses afférentes aux batiments concernés, la vérification in situ des ouvrages a réaliser en nombre et qualité.

Avant le début des travaux I'entrepreneur du lot proceédera a un état des lieux contradictoire des zones faisant I'objet des
travaux

A défaut et en I'absence de preuves les détériorations signalées par |'utilisateur en cours de chantier seront réparées a la
charge de I'entreprise titulaire du marché.

Aprés signature du marché et mise au point relative aux servitudes des lieux, I'Entreprise devra assumer les nettoyages et
remises en état des lieux de chantier et abords.

Les dégats causés a la voirie et espaces verts, seront réparés.

L’Entreprise fera procéder a sa charge, avant commencement des travaux a un constat d‘huissier concernant la voirie et les
espaces communs.

1.11.2 Relevé
Avant toutes interventions les Entreprises sont tenues de vérifier les cotes sur place.
Toutes modifications ou acceptations des ouvrages sont a la charge de I'Entreprise.

1.11.3 Trous et scellement
Chaque entreprise procédera a la réservation des trous et des passages dans les ouvrages qu’elle construit, dans la mesure ou
les renseignements correspondants et les implantations lui seront fournis sur plans et en temps utile par les intéressés.
Tous les rebouchages et scellements sont a la charge de I'entreprise qui utilise le percement.
L'utilisation des chevilles pour scellement sera admise, dans la mesure ou toutes les précautions seront prises pour éviter les
dégradations de conduits encastrés ou d’embellissements. Si toutefois, ces précautions n’étaient pas prises, I'entreprise aura
pour charge la remise en état ou les réparations.

1.11.4 Sécurité des personnes étrangeres au chantier
Aucun objet ou matériel ne devra rester dans les espaces communs.
Les dispositions provisoires de passage ou d’éclairage, seront a prévoir.
Les zones de stockage devront étre déterminées au préalable avec I'utilisateur de locaux et clairement identifié.

1.11.5 Traitement des déchets de chantier. Nettoyage
L’entrepreneur titulaire du marché est tenu de nettoyer son chantier et d’en évacuer les gravois selon ses propres moyens
jusqu’a la décharge publique.
En cas de non-respect, I’entrepreneur titulaire du marché aura a sa charge la fourniture et gestion de bennes et le traitement
des déchets proprement dit.

Quel que soit le mode d’évacuation retenu, I'entrepreneur est tenu de procéder a un tri sélectif sur le chantier afin d’évacuer
ainsi les déchets vers des décharges contrdlées ; le colt du transport et le traitement des déchets devra étre prévu dans I'offre
initiale du lot concerné quel que soit le mode de gestion de leur évacuation.

Les déchets seront stockés dans des lieux appropriés et évacués régulierement.

En cas de défaillance de I'entrepreneur, les déchets seront évacués a ses frais par une Entreprise extérieure.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander de justificatifs de traitement a tout instant du chantier.

En fin de chantier, le nettoyage de livraison sera a la charge du présent lot pour I'extérieur et l'intérieur.

En outre, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander tous nettoyages complémentaires éventuellement nécessaires a
la charge de L’entrepreneur défaillant.
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1.12 _Qualité et origine des matériaux

1.12.1 Provenance des matériaux
L'ensemble des matériaux mis en ceuvre dans les ouvrages devra provenir de constructeurs agréés par le maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur sera tenu de justifier a tout moment, sur demande du maftre d’ceuvre, la provenance des matériaux au moyen
de fiches d’agrément signés par le fournisseur ou toute autre piéce en tenant lieu de leur provenance.
Les provenances des matériaux devront étre soumises a I'agrément du mafitre d’ceuvre en temps utile pour respecter le délai
d’exécution contractuel.

1.12.2 Caractéristigues des matériels
Tous les appareils utilisés devront étre conformes aux normes francgaises AFNOR munis de la marque de conformité NF/USE.
Tous les matériaux répondront aux reglements de CSTB.
Les mises en ceuvre devront étre conformes aux prescriptions et regles en vigueur.
Si, pour une raison quelconque, un matériel ou un procédé de construction ne se rattache pas a une norme ou un avis
technique, le maitre d’ouvrage, sur avis de son maitre d’ceuvre, sera le seul juge de son emploi.
Les entreprises peuvent proposer différentes marques de matériel de qualité équivalente. Cependant afin de rendre possible
un choix parmi des différents matériels, a chaque marque ou type devra correspondre un prix qui sera joint en annexe du
bordereau de prix.
Si I'entreprise proposait pour le méme prix plusieurs marques de matériel, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se
réservent de toute fagon le droit de choisir le matériel de la marque qui leur semble le plus approprié.
Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réservent le droit de revenir aux matériaux préférentiels dans le cas ou il serait
considéré que ceux proposés ne seraient pas jugés équivalents.

1.13 Veérifications essais

L’entreprise devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations.

Ces proces-verbaux seront établis en fin de chantier en 2 exemplaires :
Un exemplaire sera adressé par I'entreprise au maitre d’ceuvre
L’autre exemplaire sera adressé au contréleur technique pour avis.

L’entreprise réalisera les essais de fonctionnement des appareils selon le référentiel AQC en suivant le lien ci-dessous :
https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/

ou en se connectant sur le site de I’AQC Construction et en sélectionnant : NOS RESSOURCES puis RECHERCHER PAR
COLLECTION puis FICHES D’ESSAIS DE FONCTIONNEMENT.

Il sera également procédé aux vérifications suivantes :

- Vérification systématique de la conformité des équipements réalisés avec les plans et les conditions techniques fixées
précédemment. Toutes les vérifications ou essais, prescrits au présent titre, pourront étre effectués et sans que
I’entreprise puisse en aucune maniére, refuser d’y apporter son concours sans réserve.

- Vérifications des différentes fournitures faites, afin de s’assurer que celles-ci sont conformes aux caractéristiques
techniques et au devis, ou dans le cas contraire ont de caractéristiques au moins équivalentes a celles imposées.

1.14 Document de controle d’exécution

Pour mémoire.
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1.15 Documents a remettre par I'entreprise

Aucun complément au dossier de consultation ne sera fourni par le maitre d’ceuvre.
Sont notamment a la charge de I'entreprise les documents a remettre :

1.15.1 En méme temps gue la soumission
VOIR CCAP

1.15.2 Pendant la période préparation
Un mois a la délivrance de |'ordre de service
- Les plans d’exécutions des ouvrages
- Les plans de chantier et d’atelier, les plans éventuels de préfabrication.
- Une fiche technique par type de matériaux, indiquant ses dimensions, son dessin et sa localisation
- Les avis techniques des matériaux

Un mois avant toute exécution et commande de matériel, I'entreprise soumettra a I'approbation du maitre d’ceuvre :
- Les échantillons
- Le mode opératoire de pose
- Le mode opératoire concernant les dispositifs de sécurité mis en place
- Lafourniture et la pose d’un prototype pour avis de la maitrise d’ceuvre
- Les notes de calculs éventuelles

1.15.3 Au moment des opérations préalables a la réception
Les notices techniques d’utilisation et d’entretien du matériel et des installations et dossier technique des ouvrages.

1.16 Obligations des entreprises

Les entreprises sont censées avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier et sont tenues de présenter une offre
répondant aux spécifications du projet de base, définies dans les documents composant ce dossier.

L’entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achévement de I'installation. Il ne pourra s’en
prévaloir pour ne pas avoir proposé ou prévu dans le prix de caractere forfaitaire, tout dispositif, appareil ou accessoire non
mentionné ici.

Les marques citées dans le présent descriptif ont pour but de permettre une comparaison technologique ou d’aspect. Il ne
sera pas admis de matériaux ayant un standing différent, et a plus forte raison, inférieur. Dans certains cas les marques citées
se rapportent a des caractéristiques dimensionnelles, qui devront étre, impérativement respectées.

1.17 Présentation des offres

Les offres seront obligatoirement présentées suivant le reglement de la consultation et complétées par les dispositions
suivantes :

Solution de base

Pour que leur offre soit prise en considération, les entreprises devront impérativement chiffrer la solution de base, décrite
dans le présent dossier de Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Les offres comporteront également :

- Un cadre de décomposition des prix global et forfaitaire (CDPGF)

- Une liste des marques de matériel et un dossier technique.
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1.18 Hygiéne et sécurité

Les Entreprises devront respecter les dispositions de la loi n°93.1418 du 31/12/1993 et ses décrets d’application et les
prescriptions décrites dans le P.G.C.S.P.S.

1.19 Nuisances

L’ensemble de I'installation ne devra dégager ni gaz, ni fumées, salissants toxiques ou corrosifs ou dépassant les maximas
réglementaires.

Elle ne devra provoquer aucune perturbation dans les installations électriques ou radioélectrique et sera protégée contre les
phénomenes électrolytiques et les courants vagabonds.

Les bruits émis par I'installation ne devront, en aucun cas, nuire aux occupants du voisinage.

L’entrepreneur donnera les niveaux sonores de tout le matériel prévu a I'extérieur.

En cas de dépassement du niveau sonore a l'intérieur des batiments, L'entrepreneur sera tenu de modifier a ses frais le
matériel, afin de le rendre conforme au réglement en vigueur.

1.20 Protection du matériel

Le matériel, en particulier le matériel fragile, devra étre protégé jusqu’a la réception des travaux contre les intempéries et les
incidents de chantier par tout moyen au choix de I’entrepreneur : emballage, feuille de polystyrene, ruban, adhésif, etc...

1.21 Accessibilité des appareils

L’entrepreneur devra vérifier sur plans et sur place que les opérations d’entretien des matériaux peuvent s’effectuer aisément
et sans danger, le tout conformément aux réglementations de sécurité.
Il sera pris toutes les dispositions pour permettre les démontages et remplacements courants.

1.22 Responsable de I'exécution

L’entrepreneur désignera, des la passation du marché, un responsable de I’exécution qui devra étre I'unique interlocuteur
face aux représentants des maitres d’ceuvre et d’ouvrage.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant les installations,
et ceci pendant la durée intégrale d’étude et d’exécution des travaux.

1.23 Garantie

Au titre de la garantie de parfait achevement, I'entreprise devra, pendant une période d’un an a compter de la réception des
travaux la maintenance, piéces et main d’ceuvre sur les travaux et les fournitures de son lot, soit la garantie totale.

1.24 Assurances particuliéres

L’entreprise devra prouver qu’elle est assurée pour travailler dans ces locaux existants, I'assurance couvrant notamment les
risques d’incendie, de dégats des eaux, et les pertes d’exploitation éventuelles.
Elle contractera si nécessaire une police particuliére pour ce chantier et en présentera I'attestation.
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1.25 ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX - CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

1.25.1 Origine et qualité des matériaux

1.25.1.1 Granulats pour la construction d'ouvrages en béton

Ils devront étre conformes aux prescriptions des DTU et normes P18-601, P18-545 et P18-139.
Les agrégats utilisés ne devront pas entrainer de phénomeéne d’alcali-réaction suivant norme P18-464.

e Origine

L'entrepreneur est tenu de justifier, a tout moment, la provenance des agrégats.
Ils pourront provenir de bancs alluvionnaires ou du broyage de roches naturelles, stables et dures ne pouvant étre altérées par
I'action de I'air, de I'eau ou des liants.

e Impuretés
Les granulats ne devront pas contenir de particules de charbon, de bois ou de leurs résidus, d'argile, de matiéres terreuses ou
marneuses ou de déchets divers.
La présence de fine ou filler ne peut étre tolérée que dans le sable provenant de concassage et seulement jusqu'a concurrence
de 5 % du poids du sable.

e Formes
Les sables ne doivent contenir aucun grain plat, ni grain en forme d'aiguille, de dimension supérieure a 8 mm. Les gravillons ne
doivent pas contenir d'éléments en forme de plaque ou d'aiguille en proportion supérieure a 10 %.

e  Granulométrie

La granulométrie sera conforme aux Normes.
Les granulats devront étre impérativement stockés séparément sur le chantier.

1.25.1.2 Liants hydrauliques

e Origine

L'entreprise devra pouvoir justifier la provenance, la date de fabrication d'ensachage ou la durée de stockage des liants
employés sur le chantier.

e Qualité des liants hydrauligues

Les liants hydrauliques utilisés dans la construction des ouvrages seront exclusivement les suivants :
- Ciment PORTLAND artificiel CPA, CPJ, CLK et PM ;
Les ciments CPA seront exclusivement employés pour les ouvrages en béton armé (les CPJ sont exclus)
- Chaux éminemment hydraulique XEH 60 et 100.
Les liants satisferont aux caractéristiques et tolérances de la Norme correspondante. Les essais de traction prévus par les
Normes pourront étre exigés.

1.25.1.3 Adjuvant pour béton

Les adjuvants utilisés le cas échéant devront bénéficier de I'agrément de la COPLA. Ils seront mis en ceuvre dans les conditions
fixées par ces agréments.
lls seront conformes a la norme NF EN 934-2.

Page 65



Société d

Shithes CAF DES HAUTES PYRENEES
i oo Extension du Centre Social ARC EN SOLEIL & TARBES
Structures CCTP — Phase DCE

LOT 01 : VRD — GROS-OEUVRE
Le 16 avril 2025

1.25.1.4 Aciers pour armatures d'ouvrages en béton

Les aciers employés seront conformes aux exigences des regles EUROCODES et aux Normes.

lls devront en plus étre homologués et avoir une fiche d'identification d'acier pour béton armé. Ces fiches devront étre
remises, en début des travaux, au bureau de controle et au Maitre d’oeuvre.

Afin d'éviter tout risque d'erreur, I'emploi d'aciers durs et lisses est interdit.

1.25.1.5 Eau de gachage pour bétons

Elle aura un degré hydrotimétrique inférieur a 20 et devra répondre aux spécifications de la Norme NF EN 1008.

Elle devra étre propre, c'est-a-dire ne pas contenir de matiéres en suspension au-dela de 2 g/l. Toute eau douteuse devra étre
soumise a une analyse chimique.

Le rapport E/C (eau sur ciment) sera inférieur a 0.50.

1.25.1.6 Agglomérés creux et briques

lls devront correspondre a la norme B10-602 et étre revétus de la marque N.F.

Ils présenteront une résistance a I'écrasement adaptée a la contrainte de compression qu’ils subissent.

Les briques seront exemptes de toutes impuretés et seront dures, sonores aux chocs, imperméables, non voilées et
inattaquables aux acides.

Caractéristiques dimensionnelles :
Epaisseur : 7, 15,20 ou 25cm;
Hauteur:20cm;

Longueur 40 ou 50 cm.

1.25.2 Conditions de mise en ceuvre
1.25.2.1 Béton

e  Catégories et caractéristiques des bétons

Les bétons seront du type BPS dont les caractéristiques sont définies par la norme NF-EN 206-1.

Les bétons devront provenir d’une centrale a béton agréée a la norme NF BPE (attestation a transmettre au bureau de
contrdle en phase exécution).

Le dosage minimum en ciment et la résistance mécanique minimale seront définis en fonction du type de béton, de sa classe
d’exposition.

La classe de consistance des bétons sera du type « ferme » pour serrage soigné (vibration ou pervibration).

En cas de mise en ceuvre laissant des doutes au conducteur d’opération, celui-ci pourra exiger des essais de laboratoire aux
frais de I'entreprise, sur la granulométrie, le dosage et les résistances des bétons mis en ceuvre.

Nomination | Utilisation Classe Classe de Dosage mini en liant
d’exposition résistance (kg//m3)
Béton n°0 Béton de propreté X0 250
Béton n°1 Gros béton X0 C20/25 300
Béton n°2 Ouvrages intérieurs en béton armé XC1 C25/30 350
Béton n°3 Fondations, ouvrages en béton armé XC2 C25/30 350
enterrés
Béton n°4 Ouvrages extérieurs verticaux en béton armé XC4 - XF1 C25/30 350
(poteaux, voiles, ...) non protégés
Béton n°5 Ouvrages extérieurs horizontaux en béton XC4 - XF2 C30/37 350
armé (planchers, dallages, ...) non protégés
Béton n°6 Ouvrages horizontaux en béton armé avec XF3 C30/37 350
agents de déversage (planchers, dallages,
balcons...)
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e  Confection des bétons

Elle sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant obligatoirement un dispositif permettant de contréler la
guantité d’eau introduite. La quantité d’agrégats devra pouvoir étre contrélée soit par I'emploi de caisses calibrées, ou
brouettes calibrées, soit par contréle permanent du pesage.

e  Coffrages

Qu'’ils soient destinés a produire du béton brut de décoffrage ou parement grossier, les coffrages devront étre suffisamment
étanches et suffisamment soutenus pour que le serrage par vibration ne soit une cause de perte d’une partie appréciable du
ciment.

e  Reprises de coulage

Les reprises de coulage éventuelles seront : d’une part, soumises a I'lagrément du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle,
d’autre part, renforcées par des aciers de couture.

o Gel

Les bétons suspects ayant subi un coup de gel seront démolis et recoulés aux frais de I'entreprise.

e Contréle

Dans le cas d’un béton fourni par une centrale normalisée (selon NF EN 206-1), les bons de livraisons du béton seront transmis
au bureau de contréle ainsi qu’a la maitrise d’ceuvre.

Dans le cas de béton non normalisé, I’entreprise devra transmettre les procés-verbaux d’essais au bureau de contréle et a la
maitrise d’ceuvre. Ceci permettra de vérifier que les caractéristiques mécaniques des bétons employés correspondent aux
résistances demandées. Les modalités de controles seront conformes au DTU 21 et a la NF EN 206-1.

e Parement des bétons

En supplément aux prescriptions du D.T.U. 23.1 et de la N.F. P 01.101, les différents types de parements sont rassemblés dans
le tableau ci-apres :

Type Désignation Planéité ala Planéité locale a | Caractéristiques de I’épiderme et tolérance d’aspect
reglede2m |lareglede0.20
m
A Elémentaire Sans Sans spécification | Pas de spécification particuliere
spécification
B Ordinaire 15 mm 6 mm Uniforme et homogene
C Courant 7 mm 2 mm Ragréage possible. Surface des bulles individuelles
inférieures a 3 cm2. Etendue des nuages de bulles maxi
25 %

Arétes et cueillies rectifiées et dressées. Balévres
affleurées par moulage

D Soigné 5 mm 2 mm Identiques au coffrage courant mais nuage de bulles
ramené a 10 % maxi. Surface individuelle des bulles
inférieure a 0,50 cm2

E Trés soigné 4 mm 2 mm Béton destiné a rester apparent. Ragréage interdit.
Surface individuelle des bulles inférieure a 0,20 cm?.
Etendue des nuages de bulles : maxi 10%. Arétes
et cueillies net de décoffrages. Balevres, taches et pertes
de laitance non admises

F Pour béton 4 mm Sans spécification | Identification au coffrage tres soigné, mais toute forme
architectonique spéciale a la demande de I'architecte.
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1.25.2.2 Mortier

Les catégories et caractéristiques principales des mortiers sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

Sable Liant hydraulique Ouvrages N°

Granulométrie Dosage pour 1 /m3 de sable

0/3 350 kg ciment CEM Il A Mortiers de liaison, briques et parpaings Forme d’arasement | 1
sans fatigue d’usure

0/3-5/15 350 kg chaux XHN 100 Mortiers de chaux pour crépis 2

0/3 275 kg CPJ (45 + 175 kg XHN Enduits ordinaires intérieurs et extérieurs 3

100)

30/3 450 kg CEM I A Enduits extérieurs exposés chapes ordinaires gorges 4
couches d’usure de dallages, solins

0/3 600 kg CEM Il A Enduits et chapes Etanches, chapes d’arase des fondations, |5
couches d’accrochage

L’entrepreneur prendra toutes précautions, tant a la confection qu’a la mise en ceuvre, pour la protection des mortiers contre les
effets de la pluie, du soleil et du froid.
D’une fagon générale, la confection et la mise en ceuvre des mortiers sont arrétées lorsqu’il y a risque de gel.

1.25.2.3 Armatures
e  Aspect des armatures

La surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gercures, soufflures.
Lors de leur mise en ceuvre, elles seront parfaitement propres, sans rouille non adhérente, peinture, graisse, ciment, terre.

e Faconnage et assemblage des barres

Découpage a la cisaille, cintrage manuel ou mécanique a froid.
Assemblage sur chantier : par ligature avec un recouvrement de 45@ (60 @ en zone sismique).

e Mise en place des barres

Le fagonnage et la mise en ceuvre seront faits en conformité avec les régles des Eurocodes, les D.T.U en vigueurs et
les fiches d’identification. Les ligatures, chutes et aciers de montage seront inclus dans les quantités d’armatures et feront
partie Intégrante du forfait.

L’enrobage minimal sera conforme aux prescriptions de I'Eurocode 2- section 4-4-1 :

Cnom = Cmin+ACdev.

Utilisation Classe Classe Enrobage mini.
d’exposition structurale [cm]

Ouvrages intérieurs en béton armé XC1 25-3.0

Fondations, ouvrages en béton armé enterrés XC2 3.0> 3.5

Ouvrages extérieurs verticaux en béton armé XF1 25-54.0

(poteaux, v0|I,es., ) . : : Classe S4

Ouvrages extérieurs horizontaux en béton armé XF2 3.0>4.0

(planchers, dallages, ...)

Ouvrages horizontaux en béton armé avec agents de XF3 5.0

déversage (planchers, dallages, ...)

e Nature des aciers
Acier HA Nuance HA 500 B pour barres en zone sismique.
Acier HA Nuance HA 500 A pour barres en zone non sismique.
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2- TRAVAUX A PREVOIR

7z

2.1 Etudes techniques d'exécution (EXE

A charge de I'entreprise

- L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais des études techniques d'exécution.
- Celles-ci comprendront :

e lesplans (vues en plan, coupes, coffrages, armatures...) et détails d’exécution. Ces plans devront tenir compte de toutes les
réservations, feuillures, etc. des autres Lots. Ces plans devront faire I'objet de vérification et VISA par toutes les entreprises
avant EXE. Le titulaire du présent Lot établira et soumettra a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contréle tous
les plans et notes de calculs.

e les notes de calculs de dimensionnement
e |es fiches techniques
¢ la mise a jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés

e les plans d'exécution ci-dessus seront réalisés sous DAO/ AUTOCAD 2018 dans la mesure ou le maitre d’ceuvre réalise les
plans du projet sur informatique compatible DWG

2.2 Travaux préparatoires et installations de chantier

Il sera fait référence au CCAP, au PGC et au CCTP Lot 0 Commun a tous les lots.
2.2.1 Généralités

Le présent lot est traité a prix global et forfaitaire. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'états
dont les travaux seront exécutés en liaison avec les siens. Il ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif ou
prétendre a un supplément de prix si I'ouvrage concerné figure sur les plans.

D'une maniere générale, les entreprises pourront utiliser les voieries existantes, charge a elles de les entretenir pendant la
durée du chantier.

Nota : En cas d’absence de V.R.D, c'est le lot GROS (EUVRE qui devra cet entretien.

Un constat sera établi par un huissier a la charge du présent lot.

Deés sa prise de possession du chantier, I'entreprise mettra en place une cloture de chantier de type HERAS, sur I'ensemble de
la périphérie de I'opération, compris mise en place d'un portail double vantaux largeur 6.00ml et d'un portillon piéton.
Fermetures par chaine et cadenas.

Elle en assurera I'entretien pendant toute la durée du chantier.

Sur ordre du Maitre d'CEuvre, elle en effectuera la dépose et I'évacuation en fin de chantier.

2.2.2 Travaux préparatoires

2.2.2.1  Constat d'Huissier

Constat contradictoire sur I'état des lieux par huissier de justice comprenant :
- Reportage photographique,
- Rapport sur I'état des existants,
- Diffusion a I'ensemble des présents avec copie au Maitre d'ceuvre en courrier recommandé avec avis de réception.
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L'entreprise doit s'assurer de la convocation par I'huissier :

du Maitre de I'Ouvrage,

des riverains (personnes physiques et/ou morales),

des services publics concernés,

du Maitre d'CEuvre,

de I'ensemble des entreprises désignées pour la réalisation des travaux.

Tous les frais liés au constat d'huissier sont a la charge de |'Entreprise.
L'entreprise sera tenue pour responsable des dégradations non mentionnées dans ce constat et pouvant étre dues aux

travaux.

Localisation :
Batiments existants a proximité des travaux,
Espaces publics aux abords du chantier.

2.2.2.2 Installations de chantier

Voir CCAP, PGC et CCTP Lot 00 Commun a tous les lots.

Pour mémoire, réalisation de l'installation de chantier comprenant :

Etablissement du plan d'installation de chantier,

Demande de permission d'occupation du domaine public aupres du service public concerné si nécessaire,

Mise en ceuvre de I'ensemble des prescriptions demandées par le service public dans son autorisation d'occupation du

domaine public,

Les cl6tures de chantier seront réalisées avec des barrieres de type HERRAS,

Panneau de chantier réglementaire de dimensions minimales 2,00x3,00m,

Signalisation réglementaire du chantier et de ses abords,

Base vie :

< Bureau de chantier meublé, éclairé, rafraichi et chauffé : une salle sera mise a disposition par la Maitrise

d’Ouvrage, le présent Lot doit toutefois prévoir le mobilier et le nettoyage.

< Salle de réunion : meublée, éclairée, rafraichie et chauffée : une salle sera mise a disposition par la Maitrise
d’Ouvrage, le présent Lot doit toutefois prévoir le mobilier et le nettoyage.

< Vestiaires et réfectoire des ouvriers meublés, éclairés et chauffés : une salle sera mise a disposition par la
Maitrise d’Ouvrage, le présent Lot doit toutefois prévoir le mobilier et le nettoyage.

<+ Sanitaires de chantier compris entretien : des sanitaires seront mis a disposition par la Maitrise d’Ouvrage, le
présent Lot doit toutefois prévoir le nettoyage

Magasins,

Bennes a déchets avec traitement a la source (plusieurs bennes a prévoir : DIB, bois, acier, produits dangereux, etc.),

Bacs de décantation pour lavage des bennes a béton, toupies ....

Enlévement des déchets aprés tri sélectif pendant la durée des travaux,

Moyens de levage et de production,

Protections collectives,

Aires de stockage empierrées et voie d’acces chantier,

Remise en état apres travaux,

Branchement électrique général,

Branchement AEP,

Points de puisages en eau du chantier : lot Plomberie-CVC,

Distribution électrique et armoires de protection réglementaires : lot Electricité,

Eclairage provisoire de chantier : lot Electricité,

Toutes les installations prévues au titre de I'installation de chantier dans les pieces du marché.

Le présent lot doit la réalisation du plan d'installation du chantier a valider avec le coordonnateur SPS ainsi que I'ensemble des
installations réglementaire

Le présent lot doit la fourniture d'un dossier marché complet laissé a disposition dans le bureau de chantier.

L'entreprise devra prévoir en protection collective la fermeture des trémies par mise en ceuvre d'une trappe.
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2.2.2.3 Implantation

Implantation de I'ensemble des ouvrages comprenant :

- Intervention d'un géomeétre expert agréé par la MAITRE DE L'OUVRAGE aux frais et sous la responsabilité de
I'Entreprise. L'entreprise de terrassements/gros-ceuvre fera de préférence appel au géometre de I'opération pour
effectuer les opérations d'implantation

- Implantation des ouvrages suivant les cotes et niveaux indiqués sur les plans,

- Mise en place de piquets, jalons et clous pour matérialisation de I'implantation,

- Mise en place de repéres inamovibles de type bornes scellées pour les 2 axes principaux et le nivelement du projet,
devant rester en place pour la durée du chantier, y compris signalisation, protection, remise en place en cas de
détérioration et enlevement aprés réception et vérification de I'implantation,

- Fourniture au MAITRE D'OEUVRE des plans d'implantation réalisés par le géométre expert en 3 exemplaires sur papier
et un exemplaire sur DVD (1 fichier dwg ou dxf modifiable et 1 fichier pdf par planche papier). Ces plans doivent localiser
clairement les repéres inamovibles ci-avant.

Localisation :
Ensemble des ouvrages objet du projet.

2.2.2.4  Gestion du compte prorata

La gestion du compte prorata est due par le Présent Lot.

Page 71



Société d'

Etudes CAF DES HAUTES PYRENEES
i sy Extension du Centre Social ARC EN SOLEIL & TARBES
Structures CCTP — Phase DCE

LOT 01 : VRD — GROS-OEUVRE
Le 16 avril 2025

2.3 Travaux sur existant

2.3.1 Adaptation de 'auvent

A la charge du présent Lot, toutes prestations pour adaptation de I'auvent pour permettre :

le passage d’un véhicule sous l'auvent ;
la liaison avec le batiment neuf a créer.

Liste non exhaustive des prestations :

découpe propre du bardage et évacuation ;

adaptation de la structure existante compris renforcements si nécessaire

structure porteuse de I'auvent compris fixations sur batiment neuf et tous les ouvrages d’habillage et de couverture
reprises en sol

extension du dallage

compris tous les ouvrages de finition (couverture, téle d’habillage, points singuliers, etc.).

2.3.2 Travaux pour Lots techniques

2.3.2.1. Travaux pour Lot Electricité

A la charge du présent Lot, le suivant plan du Lot Electricité :

Carottages dans les murs existants pour Lot Electricité

o Repérage

Protection des sols et murs existants

Carottage

Evacuation des déchets ;

Aprés passage de la gaine, rebouchage de la réservation avec le méme degré CF que le mur existant (ou
calfeutrement).

o Ouvrage complet, compris toute sujétion de réalisation, finition conforme a I'existant.

O O O O

Localisation et NB :

Selon les plans du Lot VRD et du Electricité, a confirmer en phase EXE.

2 unités @200 mm (pour 4 fourreaux TFC 390mm CFO+CFA)
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2.3.2.2. Travaux pour Lot CVC

A la charge du présent Lot, suivant plan du Lot CVC :

- Carottages dans les murs existants pour Lot CVC

o Repérage
Protection des sols et murs existants
Carottage
Evacuation des déchets ;
Aprés passage de la gaine, rebouchage de la réservation avec le méme degré CF que le mur existant (ou
calfeutrement).

o Ouvrage complet, compris toute sujétion de réalisation, finition conforme a I'existant.
Localisation et NB :
Selon les plans du Lot VRD et du Lot CVC, a confirmer en phase EXE.
- 1 unités @100 mm.

O O O O

Page 73



Société d

Shithes CAF DES HAUTES PYRENEES
i oo Extension du Centre Social ARC EN SOLEIL & TARBES
Structures CCTP — Phase DCE

LOT 01 : VRD — GROS-OEUVRE
Le 16 avril 2025

2.4 Travaux de terrassements pour Extension

241 Prescriptions pour les terrassements

2.4.1.1. Sujétions relatives aux travaux de terrassements

L’exécution des divers travaux de terrassements prévus au présent devis ne donnera lieu a aucun supplément sur le prix
forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant de :
- I'exécution de certaines parties a la main, si cela s’avérait nécessaire a la bonne exécution des travaux et a la bonne
tenue des existants.
- lIimportance des matériaux friables, gravois, canalisations, débris ou objets rencontrés dans les fouilles exécution de
toutes les rampes d’accés nécessaires.
- larencontre de souches d’arbres.
- I'exécution en plusieurs passes de terrassement.
- la présence de I'eau quelle gu’en soit son origine.
- la rencontre dans les fouilles de fosses, caves puits, que I'entrepreneur devra obligatoirement remblayer sujétions
résultant d’une exécution par petites parties, dans I’'embarras des étais ou en terrain mouillé.

2.4.1.2. Sujétions relatives a la présence d’eau

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément sur le prix forfaitaire, tant pour les travaux de terrassements
proprement dits, (fouilles, manutentions et enlevements des terres), que pour les frais d’épuisement dans les fouilles et les
travaux en résultant (Etablissement de puisards ou autres, double transport et location de matériel d’épuisement,
consommation du courant et du carburant, etc. ...).

2.4.1.3. Canalisations rencontrées dans les fouilles

Il est expressément demandé a I'entrepreneur :
- den’entreprendre aucune dépose de canalisations sans en référer auparavant au maitre d’ceuvre.
- de prendre, en tout état de cause, toutes dispositions de sécurité nécessaires, sa responsabilité demeurant entiére,
en cas d’accidents ou dégats pouvant survenir du fait de la démolition d’une canalisation en service.
- le déplacement éventuel de canalisations en service est a prévoir dans le prix forfaitaire.

2.4.1.4. Evacuation des terres et gravois

Les terres a provenir des fouilles, les gravois et débris d’anciennes magonneries, matériaux inertes, matieres, débris ou objets
rencontrés dans les fouilles, les broussailles, arbustes et végétaux et autres débris rencontrés sur le terrain seront enlevés et
transportés aux décharges publiques par I’entrepreneur du présent lot. Il est bien précisé que I'entrepreneur ne pourra
prétendre a aucun supplément pour I’évacuation des déblais, quel que soit le lieu de décharge.

La terre végétale sera conservée en partie ou en totalité sur place pour utilisation éventuelle, le surplus sera mis a la
disposition du Maitre d’Ouvrage ou évacué.

2.4.1.5. Terres polluées

Dans le cas ou la présence de terre polluée serait identifiée sur le site, les dispositions décrites en suivant devront étre
appliquées :
Les études de sols montrant la présence de terre polluée seront fournies
Leur traitement devra étre effectué en appliquant le guide de ’Ademe « Traitabilité des sols pollués : Guide méthodologique
pour la sélection des techniques et I'évaluation de leurs performances ». Une confirmation de I'adéquation de la méthode
utilisée avec ce guide devra étre fournie.
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Une méthodologie devra étre établie pour traiter les terres polluées et devra étre communiquée.
Un rapport final de traitement des terres polluées, incluant la quantité de terre traitée, la méthode de traitement et leur
destination, devra étre établi et transmis.

2.4.2 Terrassements généraux et dévoiements

Hors Lot.

Nota :
- Les terrassements généraux ainsi que les dévoiements nécessaires sont Hors lot : prestations dues par le Lot
VRD.

2.4.3 Terrassements pour fondations

2.4.3.1 Principe de fondation

Suivant étude de sol de type G2 PRO réalisée par INGESOL : rapport RP23.223.M du 24 aoiit 2023, le batiment & construire est
prévu fondé sur semelles superficielles de type semelles continues et/ou massifs isolés.

Les fondations devront atteindre a la fois :
- un ancrage de 20 cm dans la couche de limons graveleux, dont le toit a été reconnu a partir de -0.20m et jusqu’a -
1.80m par rapport au Terrain Actuel ;
- un encastrement de 100 cm minimum par rapport au Terrain Fini Actuel
- un encastrement de 80 cm minimum par rapport au Terrain Fini Futur
- le niveau des fondations existantes venant contre (sans objet ici).

Les fondations devront respecter la double condition suivante :

- ancrage des fondations (0.2 m minimum) au sein des limons graveleux a la
profondeur de 1.0 m minimum par rapport au niveau actuel,

- encastrement des fondations 2 0.8 m de profondeur minimum par rapport au niveau
fini.

Extrait du rapport de sol INGESOL : rapport RP23.223.M ind3 du 15 avril 2025
Dans cette couche de sol, le taux de travail est pris égal a 1.5 bar a I'ELS pour une charge verticale centrée.

L’étude de sol fait partie intégrante du présent CCTP.

2.4.3.2  Fouilles pour trous, tranchées, rigoles, puits

Les terres seront conservées en partie pour les remblais autour des fondations et ouvrages.
Aucune plus-value ne sera accordée pour blindage, épuisements ou élimination de gros éléments (aucun gros élément ne
pourra étre conservé sous une semelle afin de ne pas former de point dur).
Les blindages partout ou ils s’avéreront nécessaires, seront exécutés suivant les prescriptions des organismes de sécurité, tels
que I'O.P.P.B.T.P.
Les fouilles a exécuter concernent, sans que cette liste puisse étre limitative :

o fouilles pour semelles de fondations, terrassements par paliers horizontaux (redans).

e les fouilles pour regards et canalisations d’évacuations EU, EV, et fluides enterrés.
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2.4.3.3 Validation des fonds de fouilles

Validation des fonds de fouilles des fondations par le bureau de contrdle

Le rapport de visite établi par le bureau de contrdle sera transmis a I'équipe de maitrise d’ceuvre et a I'entreprise de Gros-
CEuvre.

2.4.4 Terrassements pour réseaux

Voir le paragraphe des réseaux sous dallage.

2.4.5 Remise en état du terrain

Hors Lot.

Nota :
- La remise en état du terrain est Hors lot : prestation due par le Lot VRD.
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2.5 Travaux de fondations pour Extension

2.5.1 Principe de fondations

Voir étude de sol et conclusions du chapitre Terrassements.

L'entrepreneur prendra connaissance du rapport d'études de sols et de fondations joint au dossier d'appel d'offres pour
définir ses systemes de fondations. Celui-ci est réputé contenu dans le présent C.C.T.P.

En cas d’incohérence entre le texte ci-apres et le rapport d’étude de sols non reconnue par le titulaire du présent lot lors de
I'appel d’offre, le texte le plus contraignant est applicable.

Avant toute exécution, il devra remettre son étude technique avec note de calculs. Toutes ces études devront recevoir
I'accord du Bureau de contrdle et du Maftre d'ceuvre.

La mise en ceuvre devra se faire en respect des réglementations, des DTU et des regles de |'art.

Toutes adaptations aux systemes de fondations et toutes sujétions seront considérées comprises.

Dans son étude, I'entreprise veillera au cheminement des efforts horizontaux et verticaux ainsi qu'au report de charges.
Pour I'exécution des travaux, I'entreprise devra prendre a sa charge le rabattement éventuel de nappe.

2.5.2 Béton de propreté

Un béton de propreté d’une épaisseur minimale de 5 cm sera réalisé pour séparer les éléments béton du terrain.
Il sera prévu en dessous tous les éléments en béton armé, en contact direct avec le sol sauf s’ils sont préfabriqués.

2.5.3 Gros béton

Des gros bétons seront réalisés sous semelles filantes et semelles isolées en béton armé, si nécessaire :
- dfin d'atteindre le niveau des fondations existantes venant contre (sans objet),
- pour les redans éventuels (si nécessaire...),
- dfin d’atteindre un encastrement de 20 cm dans la couche a atteindre (limons graveleux),
- dfin d’atteindre une profondeur de 1.0m minimum/terrain actuel,
- dfin d’atteindre la cote hors gel,
- dfin d’atteindre la garde hydrique (0.8m minimum/niveau fini).

Ils seront coulés en pleine fouille.

lls permettront de respecter les niveaux d’assises entre les fondations. L’entreprise devra indiquer (lors des terrassements) a
la maitrise d’ceuvre toute anomalie vis-a-vis de niveaux d’assise de fondations. Il ne pourra étre réclamé de plus-value pour
mise en ceuvre d’un surplus de gros béton sans démarche de sa part aupres de la maitrise d’ceuvre.

L'entreprise prévoira toute sujétion pour coulage dans I'eau ou éboulement du terrain : blindage des fouilles, pompage. Dans
le cas de coulage dans I'eau, le gros béton sera dosé en ciment au minimum & 300 kg/m3.

Les ouvrages comporteront toute réservation éventuelle pour passage des canalisations de pieds de chutes des eaux pluviales,
usées ou vannes, et des canalisations reliant les chutes aux regards ainsi que les pénétrations diverses.

Il sera prévu dans les gros bétons les attentes nécessaires pour la reprise des ouvrages béton supérieurs.

2.5.4 Fondations superficielles

Les semelles filantes ou isolées seront coulées sur les gros-bétons :

X8 le dimensionnement des fondations, comprenant coffrages et armatures, est a la charge du présent lot (suivant
études de béton armé a réaliser) ;
X8 classe exposition mini XC2/XF1, classe de résistance mini C25/30, dosage mini en liant 350 kg/m?3.
Localisation :

Selon plans de structures.
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2.55 Butons parasismigues

Suivant réglementation parasismique il sera prévu des butons parasismiques partout ou nécessaire pour relier les semelles
isolées non reliées entre elles par des longrines.

2.5.6 Longrines et soubassements

Les soubassements seront réalisés en maconnerie de blocs a bancher épaisseur 20 cm, conformes aux normes en vigueur.
Seront prévus poteaux raidisseurs et chainages horizontaux.

Compris :
% Relevés périphériques jusqu’a I'arase étanche ;
< Enduit extérieur hydrofuge jusqu’a 'arase étanche ;
< Toute réservation nécessaire pour passage des réseaux, effectuées a la demande des corps d’état
secondaires et rebouchées par le présent lot (évacuations et pénétration des réseaux).
Localisation :

Suivant plans de structure.

2.5.7 Isolation des soubassements

Il est prévu l'isolation verticale des soubassements : isolant de type Knauf Periboard 90+10 ou produit techniqguement
équivalent, Rmin = 2,9 m2. K/W suivant étude thermique. Le niveau inférieur, le niveau supérieur et donc la hauteur totale de
cet isolant seront adaptés au Terrain Naturel et aux prescriptions des fiches techniques du produit. Critéres a respecter :
- Suivant étude thermique, il est prévu une isolation (ITE ou isolant sur soubassements/longrines) jusqu’a -20cm au
moins de la sous-face de I'isolant sous dallage,
- Disposition constructive de I'ITE : L’ITE sera descendue jusqu’a +15 cm/Futur Terrain Aménagé
- Suivant fiche technique du produit (valeur qui sera donc a confirmer suivant produit retenu), I'isolant sur
soubassements ou longrines ne sera pas plus haut que +30cm maximum / Futur Terrain Aménagé
- Suivant fiche technique du produit (valeur qui sera donc a confirmer suivant produit retenu), I'isolant sur
soubassements ou longrines ne sera pas enterré de plus d’'un metre.
Localisation :
Sur tous les soubassements ou longrines périphériques du batiment.

2.5.8 Remblais autour des fondations

En périphérie des ouvrages créés et autour des fondations, un remblai compacté par couches sera réalisé jusqu'au niveau des
plates-formes. Pour ces remblais, un apport de matériaux peu perméables de type GTR A1-A2 seront utilisés.
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2.6 Réseaux sous dallage pour Extension

Les réseaux sous niveau bas sont dus par le présent Lot.

2.6.1 Réseaux Eaux Pluviales

Sans Objet pour le présent Lot.

Nota :
Les descentes EP sont extérieures.

2.6.2 Réseaux Eaux Usées et Eaux Vannes

Les réseaux d’évacuation sous dallage seront réalisés suivant les plans du BET Fluides.
En phase d’exécution, le Lot Plomberie sanitaire Chauffage Ventilation fournira au lot Gros-CEuvre des plans lui permettant de
positionner les attentes en sol et de réaliser les réseaux conformément aux regles de I’art avec indication des diametres, de la

nature des canalisations, des pentes...

Dans la prestation, il sera prévu :

- Creusement de la tranchée,

- Lit de sable de 10 cm d’épaisseur,

- Fourniture et pose de la canalisation en PVC de type assainissement pour les réseaux EU et EV, diameétre suivant étude;

- Grillages avertisseurs ;

- Remblaiement soigné.

- Attentes verticales, mises en ceuvre pour permettre le raccordement par le Lot Plomberie sanitaire Chauffage
Ventilation des divers appareils. Elles dépasseront le dallage brut d’environ 20 cm et seront obturées provisoirement
de maniere efficace.

- Essais d’étanchéité du réseau EU/EV (réseau séparé EU/EV). Avant réception des travaux, |'entreprise devra effectuer
a ses frais les essais d'étanchéité aprés les essais du plombier suivant CCTG et vérifications définis par le DTU. La
prestation comprend :

* Nettoyage du réseau au moyen de camion hydrocureur

o

+» 2 Passages caméra par organisme agréé apreés la réalisation et a la réception des travaux.

Les pentes de 2% seront respectées.
L’ensemble des piéces de raccordement et de dévoiement sera prévu.
Les canalisations seront laissées en attente a 1 ml des fagcades (raccordement d{ par le Lot VRD).

Coordination a prévoir avec les lots concernés.
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2.6.3 Réseaux secs
L’entreprise doit la réalisation des réseaux secs depuis les regards mis en place par le Lot VRD jusqu’aux gaines GTL.
Dans la prestation, il sera prévu :

- Creusement de la tranchée,

- Litdesable,

- Fourniture et pose des fourreaux, nombre, diameétre et position suivant indications des plans du Lot Electricité, a partir
d’une chambre de tirage au droit du batiment a créer :
«» 2 fourreaux TPC @ 90 (CFO) aiguillés aboutissant dans le local technique électrique au droit de I'emplacement
de I'armoire électrique du batiment extension
< 2 fourreaux TPC @ 90 (CFA) aiguillés aboutissant dans le local technique électrique au droit de 'emplacement
du coffret informatique du batiment extension

- Grillages avertisseurs ;

- Remblaiement soigné.
A prévoir également :

- Autres percements de section supérieure & 100x100mm ou @ 100mm suivant plans du Lot Electricité, compris
calfeutrement pour remplissage > 50% de |'ouverture créée.

Coordination a prévoir avec le Lot Electricité.

2.6.4 Réseaux Alimentation Eau Potable

L’entreprise doit la réalisation des tranchées pour les réseaux AEP jusqu’a 1m de la fagade ou jusqu’au regard.
Dans la prestation, il sera prévu :

- Creusement de la tranchée,

- Litdesable,
Puis, aprés intervention du Lot Plomberie sanitaire Chauffage Ventilation :

- Grillages avertisseurs ;

- Remblaiement soigné.

Nota :
= La fourniture et pose des réseaux AEP est Hors Lot : prestation due par le Lot CVC.

Coordination a prévoir avec ce Lot.
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2.6.5 Siphons et caniveaux

Sans Objet.

Nota :
- Le projet ne prévoit pas de siphon.

2.6.6 Plots béton

L’entreprise doit la réalisation de plots béton formant relevé autour des gaines d’alimentation et d’évacuation.
L’entreprise devra prendre en compte : la pose des coffrages, mise en ceuvre du béton, décoffrage, rangement.
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la nature des argiles autorise la réalisation d’un dallage sur terre-plein.

De: Marion DECHANET <marion.dechanet@ingesol fr=
Envoyé: mardi 18 mars 2025 0957

A: Laurence KRIMM

Objet: RE: CAF ARC-EN-SOLEIL - Dallage

Bonjour,

Le projet est situé sur un terrain en zene d'aléa moyen vis-a-vis du phénomeéne de retrait gonflement des
argiles. Dans ce cas le BRGM donne une liste de préconisations et recommande plutdt la mise en place d'un
plancher sur vide sanitaire ou dalle portée.

Cependant compte tenu de la nature des terrains relevés (limoneux plutdt qu'argileux), de leur compacité et
de notre connaissance du terrain, nous autorisons la réalisation d’un dallage sur terre-plein selon les
préconisations énoncées dans le rapport.

Bien cordialement.

Marion Dechanet

Co-gérante et chargée d'affaires en géotechnique

05 5% 6293 70 | 07 87 56 54 41

marion.dechanet@ingesol.fr
ingesolfr

Agence Pau - Pyrénées
22 Avenue F&I Jolict Curie, 64140 Lons

INGESOL

BOCOOG

Suivez-nous sur les réseaux

Courriel Marion Dechanet le 18 mars 2025

Il est rappelé que le terrassement devra étre réalisé sous conditions optimales de terrassement.
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Coupe de principe de la couche de forme sous dallage

2.7.1 Couche de forme

A la charge du présent Lot, sur plate-forme livrée par le Lot VRD avec Kw 2 30 MPa/m (la couche de forme du lot VRD aura une
épaisseur de 30 cm minimum)

Fourniture et pose d’un géotextile en fond de fouille ;

Couche de forme de 20 cm minimum, composée de matériaux sains non évolutifs, correctement gradués (concassés

calcaires), le compactage sera effectué selon les Régles de I'Art et avec tout matériel approprié, par fines couches de
0,20m maximum ;

Essais a la plaque, a réaliser au moyen de 3 essais in situ et un point tous les 1000 m? au minimum. Résultats a atteindre :

Kw=50 MPa/m

Localisation :
Sous les dallages sous terre-plein.

Page 82



Société d

Shithes CAF DES HAUTES PYRENEES
oo Extension du Centre Social ARC EN SOLEIL & TARBES
Structures CCTP — Phase DCE

LOT 01 : VRD — GROS-OEUVRE
Le 16 avril 2025

2.7.2 Dallages intérieurs sur terre-plein

Les dallages seront conformes au DTU 13.3.

A la charge du présent Lot, pour les dallages intérieurs a couler dans un batiment Hors d’eau :

Lit de sable d’épaisseur moyenne de 2 cm ;

Film polyéthylene ; il sera déroulé sur la totalité de I'emprise future du dallage un film polyane d'au moins 200 microns
d'épaisseur, afin d'éviter les remontées d'eau par le sol et leurs pénétrations dans le plancher. Prévoir tous relevés au
droit des porteurs verticaux.

Traitement anti termites : I'entreprise doit la mise en place d’une barriére anti-termites. Cette barriére pourra étre de
type physique ou de type physico-chimique. Dans le cas de barriére physique, cette derniére devra faire I'objet d’un
avis technique valide dans le cadre des travaux a réaliser : attestation d’assurance a fournir. Le procédé devra étre
certifié par le CSTB et la mise en ceuvre sera réalisée par une entreprise agréée.

Isolant : en polyuréthane avec les caractéristiques suivantes : R = 4,65m? K/W. Isolant de type KNAUF Thane Sol - 100,
ép.100 mm ou produit techniquement équivalent.
Cet isolant devra posséder un Avis Technique, un certificat ACERMI.

Dallages en béton armé :
»  Epaisseur 13 cm minimum
»  Joints de fractionnement :
¢+ aréaliser selon un plan d’exécution a faire valider par I’architecte
«»+ a réaliser au plus tot afin d’éviter le départ de la microfissuration (sous 24 a 48 heures maximum
apres coulage)
% areboucher par joint souple ad’hoc (ou équivalent) pour usage en sol et de couleur assortie a la
teinte du quartzé retenue par I'architecte sur présentation d’échantillons.
»  Finition suivant descriptif ci-dessous.
.

++» Finition brute pour réception par le lot Sol Souples dans les bureaux (files C a D)
«+ Finition quartzée dans les autres piéces (file A a C).

«* Prescriptions particuliéres pour dallage Finition quartzée :

Saupoudrage manuel en surface du béton frais ou épandage (manuel ou mécanique) pour incorporation d’une couche
d’usure a base de granulats durcisseurs (quartz), teinte au choix de I’architecte. Quantité appliquée et nombre de passes
suivant fiche technique du fabriguant.

Il est rappelé que le calcul du temps d’attente avant surfagage du béton (entre 2 et 6 heures environ suivant conditions
climatiques et composition du béton) est déterminant pour le rendu final qui doit étre parfaitement lisse et plan.
Surfacage : imprégnation du durcisseur de surface a la surface par talochage mécanique a I'aide d’une surfaceuse a béton
puis lissage mécanique de la surface jusqu’a obtention d’une surface parfaitement lisse et plane.

Cure du béton : apreés lissage, application d’un produit de cure solvanté ou tout autre produit équivalent.

Finition Bouche pores due par le Lot Peinture.

A prévoir : PROTECTION COMPRENANT GEOTEXTILE + OSB ou équivalent SUR LES DALLES QUARTZEES PENDANT TOUTE
LA DUREE DES TRAVAUX, COMPRIS DEPOSE.

»  Armatures (dallage en béton armé au sens du DTU) :

+» Dallage d’épaisseur minimale 13 cm : au moins 5cm?/m d’armatures, soit 1 ST50C minimum.
»  Classe exposition mini XC1, classe de résistance mini C25/30, dosage mini en liant 350 kg/m3
»  Décaissé pour gratte pieds dans le SAS d’entrée (cadre d{ par le Lot Peinture)

»  Décaissé pour gratte pieds devant la porte vers terrasse (cadre d{i par le Lot Peinture)

Béche périphérique.

Localisation :
Ensemble des dallages intérieurs.
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2.7.3 Chape

Sans objet.

Nota :
- Le projet ne prévoit pas de chape.
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2.8 Ouvrages en élévation pour Extension

2.8.1 Arase étanche
Une arase étanche a +0.15m/ Terrain aménagé et au moins au niveau +0.00/RDC fini sera prévue afin d'assurer une protection
efficace contre les remontées d'eau, dans les magonneries.
Elle sera constituée par une couche de mortier hydrofuge. Le produit utilisé sera soumis a I'agrément du bureau de controle.

Localisation :
Sous les magonneries.

2.8.2 Murs maconnés en agglos creux RDC

Les murs magonnés seront réalisés en en agglo creux de 20cm.

Mise en ceuvre

Les murs seront montés au mortier de ciment conformément au D.T.U.
Les joints verticaux seront remplis et les trous de serre-joints rebouchés.

Qualité des agglomérés

Les agglos devront avoir été estampillés de la marque NF. Ils devront de plus, avoir été fabriqués et stockés un mois au moins
avant leur utilisation. Les agglos seront au minimum de classe B 60.

Si les agglos ne sont pas estampillés NF, il y aura lieu de justifier leur résistance par des essais d’écrasement.

L’entreprise doit la réalisation des réservations et percements pour les lots des corps d’états secondaires.

L’entreprise doit le rebouchage des percements et réservations en mur.

Localisation :
Selon plans de structure.

2.8.3 Raidisseurs verticaux

Des chainages verticaux seront réalisés dans des éléments spéciaux (pour les raidisseurs localisés dans la magonnerie).

Les chafnages verticaux assurant une fonction de contreventement seront réalisés avec le plus grand soin. Ils seront a
intervalle suffisant, conformes a la réglementation parasismique. La non ségrégation du béton au coulage et la continuité des
aciers sera a assurer (chainages et raidisseurs).

2.8.4 Chainages horizontaux et rampants

Des chainages en béton armé seront prévus a la jonction des murs et planchers, a intervalle suffisant lorsqu’il s’agit de justifier
des murs de grande hauteur.
Ils seront prévus de hauteur suffisante pour permettre la fixation des poutres bois.

2.8.5 Poutres et linteaux

Les poutres et les linteaux seront en béton armé avec les caractéristiques suivantes :

X3

o

Tous les coffrages seront soignés pour les éléments destinés a rester apparents ;

Position, coffrage et armatures suivant études béton armé a la charge du présent lot ;

Classe exposition mini XC1, classe de résistance mini C25/30, dosage mini en liant 350 kg/m? (poutres intérieures) ;
Classe exposition mini XC4/XF1, classe de résistance mini C25/30, dosage mini en liant 350 kg/m3 (poutres
extérieures).

X3

o

X3

o

R/
0.0

Tous les coffrages seront soignés.
Dimensions et ferraillage a déterminer par étude BA a la charge du présent lot.

Localisation :
Selon plans de structure.
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2.8.6 Poteaux BA

Les poteaux seront en béton armé :

B

4 Tous les coffrages seront soignés pour les éléments destinés a rester apparents ;

Dimensions et armatures suivant études béton armé a la charge du présent lot ;

> Classe exposition mini XC1, classe de résistance mini C25/30, dosage mini en liant 350 kg/m3 (poteaux
intérieures) ;

< Classe exposition mini XC4/XF1, classe de résistance mini C25/30, dosage mini en liant 350 kg/m? (poteaux

extérieurs).

X3

o

B3

>

Localisation :
Selon plans de structure.

2.8.7 Poteau métalligue

Poteau métallique en tube carré creux 100x100mm thermolaqué, épaisseur suivant étude exécution a charge de I'entreprise.
Compris platines de fixation en pied et en téte.

Localisation :
Selon plans de structure.

2.8.8 Enduits

2.8.8.1  Enduits intérieurs

Les enduits traditionnels seront réalisés au mortier de ciment batard (pas de mortier de ciment pur), exécutés suivant les
Régles de I'art et notamment le DTU 26.1 "Enduits au mortier de liants hydrauliques". Enduit taloché fin.

Localisation :
Murs des sanitaires (files A et 5), Local technique (file 5) et Local Poussettes (file 5)
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2.8.8.2 Enduits extérieurs traditionnels monocouche
Sans Objet.

Nota :
- La face extérieure des murs est recouverte par un complexe ITE + enduit : prestation Hors Lot.
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2.9 Ouvrages divers

2.9.1 Seuils

L'entreprise demandera tous renseignements au Lot Menuiserie pour déterminer la forme et les dimensions des seuils de
baies. L'exécution de ces seuils comprendra une forme de pente avec finition lissée bouchardée, nez de seuil arrondi au fer,
rejingots, relevés et compatibles avec une isolation des soubassements ...

Les dimensions seront conformes aux DTU et normes d’accessibilité handicapés pour acces extérieur et terrasse.

2.9.2  Appuis de baies

Traitement d’appui des baies a prévoir suivant demandes du Lot Menuiseries Extérieures.

2.9.3 Dressages des tableaux pour menuiseries

Afin de compléter I’étanchéité a I’air du batiment, I’entreprise réalisera le dressage au mortier de ciment des tableaux, pour
permettre une surface d’appui plane en vue de la pose des menuiseries extérieures.

Finition lissée finement.

Localisation :
Ensemble des menuiseries.

2.9.4 Travaux annexes et de finitions

L’entreprise doit réaliser tous les travaux de trémies, de réservations et de feuillures, de scellement, calfeutrement, fourreaux
et raccords nécessaires en particulier pour les menuiseries, la serrurerie, les ventilations et entrées diverses...et tous ouvrages
nécessaires a la bonne finition des travaux.

2.9.5 Réservations

Toutes les réservations demandées par les autres corps d’états dans les murs et planchers devront étre prévues par
I'entreprise de Gros-CEuvre avant démarrage des travaux.

Les percements > a 100x100mm ou @100mm sont dus au présent lot.

Les percements < a 100x100mm ou @100mm sont a la charge des lots concernés.

Le rebouchage des réservations est a la charge du présent lot dans la limite de 50% de la réservation demandée.
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3- LIMITES DE PRESTATIONS

3.1 Généralités et coordination avec les entreprises des autres lots

L'entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des différents Cahiers des clauses techniques
particulieres des autres lots de I'opération et des Prescriptions Communes a I'ensemble des lots, y compris les limites
d’intervention de chaque lot.

L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les prestataires des différents lots, dans les délais impartis,
pour prendre toute disposition nécessaire quant aux implantations, nivellements, réservations, scellements, etc...

Un soin particulier sera apporté a la définition des délais et détails d’exécution, incluant les éléments d’autres lots (VRD,
fondations spéciales, charpente, menuiseries extérieures, plomberie, électricité ...), en collaboration avec les entreprises
concernées.

Il devra, en cas d'insuffisance de précisions, en référer en temps utile au Maitre d'ceuvre, qui donnera toutes les indications
complémentaires nécessaires.

Réciproquement, I'entreprise fournira aux titulaires des autres lots du projet I'ensemble des informations relatives au présent
lot en temps opportun, afin de leur permettre d’établir leurs documents d’exécution ; en cas de retard ou d’omission, elle
prendra a sa charge les études et travaux complémentaires, ainsi que les conséquences du retard qu’elle aura pu provoquer
pour elle-méme ou pour les autres corps d’état.

3.2 Liste non exhaustive des limites de prestation
DESCENTES DE CHARGES

Les descentes de charges a prendre en compte sur les structures de gros-ceuvre seront fournies par les lots concernés en
temps opportun.
A charge au présent lot d’en faire la demande.

RESERVATIONS, SEUILS, MENUISERIES, PIEDS DE BARDAGE

Les réservations a créer pour les différents corps d'état dans les ouvrages de gros-ceuvre seront réalisées par I'entreprise
adjudicataire du présent lot, a I'exception de toutes réservations de dimensions inférieures a 100x100mm ou @100mm, qui
seront effectuées par le lot concerné, aprées aval du lot gros-ceuvre.

Les réservations seront réalisées par le lot gros-ceuvre suivant les plans de réservations qui lui seront remis par les entreprises.
Ces documents sont a communiquer pour I'établissement des plans EXE des fondations. Les réservations, seuils et décaissés
dans les structures, planchers, dallages seront numérotés et implantés par rapport aux structures ou aux files du batiment.

Les réservations des menuiseries seront données au moyen de cotes brutes et seront accompagnées d’un plan de repérage.
Le rebouchage des réservations aprés passage des canalisations est a la charge du présent lot.

Prévu Lot GO Hors LOT
01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
Clétures, zone de vie... Lot GO
02 - TRAVAUX A PREVOIR
Terrassements généraux compris abattage éventuel d’arbres Lot VRD
Réseaux extérieurs et dévoiements nécessaires Lot VRD
Plate-forme (Niveaux a confirmer) Lot VRD
Réservations pour attentes en sol Lot GO
Percements > #100mm ou 100x100 pour réseaux CVC et Elec Lot GO
Percements < #100mm ou 100x100 pour réseaux CVC et Elec Hors lot
Rebouchage des réservations dont le remplissage est > a 50% Lot GO
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4- PRESTATIONS INDISSOCIABLES

A charge de I'entreprise

- L'entrepreneur devra inclure dans son offre :
e Tous les frais liés au bon déroulement du chantier qui ne seraient pas explicitement décrit (nettoyage du chantier...)

e Lamise a jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés

En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de récolement.
Le dossier de récolement a envoyer au mandataire de la maitrise d’ceuvre sera sous forme papier ou dématérialisée, suivant
choix de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d’Ouvrage en fin de chantier (DAO AUTOCAD 2024 compatible en DWG) ;

e Prestations complémentaires liées a la pandémie de COVID 19.

Pour information
e |e CADRE QUANTITATIF des ouvrages est complété des unités d’ceuvre par la maitrise d’ceuvre

NOTA : les quantités données par la maitrise d’ceuvre sont données afin de faciliter la tdche des entreprises et
devront étre vérifiées et rectifiées éventuellement afin d’étre en conformité avec le CCTP du présent lot (le
CCTP est contractuellement la piéce du marché définissant les travaux a réaliser). Dans le cadre d’un marché
a forfait, le DPGF sert a I’établissement des situations de travaux. Si discordance, poser la question sur la
plateforme de dématérialisation.

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes le 16 avril 2025
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