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GENERALITES DE MISE EN (EUVREE DES OUVRAGES DU LOT

DOCUMENTS NORMATIFS :

L'entreprise devra realiser ses ouvrages selon les regles de l'art, les normes en vigueur et

notamment (liste non exhaustive) :

DTU 26.1: Travaux d’enduits de mortier

Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif a la sécurité des ascenseurs, échafaudages et
nacelles utilisés lors des travaux de facade.

NF EN 516

NF EN 1263-1 et NF P 93-312 (filet de sécurité)

NF EN 13374 (garde-corps temporaires)

NF P 93-351 (équipement de chantier, plate-forme en encorbellement et supports)

NF EN 131-1 et 2 (échelles)

NF EN 517 (accessoires préfabriqués pour couverture, crochets de sécurité)

NF EN 341, 353-1 et 2, 360, 362, 363, 364, 365, 795 (équipement de protection individuelle)

NF EN 12-811-1 a 3, 12810-1 et 2, NF HD 1000, NF P93-501 et 502 (échafaudages de pied)

Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Arrété du 21 décembre 2004

Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005

Recommandation R 408 du 10 juin 2004 de la CNAMTS

Décret du 8 janvier 1965 et les décrets d’application

Code du Travail (articles R. 4534-95 et suivants) : Regles concernant la sécurité des
travailleurs lors des travaux en hauteur, I'utilisation d’échafaudages et les équipements de

protection individuelle.

GENERALITES SUR LES PERFORMANCES DES OUVRAGES

ISOLATION THERMIQUE - Mesures d'auto-contréle :

Des mesures d'auto-contrble de la correcte mise en ceuvre des isolant thermique, a la charge des
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entreprises, sont exigés par la maitrise d'oeuvre. Des inspections a la caméra thermique en
interaction avec la maitrise d’oeuvre et sur ses directives pourront étre imposés. Si les mesures
mettent en évidence des malfagons (par exemple pertes thermique générant une non-conformité),
I’entreprise aura a sa charge la reprise des travaux et la vérification par de nouvelles mesures,

consécutive a cette reprise.

Marques de références :

Les caracteristiques acoustiques (isolement, absorption), des produits indiqués en références dans
le CCTP devront étre respectées par les produits équivalents proposés par I'entreprise. A elle d’en
apporter la preuve lors de la proposition du produit dit équivalent ou sur simple demande de

I’architecte.

GENERALITES DE MISE EN OEUVRE :

Configuration des travaux :

Les travaux d’ITE comprennent I'isolation et 'enduit de I'ensemble des facades de I’'extension

nord, est, sud et ouest, compris décoché et retours sur les menuiseries.

Les études d’EXEcution a charge de I’entreprise devront notamment les détails suivant (liste non
limitative) :

- Liaison avec les menuiseries en tableau, en linteau avec présence de BSO, et en appuis,

- Liaison avec l‘isolation nez de plancher-soubassement du Gros CEuvre.

- Liaison avec le débord de toit du bac de couverture du lot charpente couverture.
Et ce, afin que le présent lot puisse mettre en ceuvre a sa charge tout complément d’isolation afin
d’éviter les ponts thermiques. Ces mises en ceuvre complémentaires sont réputées étre comprise
dans l'offre de I'entreprise, et les détails d’EXE seront obligatoirmeent validés par la MOE

(architecte ET Thermicien).

Les menuiseries extérieures sont posées au nu intérieur des murs de magonnerie, le présent lot

devra toute les isolations en tapées en isolant haute densité de 45 mm dépaisseur.
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1 - TRAVAUX A REALISER PAR LE PRESENT LOT

1-1-ECHAFAUDAGES

- Toutes sujétions d’approvisionnement, montage , contréle, et démontage des installations.

- Sont compris dans ces travaux toutes les sujétions d’adaptation au sol, le nettoyage et la

remise en état des sols apres dépose des échafaudages.

LOCALISATION

Sur les 4 fagades de I'extension.

Les fagades sont prévues d’étre échafaudées I'une apres I'autre pour limiter les colts de
location. Si I'entreprise désire une solution plus économique visant a échafauder I'ensemble

des facades, il n’y a pas d’impossibilité technigque et elle pourra le proposer dans son offre.

ECHAFAUDAGES EXTERIEURS DE PIED - GENERALITES

L’entreprise titulaire du lot devra I’ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage,
montage, assemblage et mise en ceuvre nécessaire pour les distributions et implantations
d’échafaudages extérieurs de pied ainsi que toutes interventions annexes en découlant. Cette
intervention comprendra :

- acheminement et double transport aller-retour,

- fourniture/amortissement et/ou location pendant les durées de mobilisation des échafaudages.
Ces échafaudages comprendront notamment :

- ossatures calibrées suivant configuration et destinations en tubulures normalisées galvano-
zinguées 40-49 minimum,

- accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les batiments, bracons,
tirants, renforts ;

- fourniture et pose préalable des réseaux de camarteaux en répartition des descentes de charges

uniformément réparties,
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- piétements a vérins vissés et platines d’appui,

- protection par gainages renforcés en PVC rouge ou orange en enveloppe de tubulure de pied,

- dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes,

- trappes d’acces, chemins d’échelles,

- plates-formes modulaires en bacs acier emboutis pré-perforées galvano-zinguées anti- dérapant,
- entretiens et révisions de facon réguliere pendant toute la durée du chantier,

- assemblage, désassemblage, montage, démontage, dépose, repli et retour d’atelier en fin de
chantier,

- nettoyage sur emprise et restitution du sol a I'identique au besoin,

- basculement dans les bennes en attente des rebuts, chutes et gravois pour évacuation ultérieure

aux décharges publigues.

Usage de 'echataudage

Les protections bas de pente seront congues et mises en place de fagon a prévenir les risques de
chute des salariés, matériels et matériaux sur I’ensemble de la périphérie du batiment, avant et
pendant les travaux de :

- magonnerie,

- facade du présent lot

- pose des menuiseries extérieures, métallerie/ferronnerie,

- travaux en toiture (charpente, couverture, étanchéité, zinguerie, cheminée, antennes ...)

- travaux sur les balcons (carrelage, peinture, garde-corps définitifs ...)

- autres

Les charges :

L'ensemble des protections bas de pente permettra :

- la circulation des salariés. Le nombre de salariés sera précisé pendant la période de préparation
de chantier.

- le stockage de I'outillage et de matériaux en faible quantité,

- "appui de moyen de levage tel que monte-matériaux, potence et treuil,

- autres :

Sauf avis contraire par un lot demandeur en phase de préparation chantier, les charges applicables
aux planchers de travail seront de 300 Kg/m?2 (échafaudage de classe 4)

Classe 1 : 0,75 kN/m2

Classe 2 : 1,50 kN/m?2
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Classe 3 : 2,00 kN/m?2
Classe 4 : 3,00 kN/m?2
Classe 5 : 4,50 kN/m?2
Classe 6 : 6,00 kN/m?2

Les platelages :

- leur résistance sera adaptée a la charge,
- leur largeur sera supérieure ou égale a 0,70m /0,90 m

- ils seront continus et jointifs.

Une attention particuliere sera portée sur la jonction et la continuité des platelages au niveau des
angles intérieurs et extérieurs.Les platelages seront fixés sur leurs supports a I’'aide de crochets
adaptés et seront munis de dispositifs anti-soulevement. Espacement des niveaux de plancher : 2
m

La hauteur du I'avant toit est de 3,50 m.

Garde-corps :

Les garde-corps permettront de par leur conception un montage et démontage en sécurité.
Leur hauteur sera conforme en tout point a la réglementation > 1m.

Une attention particuliere sera portée sur la continuité des garde-corps et la protection des abouts.

ADRUIS

Si les pieds de I’échafaudage reposent sur le domaine public, domaine privé, propriété voisine,
balcons, toiture terrasse étanchée, toiture en pente, terrasse horizontale, remblais ... il appartient

a I'entrepreneur de s’assurer de la stabilité, du nivellement et de la résistance des appuis.
Modifications prévisibles de I'état de surface du sol : OUI, plateforme aprés remblais

périphérique livrée par le lot Gros-CEuvre-VRD (I’entrerpise devra disposer demadrier de

répartition sur les pieds d’échafaudage afin d’ssurer leur stabilité...)

Ancrage - amarrage :

ERIC TAVEAU CONCEPTIONS - architecte dplg // PRO-DCE // CCTP LOT 03 // mars 2025-V01// p7



L’entrepreneur devra communiquer une proposition d’amarrage de I'échafaudage sur la structure
du batiment (douilles d’ancrage permanentes, éléments fixés en facade, étrésillons, jambes de
force ....) avec plan de calepinage.

Compte-tenu des spécificités techniques de I'opération, I’entrepreneur devra soumettre a
I’approbation de I'architecte et des titulaires des lots gros ceuvre, ossature métallique, bardage ....,
I'implantation et la nature des points d’ancrage et d’amarrage avant démarrage des travaux.

Les trous d'amarrage seront rebouchés proprement et soigneusement au fur et a mesure du

démontage de I'échafaudage selon la méthodologie arrétée avec I'architecte en cours de chantier.

Acces aux platelages !

L’acces a tous les niveaux de platelage se fera par service échelle, sapine escalier. L'emplacement
des acces sera défini de fagon optimale avec le maitre d’ceuvre et les titulaires des lots utilisateurs

de I’échafaudage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Degagements au niveau des acces au batiment :

L’entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour permettre I'acces
en toute sécurité de piétons, (hauteur : 2m10, largeur Tm40 pour piétons) aux points suivants :
- entrées piétonnes :
« acces allocataires et personnel CAF sur le piétonnier menant au hall d’ascenseur
au RDC c6té batiment existant,

- acces personnel chantier par le sas dentrée du projet.

Autres degagements

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de dispositifs nécessaires pour
permettre les livraisons, a chaque étage, des palettes de placo, menuiseries ... a I'aide d’engin de
manutention (grue, manuscopique, monte-matériaux ...). L'implantation de ces zones de livraison
n’utilisant pas I’échafaudage en tant que tel, sera a déterminer en phase préparation de chantier,

en accord avec le maitre d’ceuvre, le coordonnateur SPS et les entrerpises utilisatrices.

Obstacles ou difficultés particulieres :

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour

les obstacles tels qu’éclairage urbain, antennes, enseignes lumineuses, réseau EDF/télécoms et
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autres (feux tricolores, panneaux de signalisation ...) qu’elle devra repérer avant d’établir son plan

d’échafaudage.

Etaiement particulier .

L’entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des équipements, moyens nécessaires,
matériaux, fournitures et mise en ceuvre pour la réalisation et I'implantation d’une mise en sécurité
par réseaux d’étaiement des éléments structurels des batiments sur lesquels prend appui une
partie de I’échafaudage. Ce réseau d’étaiement sera destiné a reprendre les descentes de charges
de I’échafaudage et des surcharges d’utilisation.

Limplantation des réseaux d’étaiement sera soumis a I’'approbation de I'architecte et du maitre
d’ouvrage, ceux-ci ne devront pas entraver I'acces au batiment et respecter les issues

réglementaires de secours.

Levage de materaux :

sans objet :

Filets — b&chage :

L'ensemble de I'échafaudage sera équipé de filets pare-gravats et/ou baches permettant de
prévenir tout risque de chute de matériaux et matériels en pied d’échafaudage.
Les trames d'escaliers - ou échelles seront identifiées par un filet d'une autre couleur afin d'étre

identifiables.
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Dispositions particulieres pour travaux de charpente , couverture, etanchéité :

Platelage :
Le dernier platelage sera situé a moins de 50 cm sous le bas de pente. En fonction de la nature

des travaux a réaliser en sous-face et/ou sur la corniche, cette hauteur sera précisée avec les
utilisateurs lors de la préparation de chantier.

Le platelage se situera a moins de 20 cm de la fagade.

La largeur du platelage sera supérieure ou égale a 70 =90 cm a partir du débord de toiture (un

platelage complémentaire pourra étre nécessaire).

Garde-corps :
Les garde-corps dépasseront de 1 m minimum la hauteur du bas de pente et respecteront la

courbe de chute . Compte tenu de la hauteur du platelage, on peut considérer que les montants

seront d’une hauteur minimale de 1,50 m.

Conditions particulieres de mise en ceuvre :

Déposes préalables :

L’échafaudage actuellement en place dans la cour, sert d’étaiement des grands balcons métallique
en consoles des R+3 et R+4. Le 1 lot gros ceuvre devra en tout début de chantier, avant mise en
ceuvre des échafaudages du présent lot, la dépose et évacuation des ces balcons métalliques et

le repli de I’échafaudage existant.

Décrochés — Saillies - Retraits :

L’entreprise prendra en compte les saillies en facade et en avant toit afin que I’échafaudage soit

compatible aux regles de sécurité pour I'ensemble de la mise en oeuvre des ouvrages du lot.

Enclenchement des taches :

+ L’ordre d’intervention prévu entre les différents corps d’état sera:
o Terrassement , fondations, élévations gros oeuvre (lot 1)
o Réseaux et remblais périphérique
o Réalisation de la charpente couverture (lot 2)

o Réalisation du dallage quartzé gros oeuvre (lot 1)
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o Pose des menuiseries extérieures (hors BSO). (lot 4)

o Mise en place des échafaudages,

o Protection des menuiseries et réalisation de I'ITE, dito présent CCTP,

o Repliement des échafaudages avec nettoyages des pieds de fagades.(lot 3)

o Reéalisation isolant nez plancher-soubassement gros oeuvre (lot 1)

Tous les garde-corps seront doublés de filet de sécurité maille 10 x 10 conforme a la norme NF EN
1263-1 et d’un filet pare-gravats. Les filets seront fixés tous les 1m a I'aide d’agrafes ou de
cordelettes :

- sur la lisse supérieure

- sur une lisse métallique située au-dessus de la plinthe ou sous le niveau de platelage.

Une attention particuliere sera portée sur la continuité des garde-corps.

MONTAGE - DEMONTAGE- MODIFICATIONS

Les opérations de montage, démontage et modification des échafaudages seront effectuées :

- par du personnel formé a cette fin et intervenant sous la direction d’une personne compétente,

- dans des conditions sdres (plan de montage, notice du fabricant, note de calcul),
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- a partir de constituants en bon état et compatibles entre eux.

Lorsqu’un échafaudage est installé, il convient d’assurer :

- sa stabilité en cours d’utilisation et sa résistance aux contraintes pour lesquelles il est prévu ainsi
qu’a celles résultant des conditions atmosphériques,

- la prévention du risque de chute de hauteur ainsi que des conditions de travail, de circulation et
d’acces surs,

- la prévention des risques en cours de montage, démontage, transformation au travers des
mesures spécifiques pour les personnes chargées de ses opérations a contraintes élevées ainsi

que pour les tiers.

Compétence du concepteur et monteur

L’ensemble des opérations destinées a monter, démonter, modifier sensiblement I’échafaudage
devront avoir bénéficié d’'une formation spécifique avec attestation de compétence.

Il est de la responsabilité du chef d’établissement de faire appel a quelgu’un dont il s’est assuré
de la compétence (attestation de formation relative a la recommandation R408 de la CNAM ou
justificatifs des éléments de référence qui ont permis d’apprécier la compétence des personnes

concernées).

Notices de montage, notes de calcul, controles reglementaires

Tous les échafaudages de plus de 24 m de haut seront accompagnés d’un plan avec note de calcul
justifiant toutes les dispositions de stabilité et de résistance de I'’ensemble de I’échafaudage.

Dans le cas d’échafaudage de hauteur inférieure ou égale a 24 m, il y a lieu d’établir un plan et de
justifier, par note de calculs, les dispositions prises si celles-ci ne sont pas décrites par le

constructeur.

La note de calcul doit étre élaborée par une personne compétente.

Dans le cas d’échafaudages ayant le droit d’'usage de la marque NF, aucune justification n’est a
fournir si les conditions d’utilisation sont inférieures ou égales aux charges conventionnelles des
normes sous réserve :

- qu’ils soient montés selon les dispositions standard du fabricant retenu par la marque,

- que les charges d’utilisation soient inférieures ou égales aux charges conventionnelles des

normes en vigueur,
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- que les appuis soient de résistance suffisante,

- que les ancrages soient en nombre suffisant et de résistance adaptée.

Dans le cas d’utilisation d’éléments ne provenant pas d’un méme fabricant (cas des planchers bois
ou métalliques ne provenant pas du méme fabricant que les éléments de structure), I'employeur
doit satisfaire a toutes les obligations figurant dans le décret du 01-09-04 notamment a la note de
calcul, aux marquages en matiere de charges admissibles (échafaudage et planchers) et aux
vérifications réglementaires notamment I'examen de I'état de conservation, d’adéquation et

I’examen de montage et d’installation.

RECEPTION DES ECHAFAUDAGES AVANT UTILISATION

Un proces-verbal de réception écrit et contradictoire devra étre établi au cours d’une visite

commune entre le titulaire du présent lot et le ou les utilisateurs. Il portera sur la

conformité au cahier des charges et aux besoins des utilisateurs, les modifications éventuelles que
I'utilisateur pourra étre amené a apporter. Il sera établi par le monteur et signé par le monteur et
I'utilisateur.

En cas d’usage successif, une réception contradictoire avec trace écrite sera réalisée a chaque

transfert de garde et d’entretien.

AFFICHAGE ET SIGNALISATION

Apres réception, il y a lieu d’afficher un panneau fixé sur I’échafaudage, mentionnant les conditions

d’utilisation et interdisant I'acces aux personnes et aux entreprises non autorisées.

PV DE CONTROLE DE MISE EN PLACE ET DE MAINTIEN

Dans la phase préparation de chantier

Le coordonnateur SPS organisera et animera une réunion au cours de laquelle seront définis,
validés et formalisés de facon précise, par les concepteurs et utilisateurs :

- les options retenues,

- la nature, le positionnement, les dimensions des protections bas de pente, de rives et sur toitures

terrasses.
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Le descriptif des protections retenues sera formalisé a I'aide du formulaire « compte-rendu de
réunion préparatoire charpente-couverture- étanchéité » (disponible auprés du coordonnateur SPS
ou sur le site de la Cram : www.cram-bfc.fr) qui sera transmis dans les meilleurs délais :

- au maitre d’ouvrage,

- a la maitrise d’ceuvre,

- aux différentes personnes concernées

- ala Cram (21044 Dijon Cedex — fax : 03 80 70 51 73).

Avant le début des travaux et avant I'utilisation de I’échafaudage (de pied ou sur consoles)
Par chacun des intervenants, le coordonnateur SPS et la maitrise d’ceuvre seront informés de la
date de début des travaux. Le coordonnateur SPS et/ou la maitrise d’ceuvre et/ou le maitre
d’ouvrage, avant démarrage des travaux de chacune des entreprises de charpente, couverture,
zinguerie, étanchéité : - contrble la présence des protections bas de pente, de rives et sur les
toitures terrasses par rapport aux pieces de marché et au compte rendu cité précédemment, -
rédige et fait signer le PV de contrdle aux participants (suivant le formulaire disponible auprés du
coordonnateur SPS ou sur le site de la cram : www.cram-bfc.fr), - donne et/ou transmet ce PV de

controle aux personnes concernées et a la Cram (21044 Dijon Cedex — fax : 03 80 70 51 73).

LA RECEPTION DE L'ECHAFAUDAGE AVANT UTILISATION DEVRA OBLIGATOIREMENT
ETRE REALISEE, AU FRAIS ET A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE, PAR UN BUREAU DE
CONTROLE AGREE.

CONTROLE ET UTILISATION PAR DES TIERS :

Les contrbles périodiques de sécurité sont a charge de l'entreprise ayant mis a disposition

I'échafaudage.
L'entretien et la remise en état de celui-ci sont de sa responsabilité.
L'utilisation par d'autres entrepises sera autorisé. Les caractéristiques de |'échafaudage

notamment de surcharge leur seront données au préalable par le présent lot.

La partie d’échafaudage sur piétonnier qui ne serait pas dans I'emprise chantier (zone acces au
hall ascenseur pour les usagers de la CAF) dera étre habillé par un revétement extérieur sur la
hauteur du rdc, interdisant toute possibilité de monter sur I’échafaudage depuis le domaine public

(prévoir 3 metres de haut de protection.)
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Des protections seront mises en ceuvre sur II’échafaudage faisant face a I'acces public (filets

antipoussiere).

1-2-ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR :

L’entreprise devra sur ’ensemble des fagades de I'extension la réalisation d’une Isolation

Thermique par I’'Extérieur (ITE) composée comme suit :

PROFILE DE DEPART :

Fourniture et pose en soubassement a 20 cm du sol fini extérieur d’un profilé en acier galvanisé

ou aluminium de I’épaisseur de I'isolant (140 mm), servant notamment de protection anti-

rongeurs.

CALFEUTREMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES

Le calfeutrement des menuiseries est assuré en amont de la réalisation de I'I'TE par le lot 4

menuiserie extérieure.

ISOLANT LAINE DE BOIS :

Fourniture et pose d’un isolant en laine de bois de type STEICO en panneaux a languette, assurant

le pare pluie et le support d’enduit.

Pose et fixation des panneaux selon prescriptions du fabricant pour isolation sur magonnerie.
Epaisseur 140 mm pour obtention d’un R = 3,50 au minimum.

Un soin particulier sera apporté a ce que les fixation ne soient pas saillante afin de ne pas créer
de bosse dans le revétement final.

Un autocontrble visuel du chef d’équipe sur la bonne continuité des panneaux isolant est
nécessaire avant réalisation du sous enduit. Cet autocontréle pourra étre complété sur simple

demande par un constat de la Maitrise d’ceuvre.

ENDUIT A LA CHAUX

Réalisation d’un sous enduit et d’'un enduit a la chaux aérienne, finition taloché fin, de type

WEBERTHERM XM ou équivalent, adapté pour une application sur ITE laine de bois.
Coloris blanc au choix de I'architecte sur présentation d’échantillons.
Avec mise en ceuvre d’une maille fibre de verre selon prescriptions du fabricant.

Nature du support : panneaux de fibre de bois décrit ci-avant.
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Les conditions générales d’exécution seront conformes aux DTU et aux presciptions du fabricant.
Intervention selon :
1- Application d’une 1ere couche de sous enduit
2- Mise en ceuvre de la maille de verre
3- Application d’'une 2 eme couche de sous enduit avec mise en oeuvre sur les angles
saillants de profilés d’angle toilés,
4- Application de I’enduit de finition selon finitions définies par I’Architecte : Finition taloché

fin, coloris blanc - clair au choix dans le nuancier du Fabricant

Compris joint de dilation et joint souple blanc type silicone sur toutes les arréts horizontal et
veticaux en contact avec d’autre matériaux ( bac métallique de I’'avant toit, profilés de menuiseries,

etc).

Compris intégration, selon détail d’EXE du lot 4 menuiserie extérieure, des pattes de fixation des
Brises Soleil Orientables (BSO) et lambrequins du lot 4 menuiserie extérieure a fixer en linteau des

baies.

LOCALISATION

- Facades isolées ci avant.
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