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TOME 1 - TRAVAUX DE CHARPENTE

1 GENERALITES

1.1 Objet du présent document

Le présent document a pour objectif de définir la consistance et les modalités d’exécution des travaux de Charpente
bois pour le projet :

« Extension du Centre Social Arc en Soleil »
situé :
1 Boulevard de Garigliano a TARBES (65).

Les éléments développés ci-dessous impliquent que doivent étre pris en compte par 'entreprise, toutes les sujétions
en découlant, tant en prix, le planning, les accés et les installations de chantier, les exigences de voisinage.

Les travaux couverts par cette partie du descriptif comprennent la fourniture de toutes installations, main d’ceuvre,

équipement, outillage, matériaux et matériels nécessaires pour effectuer tous les travaux dans le présent chapitre ainsi
que sur les plans applicables et assujettis aux termes et conditions du contrat.

1.2 Présentation du projet

Le projet pour le présent Lot consiste en la construction d’une ossature de couverture et de Murs a Ossature Bois en
R+1 d’un batiment neuf, construit contre un batiment existant réhabilité.
La charpente de ce batiment sera en bois et la couverture en bac sec avec isolation.

Les travaux du présent lot comprennent :

- Tous les ouvrages de structure en charpente bois.

- Laréalisation de tous les chevétres nécessaires pour les sorties et les supports d’équipements techniques en
toiture éventuels.

- Tous les ouvrages de Murs a Ossature Bois.

D'une maniere générale, I'entrepreneur doit les travaux suivants :

- L'examen préalable des lieux

- L'implantation de ses ouvrages

- Lesinstallations provisoires pour son lot

- L'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires

- Les mesures de sécurité réglementaires

- Lesréparations des dégats causés aux tiers ou par les intempéries, le nettoyage des chaussées souillées par les
engins

- L'évacuation des terres excédentaires

- Les démarches utiles aupres des Administrations

- Les prescriptions mentionnées sur I'arrété de permis de construire si ci-joint en fin du lot.

Nota :
Les travaux de couverture et gestion des EP sont traités dans la Partie 2 du présent Lot.
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1.3 Classement du batiment - Stabilité au feu

Le batiment a construire est classé :

- ERP de 5éme catégorie avec type d’activité de type U (établissement de soins sans locaux de sommeil).

Pas de stabilité au feu requise : exigence sur les matériaux.

En cas de contradiction avec le rapport préliminaire de I'organisme de contréle, les stabilités et degrés coupe-feu les
plus pénalisants seront retenus pour le dimensionnement des structures.

1.4 Etude de sols

Une étude de sol nous a été fournie par le maitre d’Ouvrage : étude géotechnique de type G2 AVP réalisée par
INGESOL : rapport RP23.223.M du 24 aoiit 2023.

[ ]
e e N
INGENIERIE DES SOLS ET DES MATERIAUX [lngesol‘

6
Tél. 0559 6293 70

mail : contact.pau@ingesol.fr

LONS, le 24 aoit 2023

CAF DES HAUTES PYRENEES
6 Ter Place du Bois
65018 TARBES
=
Construction d’un béatiment
1 Boulevard Garigliano
TARBES (65)

Etude de sol - G2 AVP

Dossier RP23.223.M

11, rue du Moulin de Brindos 19, rue Pablo Neruda 492, route de Pai
64600 ANGLET 33140 VILLENAVE D'ORNON 40120 SARBAZAN
7610559412078 Tél. 0556 89 66 88 Tél. 05 56 89 66 88

Les études de sol font partie intégrante du présent CCTP.
Il sera fait référence aux études de sol pour tous les travaux de terrassements, talutage, soutenements, dallages et

fondations, etc. : dans tous les cas |'offre des entreprises devra étre conforme a ce document, qui fait partie
intégrante du CCTP.

1.5 Installations de chantier

L'installation principale est due par le lot Gros ceuvre, détails : voir CCTP Gros ceuvre.
Le présent Lot doit ses propres installations.
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1.6 Décomposition du CCTP

Le présent Cahier de Clauses Techniques Particulieres qui définit les travaux, se décompose comme suit, dans le cadre
d’un marché passé en entreprises séparées.

La partition ci-dessus ne peut en aucun cas déboucher sur des ouvrages incomplets ou non terminés, ou aboutir a des
locaux ou équipements non utilisables dans les limites générales de I'opération.

L’entreprise doit prévoir tous les travaux nécessaires a un parfait achévement des ouvrages suivant les régles de I'art,
la réglementation et les obligations habituelles.

1.7 CDPGF : Cadre de Décomposition du Prix global et Forfaitaire en phase DCE

1.7.1 Utilisation du DPGF

L'entrepreneur doit obligatoirement rendre son offre établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les
lignes doivent étre chiffrés, respecter les unités demandées, a défaut, |'offre pourra ne pas étre prise en considération.

Conformément a l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas une piéce contractuelle. Les
entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées, si remplies, sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas ol les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en fin de document sur une annexe
afin d'obtenir un DPGF correspondant au parfait achévement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte

d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés a prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités
ne seront pas acceptées.

1.7.2 Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DPGF

Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les piéces écrites du présent appel d'offres sont
données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer
des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les références des produits
proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés sont ceux indiqués sur les pieces écrites.

1.8 Compte PRORATA

Ce compte sera tenu par le lot Gros ceuvre.

1.9 Nettoyage
Tous les entrepreneurs doivent laisser aprés chacune de leur intervention, le chantier dans un état de propreté parfait.

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence, débarrassés de tout matériel, matériaux et détritus
sans emploi, le matériel et I'outillage seront rangés quotidiennement. Le stockage des matériaux se fera de maniere a
ne créer aucune géne aux passants, a la circulation sur les voiries publiques; les accés au batiment seront
particulierement protégés et préservés.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, les entrepreneurs doivent remettre les ouvrages dans un état de
propreté parfait, en se conformant a I'échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des travaux. Dans le cas
contraire, le nettoyage peut, apres mise en demeure par le Maitre d’CEuvre, et a I'expiration d’un délai de 24 heures
apres cette mise en demeure, étre fait aux frais de I'entrepreneur défaillant.
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La protection de I'environnement de travail (sols, murs...) est a la charge de chaque entreprise, toute dégradation
consécutive a un défaut de protection, a la réalisation des travaux ou a toute autre cause, sera remise en état a la charge
de I'entreprise fautive.

1.10 DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)

Toutes les entreprises devront réaliser son Dossier des Ouvrages Exécutés, comprenant : les plans, les fiches matériaux,
les fiches produits, etc. et sera transmis a I'architecte en 3 exemplaires papiers et un 1 CD comprenant I'ensemble des
documents sous fichiers informatiques format PDF et les plans sous formats PDF et DWG.

1.11 Prescriptions techniques générales réglementaires

Les Entreprises chargées de 'exécution des travaux sont tenues de respecter I'ensemble des documents législatifs et
réglementaires suivants :

- Normes frangaises NF dans leur derniére édition parue 1 mois avant la date de remise des offres au Cahier des Clauses
Techniques Générales applicables aux Marchés publics de travaux.

- Cahier des Clauses Techniques, aux regles de calcul et au Cahier des Clauses Spéciales des documents techniques
unifiés (DTU), notamment (liste non exhaustive) :

- DTU 31.1 Charpente et escaliers en bois

- DTU 31.2 Construction de maisons et batiments a ossature bois

- DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets

- DTU 32.1 Charpente en acier

- DTU 36.3 Escaliers en bois et garde-corps associés

- DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de toles d’acier revétues

- DTU 40.41 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc

- DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales

- DTU 41.2 Revétements extérieurs en bois

- DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement d’étanchéité

- DTU 51.3 Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois

- DTU 51.4 Platelages extérieurs en bois

- DTU 60.11 Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des eaux
pluviales

- Cahiers du CSTB 3251 Septembre 2000 — Note d’information n°6 : Définitions, exigences et critéres de
traditionnalité applicables aux bardages rapportés.

- Cahiers du CSTB 3316 Janvier 2001 : Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant I'objet
d’un avis technique.

- Avis techniques délivrés par le CSTB

- Cahier des charges des fabricants.

- EUROCODES.

1.11.1 Regles de charges et de calculs

L'ensemble des ouvrages sera congu et réalisé suivant la Réglementation en vigueur a la date du marché : les travaux
seront réalisés conformément aux réglements généraux et aux régles techniques définis dans les documents ci-apreés,
mis a jour et en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix tels que précisés dans le marché.

Les calculs et dispositions techniques seront établis selon les normes en vigueur et en particulier suivant les
documents ci-apres :

Eurocode O : base de calculs

Eurocode 1 : actions sur les structures — actions générales
Eurocode 5 : justification des structures bois

Eurocode 8 : régles parasismiques
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Les matériaux employés seront conformes aux Normes frangaises.

La mise en ceuvre des matériaux et I'exécution des ouvrages ou éléments d'ouvrages seront conformes aux DTU, Cahiers
du CSTB, Normes, AFNOR, Régles, Reglements de sécurité incendie et prescriptions en vigueur, liste non exhaustive, au
moment de I'exécution des travaux.

Les ouvrages seront établis conformément aux Régles de calcul applicables aux Travaux de Batiment.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

L’entrepreneur devra répondre a tous les reglements ou regles administratives et en particulier celles du Code du Travail
et Reglement de Sécurité Incendie.

Aucune dérogation a ces regles ne sera admise.

1.11.2 Sécurité au montage

NF P 93 311 (Mars 87) Filets de sécurité en nappes nouées en textile chimique.

NF P 93 312 (Fév. 87) Supports de filets de sécurité

NF P 93-340 (Juin 94) Equipement de chantier - garde-corps métallique provisoire de chantier (GCMPC).

NF EN 341 (Avril 93) Equipements individuels de protection contre les chutes.

NF EN 353 (Mai 93) Equipements individuels de protection contre les chutes.

NF EN 354 (Mai 93) Equipements individuels de protection contre les chutes.

NF EN 358 (Avril 93) Equipements individuels de maintien au travail et de prévention contre les chutes de hauteur.
NF EN 360 a 365 (Mai 93) Equipements individuels de protection contre les chutes.

NF EN 795 (Sept 96) Protection contre les chutes de hauteur - dispositif d'ancrage.

1.11.3 Déformations admissibles

Les déformations admissibles seront conformes aux reglements en vigueur ou aux prescriptions des autres lots si ces
dernieres s’avéraient étre plus défavorables.

Toutes les autres normes énumérées aux annexes “ Textes normatifs ” et dans les textes des différents documents DTU
applicables, cités ci avant

1.11.4 Autres textes et documents

CTBA:
e Cahier no 77 : Procédés d'assemblage dans la charpente en bois.
e Cahier no 111 : Recommandations pour le calcul des charpentes industrialisées assemblées par connecteurs
ou goussets.
e Cahier des charges pour le traitement des bois d'ouvrages.

ITBTP : Annales no 46.

Protection contre l'incendie des batiments
Toute la réglementation concernant la protection contre les risques d'incendie.

1.12 Prescriptions diverses applicables

Chaque entreprise s’engage a intervenir sur le chantier en liaison avec les entreprises des autres corps d’état intéressés,
pour effectuer a temps ses travaux sans porter atteinte au programme d’avancement des travaux des autres corps
d’état.
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1.13 Prescriptions techniques particuliéres

Le dossier de consultation, destiné a devenir « dossier marché », établi par le maitre d’ceuvre, définit sans ambiguité
les principes et données de base d’exécution.

Il détermine les objectifs d’aspect, de confort, de qualité et les principes de mise en ceuvre.

L’entreprise fournira toutes les notices concernant la fabrication, les caractéristiques, le montage et le fonctionnement
des équipements, matériels et matériaux a mettre en ceuvre.

La conformité aux pieces contractuelles sera exigée formellement, mais avec possibilité d’équivalences par analogie,
similitude, sous réserve du respect de qualité au moins identique.

Toutefois, ce sera toujours soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre, aprés avis du maitre d’ouvrage qui déterminera
I'accord définitif.

En aucun cas, les Entreprises ne pourront procéder a une modification de leur propre chef.

1.14 Conditions d’exécution

1.14.1 Connaissance des lieux et servitudes de site

L’entreprise devra, dans le cadre de son étude avant soumission, se rendre compte sur place de I'état des lieux, des
difficultés et contraintes diverses afférentes aux batiments concernés, la vérification in situ des ouvrages a réaliser en
nombre et qualité.

Avant le début des travaux I'entrepreneur du lot procedera a un état des lieux contradictoire des zones faisant 'objet
des travaux.

A défaut et en 'absence de preuves les détériorations signalées par 'utilisateur en cours de chantier seront réparées a
la charge de I'entreprise titulaire du marché.

Apreés signature du marché et mises au point relatives aux servitudes des lieux, I'Entreprise devra assumer les nettoyages
et remises en état des lieux de chantier et abords.

Les dégats causés a la voirie et espaces verts, seront réparés.

L’Entreprise fera procéder a sa charge, avant commencement des travaux a un constat d‘huissier concernant la voirie
et les espaces communs.

1.14.2 Implantations - Tolérances

Avant toutes interventions les Entreprises sont tenues de vérifier les cotes sur place.
Toutes modifications ou acceptations des ouvrages sont a la charge de I'Entreprise.

L'entreprise du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les
limites des tolérances admises pour la mise en ceuvre des divers matériaux employés a la réalisation des travaux des
autres corps d'état.

L'entreprise devra contréler sa propre implantation. En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage et retards du
planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financiéres.

1.14.3 Travaux et obligations a la charge de |'entreprise

L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les prestataires des différents lots, dans les délais
impartis, pour prendre toute disposition nécessaire quant aux implantations, nivellements, réservations, scellements,
etc...

Il devra, en cas d'insuffisance de précisions, en référer en temps utile au Maitre d'ceuvre qui donnera toutes les
indications complémentaires nécessaires.
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L'entrepreneur, au titre du présent lot, est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des différents Cahiers des
clauses techniques particulieres des autres lots de |'opération.

Les installations comprennent, dans la limite définie ci-dessus et sauf indications contraires, la fourniture de la totalité
des matériels principaux ou accessoires nécessaires au fonctionnement parfaitement satisfaisant des installations et
leur mise en ceuvre conformément a la Réglementation et aux Régles de I'art, y compris toute sujétion que pourraient
imposer les conditions du chantier.

Outre la fourniture, la fabrication et la pose de ses ouvrages, I'entreprise a a sa charge :

- laréception des supports ;

- l'implantation de ses ouvrages, la vérification pour réglage des pentes y compris relevés sur place avant
travaux ;

- les moyens de levage de ses matériaux

- lafabrication en atelier ;

- letransport sur place et le montage a niveau ;

- lafourniture et la mise en place de piéces de charpente, de couverture et de zinguerie et de tous les organes
de fixation et d'assemblages ;

- les percements, scellements et rebouchage dans les magonneries (quand ils ne sont pas a la charge du lot
gros-ceuvre) ;

- la mise en ceuvre y compris les coupes, enchevétrures, calages, piéces d'ancrages ...

- lafabrication et mise en ceuvre de tout chevétre nécessaire ;

- lafourniture d'échantillons et de modéles d'appareillage ;

- la peinture antirouille ou galvanisation des pieces métalliques

- lamise en place de tous les échafaudages et éléments de sécurité nécessaires (conformément aux
prescriptions du Coordonnateur SPS)

- les mesures de sécurité pour son personnel (suivant prescriptions du Coordonnateur SPS)

- le nettoyage hebdomadaire de son chantier.

- I'étude, plans d'exécution, de fabrication et schémas d'exécution

- la protection et la conservation des ouvrages de son lot ;

- la protection du chantier (conformément aux prescriptions du Coordonnateur SPS)

- tous les travaux nécessaires a la parfaite finition des ouvrages

1.14.4 Fixations - Scellements

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a la fixation des ouvrages de son lot.
L'entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, a I'entrepreneur de gros ceuvre :

- les plans et croquis des réservations ;

- les pieces métalliques de fixation telles que platines, tiges a scellements, etc.
Les scellements et bouchements des réservations aprées fixation seront a la charge du présent lot.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :

- le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation ;
- les scellements des pieces de bois, ainsi que les trous dans le cas ou ils ne sont pas réservés par le gros ceuvre ;

- la fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements, le
cas échéant ;

- toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées
par la réglementation en vigueur.
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1.14.5 Exécution et pose des ouvrages

Charpente

L'exécution de tous les travaux de charpente, ainsi que le montage et la pose devront, sauf spécifications particulieres
explicites ci-aprés, étre réalisés dans les conditions précisées au DTU 31.1 (Norme P 21-203, ao(it 2002) Travaux de
batiment - Charpente et escaliers en bois - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales et DTU 31.3 (Normes P 21-205, mai 1995) Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou
goussets - Partie 1 : regles de mise en ceuvre - Partie 2 : regles de conception et de calcul - Partie 3 : Cahier des clauses
spéciales, selon le cas.

Dans I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les chevétres nécessaires en fonction de
la disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevétres seront assemblés comme il est dit au DTU.

Plans de réservations

L'entrepreneur du présent lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et
établir les plans de réservations, dont notamment :

- points particuliers et autres concernant la charpente support, les rives, etc. ;

- chaperons, becquets, etc., de recouvrement des relevés en métal ;

- engravures ;

- passages a travers la toiture ;

- supports et fixation d'équipements techniques, le cas échéant ;

- etc...
Il est bien spécifié que dans le cas ou par la faute de I'entrepreneur du présent lot certaines réservations dont
notamment les engravures, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires nécessaires seront entierement

a la charge du présent lot, et il devra en particulier tailler les engravures manquantes.

Dimensionnement des évacuations des eaux pluviales

Les sections et dimensions des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales indiquées sur les plans ou sur le CCTP ci-apres
sont données a titre strictement indicatif.

Il appartiendra a I'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier le cas échéant si ses calculs le
justifient.

Les calculs de ces dimensionnements seront a effectuer sur la base du document suivant :

-DTU 60.11

- Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales -
Octobre 1988.

1.14.6 Zone climatique et site d'implantation

En fonction de ces deux critéres, les caractéristiques et la mise en ceuvre des couvertures varient, notamment pour ce
qui concerne les recouvrements, les compléments d'étanchéité, etc...

Pour chaque nature de couverture (tuiles, ardoises, bardeaux, couvertures métalliques, plaques nervurées ou
ondulées), les DTU correspondants donnent les éléments nécessaires avec carte a l'appui pour définir les
caractéristiques de la couverture.

La hauteur des batiments est un facteur d'exposition au vent. Pour les constructions dont le faitage se situe entre 12 et
25 m par rapport au niveau du sol, il y a lieu de se référer a la réglementation de la classe de risque immédiatement
supérieure.

L'entrepreneur sera tenu de respecter ces éléments du DTU concerné.
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1.14.7 Pentes de la toiture

L'entrepreneur est contractuellement réputé s'étre assuré que les couvertures prévues dans le présent CCTP restent
dans le cadre des pentes minimales admises compte tenu :

- de la zone climatique ;
- du site d'implantation ;
- de la longueur du rampant ;

- de l'implantation sur un site tout particulierement soumis a des risques de vents trés violents.

Dans le cas de désaccord de Il'entrepreneur, celui-ci fera part, par écrit au maitre d'ceuvre, de ses observations et
réserves.

1.14.8 Préservation des ouvrages de maconnerie

Pendant toute la durée du montage, il sera pris toute précaution nécessaire au contreventement provisoire de
I'ensemble des ossatures.

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la dégradation du batiment existant. Les
réparations éventuelles dues aux chocs ou a la manutention seront a sa charge.

Les éléments de charpente seront alignés, nivelés et d'aplomb, les tolérances admises par les reglements seront
respectées.

Les calages devront couvrir en surface au moins les 4/5 des semelles de contact (pression sur les ouvrages BA).

En général, I'entreprise devra une ossature bois propre, nette et exempte de toute salissure.

1.14.9 Sécurité des personnes étrangeéres au chantier

Aucun objet ou matériel ne devra rester dans les espaces communs.
Les dispositions provisoires de passage ou d’éclairage, seront a prévoir.
Les zones de stockage devront étre déterminées au préalable avec I'utilisateur de locaux et clairement identifié.

1.14.10 Traitement des déchets de chantier. Nettoyage

L’entrepreneur titulaire du marché est tenu de nettoyer son chantier et d’en évacuer les gravois selon ses propres
moyens jusqu’a la décharge publique.

En cas de non-respect, I'entrepreneur titulaire du marché aura a sa charge la fourniture et gestion de bennes et le
traitement des déchets proprement dit.

Quel que soit le mode d’évacuation retenu, I'entrepreneur est tenu de procéder a un tri sélectif sur le chantier afin
d’évacuer ainsi les déchets vers des décharges contrélées ; le colt du transport et le traitement des déchets devra étre
prévu dans I'offre initiale du lot concerné quel que soit le mode de gestion de leur évacuation.

Les déchets seront stockés dans des lieux appropriés et évacués régulierement.

En cas de défaillance de I'entrepreneur, les déchets seront évacués a ses frais par une Entreprise extérieure.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander de justificatifs de traitement a tout instant du chantier.

En fin de chantier, le nettoyage de livraison sera a la charge du présent lot pour I'extérieur et I'intérieur.

En outre, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander tous nettoyages complémentaires éventuellement
nécessaires a la charge de L’entrepreneur défaillant.
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1.15 Documents a remettre par I’entreprise

L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais des études et note de calcul pour la réalisation des plans et détails
d'exécution et tous les documents demandés. L'ensemble des documents sera transmis a I'ensemble de la Maitrise
d’CEuvres (architecte, bureau de contrdle, BET, SPS, etc.) pour validation avant réalisation des ouvrages.

Aucun complément au dossier de consultation ne sera fourni par le maitre d’ceuvre.
Sont notamment a la charge de I'entreprise les documents a remettre :

- Le planning détaillé par ouvrages ou phasages des travaux pour constitution du planning contractuel,

- Les échantillons,

- Les fiches techniques des produits,

- Les fiches techniques des matériaux,

- Les procés-verbaux des produits et matériaux

- Lesréservations dans les élévations, en sol, en toiture, etc.,

- Les descentes de charge,

- Les limites de prestation en dehors de celles décrites au présent CCTP,

- Les plans, coupes et détails d’exécution,

- Les notes de calcul,

- L'établissement et la mise a jour périodique du programme d'exécution des travaux et du calendrier
d'exécution des ouvrages,

- L'établissement des plans détaillés pour les différentes phases de travaux.

- Les calculs techniques de dimensionnement des équipements techniques liés au présent lot,

- Les plans techniques avec indications de dimensionnement et de positionnement des équipements liés au
présent lot

- Pour toutes les consignes liées a la sécurité, se reporter aux indications du PGC établi par le coordonnateur
SPS. L'entreprise est tenue de fournir le dossier PPSPS la concernant et de participer a toutes les réunions
spécifiques.

1.16 Obligations des entreprises

Les entreprises sont censées avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier et sont tenues de présenter une
offre répondant aux spécifications du projet de base, définies dans les documents composant ce dossier.
L’entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement de I'installation. Il ne pourra
s’en prévaloir pour ne pas avoir proposé ou prévu dans le prix de caractére forfaitaire, tout dispositif, appareil ou
accessoire non mentionné ici.

Les marques citées dans le présent descriptif ont pour but de permettre une comparaison technologique ou d’aspect. Il

ne sera pas admis de matériaux ayant un standing différent, et a plus forte raison, inférieur. Dans certains cas les
marques citées se rapportent a des caractéristiques dimensionnelles, qui devront étre, impérativement respectées.

1.17 Présentation des offres

Les offres seront obligatoirement présentées suivant le reglement de la consultation et complétées par les dispositions
suivantes :

Solution de base
Pour que leur offre soit prise en considération, les entreprises devront impérativement chiffrer la solution de base,
décrite dans le présent dossier de Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

Les offres comporteront également :

- Un cadre de décomposition des prix global et forfaitaire (CDPGF)
- Une liste des marques de matériel et un dossier technique.
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1.18 Hygiéne et sécurité

Les Entreprises devront respecter les dispositions de la loi n°93.1418 du 31/12/1993 et ses décrets d’application et les
prescriptions décrites dans le P.G.C.S.P.S.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la protection contre
les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a la réglementation en vigueur :
e Décret no 65-48 du 8 janvier 1965 concernant I'exécution des dispositions du Livre Il du Code du travail.
e DTU 43.1 (Norme NF P 84-204, juillet 1994) Travaux de mise en ceuvre - Travaux d'étanchéité des toitures
terrasses avec éléments porteurs en magonnerie - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2 du DTU 43.1) - Annexe |I.

1.19 Nuisances

L’ensemble de l'installation ne devra dégager ni gaz, ni fumées, salissants toxiques ou corrosifs ou dépassant les
maximas réglementaires.

Elle ne devra provoquer aucune perturbation dans les installations électriques ou radioélectrique et sera protégée
contre les phénomenes électrolytiques et les courants vagabonds.

Les bruits émis par I'installation ne devront, en aucun cas, nuire aux occupants du voisinage.

L’entrepreneur donnera les niveaux sonores de tout le matériel prévu a I'extérieur.

En cas de dépassement du niveau sonore a l'intérieur des batiments, L’entrepreneur sera tenu de modifier a ses frais le
matériel, afin de le rendre conforme au reglement en vigueur.

1.20 Protection du matériel

Le matériel, en particulier le matériel fragile, devra étre protégé jusqu’a la réception des travaux contre les intempéries
et les incidents de chantier par tout moyen au choix de I'entrepreneur : emballage, feuille de polystyréne, ruban,
adhésif, etc...

1.21 Accessibilité des appareils

L’entrepreneur devra vérifier sur plans et sur place que les opérations d’entretien des matériaux peuvent s’effectuer
aisément et sans danger, le tout conformément aux réglementations de sécurité.
Il sera pris toutes les dispositions pour permettre les démontages et remplacements courants.

1.22 Responsable de I’exécution

L'entrepreneur désignera, des la passation du marché, un responsable de I'exécution qui devra étre l'unique
interlocuteur face aux représentants des maitres d’ceuvre et d’ouvrage.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant les
installations, et ceci pendant la durée intégrale d’étude et d’exécution des travaux.

1.23 Garantie

Au titre de la garantie de parfait achévement, I’entreprise devra, pendant une période d’un an a compter de la réception
des travaux la maintenance, piéces et main d’ceuvre sur les travaux et les fournitures de son lot, soit la garantie totale.

Page 14



CAF DES HAUTES PYRENEES

Société d Extension du Centre Social ARC EN SOLEIL a TARBES
Ellides CCTP — Phase DCE

Thermiques

Electriques LOT 02 : CHARPENTE - COUVERTURE
Structures Le 16 avril 2025

1.24 Assurances particuliéres

L’entreprise devra prouver qu’elle est assurée pour travailler dans ces locaux existants, 'assurance couvrant notamment
les risques d’incendie, de dégats des eaux, et les pertes d’exploitation éventuelles.
Elle contractera si nécessaire une police particuliére pour ce chantier et en présentera I'attestation.

1.25 Consistance des travaux:

Les travaux de charpente comprennent

- les études, justifications techniques, dessins, épures nécessaires a I'établissement du projet et a I'exécution
des constructions de charpentes, suivant les dispositions en vigueur

- la fourniture des bois et dérivés, des produits manufacturés, des articles de quincaillerie, boulonnerie,
visserie et clouterie, des organes d'assemblages, ferrures et ferrements, éléments métalliques simples ou composés,
appareils d'appui, des isolants thermiques et autres matériaux entrant dans la composition des ouvrages, y compris
les pieces spéciales et diverses nécessaires au montage

- la fabrication en atelier ou sur place, en atelier forain

- les traitements et protections spécifiques au chapitre IV du cahier des clauses techniques, pour les bois neufs
- le chargement, le transport et le déchargement a pied d'oeuvre

- tous transports, manutention et manoeuvres pour I'assemblage, le montage et le réglage des charpentes

- la fourniture et la pose des supports d'étanchéité ou de couverture et des éléments de bardage si ceux-ci
interviennent dans la stabilité de I'ouvrage

S'il'y a lieu, des contreventements provisoires si des éléments intervenant dans la stabilité de I'ouvrage sont a
exécuter par un autre corps d'état apreés le levage de la structure

- la fourniture des dispositifs de fixation, appareils d'appui, boulons et rails d'ancrage, lorsque ceux-ci doivent
étre incorporés au gros-oeuvre

- la fourniture, la pose et le réglage des appareils d'appui et organes de scellement

Pour des raisons de coordination de chantier, cette pose et ce réglage peuvent étre confiés a I'entreprise de gros-
oeuvre

- les scellements a sec a I'aide d'organes de fixation tels que cheville a expansion, cheville auto foreuse, avec
utilisation de pistolet de scellement

- les ouvrages d'écart de feu sur la charpente

- la fourniture des échafaudages éventuels, leur montage, leur pose et leur dépose, ainsi que les dispositifs
nécessaires pour assurer la sécurité du personnel

- le plan d'implantation prévu a l'article 4-0-1-3 du présent chapitre ou a défaut et sur demande expresse de
I'entrepreneur de gros-oeuvre, le tracé des scellements sur gros-oeuvre terminé

- la fourniture des noyaux, boitiers, mannequins provisoires ou perdus, nécessaires aux réservations a placer
dans les coffrages

- I'enlevement de tous les déchets et gravois résultant des travaux et leur enléevement aux décharges publiques
Ne font pas partie du marché :

- les refouillements, percements et scellements a |'aide de liants hydrauliques

- la mise en place dans les coffrages des noyaux, boitiers, mannequins pour les réservations ou scellements

- I'aménagement, méme provisoire, des voies d'acces, aires de stockage et de levage

1.26 - Justifications techniques :

L'entrepreneur regoit du maitre d'oeuvre, en méme temps que I'ordre de service d'avoir a commencer les travaux,
toutes précisions sur les ouvrages, ainsi que les dates auxquelles il doitprésenter ses plans d'implantation, de réserves
et d'ensemble.

Les précisions sur les ouvrages portent, entre autres, sur leurs destinations, leurs conditions d'exploitation
(hygrométrie, agressivité des matiéres stockées, etc...), leur classification vis a vis des réglements de sécurité.

Les plans de I'entrepreneur doivent préciser notamment les axes et dimensions des trous de scellements, les feuillures
et logements divers a réserver, les emplacements des massifs d'ancrage définitifs ou provisoires, ainsi que toutes les
indications relatives aux appuis et scellements : niveau des faitages, emplacement des abouts de poutres, cote d'arase
de macgonnerie au droit des appuis, niveau des appuis, etc...
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La nature et le nombre des précisions a fournir sont fonction de I'importance de la construction et doivent étre
suffisantes pour permettre aux autres corps d'état de concevoir et de réaliser les ouvrages de leur lot.

S'il'y a lieu, I'entrepreneur établit ou fait établir la note de calcul de I'ouvrage selon les prescriptions de I'article 2-2 du
cahier des clauses techniques.

La justification de certains types d'ouvrages peut étre apportée par d'autres considérations, telles que la comparaison
de I'ouvrage proposé a des ouvrages cités par des auteurs notoirement connus ou par comparaison a des ouvrages
existants réalisés depuis 15 ans au moins et dont la bonne tenue

peut étre prouvée.

Les plans, notes de calcul et autres documents demeurent la propriété exclusive de leur auteur. lls ne peuvent servir a
un autre usage que celui pour lequel ils ont été congus et ne peuvent étre communiqués a des tiers sans |'accord de
leur auteur.

1.27 Coordination:

L'entrepreneur doit soumettre pour agrément au maitre d'oeuvre les dessins de ses travaux.

Apres agrément pour exécution dans un délai compatible avec celle-ci, le maitre d'oeuvre retourne un exemplaire de
ces dessins a |'entrepreneur.

Le maftre d'oeuvre transmet en outre un exemplaire a chacun des entrepreneurs des autres corps d'état intéressés,
pour information ou pour exécution, si leurs ouvrages ou parties d'ouvrages doivent étre réalisés conformément aux
indications portées sur ces dessins.

L'entrepreneur fournit a celui du gros-oeuvre, dans les délais prescrits par le marché ou arrétés d'un commun accord
entre les parties, tous les organes a sceller dans les magonneries ou béton conformément aux dessins cités ci-avant et
destinés a I'ancrage des charpentes.

Si I'entrepreneur ne respecte pas les délais prescrits, les conséquences des nouvelles dispositions prises pour assurer
I'ancrage de ses ouvrages seront a sa charge.

L'entrepreneur s'assure de la compatibilité des bois traités avec les finitions prévues et avec les matériaux qui seront
placés a leur contact.

1.28 Pose des ouvrages de charpente:

Avant la date prescrite par le marché ou par I'ordre de service de procéder a la pose des charpentes, I'entrepreneur
s'assure que les constructions sur lesquelles ses ouvrages prendront appui ou auxquelles ils seront associés, sont
compatibles géométriquement avec ceux-ci et sont conformes aux dispositions indiquées sur son marché et a celles
de ses dessins approuvés par la maitre d'ceuvre. Si pour des raisons de calendrier, ces constructions ne sont pas
encore exécutées, cette vérification est faite d'apres les cotes finies faisant partie des documents particuliers du
marché

Pendant la phase de levage, les aires de levage sont débarrassées de tous les matériaux et matériels génants et sont
conformes a la définition qui en est faite dans les documents particuliers du marché. A défaut d'une description dans
ces documents, les aires de levage et de stockage sont supposées étre sensiblement planes et de niveau.

Si I'entrepreneur constate que les conditions requises ci-dessus ne sont pas réalisées, il en avise par écrit le maitre
d'ceuvre dans un délai de 8 jours.

1.29 Qualité des bois:

L'essence utilisée pour la réalisation des ouvrages de charpente sera le sapin du pays ou le sapin du nord. Les bois
utilisés ne devront dépasser le maximum d'humidité de 17 % de fagon a éviter des variations dimensionnelles trop
importantes lors du séchage.

La totalité des pieces devra étre avivée et exempte de flaches, noeuds vicieux, gelures, échauffures, piqures et
vermoulures.

L'ensemble des bois d'oeuvre utilisés devra avoir subi un traitement insecticide, fongicide, par trempage dans un
produit homologué et comportant une garantie anti-termite.
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Aprés application, ils doivent donner des résultats satisfaisants aux essais effectués suivant le processus fixé par les
normes NF X 41 552 (champignons basidiomycetes), NF X 41 528 et NF X 41 529 (capricorne des maisons), complété le
cas échéant par des essais suivant NF X ‘& 525 (vrillettes) NF X 41 535 (lyctus : brunneus) et , dans le cas d’une
protection contre les termites, suivant NF X 41 538 et NF X 539.

Le produit utilisé sera présenté au maitre d’oeuvre, accompagné d’une liste de composition pour approbation.

Les piéces seront sciées dans des bois de catégorie 3 autoclavé.

La pente générale du fil sur une face sera de 12 % au maximum et ne pourra excéder localement 20 %. Des noeuds
sains et adhérents non groupés de 40 mm maximum de diametre seront seuls acceptés.

Au sens de la norme NF EN 13419: mesure de I'émission de composés organiques volatils, la classe exigée est C ou C+
produit composé a faible émission et les bois avec formaldéhydes de classe E1.

Les bois auront:

Bois Massif:

- I’'Eco certification FSC, gage de tragabilité

- le label PEFC, priorité au développement durable Panneaux OSB:

Les panneaux seront classés selon la norme EN 300 - EN 319 - EN 317

- 0SB 3

Dégagement Formaldéhyde NF EN 717-1

- Classe E1 (NF EN 300)

Le label PEFC, priorité au développement durable.

1.30 Mise en ceuvre :

Les tétes de piéces en contact avec la magonnerie feront I'objet de traitement particuliers. Elles recevront tout
d’abord un traitement supplémentaire par deux couches de produit insecticide fongicide et hydrofuge.
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2 TRAVAUX A PREVOIR

2.1 Etudes d’exécution et Installations de chantier

2.1.1  Etudes d’exécution (EXE)

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise.
L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais des études techniques d'exécution.

Celles-ci comprendront :

e les plans (vues en plan, coupes, implantation...) et détails d’exécution. Ces plans devront faire I'objet de
vérification et VISA par toutes les entreprises avant EXE. Le titulaire du présent Lot établira et soumettra a
I'agrément du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Contrdle tous les plans et notes de calculs.

e les notes de calculs de dimensionnement

e |les fiches techniques

e la mise a jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés

e les plans d'exécution ci-dessus seront réalisés sous DAO/ AUTOCAD 2018 dans la mesure ou le maitre
d’ceuvre réalise les plans du projet sur informatique compatible DWG

2.1.2 Installations de chantier

Le présent lot aura a sa charge :

- Sa propre installation,

- Le nettoyage a chaque fin des éléments sur lequel le présent lot est intervenu, y compris nettoyage en périphérie
et toutes sujétions d’évacuations.

- Les travaux préliminaires de préparation, de sécurité, de protections, etc..., de ses travaux.

- Les frais de chantier affectés a chaque entreprise (compte prorata géré par le Lot Gros-CEuvre) : gestion des
déchets, base vie...
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2.2 Travaux de charpente bois

221 Généralités

Notas généraux :

- Les bois de parements extérieurs exposés aux intempéries pourront étre en Méléze ou en Douglas, sauf pour les
éléments demandés en classe 4 comme, par exemple, les platelages.

- L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des piéces constituant le
marché.

- L'entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature des travaux a exécuter. Il devra
donc, vérifier et compléter sous son entiere responsabilité, les renseignements fournis par les plans et les divers
documents.

- Les plans « projet » n’ont de valeur que de principe et en aucun cas de plans d’exécution qui demeurent a la
charge de I'entreprise.

- Certaines sections sont données a titre indicatif, mais devront étre recalculées par le titulaire du présent lot.

- Tous les postes qui suivent comprennent toutes sujétions d’assemblages, d’ancrages, de fixation etc.....

L’entreprise doit un ouvrage complet. Ci-apres liste non exhaustive de I'ossature principale a mettre en ceuvre. Il est
rappelé que les ossatures secondaires, les éléments de couverture et gestion des EP nécessaires a la réalisation
complete de I'ouvrage sont dus par I'entreprise suivant Tome 2 du présent Lot.

Nota :
- La stabilité au feu requise dans les locaux a risque sera réalisée par une protection avec des faux-plafonds
coupe-feu : prestation Hors Lot due par le Lot Pldtrerie.

2.2.2 Fermettes bois

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et mise en place de fermettes industrialisées, traitées. Portée et profils
suivant plans d’Architecte. Pente de la couverture : suivant plan Architecte. Elles devront posséder le label CTB C1 et
répondre au DTU 31.3 (mai 1995) : "charpentes en bois assemblées par connecteurs ou goussets".

La prestation comprend :

. La mise a niveau,

. Le contreventement général, I'entretoisement et I'anti-flambement
. Le calage,

o Le réglage.

Tous les organes de fixation et d'assemblage devront étre prévus dans I'offre de I'entreprise. L'étude et les plans de
fermettes sont a la charge du présent lot.

Les connecteurs métalliques utilisés devront avoir un agrément.

Les valeurs des caractéristiques mécaniques a prendre en compte pour la justification ou la vérification des
connecteurs doivent étre confirmées par un proceés-verbal d'essais €manant d'un organisme agréé tel que le CSTB.
Les connecteurs métalliques devront étre galvanisés a chaud.

Le taux d'humidité des bois sera au maximum de 15% avec une variation maximale de 3%. Les pieces de bois utilisées
pour la fabrication des fermettes doivent étre calibrées avec une tolérance de + ou - 1 mm par rapport a la cote
nominale.

Lors des manutentions, toute précaution sera prise pour éviter la désarticulation, méme partielle, des connecteurs par

flexion perpendiculairement au plan de la fermette.
Celles-ci devront étre manipulées dans un plan sensiblement vertical.
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Tous les dispositifs de contreventement, d'anti-flambement, d’entretoisement et de contreventement parasismique
devront étre prévus, compris contreventement hors plan en téte des murs agglos.

Dans son offre, I'entreprise adjudicataire du présent lot prévoira I'ensemble des fermettes spéciales ou piéces
nécessitées par les formes de la couverture ou les pénétrations dans celles-ci.

Tous les chevétres nécessaires devront étre prévus notamment ceux nécessaires au chevétre pour trappe accés
groupe VMC, et aux sorties de toiture.

Les fermettes seront fixées sur les chainages des murs de rives par l'intermédiaire de sablieres en bois. Les fixations
sur les fermettes seront réalisées au moyen d'équerres métalliques galvanisées.

Le calcul des fermettes sera réalisé en prenant en compte les charges permanentes ainsi que les charges climatiques
réglementaires.

Dans ce présent poste, il sera prévu :
- La réalisation d’échelles de volées pour la réalisation des débordements en pignons (sans objet ici).
- Des “queues de vache” en prolongement des arbalétriers des fermettes pour réaliser les volées de toiture.

2.2.3  Sablieres

Les sablieres en sapin du nord seront prévues en téte des murs pour la reprise des fermettes et des chevrons sur les
murs de rives.

Elles seront délardées suivant la pente de la toiture.

Elles seront chevillées sur les chainages en béton apres interposition d’un feutre bitumé pour assurer une coupure de
capillarité.

2.24 Poutres au vent

Des poutres au vent seront mises en ceuvre sous les entraits des fermettes pour le contreventement général.
Pour rappel le contreventement sera dimensionné pour reprendre les efforts de vent et les masses en téte des murs
agglos perpendiculairement a leur plan (séisme).

Elles seront constituées des éléments suivants :

- Membrures constituées par des pieces en bois massif de section carrée ou rectangulaire, fixées en sous-face
des fermettes, qui assureront la reprise de leur poids propre (2 membrures par poutre au vent).

Les membrures situées contre les murs seront fixées a ces derniers par chevillage régulier dans les chainages en téte
des murs ou dans des sommiers béton pratiqués par le lot gros-ceuvre (coordination a prévoir avec ce dernier).

- Montants et diagonales constitués par des piéces en bois massif de section carrée ou rectangulaire, fixées en
sous-face des fermettes, qui assureront la reprise de leur poids propre.

Les montants et les diagonales relieront les membrures entre elles, et seront fixés a ces dernieres par flasques
boulonnées.

- Calages bois ou métal pour assurer le contact des poutres au vent avec la sous-face des entraits de fer-
mettes, et pallier le décalage nécessaire a la mise en place des assemblages par flasques métalliques.

2.25 Pannes bois massif

Des pannes en bois seront mises en ceuvre pour supporter le panneaux sandwich, entraxe suivant fiche technique du
produit. Compris tous les éléments de fixation (entretoises, vissage, boulonnage, bois supports...) et toutes sujétions
de réalisation.

Le titulaire du présent lot doit ses propres études d’exécution.
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2.2.6 Traitement

®

%+ classe 1 naturelle, compris anti termites pour les éléments intérieurs.

®

% classe 2 naturelle, compris anti termites pour les éléments qui sortent en casquette.

Stabilité au feu : pas de stabilité au feu requise (ERP 5¢ catégorie).

2.3 Hypothéses de charges

L’entreprise devra effectuer sous sa seule responsabilité les calculs qui sont nécessaires a la détermination des sections
et a la vérification de la stabilité d’ensemble du batiment.

L’entreprise devra respecter les normes et réglements en vigueur.

Les hypotheses de charges a considérer sur les charpentes sont données ci-dessous.

2.3.1 Charges permanentes

Poids Propre des ossatures.

Les poids ci-dessous sont données a titre indicatif mais il appartient au présent lot de se faire confirmer les poids
réels par le fournisseur.

Charges de couverture en panneaux sandwich

PP des ossatures

Complexe de couverture en panneaux sandwich : 15 kg/m?2.
Isolation laine déroulée sur faux-plafonds : 5 kg/m?

Faux — plafonds placo : 20 kg/m?

Faux — plafonds acoustiques : 5 kg/m?

e

%

e

%

53

%

53

%

53

%

2.3.2 Surcharges sous couverture

Divers, fluides : 10 kg/m?

233 Charges climatiques selon Eurocodes

Neige : région A2.
Altitude = 300 m.
Vent : région 1, catégorie de terrain lllg.

2.3.4 Séisme

Zone 4.
Batiment de catégorie d’importance Il vis-a-vis du risque sismique.
Type de sol C suivant étude géotechnique, sols non liquéfiables.

Le choix du coefficient de comportement se fera en concertation avec le lot Charpente, le Bureau de Controle et la
Maitrise d’ceuvre. A défaut, il restera égal a 1.0.

235 Contreventement (rappel)

La charpente sera congue et dimensionnée pour reprendre les efforts de vent et les masses sismiques dans la petite
inertie des murs agglos (prévoir des poutres au vent).
Les efforts seront ramenés dans les murs de contreventement en agglo, dans le plan de leur grande inertie.
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3 LIMITES DE PRESTATIONS

3.1 Généralités et coordination avec les entreprises des autres lots

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite
exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Ces travaux comprendront lintégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achevement
conformément aux normes frangaises et DTU en vigueur ainsi qu’aux regles de I'art, incluant les fournitures et les
prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni aux devis descriptifs mais qui sont indispensables
pour une exécution compléte des ouvrages.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur SPS devront étre prises en
compte dans la remise d’offres de I'entreprise.

Bien que I'entrepreneur ne soit pas a méme d’apporter des modifications aux plans du Maitre d’ceuvre, il doit signaler,
avant de remettre son offre globale et forfaitaire, tous les changements qu’il croit utiles de proposer. Il levera le doute
sur ce qui lui semble obscur, incomplet ou ambigu et assurera la vérification de la concordance des plans du dossier
d’appel d’offres avec les documents contractuels.

Aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont I'Entrepreneur
s’était entouré étaient inexacts ou incomplets.

3.2 Liste non exhaustive des limites de prestation

Avec le lot Gros-ceuvre / Maconnerie

L’entreprise du présent lot fournira les crosses, platines d’ancrage et inserts nécessaires.
L'incorporation des scellements et le rebouchage sont dus par le lot Gros-CEuvre.
La réception des scellements est due par le Présent Lot.
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4 PRESTATIONS INDISSOCIABLES

A la charge de I'entreprise

L'entrepreneur devra inclure dans son offre :

e Tous les frais liés au bon déroulement du chantier qui ne seraient pas explicitement décrits (nettoyage du
chantier...).

e Lafourniture du DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) : tous les plans d'exécution des ouvrages devront étre mis

ajour.

En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices de
récolement. Les modalités d’envoi du dossier de récolement au mandataire de la maitrise d’ceuvre seront a préciser (DAO
AUTOCAD 2024 compatible en DWG).

Pour information
o |e CADRE QUANTITATIF des ouvrages est complété des unités d’ceuvre par la maitrise d’ceuvre

NOTA : les quantités données par la maitrise d’ceuvre sont données afin de faciliter la tdche des entreprises et
devront étre vérifiées et rectifiées éventuellement afin d’étre en conformité avec le CCTP du présent lot
(le CCTP est contractuellement la piéce du marché définissant les travaux a réaliser). Dans le cadre d’un
marché a forfait, le DPGF sert a I’établissement des situations de travaux. Si discordance, poser la
question sur la plateforme de dématérialisation.

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes le 16 avril 2025
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