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ARTICLE 1 - Parties contractantes

Les parties concernées sont :

D’une part, la Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées, représentée par son Directeur
Monsieur Bertrand PERRIOT-BOCQUEL, et désignée dans le présent document par I'expression
« I'Organisme » ou « le Maitre d’Ouvrage »,

d’autre part, le prestataire du marché, désignée dans le présent document par I'expression
« le Titulaire ».

Le pouvoir adjudicateur est le Directeur de la Caisse d’Allocations familiales, Monsieur Bertrand
PERRIOT-BOCQUEL. Le comptable assignataire des paiements est la Directrice Comptable et
Financiére de la Caisse d’Allocations Familiales, Madame Laurence COLL.

ARTICLE 2 - Objet du marché

La Caisse d’Allocations Familiales souhaite désigner un prestataire pour la réalisation de travaux, afin
de procéder a I'extension du Centre social Arc en soleil, situé au 1 boulevard Garigliano, 65000
Tarbes.

ARTICLE 3 - Allotissement

La consultation porte sur les 10 lots listés ci-aprés :

Intitulé du lot Code CPV

45110000-1 - Travaux de démolition de batiments
et travaux de terrassement

Lot 1: Gros-ceuvre - VRD 45223220-4 - Travaux de gros ceuvre

452611005 — travaux de charpente bois

Lot 2: Charpente Couverture zinguerie 45261213-0-Travaux de couverture métallique

Lot 3 : ITE et enduit 45321000-3 Travaux d'isolation thermique

Lot 4 : Menuiserie extérieure aluminium et

. . 45421000-4 - Travaux de menuiserie
fermeture - protection solaire

Lot 5 : Cloison - Faux-plafond — isolation 45421146-9 - Mise en place de plafonds suspendus
combles 44112300-1 — Cloisons
45321000-3 Travaux d'isolation thermique

45421000-4 - Travaux de menuiserie

Lot 6 : Menuiserie interieure bois - Mobilier | . °° Ouvrages en bois,

Lot 7 ;: CVC - Plomberie-Sanitaire 45331000-6 - Travaux d'installation de matériel de
chauffage, de ventilation et de climatisation

Lot 8 : Electricité 45310000-3 - Travaux d'équipement électrique
45432111-5 - Travaux de pose de revétements de

Lot 9 : sol souple - faience sols souples

45431000-7 - Carrelages

Lot 10 : Peinture 45442100-8 - Travaux de peinture

Les candidats peuvent présenter une offre pour un ou plusieurs lot(s) sous forme d’une offre
distincte par lot. Toutefois, ils ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots
susceptibles d’étre obtenus.

Lorsque les candidats présentent une offre pour un ou plusieurs lots, ils doivent remplir et signer un
Acte d’Engagement propre a chaque lot ainsi que présenter une offre distincte par lot.
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ARTICLE 4 - Maitre d’ceuvre

o Architecte mandataire/chef de projet :

ERIC TAVEAU CONCEPTIONS- architecte DPLG
Monsieur Eric TAVEAU

11 rue Darnier Le Four 31150 GAGNAC SUR GARONNE
@ :0679815177

eric@erictaveau-conceptions.fr

o Bureau d’études Technigue :
SETES Ingenierie
14 avenue des Tilleuils — Quartier de I’Arsenal 65000 TARBES
@ :0562342554
CAF65_Arcensoleil_SETES@setes.fr

o Ordonnancement Pilotage Coordination :
ERIC TAVEAU CONCEPTIONS- architecte DPLG
Monsieur Eric TAVEAU
11 rue Darnier Le Four 31150 GAGNAC SUR GARONNE
& :0679815177
eric@erictaveau-conceptions.fr

o Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé :
VERITAS
Monsieur Eitan PORNIN
30 avenue Gustave Eiffel Bat. A 33600 PESSAC
@ :0630280244
Eitan.pornin2@bureauveritas.com

o Bureau de contrdle :
VERITAS
Madame Céline MAUROY
Zone Europe, 4 Rue Johannes Kepler 64004 PAU Cedex
& : 0688146617

celine.mauroy@bureauveritas.com

ARTICLE 4 — Type contractuel

La présente consultation est lancée sous la forme d’une procédure adaptée conformément aux
dispositions de I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des
organismes de sécurité sociale et des articles L 2123-1, R 2123-1 1°) et R 2172-2 du code de la
commande publique.

ARTICLE 5 - Pieces constitutives du marche

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) a pour objet de compléter 'acte
d’engagement et de définir les obligations des parties qui les ont acceptées pour l'exécution du
présent marché. Dans le présent CCAP les termes « Entreprise « et « Entrepreneur » désignent le ou
les titulaires des marchés de travaux et/ou leurs sous-traitants agréés.
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La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans I cahier des S

clauses techniques particuliéres (CCTP).

Le marché est constitué par des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante. En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces
pieces prévalent dans 'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessous :

5.1 Les pieces particuliéres :

- Reglement de la consultation (RC)
- LU'Acte d’Engagement (AE), diment complété, daté, signé et ses annexes dont la Décomposition
du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF), pour chaque lot,
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) : cahier ci-joint accepté sans
modification,
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), pour chaque lot, accepté sans
modification :
v' Piéces graphiques
v" Rapport du bureau de contréle
v PGC du SPS
v" Charte chantier faibles nuisances
v" Plan Assurance Environnement
L'offre du Titulaire,

5.2 Les pieces générales :

- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la
commande publique,

- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la
commande publique,

- C.C.A.G. applicable est le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
de travaux (CCAG-T) (arrété du 30 mars 2021)

- Arrété du 19 juillet 2018, portant réglementation sur les marchés passés par les Organismes de
Sécurité Sociale.

En cas de contradiction ou de divergence entre plusieurs piéces constitutives du marché, elles
prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

Aucune réserve, qui serait apportée aux pieces constitutives du marché lors de la remise de I'offre,
ne sera admise. Chaque candidat s’engage a respecter toutes les dispositions incluses dans les
documents contractuels du marché.

Cette liste n’est pas exhaustive, le candidat s'engage a respecter 'ensemble de la réglementation
ayant trait a sa profession ainsi que les régles du code du travail.

'ARTICLE 6 - Exécution de la prestation

6.1 Délai d’exécution

Le marché prendra effet a sa date de notification, matérialisée par la date et la signature de I'accusé
postal de réception, de I'acte d’engagement adressé au titulaire.

Le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement comprend les périodes de congés payés et les
journées d’intempéries a raison de 5 jours calendaires. Si le nombre de jours réels d’intempéries est
supérieur au nombre de jours prévus ci-avant, le délai d’exécution sera prolongé automatiquement
par ordre de service.
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Les travaux pour chaque lot se réaliseront selon le planning prévisionnel joint au dossier de
consultation, et devront s’inscrire obligatoirement dans le programme prévu pour les travaux. Le
délai d’exécution propre a chaque lot commence a courir a la date d’effet de I'ordre de service
spécial prescrivant a PEntrepreneur concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.
Le calendrier détaillé d'exécution a valeur contractuelle. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve
le droit de modifier par ordre de service notifié aux intéressés, de maniére accessoire, les dates
d’intervention prévues pour chaque lot sans modifier les délais d’exécution propre a chaque lot ni le
délai global d’exécution. En ce cas, le titulaire ne peut prétendre a une quelconque indemnisation.

Le démarrage des travaux est prévu au mois de septembre 2025.

Les prestations devront étre exécutées dans les délais indiqués par le Titulaire. Celui-ci les présentera
sous forme d'un calendrier détaillé d'exécution porté au mémoire technique de présentation de
I'offre. Le délai d’exécution commencera a courir a la notification de I'ordre de service de
démarrage des travaux.

Toute prolongation du délai global d’exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues, soit
de de modifications affectant I'ouvrage a la demande du Maitre d’Ouvrage, ou encore résultant de la
force majeure et affectant le montant initial du marché, fera I'objet d’un avenant notifié au Titulaire.

6.2 Préparation des travaux

Application de larticle 28 du CCAG

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énoncées ci-apreés,
a la diligence respective des parties contractantes :
- Parles soins du Maftre d’oeuvre en liaison avec les entreprises :

o Sous réserve que le calendrier détaillé d’exécution n’ait pas d’ores et déja été arrété, la
mise au point du calendrier détaillé d’exécution, étant entendu que celui-ci devra étre
remis a 'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, signé par tous les Entrepreneurs
10 jours au moins avant la fin de la période de préparation. Ce calendrier sera présenté
sous la forme d’un « calendrier a barres » avec une ligne par lot;

o La fixation des dates de remise des études techniques ;

o L'organisation du chantier.

- Par les soins des Entrepreneurs, en liaison avec le Maltre d'ceuvre :
o Projet des installations de chantier ;
o Etablissement et présentation de plans, notes de calculs et études de détail a la charge
des entreprises, nécessaires pour le début des travaux ;
o Etablissement du ou des plans de réservations ;
o Transmission du plan particulier de coordination en matiére de sécurité et de santé
lorsqu’il est requis.

La coordination sera assurée par le Maitre d'ceuvre.
Par conséquent, les Entrepreneurs n’ont pas a prévoir de frais a ce titre.

L'Entrepreneur soumettra a I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, pour approbation, les

dessins d'exécution et notes de calcul des ouvrages.
Aucun ouvrage ne pourra étre exécuté avant approbation des documents correspondants.
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6.3 Ordre de service

Les travaux sont exécutés par I'Entrepreneur, conformément aux ordres de services, plans et dossiers
remis. |l ne pourra exécuter que les travaux qui lui sont prescrits.

L'ordre de service général de démarrage des travaux sera notifié par le pouvoir adjudicateur.

Sous réserve de ces stipulations, il sera fait application de I'article 3-8 du CCAG travaux.
6.4 Convocations du Titulaire - Rendez-vous de chantier

Le Titulaire ou son représentant (ayant tout pouvoir de décision) se rend dans les bureaux du Maftre
d’CEuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses
sous-traitants.

En cas d'entrepreneurs groupés, I'obligation définie a 'alinéa qui précéde s'applique au mandataire
et a chacun des autres co-traitants.

6.5 Controle et réception des travaux
6.4.1. Réception des travaux

Le Titulaire avise 'Organisme et le Maitre d’CEuvre de la date & laquelle les travaux sont ou seront
considérés comme achevés.

Le Maitre d’CEuvre aura la charge de provoquer les opérations de réception lorsque I'ensemble des
travaux sera achevé. Les modalités de la réception des travaux sont décrites a I'article 41 du CCAG-
Travaux.

Si la réception est prononcée avec des réserves a caractére esthétique, le Titulaire & 15 jours pour
lever les réserves.

En revanche si les réserves prononcées par 'Organisme ont un caractére bloquant, le Titulaire
s’oblige a lever les dites réserves dans un délai imparti.

Passé ces délais, I'Organisme aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux par
I'entreprise de son choix aprés mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte du
Titulaire défaillant. A I'achévement des travaux, l'installateur demandera la levée des réserves.

Par dérogation a I'article 42 du CCAG, la réception ne sera prononcée qu’a I'entier achévement des
travaux de tous les lots.

6.4.2. Documents a fournir aprés exécution

En sus des piéces prévues a l'article 40 du CCAG, le Titulaire devra fournir, aprés exécution des
travaux, les piéces suivantes au Maitre d’CEuvre :
- Dossier des ouvrages exécutés : plans (PDF et dwg), coupes, notes de calculs, détails
d’exécutions, fiches techniques des produits employés
- Notice d’exploitation des équipements
- PV de classement au feu des matériaux
- PV des essais
- Attestations d'essais de fonctionnement de I’Agence qualité construction (AQC)
- Documents relatifs au DUIO a remettre au coordonnateur SPS, au Maitre d’Ouvrage et au
Maitre d’CEuvre lors de la réception,

Tout retard dans la remise de ces piéces sera soumis aux pénalités de retard de travaux.
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6.4.3. Garanties

Le Titulaire du présent marché doit trois types de garantie :
- La garantie de parfait achévement
- Lagarantie biennale
- La garantie décennale

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des travaux
ou ouvrages.

La durée de garantie de parfait achévement est fixée pour tous les travaux et ouvrages a 1 an. Au
titre de cette obligation, le Titulaire doit en particulier :

—~ remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables et qui se
produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou
il se trouvait lors de la réception ou apres reprise des imperfections constatées,

— exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a deux ans pour tous les équipements qui ne
relévent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire I'article 1792-3 du
code civil. Les fabricants d’un ouvrage, d’'une partie douvrage ou d'un équipement sont
solidairement responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation.

La durée de garantie décennale couvre les dommages tels qu'’ils sont définis par les principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-2 et 2270 du code civil. Les fabricants d’un ouvrage, d’une partie
d’ouvrage ou d’'un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec
I'entrepreneur ayant procédé a I'installation.

6.4.4. Assurances

Sous réserve qu’ils n"aient pas fourni un tel document au moment de la remise des offres, dans un
délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution,
I'Entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier par une
attestation délivrée par la compagnie d’assurance, en complément des dispositions de I'article 8 du
CCAG, qu'ils sont titulaires :

— d’une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d’accident
ou de dommages de toute nature {corporels, matériels et immatériels) causés par I'exécution
des travaux. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les
franchises.

— d’une assurance responsabilité civile décennale au titre de I'article L241-1 du code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les
franchises.

L'entrepreneur est en charge de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de

les produire a toute réclamation du Maitre d’Ouvrage. En cas de chantier d’'une durée supérieure a
12 mois, le Titulaire remettra une nouvelle attestation au cours du treizieme mois.
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7.1 Répartition des paiements

L'Acte d'Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au Titulaire et & ses sous-
traitants.

7.2 Contenu des prix

Le marché est traité a prix global et forfaitaire.
Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des options. En cas
d’allotissement, il en est ainsi de tous les lots saufs stipulations dérogatoires expresses.

Les prix du marché sont réputés comprendre tous les ouvrages nécessaires au parfait achévement
des travaux, et, d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait
achévement des travaux y compris les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les
conditions de lieu et de temps ol s’exécutent les travaux considérés.

De maniere non limitative, on indiquera que les prix des marchés sont réputés comprendre tous les
ouvrages nécessaires au parfait achévement des travaux, et notamment :

— les échafaudages et dispositifs de sécurité,

— les frais de main d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour
réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.),

— les frais d'assurances et d’accidents,

— les frais d'études et de reproduction de documents,

— les frais d'essais. Par dérogation a larticle 38 du CCAG, les essais et contrdles
supplémentaires effectués a la demande de I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur
seront supportés par I'Entrepreneur si les résultats de ces essais ou contréles lui sont
défavorables ;

— les droits de brevet éventuels ;

— la participation aux dépenses communes ;

— les frais de protection des zones de chantier (contre poussiéres....),

— les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux (une fois par
semaine au minimum},

— les frais engendrés par le plan général de coordination en matiére de sécurité et protection
de la santé ;

— les frais de chantier, frais généraux et bénéfice,

— les frais de tranchées, trous, percements, scellements et raccords nécessaires a la
réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ol les travaux ou réservations n’auraient pu
étre effectués en temps voulu en raison du retard d’une entreprise, ceux-ci seraient
exécutés aux frais de l'entreprise défaillante.

— les frais d’enlévement de déchets et leur transport a la benne,

— les frais de déplacement, missions de toute nature.

— et, d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait
achévement des travaux.

Dépenses communes : font I'objet d’une répartition proportionnelle au montant d’intervention dans
tous les cas ou elles nont pas été individualisées et mises a la charge d’une entreprise ou d’un
groupe d’entreprises déterminé, les dépenses indiquées ci-aprés :

— Consommations d’eau, d’électricité ;

— Frais de préchauffage comprenant conduite de I'installation et fourniture du fluide ;
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— Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone
détériorés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable ;
— Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés dans les cas suivants :
o [lauteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert ;
o les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'Entrepreneur
d'un lot déterminé ;
o laresponsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.
— Nettoyage du chantier sur ordre du Maftre d’ouvrage en cas d’insuffisance ;
— Nettoyage de réception par une entreprise spécialisée sous la responsabilité du Maitre
d’ceuvre.

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

Le prix porté a I'Acte d'Engagement s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune

sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux ou rattachés a ceux-ci par les
documents de la consultation.

Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents
de la consultation, sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les imprécisions contradictions
ou omissions que pourraient présenter ces piéces, le Titulaire est réputé avoir prévu, lors de |'étude
de son offre, et avoir inclus dans son prix, toutes les modifications et adjonctions éventuellement
nécessaires pour |'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détails nécessaires a une
parfaite définition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

Dés la consultation du dossier, et avant la remise de I'Acte d'Engagement, le Titulaire prendra soin de
signaler par écrit au Maitre d’Ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans le
programme ou l'exécution prévue.

En aucun cas, le Titulaire ne pourra arguer des imprécisions, des erreurs, des omissions ou des
contradictions du C.C.T.P. ou des plans pour justifier une demande de supplément.

De plus, il est bien précisé qu'il suffit qu'un ouvrage ou partie d'ouvrage soit indiqué dans I'une des
pieces du marché pour que le Titulaire en doive I'exécution.

Le taux de TVA est celui en vigueur au moment de la signature du marché. Tout changement dans le
taux qui affecterait le présent marché, fera I'objet d’'une modification du marché qui actera les
conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

7.3 Décomposition du prix
Le candidat est tenu de joindre a son Acte d'Engagement, la décomposition du Prix Global et
Forfaitaire, qui servira a I'établissement des décomptes provisoires. Lors de la signature du marché,
ce document sera visé par 'Organisme.

La décomposition du prix global et forfaitaire n’a pas de valeur contractuelle. Elle a pour seul objectif
de vérifier la conformité et la crédibilité de I'offre remise au projet de travaux arrété. Il en est de
méme du bordereau des prix unitaires et du sous détail des prix unitaires. Les différences constatées
entre les quantités réellement exécutées et les quantités dans la décomposition de prix ne peuvent
conduire & une modification du prix porté au bordereau de prix. Toutefois, les prix unitaires détaillés,
figurant sur les décompositions de prix global et forfaitaire auront le caractére contractuel pour les
travaux supplémentaires réalisés a la demande du maitre de I'ouvrage.
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7.4 Base de réglement des comptes - travaux non prévus

En application de l'article 10 du CCAG-Travaux, les comptes seront réglés d'aprés le Prix Global et
Forfaitaire du marché.

Le prix ainsi obtenu sera augmenté ou diminué du montant des travaux exécutés en plus ou en moins
sur ordre de service postérieur a la notification du marché.

Le marché initial ne pourra étre modifié, en plus ou en moins par ordre de service, que dans la limite
de 5 % du forfait ; au-dela, un avenant devra intervenir. La limite de 5 % s'obtient non par différence
de la valeur des prestations, mais par cumul des travaux en plus et en moins.

Les travaux non prévus seront réglés en application des articles 13 et 14 du CCAG -Travaux :
* Si ces travaux concordent avec des ouvrages dont les prix unitaires figurent a la
décomposition forfaitaire, il sera fait application de ces prix ;
* Sices travaux ne concordent pas avec des ouvrages dont les prix figurent a la décomposition
forfaitaire, des prix nouveaux seront débattus a partir de justifications et de sous-détails &
fournir par I'Entrepreneur.

En application de I'article 12.5 du CCAG-Travaux, les travaux non prévus au marché et susceptibles de
se trouver cachés, inaccessibles ou incontrolables aprés exécution devront faire ['objet
d'attachements journaliers écrits et figurés, établis par I'entreprise, reconnus contradictoirement par
le Maitre d’ceuvre et visés par le Responsable du marché. Faute d'avoir satisfait a cette obligation,
aucun reglement ne pourra étre effectué a ce titre.

Lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen et a 15 % du montant du
marché initial, le marché peut étre modifié, conformément a I'article R2194-8 du décret n°2018-1075
du 3 décembre 2018.

Les augmentations ou diminutions dans la masse des travaux et le changement dans I'importance
des diverses natures d'ouvrages seront réglés conformément aux articles 14, 15 et 16 du CCAG-
Travaux.

En application de l'article 15.2.1 du CCAG et sous réserve de l'application de l'article 15.2.2, le
Titulaire est tenu de mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle
que soit ['importance de I'augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions
techniques ou d'insuffisance des quantités prévues ou de toute autre cause de dépassement.

7.5 Actualisation des prix
Le présent marcheé est conclu a prix global et forfaitaire, définitif et ferme actualisable.
Le Titulaire pourra demander I'actualisation de son prix si un délai de 12 mois s’écoule entre la date
qui fixe son prix dans I'offre (acte d’engagement) et la date de début d’exécution des prestations, en
appliquant la formule suivante :
P=P0*(0.125+0.875 BT01n/BT010)
P= prix révisé HT
Po= prix initial du marché HT

BTO1ln=dernier indice connu au moment de la révision
BTOlo=indice correspondant au mois de remise des offres
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Le candidat portera la formule de révision des prix sur sa facture, qui sera au préalable validé

par le bureau d’étude.

lls seront enfin actualisés pour la nouvelle période de 12 mois a partir du vingt cinquiémes mois et
ainsi de suite pour tous les marchés de travaux dont les délais d’exécution pluriannuels.

Par dérogation a I'article 10.5 du CCAG, le coefficient de révision sera arrondi au millieme supérieur
lorsque la quatrieme décimale sera égale ou supérieure a 5, et au millieme inférieur dans le cas

contraire.

8.1 Décomptes mensuels et décomptes définitifs

Le Maitre d’CEuvre produira des attestations d’avancement de travaux au Maitre d’Quvrage. Celles-ci
comporteront I'avancement par phase et par prestations, en adéquation avec le décompte mensuel.

Le réglement d'acomptes sera effectué sur présentation par le Titulaire de projets de décomptes
mensuels datés et signés qui seront adressés au Maitre d’CEuvre, avant le 25 suivant le mois
d'exécution. Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées depuis le
début de chantier, les prix unitaires et les produits. lls devront étre établis en Euro Hors Taxe, le taux
de TVA étant reprise en fin de décomposition.

Le Maitre d’CEuvre communiquera a I'Organisme le montant de l'acompte qui procédera a
'ordonnancement.

Les acomptes seront réglés a 100 % des sommes non contestées a partir des décomptes mensuels
dans la limite cumulée de 90 % du marché. Les montants figurant dans les décomptes mensuels n'ont
pas un caractére définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne |'effet de
I'actualisation des prix.

8.2 Projet de décompte final

Aprés la levée définitive de toutes les réserves et la remise des DOE, le Titulaire adressera le projet
de décompte final au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 45 jours a compter de

la notification de la décision de réception des travaux ou selon les hypothéses énumérées aux articles
41.1.3,41.5 et 41.6 du CCAG pré-cité.

8.3 Décompte général et définitif
Le projet de décompte final établi par I'entrepreneur est accepté ou rectifié par le Maftre d’CEuvre et
devient le décompte final. Puis, le Maitre d’CEuvre établira le décompte général, conformément a
I'article 12.4 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG, l'ordre de service invitant I'Entrepreneur a prendre
connaissance du décompte général, signé par I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, lui sera
notifié¢ dans un délai de 2 mois a partir de la demande de paiement final envoyée au maitre
d’ouvrage et au maitre d’ceuvre. La date la plus tardive est prise en compte.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification, ou pour tout

autre motif imputable a I'Entrepreneur, le délai de 3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée
égale au retard qui en est résulté.
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Le décompte général accepté par l'entrepreneur ou réputé comme tel, devient le décompte
général et définitif du marché.

8.4 Délai de paiement

En vertu de l'article 37 de la loi n°2013-100 du 28 Janvier 2013 du décret n° 2013-269 du 29 mars
2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le
délai global de paiement est de 30 jours a compter de la réception par le Maitre d’CEuvre du projet
de décompte mensuel établi par I'entrepreneur a condition que ce décompte ne soit contesté ni par
le Maitre d’'CEuvre ni par I’Organisme.

Conformément au décret n°2013-269 précité, pour le paiement du solde des marchés de travaux
soumis au Code de la Commande Publique, le délai de paiement de 30 jours court a compter de la
date de réception par le Maitre d’CEuvre du décompte général et définitif.

Le mode de réglement des prestations choisi est le virement.

En cas dépassement du délai contractuel, des intéréts moratoires seront appliqués calculés sur la
base du taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier
jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majorée de huit points de pourcentage et ce & compter du jour suivant
I'expiration du délai. L'indemnité forfaitaire de recouvrement est fixée a 40 euros.

fARTIC'I'-._E'_Q_,_.;_Cié.u?é_s de financement et de sireté

9.1 Retenue de garantie

Il sera fait application des articles R.2191 et suivants du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018.
A ce titre une retenue de garantie de 5% sera prélevée par fractions sur chacun des versements
autres qu’une avance.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux pendant le
délai de garantie. Il s’agit du délai pendant lequel I'Organisme peut formuler des réserves sur des
malfacons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au
moment de la réception.

Le montant de la retenue de garantie ne peut étre supérieur a 5 % du montant initial augmentsg, le
cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d’exécution (c’est-a-dire les
avenants).

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du Titulaire, par une garantie a premiére

demande ou par une caution personnelle et solidaire, établie selon un modéle fixé par un arrété du

ministre chargé de I'économie.

Cette garantie a premiére demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le
montant total du marché public y compris les modifications en cours d’exécution. Les montants
prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire aprés constitution de la garantie
de substitution.

Le montant de la garantie a premiére demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut &tre
supérieur a celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique & celui de la
retenue de garantie qu’elles remplacent.
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L'organisme apportant sa garantie, est choisi parmi les tiers agréés par I'Autorité de contrdle |
prudentiel et de résolution Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés
dans son pays d’origine. Le Pouvoir Adjudicateur peut récuser I'organisme qui doit apporter sa
garantie.

Lorsque le Titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire
pour le montant total du marché, y compris ses modifications en cours d’exécution.

Lorsque le Titulaire est un groupement conjoint, chaqgue membre du groupement fournit une
garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement
conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le
mandataire pour la totalité du marché.

Dans I'hypothése ol la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire, a la
retenue de garantie. En ce cas, cette garantie ou cette caution sont constituées pour le montant total
du marché y compris les avenants et les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont
reversés au titulaire aprés constitution de cette garantie.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie
a premiére demande sont libérées au plus tard un mois aprées I'expiration du délai de garantie.

9.2 Avance forfaitaire

Il sera fait application de I'option A prévue a I'article 10.1 du CCAG Travaux :
- Une avance de 5% est calculée sur le montant initial du marché, diminuée du montant des
prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.
- Une avance de 30% est versée lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une PME au sens du
code de la commande publique.

Le Titulaire peut refuser le versement de I'avance.
Le remboursement de Favance s'impute sur les sommes dues au Titulaire, par précompte sur les
sommes dues 3 titre d’acomptes, de réglement partiel définitif ou de solde. En tout état de cause le

remboursement est terminé lorsque le montant des prestations du Titulaire a atteint 80% du
montant, toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.
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9.3 Nantissement et cession de créance
Il sera fait application des articles R.2191-52 et suivants du décret précité.

Si le Titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe I'Organisme qui lui communique :

1° Soit une copie de l'original du marché revétue d'une mention signée par I'Organisme
indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au Titulaire de
céder ou de nantir la créance résultant du marché ;

2° Soit un certificat de cessibilité conforme a un modéle et dématérialisé selon des modalités
définis par un arrété du ministre chargé de I'économie.
L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par 'organisme bénéficiaire de la cession
ou du nantissement au comptable assignataire en tant que piéce justificative pour le paiement.

Dans le cas ou le marché est attribué a un groupement conjoint d'opérateurs économiques, il est
délivré a chaque opérateur économique un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au
montant des prestations qui lui sont confiées.

Dans le cas d'un marché attribué a un groupement solidaire d'opérateurs économiques, il est délivré
un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dés lors que les
prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont
individualisées, les dispositions de I'article R. 2191-52 du décret précité s'appliquent.

Le bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance notifie ou signifie cette cession ou ce
nantissement au comptable public assignataire. Ce bénéficiaire encaisse seul, 8 compter de cette
notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a
été cédée ou donnée en nantissement.

En cas de sous-traitance, le sous-traitant peut céder ou nantir, & concurrence du montant des
prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance. )

La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu a I'article R. 2191-46 ou, le cas
échéant, de I'acte spécial prévu a I'article R. 2193-4 désignant un sous-traitant admis au paiement
direct, est remise a chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

ARTICLE 10 - Pénalités

Concernant l'application des pénalités, il est dérogé a larticle 19 du CCAG-Travaux 2021. Par
dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, les pénalités sont dues dés le 1" euro.

10.1 Délais d’exécution non respectés :

Le Titulaire s'engage a respecter les délais d'exécution et le calendrier d'exécution mentionnés dans
son offre.

Seuls les retards fautifs donneront lieu a I'application des pénalités de retard.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maitre d’CEuvre. Si
le Titulaire est empéché d’intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il devra le faire
connaitre au Maitre d’Euvre et A I'Organisme dans les 48 heures.

Des retenues provisoires d’un montant de 200 euros HT par jour calendaire (dimanche et jours fériés
compris) seront appliquées si des retards sont constatés aussi bien en ce qui concerne I'lavancement
des travaux que la remise des études, plans de réservation, etc.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du marché a été respectée
et si les retards pris n’ont pas eu d’incidence sur les autres corps de métiers et sur 'enchainement
des travaux du chantier.

CCAP. Mapa 2025.04 Travaux Extension Centre social Arc en soleil

)

MIA TN

Page 15/ 23



-

MICCA e
Faum A

Caf

dhes VLpsstes
Pyrimees.

En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, I'Organisme
rembourse au Titulaire les pénalités provisoires appliquées, a la condition que le retard partiel n’ait
pas eu d’'impact sur les autres travaux de I'ouvrage.

10.2 En cours de chantier

Des pénalités, pour un montant unitaire de 200 € HT par jour et par infraction sur simple constat de
la MOE ou de I'OPC pourront étre appliquées :
- Pénalité pour défaut ou absence de nettoyage quotidien de la zone de travail ;
- Pénalité pour défaut ou absence d'évacuation des déchets et gravats selon les dispositions
du CCTP
- Pénalité pour défaut ou absence de protection des ouvrages adjacents lors de 'intervention
- Pénalité pour non-respect des consignes et mesures de sécurité et / ou d'hygiéne
- Pénalité pour non-respect du plan d'installation chantier et notamment des zones de
stockage autorisées
- Pénalité pour stationnement de véhicule non-utilitaire (véhicules personnels ou de société)
dans I'emprise du chantier et, a ses abords directs lorsque génant la circulation au sens du
code de la route

10.3 Fin de chantier
A la fin des travaux, dans le délai contractuel, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire aprés mise en demeure par ordre
de service, sans préjudice d'application de la pénalité de retard prévue ci-dessus.

10.4 Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu une fois par semaine, au jour et a I'heure fixés par le Maitre
d’ceuvre.

Dés notification de son marché, le Titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de se
faire représenter par une personne compétente, capable de prendre des décisions et d'engager
I'entreprise.

Toute entreprise non représentée aux rendez-vous de chantier ou de coordination se verra frappé
d'une pénalité de 200 euros HT par absence. Un retard supérieur a 30 minutes ou un départ anticipé
non autorisé par le Maitre d’ceuvre sera sanctionnée de la méme maniére.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.

L'Entrepreneur devra prévoir d’étre présent a la premiére réunion de chantier qui aura lieu le :

Jeudi 26 juin a 10h30 au 1 boulevard Garigliano 65000 Tarbes

10.5 Non remise des DOE

A la fin des travaux, dans un délai contractuel de 3 semaines (jours ouvrables), le Titulaire devra avoir
fourni ses documents d’ouvrages exécutés.

En cas de non-exécution, il sera appliqué une pénalité prélevée sur le décompte mensuel d’un
montant de 200 euros HT par jour de retard.
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10.6 Charte chantier a faibles nuisances

Le non-respect des engagements contenus dans la charte engendrera I'application de pénalité de
100 euros HT par jour ouvré de constatation de défaut d’exécution a dater de I'envoi par 'Organisme
du signalement portant date d’effet des mesures attendues.

11.1 Sous-traitance

Conformément aux articles R2393-24 et suivants, le Titulaire ne peut sous-traiter I'exécution de
certaines parties de son marché, sans avoir obtenu de la personne responsable du marché
I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de
sous-traitance.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a la personne
responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
une déclaration mentionnant :

la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue,

le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé,

les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant
envisagé de chaque partie sous-traitée précisées, notamment la date d'établissement des
prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des
acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités,

lorsque le sous-traitant a droit au paiement direct, le montant prévisionnel des sommes 3
payer au sous-traitant ainsi que les modalités de réglement de ces sommes.

Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours & compter de la
réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.

Toutefois, lorsque la demande de sous-traitance est présentée avec l'offre de prestataire, la
notification du marché emporte acceptation de sous-traitant et agrément des conditions de
paiement.

Lorsqu'un sous-traitant doit étre payé directement, le Titulaire est tenu, lors de la demande
d'acceptation, d'établir que le nantissement dont le marché a pu faire I'objet ne fait pas obstacle au
paiement direct du sous-traitant.

Dans tous les cas, le Titulaire demeure entierement responsable vis-a-vis de I'organisme des
prestations sous-traitées. Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme,
voire tout oubli dans la réalisation de certaines prestations, enfin tout retard et tout autre
manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au titulaire du marché et fera I'objet d’une
notification en ce sens a son attention. Il appartient alors a I'entreprise principale de prendre toutes
les dispositions nécessaires, notamment a I'égard de son sous-traitant, pour remédier a ces
différents manquements contractuels volontaires ou involontaires. Toute sanction définie par les
cahiers des charges sera applicable exclusivement a 'entreprise principale, seule entité ayant un lien
contractuel avec le pouvoir adjudicateur.
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11.2 Changement dans la situation du Titulaire

Le Titulaire est tenu de notifier sans délai a I'Organisme, les modifications survenant au cours de
'exécution du marché :

- aux personnes ayant le pouvoir de 'engager ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siege social ;

- ason relevé d’identité bancaire

Tout changement de raison sociale ou de dénomination sociale, de siége social ou de domicile, du
compte a créditer, doit &tre notifié par lettre recommandée avec accusé de réception a I'Organisme.

Cette notification doit étre appuyée, selon les cas, soit du nouveau R.1.B., soit d'un exemplaire du
journal d'annonces légales relatant la décision de I'Assemblée Générale de la Société, soit d'une
photocopie certifiée conforme de I'extrait du journal d'annonces légales.

Lorsque le changement entraine la création d’une nouvelle personne morale (fusion, absorption,
reprise de société dans le cadre d’une liquidation judiciaire, etc.) ou d’une nouvelle personne
physique, il convient d’établir un avenant de transfert entre le pouvoir adjudicateur et le nouveau
Titulaire. Le nouveau Titulaire doit apporter la preuve qu’il peut assurer la continuité du marché.
L'Organisme vérifie que le nouveau Titulaire dispose des moyens financiers et techniques lui
permettant d’assurer la continuité du marché.

11.3 Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaires. Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié a
I'Organisme par le Titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d’avoir un effet sur I'exécution du marché. L’'Organisme adresse a I'administrateur ou liquidateur
une mise en demeure, lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de réponse
négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de cette mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut &tre prolongé ou raccourci
par I'administrateur ou le liquidateur.

11.4 Obligation de discrétion et de réserve

Sans préjudice de I'application de I'article 5, du CCAG-TIC et dans le cadre des dispositions prises par
I’'Organisme, le Titulaire se soumet a toutes les obligations résultant pour lui de leur application ainsi
gu’a celles découlant des textes législatifs et réglementaires relatives a la protection du secret.

Le Titulaire qui, a 'occasion de la livraison, de la fourniture ou de I’exécution du service et du présent
marché a recu ou obtenu communication a titre secret ou confidentiel de renseignements,
documents, techniques, méthodes, procédés ou objets quelconques appartenant a I'Organisme ou
aux occupants du site, est tenu de maintenir secréte ou confidentielle cette communication.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation expresse de I'émetteur ou
de I'Organisme, étre communiqués a d’autres personnes.

En cas de non-respect de cette obligation, les contrevenants s’exposent aux poursuites pénales
prévues par la législation en vigueur, sans préjudice des actions civiles en dommages et intéréts

auxquels I'organisme ou la personne affectée peut prétendre.

En outre, le non-respect de cette clause conduit a la résiliation immédiate, de plein droit et sans
indemnité du présent contrat.
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11.5 Comportement du personnel

Le personnel de F'entreprise devra faire preuve de la plus grande correction.

Le Titulaire s’engage a faire respecter auprés de son personnel les réglements intérieurs et de
sécurité. Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractére obligatoire formulées
dans le cadre du rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions formulées
éventuellement par 'inspection du travail.

Il sera notamment interdit au personnel du Titulaire sur les lieux des travaux :

- dutiliser le téléphone sans autorisation de I’Organisme ou de son représentant,

- de prendre des repas ou casse-croiite a I'intérieur des locaux,

- d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux, aussi bien que d’y
pénétrer en état d’ivresse,

- de provoquer du désordre, d’une fagon quelconque sur le lieu de travail et ses dépendances,

- de se faire aider, dans |'exécution de son travail, par une personne étrangére a I'entreprise,

- de fumer.

ARTICLE 12 - Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

12.1 Régularité du Titulaire

Le Titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la
main-d’ceuvre et aux conditions du travail.

Les obligations qui s'imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main d’ceuvre est
employée. En outre, le Titulaire est tenu au respect des dispositions des huit conventions
fondamentales de I'Organisation internationale du travail (OIT), notamment lorsque celles-ci ne sont
pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette main d’ceuvre est employée.

Ces huit conventions fondamentales de I'OIT sont :

- la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ;

- la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98, 1949) ;

- la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ;

- la convention sur I'abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

- la convention sur I'égalité de rémunération (€100, 1951) ;

- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ;

- la convention sur I'dge minimal (C138, 1973) ;

- la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999).
Le Titulaire avise ses sous-traitants éventuels de ce que les obligations et dispositions considérées
leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le Titulaire doit étre en mesure de justifier de ce respect en cours d’exécution du marché, et pendant
la période de garantie des prestations, en fournissant, sur simple demande du pouvoir adjudicateur,
tous les justificatifs permettant de démontrer qu’il simpose et impose le respect des obligations et
dispositions considérées.
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En signant le marché, le Titulaire s'engage sur 'ensemble des présentes dispositions, ainsi qu’'a =i

faciliter un éventuel contrdle, sur les sites, du respect des obligations et dispositions en matiére de
protection et de conditions de travail de la main d’ceuvre employée, par un tiers diment mandaté a
cet effet par le pouvoir adjudicateur.

12.2 Régularité de la situation du Titulaire

Dans le respect de 'article R2143-3 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, dans le cadre de la
mise en ceuvre de l'article D 8222-5 du code du travail, la personne publique se fait remettre, par le
Titulaire, tous les six mois a compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de son
exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du code de la Sécurité sociale émanant
de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
datant de moins de six mois.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des
documents suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

¢) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau
d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par 'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépét de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Le Titulaire établi a I'étranger fournit les piéces équivalentes demandées a l'article D8222-7 du code
du travail ; ces pieces doivent étre rédigées en langue frangaise ou étre accompagnées d’une
traduction en langue frangaise, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Le Titulaire devra adresser a I'Organisme tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les
documents cités ci-dessus.

12.3 Sanctions en cas d’irrégularités constatées

Conformément a 'article L.8222-6 du code du travail, dans les cas suivants :

a) en cas de non remise des documents mentionnés a I'article ci-dessus,
b) en cas d’absence de régularisation de sa situation irréguliére suite au signalement par un agent de
contréle aupres de la personne publique,

La personne publique peut soit :

- appliquer les pénalités prévues a I'article L.8222-6 du Code du travail, dont le montant est fixé
a 5% du montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, 1.8224-2 et
L.8224-5 du code du travail,

- résilier par courrier recommandé avec avis de réception, le présent marché, aux torts exclusifs
du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité.
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La résiliation peut, le cas échéant, étre prononcée aux frais et risques du Titulaire.

Dans le cas a), une mise en demeure est notifiée au Titulaire par lettre recommandée avec avis de
réception, elle est assortie d’un délai d’exécution de 20 jours ouvrés, 3 compter de la date de sa
notification. A défaut de fourniture des documents, la personne publique prend une décision de
résiliation dont la date est précisée dans le courrier de résiliation, ou applique les pénalités.

Dans le cas b), la procédure suivie est celle décrite a 'article L.8222-6 du code du travail.

Chaque organisme reste propriétaire des supports informatiques qu’il fournit, et de tous documents
de quelques natures qu’ils soient résultant de leur traitement par I'entreprise attributaire du présent
marché.

L'entreprise attributaire du présent marché est tenue au respect de la législation en vigueur sur la
protection des données a caractére personnel. A ce titre, elle doit impérativement garantir I'intégrité
et la sécurité des données individuelles qu’elle traite ou dont elle a acces.

En outre, elle s’engage a assurer un niveau de sécurité conforme 2 la réglementation en vigueur en
France, et en particulier a la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite Loi Informatique et Libertés, et
au Reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif & la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et &
la libre circulation de ces données (RGPD).

Dans le cas ou I'entreprise attributaire du présent marché s’engage a sous-traiter pour partie son
contrat, et conformément a I'article 28 du réglement européen sur la protection des données, le
sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures
techniques et organisationnelles appropriées, de maniére a ce que le traitement réponde aux
exigences du présent réglement et garantisse la protection des droits de la personne concernés

ARTICLE 14 - Litige - Recours amiable - Mémoire en réclamation

En matiére de litiges relatifs au présent marché, le droit frangais est seul applicable et les
tribunaux frangais seuls compétents.

Le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel
relatif a l'interprétation des stipulations ou a I'exécution des prestations objet du marché. L’accord
constaté ou I'impossibilité d’accord fait I'objet d’un écrit.

Tout différend entre le Titulaire et un membre du groupement de commande implique I'intervention
du Pouvoir Adjudicateur dans la résolution du litige.

En 'absence d’accord amiable, tout différent ou litige porté par le Titulaire doit faire I'objet, de sa
part, d'un mémoire en réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des
sommes réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au Pouvoir Adjudicateur dans le délai de
deux (2) mois, courant a compter du jour constatant I'absence de réglement amiable.

Le Pouvoir Adjudicateur dispose d'un délai de deux (2) mois, courant & compter de la réception du
meémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de
la réclamation.

Les Parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours a la conciliation selon les modalités qu'elles
déterminent. Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours a un conciliateur.
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La saisine d'un conciliateur suspend les délais de recours prévus par le marché jusqu'a
notification de la décision prise apres conciliation.

Les frais de conciliation sont supportés par moitié entre les parties

A l'issue de la procédure décrite a l'article précédent et a défaut d’accord la partie la plus diligente
saisit le tribunal compétent, elle ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs
énonceés dans les mémoires en réclamation.

Juridiction compétente : pour le contentieux lié a I'exécution du contrat, le Tribunal judiciaire
territorialement compétent sera celui du défendeur.

| 5—_- Résiliation el u mar

L’Organisme se réserve le droit de mettre un terme au marché pour les motifs prévus au chapitre 7
du CCAG dont les motifs suivants :

- La résiliation de plein droit, n’ouvrant @ aucun droit @ indemnité :
Ce type de résiliation intervient en cas de force majeure ou de disparition du Titulaire du marché
(déces, faillite ou incapacité civile). Cette résiliation n’ouvre droit a aucune indemnité.

- La résiliation pour motif d’intérét général :

L’Organisme se réserve la possibilité de résilier le marché pour motif d’intérét général, notamment
aprés constatation évidente de la disparition du besoin remettant en question I'exécution de la
prestation. Cette résiliation peut également étre la résultante de garanties insuffisantes de la part du
Titulaire pour remplir ses obligations.

Dans ce cas, le Titulaire a droit a une indemnité prenant en compte les dépenses engagées ainsi que
le gain manqué. Le montant de ce dédommagement sera négocié par les parties et donnera lieu a la

conclusion d’une transaction.

- lLa résiliation pour faute du Titulaire

Outre les cas énumérés au chapitre 7 du CCAG-T, le marché sera résilié au tort du Titulaire en cas de
non-respect des obligations en termes de lutte contre le travail dissimulé ; et en cas de non-respect
des dispositions du cahier des charges.

L’Organisme optera soit pour une résiliation simple soit pour une résiliation aux frais et risques du
Titulaire. Dans ce dernier cas, a 'issue de l'article 46 du CCAG-T, I'Organisme fera procéder par un
tiers a l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du Titulaire.
L'augmentation des dépenses par rapport aux prix du marché sera a la charge du Titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profitera pas.

Par dérogation aux articles 50.2.1 et 50.2.2 du CCAG travaux, le Titulaire n’a pas le droit d’obtenir la
résiliation du marché pour retard dans la notification du démarrage des travaux ou pour
ajournement des travaux.

Dans tous les cas, le présent marché ne sera résilié qu’aprés que la mise en demeure du Titulaire de
satisfaire a ses obligations ou de présenter ses observations dans un délai de 15 jours a compter de la

notification de cette mise en demeure.
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La mise en demeure restée sans effet entraine de plein droit la résiliation du marché. Le Titulaire se
verra adresser une décision de résiliation comportant les motifs, le type de résiliation et sa date

d’effet.

?ARTICLE_'16 - Dérogations aux documents généraux

L'article 5 déroge a 'article 4.1 du CCAG travaux.

L'article 6.1 déroge a I'article 20 du CCAG travaux.

L'article 6.4.1 déroge a Iarticle 42 d u CCAG travaux

L'article 6.4.2 déroge a Iarticle 40 du CCAG travaux

L’article 7 déroge aux articles 10.4.3 et 10.4.4 du CCAG travaux.
L'article 7.2 déroge a I'article 38 du CCAG travaux

L'article 7.5 déroge a I'article 10.5 du CCAG travaux.

L'article 8.3 déroge a l'article 12.4.2 du CCAG travaux

L'article 10 déroge a I'article 19 et 20 du CCAG travaux.
L'article 10.6 déroge a I'article 19.2.1 du CCAG travaux.
L'article 15 déroge aux articles 50.2.1 et 50.2.2 du CCAG travaux

% %k %k

A Tarbes, le 25/04/2025
Pp Bertrand PERRIOT-BOCQUEL

M. Flavien _
ice a l'allocataire

irecteur de la Caisse d'Allocations Familiales
des Hautes-Pyrénées
(Le pouvoir adjudicateur)
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