BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de I'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex
Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

CAF DES HAUTES-PYRENEES

Extension du Centre Social Arc-en-soleil - Boulevard de Garigliano a TARBES P.1
LOT N° 01 : VRD - GROS-CEUVRE
Tome 1 : VRD - Voiries - Assainissements - Réseaux - espaces verts
Tome 2 : Gros-ceuvre 16-avr-25
L. . Q Prix Prix
Désignation des travaux o
Entrp unitaires totaux

REGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE

L'offre doit étre obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et
toutes les lignes doivent étre chiffrés, a défaut, I'offre pourra ne pas étre prise en
considération.

Conformément a I'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas
une piece contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées
sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas ou les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en
fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait
achévement des travaux et inclus dans le montant porté sur I'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés a prix forfaitaire. Toutes réclamations
ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE
Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les piéces écrites du
présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est
donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque
différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les
références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés
sont ceux indiqués sur les piéces écrites.

Avertissement

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour
évaluer au plus juste la nature des travaux a réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront étre enclenchés en tranches
successives définies par le Maitre d'Ouvrage sans entrainer de plus values.

Responsable : Jean-Frangois LACROUTS - Laurence KRIMM




BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE
S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de I'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex
Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

CAF DES HAUTES-PYRENEES

Extension du Centre Social Arc-en-soleil - Boulevard de Garigliano a TARBES P.2
LOT N° 01 : VRD - GROS-CEUVRE
Tome 1 : VRD - Voiries - Assainissements - Réseaux - espaces verts
Tome 2 : Gros-ceuvre 16-avr-25
L. . Q Prix Prix
Désignation des travaux o
U Q | Entrp unitaires totaux

LOT N° 01
VRD / GROS-OEUVRE

Phase DCE

TOME 1
VRD - VOIRIES - ASSAINISSEMENTS - RESEAUX - ESPACES VERTS

00 - ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX (EXE) A CHARGE DU
PRESENT LOT
Notes de Calculs - Plans des travaux a réaliser ens 1

TOTAL 00 - ETUDES D'EXECUTION (EXE)

01 - INSTALLATION DE CHANTIER

Préparation
Amené et repli de matériel nécessaire aux travaux, installation de

chantier, mesures de sécurité et plan d'exécution et autre sujétions.

Selon CCAP, CCTP lot O et PGC. ens 1
DICT

Demande de DICT aux différentes administrations pour connaissance

de position de tous les réseaux existant sur projet. ens 1

Désinstallation
Repli en fin de chantier, nettoyage et remise en état des éléments

détériorés par les travaux et autres sujétions. ens 1
Constat

Exécution d'un Etat des lieux et constat d'huissier, conforme au

réglement en présence du Maitre d'Ouvrage. ens 1

Controle sur réseaux
Avant reception des travaux, les entreprises devront errectuer a leurs

frais les essais d'étanchéité suivant CCTG et vérifications définis par le
DTU. Nettoyage au moyen de camion hydrocureur. Passage de caméra
par organisme agréé. ens 1

Récolement réseaux
Exécution d’un plan de récolement des réseaux créés sous format

informatique. Systeme de coordonnées RGF93 CC43 et NGF IGN 69. u 1

TOTAL 01 - INSTALLATION DE CHANTIER
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02 - DEMOLITIONS - TERASSEMENTS

DEMOLITIONS

Arrachage-dessouchage arbres
Arrachage dessouchage d'arbres a proximité du mur en parpaing y compris

évacuation en décharge agréée. u 1

Dépose bordures
Dépose de bordures béton y compris fondations et évacuation en décharge

agréée. ml 15

Démolition de trottoir en enrobé
Démolition des trottoirs en enrobé et purge du sol avec évacuation en

décharge agrée. Y compris condamnation des réseaux existants. m2 10

TERRASSEMENTS

Décapage de la terre végétale
Sur I'emprise des travaux décapage de la terre végétale sur une épaisseur de

0,30m environ (déterminée par I'étude de sol) et évacuation en dehors de la
zone du projet. m3 73

Evacuation des terres excédentaires
Evacuation des terres excédentaires en décharge agréée. m3 17

TERRASSEMENTS
Déblais batiments

Terrassement en déblais sous les zones de batiments a -0,77m du niveau fini
environ, , réglage et compactage du fond de forme et finition pour forme
aplanie de la couche finale. Y compris évacuation en décharge agréée m3 177

Remblais batiments
Mise en ceuvre Géotextile 180 gr et 30 cm 0/635 calcaire sur 30 cm m3 73

TOTAL 02 - DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS

03 - VOIRIES ET REVETEMENTS

Divers
Mise a la cote
Mise a la cOte des tampons et regards existants de tous types dans

I'emprise des travaux et voirie créée. ens 2

Essai
Exécution d'un Essai a la plaque sur plateforme batiment réalisé par le

laboratoire de |'entreprise. u 1
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Terrasse

Premiére phase: forme de chaussées. Les chaussées établies en
premiére phase seront utilisées par les autres entreprises pendant la
construction des batiments. L’entretien en incombera aux entreprises
concernées. En cas de défaillance, le maitre d’ceuvre fera appel a

I'entreprise titulaire du présent lot.
Lreation de zones comportant essentiellement le reglage et

compactage du fond de forme, couche anti-contaminant en géotextile,
couche de fondation en GNT 0/80 sur 0,30m et couche de base en GNT

0/20 sur 0,10m d'épaisseur environ. m2 20
Deuxiéme phase: re profilage des formes de chaussées créées en

premiére phase. Chaussées établies avec ouvrages confortatifs

nécessaires ; bordures, regard etc....
Aprés reprofilage de la couche de fondation, mise en place sable

stabilisée stabex ép 5 cm m?2 20

Trottoir coté parking

Premiére phase: forme de chaussées. Les chaussées établies en
premiére phase seront utilisées par les autres entreprises pendant la
construction des batiments. L’entretien en incombera aux entreprises
concernées. En cas de défaillance, le maitre d’ceuvre fera appel a
I'entreprise titulaire du présent lot.

Création de zones comportant essentiellement le réglage et
compactage du fond de forme, couche anti-contaminant en géotextile,
couche de fondation en GNT 0/80 sur 0,30m et couche de base en GNT
0/20 sur 0,20m d'épaisseur environ. m?2 60
Deuxiéme phase: re profilage des formes de chaussées créées en
premiére phase. Chaussées établies avec ouvrages confortatifs
nécessaires ; bordures, regard etc....

Aprés reprofilage de la couche de fondation, mise en place d' un
enrobé 0/6 a raison de90 kg/m2 m?2 60

Bordures, caniveaux

Bordure p1
Mise en place de bordures béton P1 Classe T (L:1,00m) pour blocage du

revétement bitumineux y compris terrassements, remblais,
compactage, mortier de pose, raccordements aux existants et

ingrédients de pose. ml 10
Marquage

Bande de guidage

Fourniture et mise en ceuvre bande de guidage en résine, ml 50

TOTAL 03 - VOIRIES ET REVETEMENTS
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04 - ESPACE VERT

Epandage et régalage de terre végétale
Sur I'emprise des espaces verts futurs, épandage des terres végétales mise en

dépot lors des terrassements en déblais et régalage de la couche finale pour

mise a niveau a -0,05m du niveau fini. m2 180
Engazonnement m2 180
Fourniture et pose pare racine m2 70
Elagage sapin ft 1

TOTAL 04 - ESPACE VERT

05 - RESEAU EAUX USEES
Réseau eaux usées selon préconisation guide technique Communauté
d'agglomération TLP.

Tranchées
Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de

réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en
remblais en grave naturelle compactage compris. Y Compris grillage
avertisseur ml 10

Raccordements

Raccord au réseau existant

Raccordement sur regard eaux usées existants comprenant: la
tranchée, la mise en oeuvre d'un regard sur le réseau si nécessaire, le
percement du regard, la pose des canalisations en PVC, le
calfeutrement du joint, les raccords d’enduit, le nettoyage du regard et
la remise en état de la cunette et du revétement de surface. ens 1

Canalisation PVC CR16

Fourniture et pose de Réseau d'évacuation des eaux; posés en tranchée et
réalisés a l'aide de tubes en PVC composite CR 8.

- Diameétre : 160 ml 10

TABOURET EU 315 ROND
Pose d'une Emboiture a joints (corps, entrées, sorties) pour tabouret de
branchement eaux usées diam 315. u 2

Mise en place d'un Tampon plein fermeture hydraulique articulé pour regard

de branchement eaux usées diam 0,315. Antivol aprés scellement. u 2
Controles
Prestations incluses pm

TOTAL 05 - RESEAU EAUX USEES
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06 - RESEAU EAUX PLUVIALES

Tranchées
Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de

réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en
remblais en grave naturelle compactage compris. Y Compris grillage
avertisseur mi 15

Canalisation

Fourniture et pose de Réseau d'évacuation des eaux; posés en tranchée et
réalisés a I'aide de tubes en PVC composite CR 8.

- Diameétre : 200 ml 15

Regards

Regards de visite
Mise en place d'un Regard étanche en béton sous trottoir, de gravillons, dosage

a 300 kg, épaisseur de 0,15 m pour les parois et le fond, enterré pour réseau EP

: dimensions diamétre 0,80m. u 1
Fourniture et mise en place d'une Couverture du regard par un tampon en
fonte ductile fermeture hydraulique Classe D400 u 1

Regard+tampon 0,3m x 0,3m
Mise en place d'un Regard étanche en béton, de gravillons dosage a 300 kg,

épaisseur de 0,15 m pour les paroi et le fond, enterré pour réseau EP :

dimensions 0,30x0,30 - h=0,30m. u 2
Pose d'une couverture sur regard par un tampon en fonte ductile fermeture
hydraulique.0,30x0,30m. u 2
Raccordements

Raccordement sur descentes
Raccordement des chutes de gouttiéres sur regard créé y compris percement

du regard, sciage de la canalisation, allonge si nécessaire et toutes sujétions de
réalisation. u 2

Raccordement sur regard
Raccordement sur regard y compris sciage de la canalisation, allonge si

nécessaire et toutes sujétions de réalisation. u 1

Drainage périphérique
Ouverture tranchée pr 0,50 largueur 2,00ml pose géomembrane remise des

déblais en remblais, ml 48
ouverture tranchée largueur 0,70*0,50 création drain chaussette composée
géotextile drain @160 remplissage en roulé 15/25 ml 48

Raccordement sur descentes
Raccordement des chutes de gouttiéres sur regard créé y compris percement

du regard, sciage de la canalisation, allonge si nécessaire et toutes sujétions de
réalisation. u
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Raccordement sur regard
Raccordement sur regard y compris sciage de la canalisation, allonge si

nécessaire et toutes sujétions de réalisation. u 1
Controles
Prestations incluses pm

TOTAL 06 - RESEAU EAUX PLUVIALES

07 - RESEAU TELEPHONE

Raccordement
La demande et les frais de raccordement au réseau ORANGE pour les

19 logements seront a la charge du Maitre d'Ouvrage
Le raccordement des nouvelles installations sur le réseau existant au

niveau du regard existant sous le trottoir est dii au présent lot.

Tranchées
Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de

réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en
remblais en grave naturelle compactage compris. Y Compris grillage
avertisseur ml 15

Fourreaux
2 fourreaux PVC 42 x 45 en paralléle entre chambre de tirage et 2

fourreaux PVC 25x28 depuis la chambre jusqu'au regard 10t

Mise en place en tranchées de Fourreaux de protection pour cables téléphone.
- PVC diametre 42x45 ml 45

Regard particulier

Fourniture et mise en place de Chambre de tirage pour cables téléphoniques.
Compris pose et toutes sujétions de réalisation complete.

- Chambre L1T u 1
Mise en place sur chambre de tirage d'un Tampon en fonte avec logo TELECOM
de 495 x 316mm. u 1

Cables

La fourniture et la pose des cdbles sont hors Lot VRD et réalisées par le
concessionnaire.

TOTAL 07 - RESEAU TELEPHONE
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08 - RESEAU ENEDIS
Le réseau sera raccordé sur le coffret demandé par le SDE qui devra
étre inclus dans le projet de la solution ENEDIS.

Tranchées
Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de

réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en
remblais en grave naturelle compactage compris. Y Compris grillage
avertisseur ml 10

2 Fourreaux TPC 63mm
Mise en place en tranchées de Fourreaux électriques (rouge) de type TPC

aiguillés y compris manchons et toutes sujétions.
-DN:110 ml 10

TOTAL 08 - RESEAU ENDIS

09 - PORTAIL & CLOTURE

Portail

Fourniture et pose portail double vantaux a barraudage H 1,80M largeur

3,00m FT 1
Fourniture et pose cloture rigide H 1,80M ML 5

TOTAL 09 - PORTAIL & CLOTURE

10 - DEVOIEMENT RESEAU EU EP
Réseau EP dévoiement

Dépose puisard existant remblaiement FT 1
Creation d'un puisard pour evacuation des eaux de pluies, comprenant toullles

en puits de profondeur nécessaire. Fourniture et mise en ceuvre de graves de
granularité respectant les conditions de filtre en fond de puisard. Mise en place
d'anneaux de béton préfabriqués diamétre 1,00 m, jointoyés au mortier.
Profondeur nécessaire selon étude de sol y compris toutes sujétions de
réalisation. u 2

Tranchées
Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de

réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en
remblais en grave naturelle compactage compris. Y Compris grillage
avertisseur mi 10

Canalisation

Fourniture et pose de Réseau d'évacuation des eaux; posés en tranchée et
réalisés a l'aide de tubes en PVC composite CR 8.

- Diameétre : 200 ml 10
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Raccordement sur regard
Raccordement sur regard y compris sciage de la canalisation, allonge si

nécessaire et toutes sujétions de réalisation. u 2

Réseau EU dévoiement

Tranchées
Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de

réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en
remblais en grave naturelle compactage compris. Y Compris grillage
avertisseur ml 35

Raccordements

Raccord au réseau existant

Raccordement sur regard eaux usées existants comprenant: la
tranchée, la mise en oeuvre d'un regard sur le réseau si nécessaire, le
percement du regard, la pose des canalisations en PVC, le
calfeutrement du joint, les raccords d’enduit, le nettoyage du regard et
la remise en état de la cunette et du revétement de surface. ens 2

Canalisation PVC CR16
Fourniture et pose de Réseau d'évacuation des eaux; posés en tranchée et

réalisés a |'aide de tubes en PVC composite CR 8.

- Diamétre : 200 ml 35
Mise en place d'un Regard étanche en béton, de gravillons, dosage a 300 kg,

épaisseur de 0,15 m pour les paroi et le fond, enterré pour réseau EP :

dimensions 0,80x0,80-h=0,80m. u 4
Couverture du regard par un tampon de Classe D400 destiné aux rues et zones

routiéres en fonte verrouillable rond 0,80. u 4

TOTAL 10 - DEVOIEMENT RESEAU EP EU

11 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES
Suivant descriptif du CCTP Lot VRD. Etudes techniques, plans
d'exécution et DOE. ens 1

TOTAL 11 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

TOTAL HT - TOME 1 - VRD
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PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE 1 — PLANTATIONS

Fourniture et plantations de Myrtus Communis et Mélanchier Ovalis,
du Chamaec Iparisus. FT 6

Fourniture et plantations de Cantoréa Bella, du Tymus SP, Campanulla
Muralis. FT 12

Total HT - PSE 1
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RECAPITULATION |
PHASE DCE
LOT N° 01

VRD / GROS-OEUVRE

TOME 1
VRD - VOIRIES - ASSAINISSEMENTS - RESEAUX - ESPACES VERTS

TRAVAUX DE BASE

00 - ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX (EXE) A CHARGE DU PRESENT

01 - INSTALLATION DE CHANTIER

02 - DEMOLITIONS - TERASSEMENTS

03 - VOIRIES ET TERRASSEMENTS

04 - ESPACE VERT

05 - RESEAU EAUX USEES

06 - RESEAU EAUX PLUVIALES

07 - RESEAU TELEPHONE

08 - RESEAU ENEDIS

09 - PORTAIL & CLOTURE

10 - DEVOIEMENT RESEAU EU EP

11 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

TOTAL HT - TOME 1 - VRD

TVA 20 %

TOTALTTC-TOME 1 - VRD

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE 1 — PLANTATIONS

TVA 20 %

TOTALTTC-TOTME 1 - VRD
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LOT N° 01 : VRD - GROS-CEUVRE
Tome 1 : VRD - Voiries - Assainissements - Réseaux - espaces verts
Tome 2 : Gros-ceuvre 16-avr-25
L. . Q Prix Prix
Désignation des travaux o
U Q | Entrp unitaires totaux

TOME 2
GROS-CEUVRE

TRAVAUX DE BASE

Généralités

Le présent lot est traité a prix global et forfaitaire. L'entrepreneur ne
pourra ignorer les prestations des autres corps d'états dont les travaux
seront exécutés en liaison avec les siens. Il ne pourra arguer d'un oubli
de localisation du devis descriptif ou prétendre a un supplément de

prix si I'ouvrage concerné figure sur les plans.
D'une maniere générale, les entreprises pourront utiliser les voieries

existantes, charge a elles de les entretenir pendant la durée du
chantier.

Nota : c'est le lot GROS CEUVRE qui devra cet entretien.

Un constat sera établi par un huissier a la charge du présent lot.

Dés sa prise de possession du chantier, |'entreprise mettra en place une
cléture de chantier de type HERAS, sur I'ensemble de la périphérie de
I'opération, compris mise en place d'un portail double vantaux largeur
6.00ml et d'un portillon piéton. Fermetures par chaine et cadenas.

Elle en assurera I'entretien pendant toute la durée du chantier.

Sur ordre du Maitre d'CEuvre, elle en effectuera la dépose et

I'évacuation en fin de chantier.
Les terrassements, fondations, dallages et autre ouvrages en sol seront

conforme aux préconisations de I'étude de sol réalisée par la société
INGESOL, faisant partie intégrante du marché et indissociable du

présent CCTP.
D'un maniére générale, les fondations sont descendues au bon sol et

assises au minimum a la cote hors gel.

01 - ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX (EXE) A CHARGE DU
PRESENT LOT
Notes de calculs - Plans des travaux a réaliser ens 1,00

TOTAL 01

02 - TRAVAUX PREPARATOIRES
- Constat d'huissier avant travaux sans objet
- Installations de bungalows de chantier (cl6tures, vestiaires,
réfectoires, Sanitaires, salle de réunion), branchements (eau, EU/EV, Mis a disposition par la MOA
électricité, téléphone)
- Fourniture de tables, chaises et armoires de chantier pour 12 pers ens | 1,00
- Nettoyage base vie ens | 1,00
- Cloture de chantier ens 1,00
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CAF DES HAUTES-PYRENEES
Extension du Centre Social Arc-en-soleil - Boulevard de Garigliano a TARBES P.13
LOT N° 01 : VRD - GROS-CEUVRE
Tome 1 : VRD - Voiries - Assainissements - Réseaux - espaces verts
Tome 2 : Gros-ceuvre 16-avr-25
L. . Q Prix Prix
Désignation des travaux ey
U Q |Entrp unitaires totaux

- Panneau de chantier ens | 1,00
- Bennes - engins de levage ens | 1,00
- Implantation de I'ensemble des ouvrages ens | 1,00
- Demande des DICT aupres des différents concessionnaires. ens | 1,00
- Repli en fin de chantier, nettoyage et remise en état des éléments ens | 1.00
détériorés par les travaux et autres sujétions. ’
- Gestion et provision du compte prorata. ens | 1,00

TOTAL 02
03 - TRAVAUX SUR EXISTANT
Adaptation de I'auvent extérieur et du dallage ens | 1,00
Carottages en mur pour réseau élec
©200 u 2,00
Carottages en mur pour réseau CVC (AEP)
@100 u 1,00

TOTAL 03
04 - TERRASSEMENTS
Terrassements pour semelles isolées
Terrassement fondations compris évacuation terres m3 | 0,75
Terrassements pour semelles filantes
Terrassement fondations compris évacuation terres m3 | 23,50
Terrassement pour réseaux
Voir chapitre réseaux sous dallage

TOTAL 04
05 - FONDATIONS
Semelles isolées
Gros béton m3 0,25
Béton de fondation m3 0,50
Armatures kg | 30,00
Semelles filantes
Gros béton m3 | 11,00
Béton de fondation m3 | 10,85
Armatures kg | HiH#H




S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de I'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex

r BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE
%J Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

CAF DES HAUTES-PYRENEES

Extension du Centre Social Arc-en-soleil - Boulevard de Garigliano a TARBES P. 14
LOT N° 01 : VRD - GROS-CEUVRE
Tome 1 : VRD - Voiries - Assainissements - Réseaux - espaces verts
Tome 2 : Gros-ceuvre 16-avr-25
L. . Q Prix Prix
Désignation des travaux o
U Q | Entrp unitaires totaux

Butons parasismiques ml 2,50

Soubassement en blocs a bancher m? | 43,50

Enduit du soubassement

Enduit des soubassements en bloc a bancher m?2 | 36,00

Isolation des soubassement m? | 36,00

Remblais m3 | 7,50
TOTAL 05

06 - CANALISATIONS - OUVRAGES EN SOL

Réseaux sous dallage EU, EV, EP

Terrassement, fourniture et pose de canalisation EU ml 25
Attente EU u 6
Terrassement, fourniture et pose de canalisation EV ml 6
Attente EV u 2

Réseaux secs

Terrassement, fourniture et pose fourreaux ens 1

Réseaux aep

Terrassement et remblaiement (pose réseaux lot plomberie) ens 1
TOTAL 06

07 - PLANCHER BAS RDC

Dallage intérieur en béton armé - ép 13cm mini Finition Quartzée

Hérisson m?2 | 90,50
Réglage hérisson m?2 | 90,50
Traitement anti-termites ens 1,00
Film polyane m?2 | 90,50
Isolation m?2 | 90,50
Dallage en béton armé compris armatures et surfacage m?2 | 90,50
Plus value finition quartzée m?2 | 90,50
Décaissés pour tapis de sol ens | 1,00
Béche périphérique ml 3,50

Dallage intérieur en béton armé - ép 13cm mini Finition brute
Hérisson m? | 55,50
Réglage hérisson m? | 55,50
Traitement anti-termites ens 1,00
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CAF DES HAUTES-PYRENEES

Extension du Centre Social Arc-en-soleil - Boulevard de Garigliano a TARBES P.15
LOT N° 01 : VRD - GROS-CEUVRE
Tome 1 : VRD - Voiries - Assainissements - Réseaux - espaces verts
Tome 2 : Gros-ceuvre 16-avr-25
L. . Q Prix Prix
Désignation des travaux o
U Q | Entrp unitaires totaux

Film polyane m? | 55,50

Isolation m?2 | 55,50

Dallage en béton armé compris armatures et surfagage m? | 55,50
TOTAL 07

08 - OUVRAGES EN ELEVATION

Arase étanche ml | 58,00

Murs maconnés en agglos creux RDC

Murs agglos en élévation ép. 20cm m?2 |
Raidisseurs verticaux ml | 97,20
Chainages ml | 58,00
Linteaux RDC

Coffrage m? | 17,50
Béton m3 1,30

Armatures kg | #HHH#

Poteaux RDC

Coffrage m? | 3,60
Béton m3 | 0,25
Armatures kg | 37,50

Poutres RDC

Coffrage m? | 6,50

Béton m3 | 0,60

Armatures kg [96,00

Poteau métallique carré compris platines de fixation en pied et en téte u 1,00

Enduit mortier intérieur m?2 | 27,00
TOTAL 08

09- OUVRAGES DIVERS ET DE FINITIONS

Seuils ml 7,60
Appuis de fenétres ml 8,25
Dressage tableaux menuiseries ml | 55,00
Travaux annexes et de finition ens 1
Réservations ens 1

TOTAL 09




BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE
I@ S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de I'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex
LJ Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr

CAF DES HAUTES-PYRENEES

Extension du Centre Social Arc-en-soleil - Boulevard de Garigliano a TARBES P. 16
LOT N° 01 : VRD - GROS-CEUVRE
Tome 1 : VRD - Voiries - Assainissements - Réseaux - espaces verts
Tome 2 : Gros-ceuvre 16-avr-25
L. . Q Prix Prix
Désignation des travaux o
U Q | Entrp unitaires totaux

10 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES
Suivant descriptif du CCTP Lot GO. ens 1

TOTAL 10

TOTAL HT - TOME 2 - GROS-OEUVRE

MONTANT TOTAL HT - LOT 1 - VRD / GROS-CEUVRE
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CAF DES HAUTES-PYRENEES
Extension du Centre Social Arc-en-soleil - Boulevard de Garigliano a TARBES P. 17
LOT N° 01 : VRD - GROS-CEUVRE
Tome 1: VRD - Voiries - Assainissements - Réseaux - espaces verts
Tome 2 : Gros-ceuvre 16-avr-25
L . . Q Prix Prix
Désignation des travaux o
U Q Entrp unitaires totaux
| RECAPITULATION |
PHASE DCE
LOT N° 01

VRD / GROS-OEUVRE

TOME 2
GROS-OEUVRE

TRAVAUX DE BASE

01 - ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX (EXE) A CHARGE DU PRESENT LOT

02 - TRAVAUX PREPARATOIRES

03 - TRAVAUX SUR EXISTANT

04 - TERRASSEMENTS

05 - FONDATIONS

06 - CANALISATIONS - OUVRAGES EN SOL

07 - PLANCHER BAS RDC
07-a - Dallages quartzé
07-b - Dallages brut
Sous-total 07 - Plancher Bas RDC

08 - OUVRAGES EN ELEVATION

09 - OUVRAGES DIVERS ET DE FINITIONS

10 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

TOTAL HT - TOME 2 - GROS-CEUVRE
TVA 20 %
TOTALTTC - TOME 2 - GROS-CEUVRE

MONTANT TOTAL HT - LOT 1 - VRD / GROS-CEUVRE
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC - LOT 1 - VRD / GROS-CEUVRE

Fait a le
L'entrepreneur

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes, le 16 avril 2025




