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GENERALITES DE MISE EN (EUVREE DES OUVRAGES DU LOT

PREEMBULE :

Le lot 2 CHARPENTE COUVERTURE, se compose d’un CCTP en 2 Tomes :
- Tome 1 : charpente bois (fermettes industrielles)
- Le présent Tome 2 : Couverture — zinguerie.

L’entreprise a obligation de répondre a ’ensemble du lot, tome 1 et tome 2.

DOCUMENTS NORMATIFS :

L'entreprise devra realiser ses ouvrages selon les regles de l'art, les normes en vigueur et

notamment les suivantes (liste non exhaustive) :
- DTU 40.35 : Couverture en en plague nervurées issues de téles d’acier revétues.
- DTU 40.5 : Travaux d’évacuation des eaux pluviales.
- NFEN 516
- NF EN 1263-1 et NF P 93-312 (filet de sécurité)
- NF EN 13374 (garde-corps temporaires)
- NF P 93-351 (équipement de chantier, plate-forme en encorbellement et supports)
- NF EN 131-1 et 2 (échelles)

GENERALITES SUR LES PERFORMANCES DES OUVRAGES

SECURITE INCENDIE :

Ce batiment est un ERP classé en 5 eme catégorie type R et W.

GENERALITES DE MISE EN OEUVRE :
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En période de préparation chantier, le présent lot devra les plans d’EXEcution et les notes de calcul

nécessaire a la correcte réalisation de ses ouvrages.

Il conviendra en période de préparation chantier que le présent lot se coordonne avec le lot
platrerie-isolation qui doit, apres réalisation par lui d’un pare-vapeur et d’un plafond en plaques de
platre sous les fermettes, I'isolation en comble par 30 cm de laine de bois soufflée, afin qu’il

dispose d’acces aux combles, provisoires ou définitif pour mettre en ceuvre cet isolant soufflé.

COUVERTURE :

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

Géométrie :

La toiture est une toiture a 4 pentes inégales (pentes égales 2 a 2) a 20 % de pente.
Un débord de toit de 10 cm est prévu sur les facades en général, ce débord de toit est plus

important au droit du décroché de fagade latéral au sas d’entrée.

Les nervures de bacs des différents pans de toiture seront alignés si possible au droit des arrétiers.

Les arrétiers, faitages et cloisoirs seront réalisés avec les pieces spéciales du fabricant adaptées

au modele de bac utilisé.

Un échafaudage est prévu au lot 3 Isolation Thermique par I’extérieur, mais cet échafaudage
étant mis en ceuvre apres la réalisation du toit, le présent lot aura a sa charge ses propres moyens
d’acces, approvisionnement, levage et protection contre les chutes de matériaux et les protections
collectives en bas de pente et rive de toiture.

Le présent lot devra faire son affaire des dispositions a prendre pour les protections individuelles
de son personnel ainsi que pour :

Le présent lot devra la gestion et les frais de ses propres bennes pour enlevement des gravats
vers des centres de valorisation des déchets.

Le présent lot devra les approvisionnements (levage et livraison) de ses matériaux.
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Nota sur échafaudage commun : en période de préparation chantie une mise en commun de

I’échafaudage du lot ITE pourra étre envisagé sous réserve de la prise en charge financiere par le
présent lot du supplément de location et d’immobilisation de ce matériel. De plus dans ce cas la
réhausse pour protection bas de pente de I’échafaudage nécessaire au présent lot couverture sera

elle aussi prise en charge par celui-ci.

COUVERTURE EN BAC ACIER :

BAC ACIER THERMOLAQUE :

L’entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre en partie courante d’un bac acier thermolaqué
RAL 9010 de type AUTHENTIQUE 3.283.29 T de chez ARCELOR MITTAL, avec régulateur de

condensation Haircodrop.

CLOSOIR BAS DE PENTE :
L’entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre de closoirs bas de pente assortis au bac en partie

courante de type closoir reconstitué ATCLR :
Closoir reconstitué - ATCLR

/
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ARRETIERS :

1/2 Faitiére & boudin - ATFB1

Pour pente 2122°, Autre pente : nous consulter

R=28,5mm

Raccordement par recouvrement

Référence A Longueur

Profil (mm) Utle  Totale
Authentique 2.500.58T ATFB1A58 252 2000 2100
Trapéza® 8.125.25T ATFBIT25 280 2000 2100
Authentique 3.283.29T ATFBIT29 276 1981 2100
Authentique 4.250.35T ATFBIT35 270 2000 2100
Trapéza® 3.333.39T ATFBIT39 266 2000 2100
Trapéza® 5.180.40T ATFBIC40 261 1980 2100
Trapéza® 3.333.45T ATFBIT45 260 2000 2100
Trapéza® 796.54T ATFBITS4 251 2016 2100
Trapéza® 3.333.79T ATFBIT79 229 2000 2200
Fréquence® 13.76.18T ATFBIF18 287 1976 2076

Fréquence® 9.115.25T ATFB1F25 280 1610 1710

Fréquence® 5.180.43T  ATFBIF43 262 1980 2100

L’entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre de profilés arrétier a partir du principe de détail

de Y- faitiere a boudin, assortis au bac en partie courante. Le détail d’EXE de I'entreprise devra

étre validé par le fabricant du bac de toiture, le Contréleur technique et I’Architecte.

SORTIES DE TOIT :

Aprés synthese avec lots techniques en période de préparation chantier, I'entreprise devra la

fourniture et mise en ceuvre de piéces spéciales RAL 9010 type plaque a douille cylindrique pour

les sorties en toiture :

- 1 sortie évent plomberie @ 100mm.

- 1 rejet ventilation @ 160 mm

- 4 sorties (1 par pan de toiture,
disposé en quinconce haut et bas
de pente) pour ventilation des
combles.

Compris chapeaux chinois RAL 9010

Plaque a douille cylindrique - ATPD11

A
B
C minimum
D minimum
L maximum

2

Pente

Selon besoin
Selon besoin
500 mm + /2
500 mm + /2
8 000 mm
Diametre de la
douille (minimum 90 mm)
Selon besoin

Selon besoin

En option:
Plaque a douille
conique ATPD12

ERIC TAVEAU CONCEPTIONS - SETES // PRO_DCE// CCTP LOT 02 tome 2 // mars 2025 -V01//p 6



CROCHETS D’ANCRAGE :

Fourniture et mise en ceuvre de 2 crochets d’ancrage torsadés en acier galvanisé, pour accroche

d’un harnais de sécurité pour les oprérations ultérieures de maintenance et d’entretrien de la
toiture. lls seront fixés sur le c6té d’une fermette renforcée pour I'occasion, selon une note de
calcul a fournir par I'entreprise. L'un d’eux sera a proximité immédiate de I'acceés en toiture
(lanterneau acces ci-avant), le second proche du faitage central. La certification du produit proposé

par I'entreprise sera exigée. La répartition des crochets sera a valider par le Coordinateur SPS.

GOUTTIERES ET DECENTES EP :

Elles seront en aluminium thermolaqué RAL 9010.

GOUTTIERES :
- Fourniture et pose en bas de pente de gouttieres pendantes aluminium thermolaguée RAL
9010 de section rectangulaire équivalente 150 mm X 75 mm de haut.
- Fixation sans planche de rive, sur crochets avec hampe RAL 9010 pour fixation sur les
fermettes tous les 50 cms a 60 cms.
Pose libre pour une seule descente par jonction de 2 pans de toiture réparties en opposé en

diagonale). Compris joints de dilatation, talons, écharpe et naissance pour descentes @ 100 mm.

DESCENITES EP:

- Fourniture et pose de 2 descentes EP @ 100 compris colliers thermolaqué blanc tous les 1m

50 pour.
- Fourniture et pose de 2 dauphins fonte de 1 meétre de haut, livré peint en RAL 9010, et

raccordement au réseau EP (regards pied de fagade du lot VRD).
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- Fourniture et pose d’une grille linéaire anti feuilles en acier galvanisé clipsé dans les

crochets, sur tout le linéaire des gouttieres.

LIMITE DE PRESTATIONS :

- Lelot Gros ceuvre qui doit la couverture de I'auvent modifié ainsi que ses habillages.

- Le lot VRD doit les regards en pied de fagade ou le présent lot viendra raccorder les 2
descentes EP a sa charge.

- Le lot CVC doit les réseaux (rejet ventilation et évent) en attente dans les combles, le
présent lot en doit le raccordement sur les souches a sa charge.

- Le lot cloison faux-plafond doit I’habillage en sous face de I'avant toit a c6té du sas
d’entrée en bac métalliques 300 autoporteurs.

- Le lot peinture doit la mise en peinture des queues de vache de la charpente apparente
en débord de toit.
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