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Société d'

Etudes CAF des HAUTES-PYRENEES
Thermiques Extension du centre social Arc-en-soleil a Tarbes (65)
Electriques Phase DCE

Structures LIMITES DE PRESTATIONS
Le 16 avril 2025

LIMITES DE PRESTATIONS

CAF des HAUTES-PYRENEES
Extension du centre social Arc-en-soleil
1 Boulevard Garigliano a TARBES (65)

Phase DCE

LOT 01 — VRD / GROS-CEUVRE

TOME 1 — VRD — VOIRIES — ASSAINISSEMENTS — RESEAUX — ESPACES VERTS

LIMITES DE PRESTATIONS AU PRESENT LOT

Les limites de prestations entre le lot VRD et les différents corps d’état et services extérieurs intervenant sur le projet, sont

définies ci-apres :

A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE

AEP :
La demande de coupure sur le réseau Eau Potable est a la charge du Maitre d'Ouvrage.

LOT G.O.

La réalisation des hérissons, dallages batiment et de la CTA.
La réalisation des terrassements des fondations.
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LOT 01 — VRD / GROS-CEUVRE
TOME 2 - GROS-OEUVRE

LIMITES DE PRESTATIONS AU PRESENT LOT

1- GENERALITES ET COORDINATION AVEC LES ENTREPRISES DES AUTRES LOTS

L'entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des différents Cahiers des clauses techniques
particulieres des autres lots de |'opération et des Prescriptions Communes a I'ensemble des lots, y compris les limites
d’intervention de chaque lot.

L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les prestataires des différents lots, dans les délais impartis,
pour prendre toute disposition nécessaire quant aux implantations, nivellements, réservations, scellements, etc...

Un soin particulier sera apporté a la définition des délais et détails d’exécution, incluant les éléments d’autres lots (VRD,
fondations spéciales, charpente, menuiseries extérieures, plomberie, électricité ...), en collaboration avec les entreprises
concernées.

Il devra, en cas d'insuffisance de précisions, en référer en temps utile au Maitre d'ceuvre, qui donnera toutes les indications
complémentaires nécessaires.

Réciproquement, I'entreprise fournira aux titulaires des autres lots du projet I'’ensemble des informations relatives au présent
lot en temps opportun, afin de leur permettre d’établir leurs documents d’exécution ; en cas de retard ou d’omission, elle
prendra a sa charge les études et travaux complémentaires, ainsi que les conséquences du retard qu’elle aura pu provoquer
pour elle-méme ou pour les autres corps d’état.

2- LISTE NON EXHAUSTIVE DES LIMITES DE PRESTATION
DESCENTES DE CHARGES

Les descentes de charges a prendre en compte sur les structures de gros-ceuvre seront fournies par les lots concernés en
temps opportun.
A charge au présent lot d’en faire la demande.

RESERVATIONS, SEUILS, MENUISERIES, PIEDS DE BARDAGE

Les réservations a créer pour les différents corps d'état dans les ouvrages de gros-ceuvre seront réalisées par I'entreprise
adjudicataire du présent lot, 3 I'exception de toutes réservations de dimensions inférieures 8 100x100mm ou @100mm, qui
seront effectuées par le lot concerné, aprés aval du lot gros-ceuvre.

Les réservations seront réalisées par le lot gros-ceuvre suivant les plans de réservations qui lui seront remis par les entreprises.
Ces documents sont a communiquer pour I'établissement des plans EXE des fondations. Les réservations, seuils et décaissés
dans les structures, planchers, dallages seront numérotés et implantés par rapport aux structures ou aux files du batiment.

Les réservations des menuiseries seront données au moyen de cotes brutes et seront accompagnées d’un plan de repérage.
Le rebouchage des réservations aprés passage des canalisations est a la charge du présent lot.

Prévu Lot GO Hors LOT
01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
Cl6tures, zone de vie... Lot GO
02 - TRAVAUX A PREVOIR
Terrassements généraux compris abattage éventuel d’arbres Lot VRD
Réseaux extérieurs et dévoiements nécessaires Lot VRD
Plate-forme (Niveaux a confirmer) Lot VRD
Réservations pour attentes en sol Lot GO
Percements > @100mm ou 100x100 pour réseaux CVC et Elec Lot GO
Percements < @100mm ou 100x100 pour réseaux CVC et Elec Hors lot
Rebouchage des réservations dont le remplissage est > a 50% Lot GO
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LOT 02 — CHARPENTE / COUVERTURE
TOME 1 - CHARPENTE BOIS

LIMITES DE PRESTATIONS AU PRESENT LOT

. Généralités et coordination avec les entreprises des autres lots

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution
de I’ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Ces travaux comprendront I'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achevement conformément aux
normes frangaises et DTU en vigueur ainsi qu’aux régles de I'art, incluant les fournitures et les prestations annexes ou
complémentaires ne figurant ni aux plans ni aux devis descriptifs mais qui sont indispensables pour une exécution complete
des ouvrages.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur SPS devront étre prises en compte
dans la remise d’offres de I'entreprise.

Bien que I'entrepreneur ne soit pas a méme d’apporter des modifications aux plans du Maitre d’ceuvre, il doit signaler, avant
de remettre son offre globale et forfaitaire, tous les changements qu'’il croit utiles de proposer. Il lévera le doute sur ce qui
lui semble obscur, incomplet ou ambigu et assurera la vérification de la concordance des plans du dossier d’appel d’offres
avec les documents contractuels.

Aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont I'Entrepreneur s’était
entouré étaient inexacts ou incomplets.

. Liste non exhaustive des limites de prestation

Avec le lot Gros-ceuvre / Maconnerie

L’entreprise du présent lot fournira les crosses, platines d’ancrage et inserts nécessaires.
L’'incorporation des scellements et le rebouchage sont dus par le lot Gros-CEuvre.
La réception des scellements est due par le Présent Lot.
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LOT 07
PLOMBERIE SANITAIRE - CVC

LIMITES DE PRESTATIONS AU PRESENT LOT

Lot VRD

Les tranchées extérieures nécessaires a 'amenée de I'eau.

La canalisation AEP en polyéthyléne jusqu’au pied du batiment.
Les réseaux extérieurs EU-EV.

Lot Gros-CEuvre

Les tranchées sous dallage nécessaires a 'amenée de |'eau.

Les réseaux sous dallage EU-EV.

Les percements supérieurs a 100 mm de diamétre, ou supérieur a 100x100 mm.

Lot Revétement de sol
Les siphons pour le nettoyage des locaux.

Lot Peinture
La peinture des canalisations de plomberie apparentes.

Lot Platrerie

Les renforts dans les cloisons pour la fixation des appareils sanitaires et des accessoires sanitaires.

Les coffres nécessaires aux passages des réseaux de CVC.

Lot Charpente / Couverture

Les chevétres nécessaires au passage du rejet de la VMC.

La pose des ventilation primaires de chute de plomberie hors toiture.
Les naissances des eaux pluviales.

Lot Mobiliers
Les paillasses.
La table a langer.

Lot Menuiseries intérieures
Le rabotage des portes de communications.

Lot Menuiseries extérieures
La pose des entrées d’air.

Lot Electricité

La mise a la terre des appareils et équipements du lot CVC.

L’amenée et la protection électrique pour la PAC.

L’amenée et la protection électrique pour la modulation de la ventilation de la salle d’activités.
L’amenée et la protection électrique pour chaque chauffe-eau.

La fourniture et la pose des séche mains électriques.
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LOT 08
ELECTRICITE GENERALE

LIMITES DE PRESTATIONS AU PRESENT LOT

01 - A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE

» Bureau de contréle

= La mission de contrdle et de vérification des installations générales

» Auprés d’ENEDIS
= Sans objets

» Auprés d’ORANGE

= Sans objets

02 - A LA CHARGE DES LOTS SUIVANTS

02.1 - Voirie Réseaux Divers (VRD)

> Réseau divers extérieurs : a partir des fourreaux en attente au droit du bdtiment Extension

= 2 fourreaux TPC @ 90 aiguillé aboutissants aboutissant au droit du batiment Existant (CFO)
= 2 fourreaux TPC @ 90 aiguillé aboutissants aboutissant au droit du batiment Existant (CFA)

» Tranchées :

= Pour les réseaux divers extérieur la réalisation en totalité des tranchées est a la charge du lot VRD, compris la fourniture
et la pose des fourreaux, grillages avertisseurs et des chambres de tirage mentionnées ci-dessus.

02.2 - Gros (Euvre, Maconnerie, Génie civil

> Réseau divers extérieurs : a partir d’une chambre de tirage au droit du bétiment Extension

= 2 fourreaux TPC @ 90 (CFO) aiguillés aboutissant dans le local technique électrique au droit de I'emplacement de
I’armoire électrique du batiment extension

= 2 fourreaux TPC @ 90 (CFA) aiguillés aboutissant dans le local technique électrique au droit de 'emplacement du coffret
informatique du batiment extension

= La réalisation des pénétrations en sous ceuvre du batiment et des traversées horizontales et verticales dans les
planchers pour mise en ceuvre des fourreaux définis ci-dessus

= Les calfeutrements et les rebouchages des pénétrations et des traversées de plancher

> Réseau divers extérieurs : a partir d’une chambre de tirage au droit du bdtiment Existant

= |a réalisation de pénétrations en sous ceuvre des voiles du batiment existant pour le passage de 4 fourreaux TPC @ 90
(CFO + CFA), soit 2 carottages #200mm
= Les calfeutrements et les rebouchages des pénétrations et des traversées de plancher

> Divers :

= Fourniture et pose du coffret électrique général de chantier équipé du compteur de chantier, compris protections pour
la base vie, les coffrets électriques avec prises de courant de chantier et I'éclairage de chantier

= Tous les percements et réservations en planchers et en murs, de sections supérieures ou égale a 100x100mm ou de
diametre supérieur ou égal a 100mm, suivant les plans de percements et de réservations fournis par le lot électricité, compris
les calfeutrements de ces percements.
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02.3 - Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) / Plomberie

= La fourniture, pose et raccordement des équipements CVC, plomberie depuis les cables laissées en attente lovés, dans
des boites de dérivations ou appareillages fournis et posés par le lot Electricité

= Les liaisons et accessoires de mises en ceuvre pour la communication entre les unités extérieures, les unités intérieures
et les thermostats

= Fourniture, pose et raccordement de tous les thermostats pour les unités intérieures ou terminaux, y compris les
liaisons, raccordements et accessoires de mises en ceuvre

= Fourniture, pose et raccordement des coupures de proximité pour chaque centrale de ventilation, y compris les liaisons,
raccordements et accessoires de mises en ceuvre

02.4 - Menuiseries

= la fourniture et pose des ventouses intégrées dans les menuiseries concernées pour les portes extérieures sous
contrble d’acces (quantité = 2)

= La fourniture et pose des gaches intégrées dans les menuiseries concernées pour les portes intérieures sous contréle
d’accées (quantité = 3). Ces portes pourront étre ouvertes mécaniquement en sortie par action sur la poignée tournante.

= Les raccordements des moteurs des occultations a partir des attentes laissées par le lot Electricité dans des boites
d’encastrements a proximité des moteurs, y compris le contréle de bon fonctionnement.

= Les raccordements des moteurs des grilles a partir des attentes laissées dans des boites de dérivations par le lot
Electricité, y compris le contréle de bon fonctionnement.

= La fourniture, pose et raccordement des interrupteurs de commandes des grilles

= Les liaisons, raccordements et accessoires de mises en ceuvre entre I'alimentation des grilles et I'interrupteur de
commande

03 - A LA CHARGE DU LOT ELECTRICITE

» pour le lot VRD
= Les plans des liaisons et dimensions des fourreaux

> pour le lot Gros oeuvre, maconnerie, génie civil

= La fourniture et mise en ceuvre de 4 fourreaux TPC @ 90 pour le passage en sous-ceuvre du batiment existant

= |La fourniture et mise en ceuvre des canalisations principales depuis les pénétrations en sous-ceuvre du batiment
existant jusqu’a I'armoire électrique TGBT en sous-sol et le répartiteur informatique VDI au R+1

= Les plans d’implantations a diffuser au lot Gros (Euvre pour les différentes pénétration et réservations, de section
supérieure ou égale a 100 x 100mm ou de diameétre supérieur ou égal a 100mm, a réaliser dans les ouvrages bétons ou
magonnés

> pour le lot CVC / Plomberie

= Les liaisons en cable de sections et de natures appropriées depuis les armoires électriques concernées vers les
équipements CVC, plomberie et aboutissant dans des boites de dérivations ou appareillages fournis et posés par le lot
électricité y compris tous les accessoires de mises en ceuvre

= La fourniture, pose et raccordement de la coupure ventilation, y compris les liaisons et accessoires de mises en ceuvre
entre les bobines MX et la coupure

» pour le lot Menuiseries

= La mise a la terre des masses, de toutes les huisseries métalliques, en fonction de leur emplacement conformément a
la NFC 15-100, réalisée par un conducteur de section appropriée.

= Les liaisons et accessoires de mises en ceuvre pour les alimentations des occultations depuis les armoires électriques
concernées vers des boites d’encastrements fournies et posées par le présent lot a proximité du moteur y compris accessoires
de mises en ceuvre

= La fourniture, pose et raccordement des interrupteurs de commandes des occultations ainsi que la liaison entre la boite
d’encastrement et 'interrupteur de commande y compris accessoires de mises en ceuvre

= Les liaisons et accessoires de mises en ceuvre pour les alimentations des grilles depuis les armoires électriques
concernées vers des boites de dérivations fournies et posées par le présent lot y compris accessoires de mises en ceuvre

= Les liaisons et accessoires de mises en ceuvre pour les systémes de verrouillage électrique depuis les armoires
électriques concernées vers des alimentations spécifiques avec des tensions adaptées fournies et posées par le présent lot y
compris accessoires de mises en ceuvre

= La fourniture, pose et raccordement des commandes de sorties (BP, Bris de glace vert)

= Les liaisons, raccordements et accessoires de mises en ceuvre entre I'alimentation spécifique les commandes de sorties,
les équipements contrdlant les acces et systemes de verrouillage électrique
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> |l sera également prévu a la charge du lot Electricité

= Tous les percements et réservations en planchers et en murs en béton armé qui n’auraient pas été indiqués au lot Gros
CEuvre ou de sections inférieures a 100 x 100 mm ou de diameétre inférieur a 100mm, y compris le rebouchage conformément
aux regles de I'art et la reconstitution des coupe-feu ou étanchéité,
= Les calfeutrements de ses percements avec restitution du degrés coupe-feu
= Les protections mécaniques (fourreaux plastique ou acier) des pénétrations dans le batiment, au passage de chaque
traversée de parois, au cheminement des réseaux dans les locaux privatifs ;
= Tous les scellements nécessaires au maintien des matériels mis en ceuvre,
= Trous, saignées, percements, etc.... dans les parois autres que celles en béton avec rebouchage de toutes ces saignées,
= La vérification sur le chantier des positions et dimensions des réservations exécutées par le lot Gros ceuvre
= Les peintures de finition des éléments métalliques, mis en place par le présent lot, ainsi que les couches antirouille et
de protection. Sont interdits tous percements dans les ouvrages en béton ou magonneries porteuses, ainsi que toutes
fixations dans les prédalles précontraintes sans avis favorable préalable de I'architecte et du bureau de contréle.
= |’installation électrique de chantier avec :
- Les coffrets électriques avec prises de courant de chantier répartis pour les équipements électo portatifs
- L’éclairage et balisage du chantier
- Une alimentation électrique depuis le tableau général de chantier pour I'alimentation de la base vie
- Les démarches aupres de I'organise de contréle pour les installations de chantier réalisées par le lot électricité

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE — Tarbes, le 16 avril 2025
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