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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

DECONSTRUCTION DESAMIANTAGE DEPLOMBAGE

CHAPITRE A PRECRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

ETENDUE DE PRESTATIONS

Définition du projet

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet la description des travaux de déconstruction du
batiment 36 (ancienne pharmacie) situé 1 Route de Chanteau sur le site de I'EPSM.

Il s'agit d'un batiment en R+1 avec combes et un sous-sol semi-enterré.

Les batiments présentent quelques ouvrages amiantés et de la peinture au plomb suivant les diagnostic réalisés par
I'APAVE.

L'objectif final est la déconstruction complete de 1'ouvrage avec a noter une prescription particuliere sur le maintien
en service de 3 cables courants faibles présents dans le sous-sol et qui seront a intégrer dans une tranchée spécifique
sous fourreaux adaptés.

Généralités

L'entrepreneur du présent lot devra l'exécution totale jusqu'a parfaite achévement de tous les travaux de
désamiantage, déplombage, déconstruction et remblaiment afin d'obtenir un terrain nu de toute construction.

L'entrepreneur garantira au maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre contre tout recours de 'administration ou de
tiers pour l'inobservation de la réglementation générale et des regles de sécurité.

Qualifications de I'entreprise

Pour les travaux de retrait de MPCA, I'entreprise devra posséder les qualifications suivantes :
- Qualibat 1552 : « Traitement de I'amiante » ou équivalent.

Pour les travaux de démolition, 'entrepreneur devra posséder les qualifications suivantes :
- Qualibat 1111 : « Démolition (technicité courante) » ou équivalant

Pour les travaux de magonnerie, I'entrepreneur devra posséder les qualification suivantes :
- Qualibat 2111 : « Magonnerie et ouvrages en béton armé (technicité courante) » ou équivalant

Ces qualifications sont a remettre en méme temps que l'offre de prix

Le personnel affecté au retrait de I'amiante ne devra pas étre du personnel a Contrat a Durée Déterminée ou
intérimaire.

Les intervenant devront en outre étre agés de plus de 18 ans conformément a la 1égislation des travailleurs sur
matériaux amiantés.

Le cas échéant, pour les travaux préparatoires et notamment les travaux de confinement, ces conditions devront
aussi étre remplies.

L'emploi de stagiaires en cours de formation professionnelle sera obligatoirement soumis a une autorisation
préalable de l'inspecteur du travail destinataire du plan de retrait.

Démarches et formalités

Ala charge du lot:

Toutes les demandes d'autorisation de passage, de voirie, de police de circulation des camions et engins, de
signalisation et d'une facon générale de toutes obligations pouvant ressortir de 'administration communale.
Toutes démarches d'autorisation et de prévention auprés des tiers pouvant étre intéressés directement ou
indirectement par les travaux du présent lot (voisinage par exemple).

Les DICT seront établis par le présent lot avant toute activité sur le site.
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Environnement

L'offre de I'entreprise du présent lot comprendra toutes les sujétions liées directement ou indirectement a l'exécution
de ses prestations, notamment et entre autres:

- prise du terrain en son état

- protection d'ouvrages construits sur le terrain et en mitoyenneté ainsi que de la végétation

- alimentations de chantiers

- nature du sol, hypotheése de résistance mécanique du sol

- toutes sujétions liées a la présence d'eau, avant ou pendant les travaux

- tous coltinages et transports, ramassages et nettoyages

- passages provisoires permettant I'acces des autres intervenants sur le site

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Généralités

Tous les travaux de déconstruction tiendront compte des abords a protéger, ainsi que des nuisances a éviter a 1'égard
des tiers utilisateurs du chantier. En outre, les batiments voisins contigués au chantier devront étre parfaitement
protégées et tout empiétement sur celles-ci sera interdit.

L'exécution devra étre faite en conséquence, avec les matériels appropriés.

Les engins utilisés seront conformes aux réglements en vigueur, notamment pour ce qui concerne leur
insonorisation.

Protection des végétaux

L'entreprise veillera a ne pas porter atteinte a un végétal, toute intervention sur les végétaux devra étre soumise a
autorisation du maitre d’ouvrage.

La remise en état des éventuels dommages causés aux ouvrages et espaces verts seront a la charge de I'entreprise
intervenante conformément au cahier des charges de la protection des végétaux de 'EPSM joint en annexe du présent
CCTP.

Référé préventif
Sans objet.

Constat d'huissier

Dans |'éventualité ot le maitre d'ouvrage ne réaliserait pas de référé préventif (article ci-dessus), le présent lot devra
faire établir, a ses frais, un constat d'huissier concernant les voiries et batiments ou ouvrages existant conservés,
situés tant sur la propriété du maitre d'ouvrage que sur les propriétés voisines et au droit des raccordements de
chantier.

Ce constat sera dressé contradictoirement avec I'entrepreneur, le maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage, avant tous
les travaux et aprés exécution du présent lot.

Les états des lieux seront provoqués par le présent lot, faute de quoi il devra en supporter toutes les conséquences.

Repérage des démolis

Avant toute exécution, l'entrepreneur devra le repérage sur site des ouvrages ou parties d'ouvrages destinés a la
démolition. Il les reportera également sur un plan de repérage avec photographies.

Il devra faire constater ce repérage au maitre d'oeuvre, et ne pourra exécuter ses travaux qu'apres accord de ce
dernier.

Moyens d'exécution

L'entrepreneur devra faire connaitre au maitre d'oeuvre les moyens et matériels qu'il compte utiliser pour
I'exécution de ses prestations, ainsi que le procédé ou la maniere qu'il compte utiliser.
Ils feront I'objet d'un accord du maitre d'oeuvre.
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1.3

1.3.1

L’entreprise transmettra une note méthodologique d'intervention incluant le repérage cité ci-dessus.

DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES A L'AMIANTE

Etendue des travaux

Les travaux de désamiantage et déplombage a réaliser dans le cadre de son marché sont les suivants :

Le titulaire est informé que les travaux de désamiantage ont lieu dans des batiments libre de toute occupation par

d'éventuels utilisateurs pour toute la durée des travaux.

Selon I'analyse de risque du Maitre de 'Ouvrage ces travaux de retrait des MPCA relevent du cadre de la sous-section
3 et sont, de fait, réalisés par une entreprise qualifiée et formée répondant aux obligations réglementaires pour ces
activités suivant le référentiel de certification conformément a la Norme NF 46-010. Cette norme est d’application

obligatoire.

En complément du risque amiante, |'entreprise doit également prendre en compte 'ensemble des risques associés a

son intervention. (Risques de chutes de hauteur par exemple)

L’analyse du risque amiante a été réalisée a partir des diagnostics listés ci-dessous et joints au présent DCE.

Diagnostic Amiante Plomb En date du Etabli par
83146-165812 A X 25/12/2024 APAVE
165812 (DIAG ENROBE) X 25/12/2024 APAVE
82460-164463 A X 15/11/2024 APAVE
82460-164463 P X 15/11/2024 APAVE

Distinction sous-section 3/sous-section 4 pour les opérations exposant i I'amiante sur des immeubles par nature

ou par destination’

[:‘4__ J.Préscnce d’amiante
Ne sait pas

Ou
A\ 4
Traltement de "'amiante
ou MCA :
Retrait ou
@
Oul
v
Oui
RETRAIT @
Oui
Oui Intervention périphérique
P ilenld d'un MCA
®
L 2
Déconstruction ® Enlévement de MCA pour
réparcr, remplacer ou procéder &

1 Autres cas

Enlévement ponctucl (limisé
dans le temps et 'espace) @

Oui
\ 4

Divection générale du travail (DGT) - Barean des risgues chimignes, physiques et biologhqmes (CT2) - 4 mers 2015
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1.3.2

1.3.3

1.3.4
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Travaux préparatoires

Avant toutes démolitions, I'entrepreneur devra :

- s'assurer que les réseaux existants sont interrompus

- demander la fourniture des attestations de consignation des réseaux par le maitre d’ouvrage (frais de coupure a
charge du MOA)

- prévenir tous risque d'incendie, d'inondation ou de pollution

- garantir les tiers contre toutes génes pouvant étre causées par 1'exécution des démolitions (projection de poussiéres
par exemple)

- garantir les tiers contre tous risques d'accidents (chutes de matériaux, éclats..) par tous moyens appropriés
(platelages, baches, clotures...)

- assurer toute signalisation préventive.

Pendant les travaux, la fermeture des propriétés devra étre assurée, maintenue et entretenue.
Cette fermeture ne pourra étre moindre que les existants, ou, le cas échéant, ne pas avoir une hauteur inférieure a
2.00ml et sera de type cloture de chantier ajourées solidement menottées.

Garantie de résultat

L'entreprise garantit au maitre d'ouvrage la conformité aux normes applicables.

Elle est en outre pleinement responsable de I'obtention des accords administratifs nécessaires a I'accomplissement
de ses travaux et de tous les frais en résultant. En particulier, du plan de retrait d'amiante prévu par le décret 96-98
du 7 février 1996.

Outre, le nettoiement intégral des matériaux et matériels ainsi que du batiment, de toutes salissures et poussieres,
I'assainissement final des zones concernées par ces travaux devra permettre d'atteindre un taux d'empoussierement
en fibres d'amiante, a la fois inférieur a N fibres/litre d'air et inférieur ou égal a celui mesuré avant travaux (point
"zéro").

Les prélevements libératoires et les analyses seront effectués par un laboratoire agréé dans les conditions prévues
par le décret 96-98 du 7 février 1996. Les mesures, réalisées suivant la norme NFX 78-050, seront renouvelées
jusqu'a obtention du résultat attendu.

Les analyses supplémentaires rendues nécessaires par le fait de I'entreprise lui seront imputées.

Les déchets doivent étre conditionnés, transportés, éliminés dans des conditions propres a éviter toute atteinte a la
santé publique et a I'environnement, tout en privilégiant leur valorisation conformément a la loi du 15 juillet 75,
modifié par la loi du 13 juillet 92 sur les déchets. L'entreprise devra fournir, lors de sa demande de réception, tous
les certificats relatifs a ces opérations.

Conformité aux réglements, normes et régles de I'art

Les travaux et ouvrages exécutés seront conformes aux réglements, aux normes francaises, aux dtu, aux regles
professionnelles en vigueur a la date de la remise de 1'offre.

L’entreprise respectera la réglementation générale du travail et les textes et reglements spécifiques aux interventions
en atmosphere confinée en présence d'amiante et notamment :

DECRETS :

- Décret 88-466 du 28 Avril 1988 relatif aux produits contenant de 1'amiante,

- Décret 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret n°97-855 du 12 septembre 1997 relatif a la protection

- Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis,

- Décret 2012-47 du 16 janvier 2012 complétant la liste des maladies faisant 1'objet d'une transmission obligatoire
de données individuelles a 1'autorité sanitaire,

- Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante,

- Décret 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante,

- Décret 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante,

- Décret 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,

- Décret du 27 mars 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations et a la protection des marins
contre les risques liés a l'inhalation des poussieres d'amiante
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ARRETES :

- Arrété du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux,

- Arrété du 19 aolt 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures
d'empoussierement en fibres d'amiante dans les immeubles batis,

- Arrété du 19 aolit 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussierement dans l'air des
immeubles batis,

- Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés
a l'amiante,

- Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante,

- Arrété du 14 aofit 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussierement, aux conditions de
contrdle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions
d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages,

- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d'évaluation de 1'état de conservation des matériaux et produits de
la liste A contenant de 1'amiante et au contenu du rapport de repérage,

- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d'évaluation de 1'état de conservation des matériaux et produits de
la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de
repérage,

- Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche
récapitulative du « dossier technique amiante,

- Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait
ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant,

- Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait
ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant (rectificatif),

- Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle
utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante,

- Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a 'amiante,

- Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a 1'amiante
(rectificatif),

- Arrété du ler juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et
produits de la liste A contenant de 'amiante,

- Arrété du 20 avril 2015 modifiant l'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des
travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante et I'arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de
certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux,
d'équipements ou d'articles en contenant,

- Arrété du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux,

- Arrété du 25 juillet 2016 définissant les criteres de certification des compétences des personnes physiques
opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes
de certification,

- Arrété du 20 décembre 2017 relatif au modéle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport de repérage
prévus a l'article 4 du décret n°® 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le cadre du repérage de 'amiante a bord des
navires,

- Arrété du 30 mai 2018 modifiant I'arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d'empoussiérement, aux conditions de contrdle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres
d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages,

- Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des
organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,

- Arrété du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'opérateur de chantier de traitement de I'amiante
ou d'autres polluants particulaires,

- Arrété du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'encadrant de chantier de traitement de I'amiante
ou d'autres polluants particulaires,

- Arrété du 20 juillet 2018 portant création du titre professionnel d'encadrant technique d'une opération de
traitement de I'amiante ou d'autres polluants particulaires,

- Arrété du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires,
bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes,

- Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de 'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
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béatis,

- Arrété du 01 octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits contenant de
I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant a ses analyses,
- Arrété du 08 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage,
d'évaluation périodique de 1'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, et d'examen
visuel aprés travaux dans les immeubles batis,

- Arrété du 13 novembre 2019 relatif au repérage de 'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels
roulants ferroviaires,

- Arrété du 26 décembre 2019 modifiant 'arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses
de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et
d'accréditation des organismes procédant a ces analyses,

CIRCULAIRES :

- Circulaire 96-60 du 19/07/96 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et
aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le batiment,

- Circulaire DPPR/SDPD 97-0320 du 12/03/97 relative aux conséquences de l'interdiction de I'amiante et élimination
des déchets- décret 96-98 relatifs a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiere
d'amiante (j.o. du 8 févier 1996).

Frais a prévoir par I'entreprise

L'attention des candidats est appelée sur le fait que les travaux seront réalisé en une phase

* L'ensemble des dépenses de fourniture et main d’ceuvre nécessaire a la réalisation et la terminaison compléte des
travaux.

* les frais de manutention du matériel, d'enlévement et d'élimination des déchets.

* Les frais de branchement électrique provisoire de chantier en liaison avec les services de ' EPSM.

Elimination des déchets

Les déchets amiantés devront étre conditionnés de maniere appropriée c'est a dire avec un double sac et un
étiquetage spécifique, conforme au décret 88-486 du 28 avril 1998 relatif aux produits contenant de 'amiante.

Ils devront étre sortis de zone a chaque fin de poste et étre stockés dans un endroit fermant a clé, qui les protége des
agressions physiques et des intempéries (conteneur marine). Les sacs seront rangés correctement.

Etat des lieux

Un état des lieux initial contradictoire sera effectué en présence de l'entreprise, du maitre d'ouvrage ou de son
représentant et du maitre d'ceuvre.

En vue de la réception, une visite contradictoire des lieux et des installations conduira a la rédaction d'un proces-
verbal de conformité qui sera accompagné du résultat d'analyse libératoire.

Transport, stockage, conservation

Sont compris :

- les transports a pied d’ceuvre, les manutentions et le montage des matériaux et matériels y compris les matériels de
manutention et de levage

- les stockages avec aménagement des zones affectées, y compris démontage et enlévement des aménagements a
I'achévement de ses travaux (notamment le stockage des déchets dans un conteneur marine)

- toutes protections contre I'humidité et les intempéries, contre l'incendie et le vol, contre les chocs des matériels,
des composants ou matériaux qu'il met en ceuvre.

- tous les stocks nécessaires et suffisants pour assurer une parfaite continuité dans les protections individuelles et
collectives.

- nettoyage des salissures sur voiries par les engins et camions du chantier
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DEMOLITIONS TOTALES D'OUVRAGES

La démolition totale d'ouvrage comprendra, sauf spécification contraire précisée au descriptif :

- tous démontages, déposes et démolitions nécessaires a supprimer un ouvrage, quel qu'il soit, en surface

- toutes démolitions et terrassements nécessaires pour la suppression des fondations et autres enterrés, jusqu'a une
profondeur de 1.50m en dessous du niveau du plancher le plus bas

- tous remblaiements de fosses, regards, caves, etc, ... en matériaux appropriés a la future destination des lieux et en
dehors des volumes construits.

Afin de lutter efficacement contre les poussiéres, des dispositifs seront mis en oeuvre afin de capter et rabattre les
éventuelles poussiéres générées pendant les interventions a savoir :

- Arrosage a la source depuis les engins dans le cas d'utilisation de pince a croquer.

- Brumisateur en pied de chute des éléments démolis

- Arrosage des gravois lors des opérations de chargement.

TRAVAUX DE TERRASSEMENT
Si d'éventuels terrassements sont nécessaires dans le cadre des travaux de démolition (déblaiements,
remblaiements, rampe d'acceés, fouilles de dégagement...) ils seront exécutés suivant les prescriptions du DTU.

GRAVOIS - TERRE EXEDENTAIRES

Gravois

Sauf spécification contraire au descriptif, I'entrepreneur devra 1'enlevement de tous les gravois résultant de ses
démolitions, qu'elle que soit leur nature.
Tous les coltinages seront implicitement compris dans 1'offre de l'entreprise.

Les matériaux récupérables (zinc, fer, etc,...) ne deviendront propriété de I'entrepreneur qu'une fois hors du chantier.
Il sera interdit a I'entrepreneur de vendre les dits matériaux sur place, sachant que le chantier sera interdit au public.

Les gravois seront enlevés au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Il ne sera pas toléré une mise en dépot excédent une semaine sur le chantier.
Il sera interdit de briiler des matériaux sur le chantier.

Les déchets seront triés directement sur le chantier sur une plateforme dédiée avec mise en place des bennes.
Un registre journalier relatif a l'évacuation des déchets sera mis en place par I'entreprise afin de garantir la tracabilité
du mode de gestion des déchets (nature des déchets, date d'évacuation, tonnage, destination, ...).

Végétaux
Les végétaux non conservés seront enlevés dans les mémes conditions que les gravois.

L'entrepreneur garantira a la maitrise d'ouvrage et la maitrise d’ceuvre que les travaux de dépose de végétaux seront
conformes aux éléments du permis de construire.

Terres excédentaires

Les terres des fouilles seront évacuées aux décharges publiques, dito gravois.
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RECEPTION DES OUVRAGES

Principe

Le présent lot devra provoquer la réception de ses travaux.

Celle-ci sera faite repliement total des matériels et engins afin de prévenir toutes reprises.

L'entrepreneur ne pourra arguer l'absence d'engins sur le chantier pour toute reprise qui lui serait demandée, aussi
minime soit-elle.

Ouvrages démolis

Ils seront livrés a I'arase demandées, nettoyés et propres.

Le terrain y compris les accés au chantier seront remis en forme et dressé par le présent lot.

Dans tous les cas, les lieux empruntés pour la démolition seront débarrassés de tous gravois grossiers et autres
ouvrages indésirables.

L'entreprise devra fournir un plan de récolement apres démolition faisant apparaitre les surfaces restantes ainsi que
les niveaux d'arase du site.

Remblais

Ils seront arasés avec réservation d'une épaisseur permettant la mise en ceuvre de terre végétale, ou de quelconques
matériaux de finition (couche de fondation de voirie, pavage, enrobé, etc....).

Ils seront réalisés en calcaire concassé ou issu de broyage des gravats de démolition et exempt de toute impureté a
I'usage auquel il est destiné.

Les matériaux seront obligatoirement soumis a 'approbation du maitre d’ceuvre avec présentation des justificatifs
de qualité des matériaux.

PIECES PARTICULIERES

L'entrepreneur devra également consulter le PGC établi par le coordonnateur SPS (piece contractuelle) et devra
inclure dans son offre toutes les prestations dues a ce titre.

L'entreprise du présent lot et, ses soustraitants éventuels devront 1'établissement du PPSPS et le fournir au
coordonnateur dans les délais demandés.
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CHAPITRE B PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

PREPARATION

Note préliminaire

Le descriptif n'est pas limitatif. Il appartient a 1'entrepreneur de le compléter pour une exécution des ouvrages en
tous points conformes aux regles de I'art.

Toutes les protections sur et aux abords du chantier, vis a vis des ouvriers et des tierces personnes, sont sous l'entiére
responsabilité et a la charge totale du présent lot.

Protection des végétaux

L'entreprise veillera a ne pas porter atteinte a un végétal, toute intervention sur les végétaux devra étre soumise a
autorisation du mafitre d’ouvrage.

L'entreprise devra la protection des arbres existants conservés par la mise en place de fourreau enroulés autour des
troncs jusqu'a une hauteur de 3m (suivant hauteur des troncs).

Les arbustes et arbres les plus proches du batiment seront soigneusement taillées en début de chantier pour éviter
les dégats qui pourraient leurs étre occasionnés par les engins de chantier

La remise en état des éventuels dommages causés aux ouvrages et espaces verts seront a la charge de I'entreprise
intervenante conformément au cahier des charges de la protection des végétaux de la MOA.

La protection mise en place devra étre conservée durant toute la durée du chantier.

Travaux préparatoires

Suivant prescriptions du chapitre A prescription techniques générales :

* fermeture du site par clotures de 2.00ml de hauteur (batiment + zone chantier) et portail d'acces. Un cadenas sera
mis en place.

* signalisation d'information, réglementaire (+ préventive spécifique au désamiantage/déplombage par le présent
lot)

* Bungalow de chantier comprenant une roulotte réglementaire avec espace sanitaires + réfectoire pour les ouvriers
avec équipement mobilier. La roulotte pourra étre utilisée pour les réunions de chantier.

* Plateforme de répartition en calcaire pour protection des voiries en enrobés au droit du passage des pelles
mécaniques (compris enlevement en fin de chantier)

* Installation des bennes réglementaires de chantier avec tri sélectif.

* branchements, raccordements sur armoire générale du présent lot depuis les départs mis a disposition par le maitre
d'ouvrage.

* démarches administratives et juridiques

* constat d'huissier

* nettoyage complet des lieux de tous les divers détritus présents sur le site avec évacuation en centre de déchets
approprié

* neutralisation et déconnexion des réseaux existants du batiment par le présent lot (EU/EP/AEP). L'électricité sera
consignée par les services techniques de I'EPSM a la fin du pré-curage du mobilier par le présent lot.

Plan de circulation EPSM :

L'entreprise se conformera au plan de circulation de 'EPSM dans I'emprise complete du site

Il est rappelé que les engins de chantier et camions d'évacuation ne seront pas autorisés a circuler le long du batiment
Cuisine.

Dans le cas de manceuvre d'engins en dehors de l'emprise chantier, un homme trafic sera impérativement mis en
place.

L’entreprise du présent lot devra étre autonome pendant toute la durée de ses travaux.

Alimentation en eau du chantier :
- Areprendre sur regard de visite dans l'espace vert (suivant plan de principe installation de chantier en annexe)
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Evacuation EU de chantier :
- Areprendre sur tampon existant dans l'espace vert (suivant plan de principe installation de chantier en annexe)

Alimentation en électricité du chantier (base vie + travaux) :

Elle sera réalisée par du personnel qualifié en électricité pour ce type de prestation
1) En phase pré-curage du mobilier, les alimentations électriques situées dans le batiment pourront étre utilisées

2) La MOA procédera a la consignation électrique du batiment juste avant l'intervention de désamiantage

3) Pour la suite des travaux et I'alimentation de la base vie :

L'entreprise du présent lot devra réaliser une installation électrique conforme aux normes par l'installation d'une
armoire de chantier étanche spéciale extérieure et le ciblage de section appropriée aux puissances dont l'entreprise
aura besoin.

Elle se raccordera sur le disjoncteur a disposition dans 1'armoire principale du batiment situé juste a c6té (bat 67 sur
PIC) avec cheminement dans le sous-sol. A disposition dans 1'armoire de 160 a 400A TRI.

Le cheminement dans le sous-sol devra étre balisé par rubalise précisant "danger cable sous tension".
L'alimentation sera amenée jusqu'au chantier par traversées aériennes au-dessus de la voirie sur mats solidement
lestés a charge du présent lot.

L'armoire de chantier devra impérativement étre équipé d'un différentiel adapté a la puissance du chantier.
Une attestation de conformité délivrée par un organisme habilité sera transmise avant mise sous tension.
(Intervention a charge du présent lot)

Une attention toute particuliére sera menée pour qu'en aucun cas l'installation de chantier et le
branchement électrique ne perturbe le fonctionnement des Cuisines.

Dépose du mobilier existant non réemployé

L'entreprise devra l'enlévement complet des éléments présents a l'intérieur du batiment qui ne seront pas réutilisés
par la maitrise d'ouvrage.

Préalablement a la remise de son offre, l'entreprise devra effectuer une visite compléte des batiments a déconstruire
pour bien appréhender I'ampleur des éléments a évacuer.
Aucun frais complémentaire ne sera accepté pendant le chantier pour absence de viste.

Travaux liés a I'amiante et au plomb

Les travaux de dépose et d’évacuation des matériaux amiantés seront réalisés préalablement a la démolition générale
et la purge des batiments.

Pour la dépose des éléments avec présence d’amiante (repérage suivant les rapports APAVE joints au présent
dossier), il est prévu au présent lot'ensemble de la dépose, selon les normes et les décrets en vigueur, d’équipements
spécifiques a base d’amiante ou de plomb, des matériaux repérés par l'investigation de 'organisme agréé.

Ces travaux seront réalisés apreés I'élaboration d’un plan de retrait et les accords administratifs selon dispositions
précédentes.

Un périmetre de sécurité sera mis en place durant la durée des travaux de désamiantage. Les protections
individuelles du personnel seront fournies ainsi que la fiche de visite médicale pour chacun des intervenants prévue
avant et apres les travaux.

L’entreprise réalisant les travaux de désamiantage étant qualifiée pour les travaux réalisés

Les éléments amiantés seront conditionnés et étiquetés. Les proces verbaux de traitement en décharge seront
fournis.

Sont concernés les matériaux repérés dans les rapports listés au paragraphe "Etendut des travaux" du chapitre A :

Les travaux de désamiantage et déplombage comprendront notamment :

Les installations de confinement, de sécurité et de protection dont les prélevements d’air et controle des taux
d’amiantes présent dans les volumes actuels, 'isolement des zones de travail, 'utilisation d’aspirateur a filtration, les
équipements de travail, 'application de fixateur de fibre selon nécessité et en fin de travaux les démontages et
enlevement des installations, la réalisation de prélévements d’air dans le volume initialement contrélé pour
comparaison des valeurs recueillies et le nettoyage final.
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L’entreprise fournira 'ensemble des justificatifs et bordereaux de suivi de déchets pour chaque type de matériaux
concernés

Les rapports, une visite sur site et le présent CCTP seront pris en compte pour I'ensemble du devis remis par
I'entreprise

DECHETS ISDD (Classe 1)

Le titulaire assure la tragabilité des déchets par I'intermédiaire d'un bordereau de suivi des déchets amiantés.

Les déchets amiante sont a évacuer vers site de stockage de déchets dangereux (Classel).

Les déchets sont évacués au fur et a mesure de leur production.

Le conditionnement, le stockage et le transport des déchets sont réalisés dans le respect de la réglementation en
vigueur.

DECHETS ISDND (Classe 2)

Tous gravois de sols, de couverture, de joints, de faux plafond, de canalisations ou autres a base d’amiante devront
étre conditionnés et mis en décharge agréée suivant les réglementations en vigueur.

En cas de découverte de matériaux amentiféres non répertoriées dans le document de I'appel d’offre, I'entrepreneur
du présent lot devra réaliser un plan de retrait complémentaire au plan de retrait initialement établi, qu’il
transmettra aux autorités compétentes, I'enlévement de ces matériaux devant se faire dans le respect des normes en
vigueur concernant le retrait de matériaux amentiferes et I'élimination de ces déchets. Ces travaux revenant a
I'entreprise titulaire du présent lot.

L’entreprise devra faire signer par le Maitre d’Ouvrage les bons de transport et de mise en décharge des produits
issus de la démolition.

Les fiches de suivi de déchets seront conservées et remises dans le dossier d’ouvrage exécuté en fin de chantier.

Les gravois de démolition, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront a évacuer au fur et a
mesure a la décharge publique, a toute distance et par tous moyens. Ceux-ci devront étre éliminés dans les décharges
adaptées au type de déchets

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc., qui seront a sa charge.

Le titulaire assure la tragabilité des déchets par I'intermédiaire d'un bordereau de suivi des déchets amiantés.

Seul les déchets amiante ciment ayant gardé leur intégrité sont dirigés vers un centre de stockage de classe 2.

Le conditionnement, le stockage et le transport des déchets sont réalisés dans le respect de la réglementation en
vigueur.

TRAVAUX DE DEPLOMBAGE

Méthodologie d'exécution

L’Entreprise consignera dans un document les modes opératoires de retrait du plomb choisis et les motivations de
ces choix en fonction des caractéristiques du site.

Dépose d'ouvrage plombés

Les ouvrages revétus de peinture contenant du plomb et qui peuvent étre déposés feront 1'objet d'une évacuation
vers les centres de traitements spécialisés :

- les chassis métalliques, leurs accessoires et les vitrages

- les gardes-corps

- les barreaux de sécurité

- les portes et bati

L'entreprise aura a sa charge la protection provisoire des trémies et ouvertures générées par la dépose des ouvrages
contre les risques de chutes et d'intrusion dans le batiment.

Dépose de revétement plombés
Dépose de revétements plombés par la méthode décrite par I'"Entreprise dans sa méthodologie.
Le revétement a déposer est une peinture, en ceuvre sur les subjectiles suivants :

- Brique / Pierre
- Platre
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- Bois
- Métal

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Plan de retrait

Rédaction par I'entreprise du PDRE en précisant les points suivants a minima :

- lalocalisation de la zone a traiter

- les quantités d’amiante manipulées

- le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés

- la date de commencement et la durée probable des travaux

- le nombre des travailleurs impliqués sur le chantier

- le descriptif du ou des processus mis en ceuvre

- le programme de mesures d’empoussierement du ou des processus mis en ceuvre

- les modalités des contrdles d’empoussiérement

- les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que
celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité des travaux
- les caractéristiques des équipements utilisés pour I’évacuation des déchets

- les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements

- les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets

- les durées et le temps de travail déterminés

- les dossiers techniques

- les notices de poste

- un bilan aéraulique prévisionnel (pour les travaux réalisés avec confinement)

- la liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’étre affectés au chantier

(Avec dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, dates de visites médicales, nom des
travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, les dates de validité de leur formation)

Le plan de retrait est adressé par l'entreprise depuis la plateforme DEMAMIANTE avec accusé de réception ou au
moyen au minimum 30 jours avant le début des travaux a l'inspection du travail, a la CARSAT et a I'OPPBTP. Un
exemplaire du plan de retrait est a adresser au Maitre d’'Ouvrage, au AMO 10 jours avant I'envoi aux organismes de
prévention.

Confinement
L'entreprise choisira la position de ses 'installation et de son sas d'accés en fonction des zones a déposer :

Les différents acces qui ne seront pas utilisés feront I'objet d'un confinement étanche (calfeutrement des joints par
ruban adhésifs et film polyane 200 microns)
La zone de travail obtenue sera hermétique afin de retenir les poussiéres générées par les travaux.

Un test d'étanchéité par fumée pour vérifier le caractére hermétique de la zone confinée sera réalisé par I'entreprise.
Les fissures et percements communiquant avec l'extérieur ou avec les locaux mitoyens sont obstrués par de la
mousse expansive ou enduit (platre) ou contreplaqué.

L'entreprise vérifiera a sa charge pendant toute son intervention la bonne tenue du confinement.

En fonction du procédé qui sera choisi par I'entreprise, il pourra étre étudié la possibilité de raisonner par zone et
non par confinement du batiment complet dans le respect du calendrier général des travaux.

Sas

L'entreprise installera au droit de I'acces choisi, un sas a 5 compartiments comprenant de l'intérieur vers l'extérieur
(zone sale / douche sale / sas transitoire / douche propre / zone propre)

La jonction avec le confinement sera assurée par film polyane et ruban adhésif spécial.

Le sas sera mis en dépression par un extracteur d’air.

La prestation comprend les branchements d’adduction d’eau et d’évacuation pour les douches.
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RETRAIT DE CANALISATION EN AMIANTE CIMENT
Retrait de canalisation et caniveaux en amiante ciment en raison de la présence de fibres d’amiante type chrysotile.

Les installations de chantier, le confinement des locaux, le processus de retrait, les mises en ceuvre de protections
collectives et individuelles sont dues par le titulaire du présent marché suivant I'’empoussiérement estimé attendu
dans son évaluation du risque.

Ces dispositions sont précisées par l'entreprise dans son plan de retrait.

Le titulaire met en ceuvre le processus de retrait des MCA permettant 1'émission de fibres, techniquement la plus
faible possible pour toute la durée de son intervention.

L'intervention est réalisée dans le cadre du décret du 4 mai 2012 dans le cadre de la sous-section 3.

Les protections individuelles (Protections corporelles et Appareils de Protection Respiratoires) sont définies et mise
en ceuvre conformément aux dispositions édictées a 'arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a 'entretien et a la
vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition
al'amiante.

Les protections collectives sont définies et mises en ceuvre conformément aux dispositions édictées a 'arrété du 8
avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a mettre
en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante.

Les déchets et consommables usagés seront évacués sous forme de « big bags » portant I'inscription « amiante ».

RETRAIT DE COUVERTURE AMIANTE CIMENT

Retrait de couverture plaque ondulées de type fibre-ciment en raison de la présence de fibres d’amiante type
chrysotile.

Les installations de chantier, le confinement des locaux, le processus de retrait, les mises en ceuvre de protections
collectives et individuelles sont dues par le titulaire du présent marché suivant I'empoussiérement estimé attendu
dans son évaluation du risque.

Ces dispositions sont précisées par l'entreprise dans son plan de retrait.

Le titulaire met en ceuvre le processus de retrait des MCA permettant 1'émission de fibres, techniquement la plus
faible possible pour toute la durée de son intervention.

L'intervention est réalisée dans le cadre du décret du 4 mai 2012 dans le cadre de la sous-section 3.

Les protections individuelles (Protections corporelles et Appareils de Protection Respiratoires) sont définies et mise
en ceuvre conformément aux dispositions édictées a 'arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a 'entretien et a la
vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition
al'amiante.

Les protections collectives sont définies et mises en ceuvre conformément aux dispositions édictées a 'arrété du 8
avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a mettre
en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante.

Les déchets et consommables usagés seront évacués sous forme de « big bags » portant I'inscription « amiante ».

RETRAIT DE MATERIAUX BITUMINEUX

Retrait de revétement bitumineux noir amianté sur plancher en raison de la présence de fibres d’amiante type
chrysotile.

Les installations de chantier, le confinement des locaux, le processus de retrait, les mises en ceuvre de protections
collectives et individuelles sont dues par le titulaire du présent marché suivant I'empoussiérement estimé attendu
dans son évaluation du risque.

Ces dispositions sont précisées par l'entreprise dans son plan de retrait.
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Le titulaire met en ceuvre le processus de retrait des MCA permettant I'émission de fibres, techniquement la plus
faible possible pour toute la durée de son intervention.

L'intervention est réalisée dans le cadre du décret du 4 mai 2012 dans le cadre de la sous-section 3.

Les protections individuelles (Protections corporelles et Appareils de Protection Respiratoires) sont définies et mise
en ceuvre conformément aux dispositions édictées a 'arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a 'entretien et a la
vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition
al'amiante.

Les protections collectives sont définies et mises en ceuvre conformément aux dispositions édictées a 'arrété du 8
avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a mettre
en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante.

Les déchets et consommables usagés seront évacués sous forme de « big bags » portant I'inscription « amiante ».

DECHETS EN ISDD CLASSE 1
DECHETS ISDD (Classe 1)

Le titulaire assure la tracabilité des déchets par l'intermédiaire d'un bordereau de suivi des déchets amiantés.

Les déchets amiante sont a évacuer vers site de stockage de déchets dangereux (Classel).

Les déchets sont évacués au fur et a mesure de leur production.

Le conditionnement, le stockage et le transport des déchets sont réalisés dans le respect de la réglementation en
vigueur.

L’entreprise devra faire signer par le Maitre d’Ouvrage les bons de transport et de mise en décharge des produits
issus du désamiantage.
Les fiches de suivi de déchets seront conservées et remises dans le dossier d’ouvrage exécuté en fin de chantier.

DECHETS EN ISDND CLASSE 2
DECHETS ISDND (Classe 2)

Seul les déchets amiante ciment ayant gardé leur intégrité sont dirigés vers un centre de stockage de classe 2.
Le conditionnement, le stockage et le transport des déchets sont réalisés dans le respect de la réglementation en
vigueur.

En cas de découverte de matériaux amentiferes non répertoriées dans le document de I'appel d’offre, I'entrepreneur
du présent lot devra réaliser un plan de retrait complémentaire au plan de retrait initialement établi, qu’il
transmettra aux autorités compétentes, I'enlévement de ces matériaux devant se faire dans le respect des normes en
vigueur concernant le retrait de matériaux amentiféres et 'élimination de ces déchets. Ces travaux revenant a
I'entreprise titulaire du présent lot.

L’entreprise devra faire signer par le Maitre d’Ouvrage les bons de transport et de mise en décharge des produits
issus du désamiantage.
Les fiches de suivi de déchets seront conservées et remises dans le dossier d’ouvrage exécuté en fin de chantier.

DECOUVERTE D'ELEMENTS AMIANTES NON REPERTORIES

En cas de découverte de matériaux susceptibles de contenir des fibres amentiferes et qui ne seraient non répertoriées
dans le document de 'appel d’offre, I'entrepreneur devra en prévenir le maitre d'oeuvre et le maitre d'ouvrage en
vue de procéder aux analyses complémentaires par un diagnostiqueur agréé.

Le présent lot aura la charge du retrait des dits matériaux qui en ressortirait positif aux fibres amentiferes et devra
réaliser un plan de retrait complémentaire au plan de retrait initialement établi, qu'il transmettra aux autorités
compétentes, I'enlévement de ces matériaux devant se faire dans le respect des normes en vigueur concernant le
retrait de matériaux amentiféres et I'élimination de ces déchets. Ces travaux revenant a l'entreprise titulaire du
présent lot.

L’entreprise devra faire signer par le Maitre d’Ouvrage les bons de transport et de mise en décharge des produits
issus du désamiantage.
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Les fiches de suivi de déchets seront conservées et remises dans le dossier d’'ouvrage exécuté en fin de chantier.

Rapport final d'intervention

Al'issu des travaux, I'entreprise transmettra le rapport final d'intervention contenant les éléments suivants :

- Le repérage des démolitions (réalisé en début de mission)

- Le plan de retrait présenté et validé par les organismes

- Le journal de chantier

- L'ensemble des analyses et consignations du chantier

- Lesbordereaux de suivi des déchets contenant de I'amiante (BSDA) et les bordereaux des autres déchets du chantier
y/c liaison a la plateforme trackdéchets de la maitrise d'ouvrage

DECONSTRUCTION

Note préliminaire

Le descriptif n'est pas limitatif. Il appartient a I'entrepreneur de le compléter pour une exécution des ouvrages en
tous points conformes aux régles de I'art.

Toutes les protections sur et aux abords du chantier, vis a vis des ouvriers et des tiers personnes, sont sous
I'entiere responsabilité et a la charge totale du présent lot.

Déconstruction

Principe général:

Toutes les superstructures et infrastructures existantes seront entierement démolies et 1'emprise du sous-sol
remblayé.

(bat 36 Pharmacie + local annexe)

Démolitions pour suppression totale :
Démolition par tout moyens appropriés, y compris toutes sujétions d'exécution, pour:

* toutes superstructures (murs magonnés, chassis, couverture, escalier magonné, charpente métallique ou bois, ...)
* toutes infrastructures (fondations, dallages, réseaux enterrés, ... )

* tout les équipements d'électricités et plomberie (canalisations, appareillages, supportages, ...)

* tous aménagements et équipements immobiliers intérieurs / extérieur (cloisons, portes, plafonds, ...)

* tous revétements de surface (carrelage, faience, papiers peints, revétements de sols, ...)

Gravois et terres excédentaires

Enlévement de tous gravois a la charge du présent lot, végétaux et terres excédentaires aux décharges publiques.
Les retraits se feront dans des sites de déchets appropriés au type de déchets et gravats évacués.
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VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Précisions de réemploi par la maitrise d'ouvrage

Dans le cadre de son marché, I'entreprise prendra en compte les demandes suivantes de la maitrise d'ouvrage visant
aréemployer une partie des matériaux issus de la déconstruction a savoir :

- Les bordures T2 seront amenées jusqu'a la plateforme déchets vert de I'EPSM.

- Mise a disposition d'environ 200 m3 de gravats concassés avec transport jusqu'a la plateforme déchets vert de
I'EPSM.

Terrassements périphériques

Nettoyage général du terrain par décapage des végétaux non conservés matérialisés par I'EPSM avant I'intervention.
Déblaiement pleine masse de maniére a obtenir une plateforme dressée uniforme y compris au droit des éléments
enterrés: cuves éventuelles, fosses regards, canalisations, etc...

Dépose de bordures T2

Les travaux comprennent :

- les découpes préalables des revétements délimités a la scie a sol

- la dépose des bordures et caniveaux de tous types, y compris démolition des fondations béton

- le cas échéant, le démontage préalable de tous les ouvrages de réception des eaux pluviales, tels que bouches
d'égout, avaloirs, gargouilles, etc. avec tous leurs accessoires, la démolition des regards mis hors service

- le comblement des fouilles de démolition en grave tout-venant soigneusement compactée

- le chargement et I'évacuation a I'avancement des produits de démolition vers la plateforme espaces vert de 'EPSM.
Ou centre de recyclage agréés.

Localisation :

Suivant plans,

bordures T2 formant délimitation entre espace vert et voirie a I'arriere du batiment 36 / local annexe
bordures T2 devant I'entrée du batiment 36

Dépose des revétements de voiries

Les travaux comprennent :

- les tracages et découpes préalables a la scie a sol des zones a démolir

- la démolition des revétements et couches de structures par tous moyens

- le chargement et enlévement des gravois hors du chantier en installations de stockage contrélées ou centres de
valorisation agréés, au choix de l'entrepreneur (tous droits de décharge et autres autorisations a la charge de
I'entrepreneur)

- le balayage des surfaces aprés démolition

Localisation :
Voirie a I'arriére du batiment 36 y compris au pourtour du candélabre existant
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MODIFICATION RESEAUX EAUX PLUVIALES

Dépose de réseaux existants non conservés

Les travaux comprennent :

- les découpes préalables des revétements délimités a la scie a sol

- la dépose des bordures et caniveaux de tous types, y compris démolition des fondations béton

- le démontage préalable de tous les ouvrages de réception des eaux pluviales, tels que bouches d'égout, avaloirs,
gargouilles, etc. avec tous leurs accessoires, la démolition des regards mis hors service

-I'enlévement et le démontage des différentes canalisations abandonnées ou non rémployées dans le cadre du projet
- le comblement des fouilles de démolition en grave tout-venant soigneusement compactée

- le chargement et 1'évacuation a 1'avancement des produits de démolition vers centre de recyclage agréés ou
installations de stockages controlées.

Localisation :
Suivant plans,
Ensemble des réseaux repérés en rouge comme démolis dans I'emprise du chantier

Regard de raccordement
Création d'un regard de branchement pour reprise des eaux pluviales depuis les réseaux existants.

Les regards de branchements seront préfabriqués et étanches. Ils devront satisfaire aux prescriptions de la norme
NF-P 16-343. IIs auront un diametre intérieur de 400 mm.

La cunette sera préfabriquée (béton ou PVC) munie de raccordements a joints souples.

Les tampons de fermeture seront en fonte et étanches, de classe B 125 et devront satisfaire aux prescriptions de la
norme EN 124.

Localisation :
Suivant plan,
Reprise du réseau EP en partie Nord

Canalisations

Depuis la grille existante jusqu'au regard de raccordement a créer, fourniture et pose en tranchées de canalisations
en PVC canalisations en PVC R de @ dito existant,, marquage EP, lit de pose et enrobage en sable, compris tous
accessoires (tés, coudes, culotte de branchement, etc...) et toutes sujétions de liaisonnement aux réseaux existants.
Elle répondront a la norme NF P 16 352.

Localisation :
Suivant plan,
Reprise du réseau EP en partie Nord

MODIFICATION RESEAU AEP

Citerneau

Fourniture et pose d'un citerneau de type regard abri compteur en polypropyléne recyclé, au droit du tuyau PE laissé
en attente par I'EPSM.
Compris toutes sujétions de terrassement et pose dans zone en espace vert.

Localisation :
Suivant plan,
Au droit de I'arrivée d'eau laissée en attente au Sud.
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MODIFICATION RESEAUX ELEC

Conservation de réseaux informatiques

Dans I'emprise du batiment a démolir, des réseaux existants de type informatique seront a conserver en service.

De ce fait, I'entreprise du présent lot devra prévoir :

- la mise en sécurité des cables repérés par le service informatique de I'EPSM (avant démarrage des travaux) avec
déconnexion des fixation au plancher et murs.

- la fourniture et la pose de gaines enrobant les réseaux pour mise en place dans une future tranchée lors du
remblaiement

- la fourniture et la pose de chambres de tirage type L1T en entrée et sortie de I'ancien batiment

- la mise en place de grillage avertisseur de couleur normalisée

- le remblaiement de la tranchée

Localisation :
Suivant plans,
En sous-sol du batiment 36

Dépose d'alimentations électriques enterrées

L'entreprise du présent lot devra la suppression du cable d'alimentation électrique du batiment dans lI'emprise du
chantier et partant du batiment 42.
Il sera préalablement consigné par la maitrise d'ouvrage.

Localisation :
Suivant plans,
Alimentation du batiment partant du batiment 42

Remblaiement des vides

Remblaiements des vides et excavations en graves concassés granulométrie inférieur a 80 mm ou produit sain de
démolition ramené a la méme dimension.

Exécution avec terrassement naturel a I'engin de maniere a éviter toute formation de poche.

Dressage et compactage de la grave concassé en vue d'apport en terre végétale sur 50 cm minimum au dessus du
remblaiement.

Apport de terre végétale 50cm

L'entrepreneur fournira sur le chantier la terre végétale y compris les amendements nécessaires au bon achevement
des travaux.

Elle présentera une épaisseur de 50cm non foisonnée et étalée sur la totalité de 1'emprise des futurs espaces verts
avec raccords vers les espaces existants.

L'entrepreneur est alors tenu de faire connaitre et accepter par le maitre d'oeuvre et la maitrise d'ouvrage, avant la
fourniture, le lieu d'extraction et 1'analyse physico-chimique d'un échantillon moyen représentatif.

Rapport final d'intervention

Al'issu des travaux, I'entreprise transmettra le rapport final d'intervention contenant les éléments suivants :

- Le repérage des démolitions (réalisé en début de mission)

- Le plan de retrait présenté et validé par les organismes

- Le journal de chantier

- L'ensemble des analyses et consignations du chantier

- Les bordereaux de suivi des déchets

- Le plan des réseaux modifiés avec les altimétries et leur position (recollement sur le plan général des réseaux de
I'EPSM)
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