
OFB Poitiers

Rénovation et Aménagement des locaux de l'OFB

Code Désignation Qu. Qu. ent. U. Px U. Px tot.

GENERALITES

OFB

1 BASE VIE

1.1 Sanitaires de chantier 1 ens

1.2 Bungalow de chantier 1 ens

1.3 Branchements provisoires 1 ens

1.4 OPTION : Allongement mensuel de chantier P-M

2
DESAMIANTAGE (travaux à confirmer par un
diagnostic amiante avant travaux)

2.1 Dossiers administratifs

2.1.1 Elaboration du plan de retrait et diffusion aux instances 1 ens

2.1.2 Préparation des BSDA 1 ens

2.2 Installation de chantier

2.2.1 Installation de la zone de stockage de déchets provisoire 1 ens

2.2.2 Echaufaudage 1 ens

2.2.3 Mise en place d'une UMD 1 ens

2.3 Dépose des éléments amiantés

2.3.1 Elements de toiture en Everite

2.3.1.1 Protection par polyane des zones non décontaminables 1 ens

2.3.1.2
Dépose par le dessus de la toiture amiantée y compris tout élément

lié à cette toiture
41,87 m2

2.3.1.3 Etanchéité à l'eau du bâtiment 41,87 m2

2.4 Gestion des déchets

2.4.1 Contrôles et analyses par un laboratoire 1 ens

2.4.2 Evacuation des déchets dans une installation agréée ISDND 1 ens

2.4.3 Rapport de fin de chantier 1 ens

3 TERRASSEMENT

3.1 POUR MEMOIRE : Conservation des arbres 1,00 P-M

3.2 Elagage et arrachage d'un arbre 1 ens

3.3 Tranchées pour réseau électrique

3.3.1 Tranchée technique pour électricité - Portillon 5,5 ml

3.3.2 Tranchée technique pour électricité - Portail 14,0 ml

3.4 Réseau d'eau pluvial

3.4.1 Adaptation et raccordement d'un puisard existant 1 ens

3.4.2 Regard de descente de gouttière, compris tampon béton 2 U

3.4.3 Tranchée gravitaire pour EP 20,0 ml

3.5 Terrassement et fondations auvent

3.5.1 Fouilles en trous à la tarrière Ø60cm avec évacuation des gravats 3 ens

3.5.2 Massif béton sous poteau 3 ens

3.6 Terrassement et fondations clôture

3.6.1 Fouilles en trous à la tarrière Ø60cm avec évacuation des gravats 10 ens

3.6.2 Massif béton sous poteau 10 ens

4 DEMOLITION - SAIGNEES

4.1 Modifcation d'ouverture pour porte de garage 1 ens

4.2 Création d'ouverture dans mur de refend 1 ens

Décomposition des Prix Global et Forfaitaire
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4.3 Création d'ouverture dans mur de façade pour fenêtre 1 ens

4.4 Saignée dans dallage existant pour passage EU 1 ens

5 CAROTTAGE

5.1
Carottage mural Ø100 pour alimentation AEP et élec vers le garage

créé
1 ens

5.2 Carottage mural Ø100 pour alimentation AEP dans garage existant 1 ens

5.3 Carottage mural Ø200 pour rejet VMC 1 ens

6 DIVERS

6.1 Réalisation d'un seuil de portail coulissant 4,5 ml

GARAGE

1 PREPARATION DE CHANTIER

1.1 Documents administratifs

1.1.1 Panneau de chantier 1 ens

1.1.2 Plan d'implantation de chantier 1 ens

1.1.3 Plan de recollement / DOE 1 ens

1.2 Préparation

1.2.1 Implantation 1 ens

1.2.2 Etude béton 1 U

2 TERRASSEMENT

2.1 Terrassement pour bâtiment

2.1.1 Décapage et terrassement pour dalle radier 98,00 m2

2.1.2 Evacuation des terres excedentaires 1 ens

2.1.3 Empierrement pour plateforme 21,600 m3

2.1.4 Essais de plaque 1 ens

2.2 Réseaux

2.2.1 Tranchées et réseaux

2.2.1.1 Tranchée technique pour AEP, électricité 38,0 ml

2.2.1.2 Tranchée technique pour électricité 19,0 ml

2.2.1.3 Receveur de sol siphonné PVC 1 U

2.2.1.4 Tranchée gravitaire pour EP 12,0 ml

2.2.1.5 Tranchées filtrantes pour EP 10,0 ml

2.2.2 Regards

2.2.2.1 Regard de descente de gouttière, compris tampon béton 2 U

2.2.2.2 Receveur de sol siphonné PVC compris raccordement réseau EP 2 U

2.3 Divers

2.3.1 Traçage des places de parking sur enrobé existant 45,0 ml

2.3.2 Remise en état du terrain en fin de chantier 1 ens

3 INFRASTRUCTURE

3.1 Dallage béton type radier

3.1.1 Polyane 72,00 m2

3.1.2 Bêche béton en périphérie de la dalle 36,0 ml

3.1.3 Radier béton 20cm 72,00 m2

3.1.4 Plus value surfaçage du dallage 72,00 m2

3.2 Mur ossature bois

3.2.1 Surbot béton 36,0 ml
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