OFB Poitiers
Rénovation et Aménagement des locaux de I'OFB

Décomposition des Prix Global et Forfaitaire
Lot 01 DESAMIANTAGE TERRASSEMENT MACONNERIE

Code Désignation Qu. Qu. ent. u. Px U. Px tot.
GENERALITES
OFB
1 BASE VIE
11 Sanitaires de chantier 1 ens
1.2 Bungalow de chantier 1 ens
1.3 Branchements provisoires 1 ens
1.4 OPTION : Allongement mensuel de chantier P-M
2 DESAMIANTAGE (travaux a confirmer par un
diagnostic amiante avant travaux)
21 Dossiers administratifs
211 Elaboration du plan de retrait et diffusion aux instances 1 ens
21.2 Préparation des BSDA 1 ens
2.2 Installation de chantier
221 Installation de la zone de stockage de déchets provisoire 1 ens
2.2.2 Echaufaudage 1 ens
223 Mise en place d'une UMD 1 ens
2.3 Dépose des éléments amiantés
2.3.1 Elements de toiture en Everite
2311 Protection par polyane des zones non décontaminables 1 ens
231.2 :?ggo:eettzizlifuc::ssus de la toiture amiantée y compris tout élément 41,87 m2
2.3.1.3 Etanchéité a I'eau du batiment 41,87 m2
24 Gestion des déchets
241 Controles et analyses par un laboratoire 1 ens
24.2 Evacuation des déchets dans une installation agréée ISDND 1 ens
243 Rapport de fin de chantier 1 ens
3 TERRASSEMENT
31 POUR MEMOIRE : Conservation des arbres 1,00 P-M
3.2 Elagage et arrachage d'un arbre 1 ens
3.3 Tranchées pour réseau électrique
3.31 Tranchée technique pour électricité - Portillon 55 ml
3.3.2 Tranchée technique pour électricité - Portail 14,0 ml
34 Réseau d'eau pluvial
3.4.1 Adaptation et raccordement d'un puisard existant 1 ens
3.4.2 Regard de descente de gouttiére, compris tampon béton 2 U
3.4.3 Tranchée gravitaire pour EP 20,0 ml
3.5 Terrassement et fondations auvent
3.51 Fouilles en trous a la tarriere @60cm avec évacuation des gravats 3 ens
3.5.2 Massif béton sous poteau 3 ens
3.6 Terrassement et fondations cléture
3.6.1 Fouilles en trous a la tarriere @60cm avec évacuation des gravats 10 ens
3.6.2 Massif béton sous poteau 10 ens
4 DEMOLITION - SAIGNEES
41 Modifcation d'ouverture pour porte de garage 1 ens

4.2 Création d'ouverture dans mur de refend 1 ens
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21
211
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3.21

Création d'ouverture dans mur de fagade pour fenétre
Saignée dans dallage existant pour passage EU
CAROTTAGE

Carottage mural @100 pour alimentation AEP et élec vers le garage

créé

Carottage mural @100 pour alimentation AEP dans garage existant

Carottage mural @200 pour rejet VMC
DIVERS

Réalisation d'un seuil de portail coulissant

GARAGE

PREPARATION DE CHANTIER
Documents administratifs

Panneau de chantier

Plan d'implantation de chantier

Plan de recollement / DOE

Préparation

Implantation

Etude béton

TERRASSEMENT

Terrassement pour batiment

Décapage et terrassement pour dalle radier
Evacuation des terres excedentaires
Empierrement pour plateforme

Essais de plaque

Réseaux

Tranchées et réseaux

Tranchée technique pour AEP, électricité
Tranchée technique pour électricité
Receveur de sol siphonné PVC

Tranchée gravitaire pour EP

Tranchées filtrantes pour EP

Regards

Regard de descente de gouttiére, compris tampon béton
Receveur de sol siphonné PVC compris raccordement réseau EP
Divers

Tragage des places de parking sur enrobé existant
Remise en état du terrain en fin de chantier
INFRASTRUCTURE

Dallage béton type radier

Polyane

Béche béton en périphérie de la dalle
Radier béton 20cm

Plus value surfagage du dallage

Mur ossature bois

Surbot béton

Récapitulatif
GENERALITES
OFB
GARAGE
Total
Montant HT
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TVA
Montant TTC



