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1. INTRODUCTION

1.1 Obijectifs de I'étude

A la demande et pour le compte de I'OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE, E.G. SOL Ouest a réalisé
une étude géotechnique de conception — Phase avant-projet (mission G2 AVP) pour la construction

d'un batiment situé 112, faubourg de la Cueille Mirebalaise sur la commune de Poitiers (86, Vienne).

Cette étude a pour objectif de déterminer les éléments suivants :

e  Reconnditre la nature des sols d’assise rencontrés ;

e Caractériser les conditions hydrogéologiques locales superficielles ;

e Déterminer les caractéristiques mécaniques des sols d'assise ;

e Donnerlesrecommandations pour la réalisation des terrassements, des fondations et pour
la protection vis-a-vis de I'eau ;

e Définir les types de fondations envisageables et leur profondeur en fonction des éléments
communiqués sur le projet ;

e Définir le type de niveau bas envisageable pour le projet.

Notre mission correspond & une étude de conception — Phase Avant-Projet (mission G2 AVP) au
regard de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 « Classification des missions d'ingénierie

géotechnigue » jointe en annexe 1.

En revanche, les aspects suivants ne font pas partie de notre mission :

e La reconnaissance des anomalies géotechniques situées en dehors de la zone
d'investigation et au-deld des profondeurs prévues de nos sondages ;

e De facon plus générale, tout ouvrage géotechnique autre que ceux précités.

1.2 Documents communiqués

Les documents communiqués pour mener d bien notfre mission sont les suivants :

e Dossier de Permis de Construire comprenant plans de cadastre, de masse existant et

projet, de détails et facades.

1.3 Programme d’investigations

Une campagne d'investigations géotechniques a été menée le 11 février 2025. Celle-ci

comprenait les éléments suivants :

e 2sondages semi-destructifs avec 4 essais pressiométriques (norme NF EN ISO 22476-5) ;

e Dépouvillement, rédaction d'un rapport d’étude.
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2. ETUDE DE SITE (ES)

2.1 Situation, morphologie et avoisinants

Adresse : Le terrain d'étude correspond d la parcelle cadastrée AS 74 et se situe 112, faubourg
de la Cueille Mirebalaise sur la commune de Poitiers (86, Vienne). Des plans de situation sont joints en

annexe 2.

Description et topographie du site : A la date de notre intervention, le terrain était occupé par
un espace vert planté de quelques arbres. La topographie du terrain est relativement plane et

horizontale.

Photographies du site
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2.2 Contexte géologique et risques spécifiques du site

Enquéte géologique : D’'aprés la carte géologique de Poitiers au 1/50 000 (BRGM, carte n°589),
le site se trouve au niveau des formations du Callovien (j3) représentées par des calcaires oolithiques et
des calcaires fins. Elles sont susceptibles d'étre surmontées par les formations résiduelles d'altération (Rs)

constituées d’argiles brun-rouge a silex et d'argiles sableuses rouges.
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Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de Poitiers (n°589) — source BRGM

Aléa cavités souterraines : Les formations calcaires attendues au droit du site sont connues pour
la présence aléatoire de cavités d'origine naturelle (karsts) ou anthropique (carriéres remblayées ou
non). Les formations alluvionnaires du secteur ont également fait I'objet d'une exploitation & ciel ouvert.
De nombreuses anciennes carrieres, caves et cavités naturelles sont recensées dans le secteur
concerné selon la cartographie du BRGM (www.georisques.gouv.fr). La présence de cavités non

localisées sur le territoire de la commune est par ailleurs avérée.

Site de I'étude

@ Ancienne carriere
¢ Carriere

m Cave

V Cavité naturelle

O Cavité indéterminée

Extrait de la carte d’aléa cavité/ancienne carriére — source BRGM
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Aléa mouvements de terrain : De nombreux mouvements de terrain de type dglissement,
éboulement, effondrement et coulée sont recensés dans le secteur concerné selon la cartographie du
BRGM (www.georisques.gouv.fr). Un Plan de Prévention des Risques Mouvements de terrain vise la

commune ; le site n'est toutefois pas inclus dans le périmetre & risque.

1] Site de I'étude

2,72
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Aléa retrait-gonflement des argiles : Le terrain d’étude se situe dans une zone d’'aléa a priori

modéré vis-a-vis du phénomeéne de retrait-gonflement (www.argiles.fr).
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Extrait de la carte d’aléa retrait gonflement des argiles — source BRGM

Aléa inondations : Un Plan de Prévention des Risques Inondations vise la commune ; compte-

tenu de sa localisation, le site n'est cependant pas soumis & cet aléa.

Aléa remontée de nappes : Le site se frouve dans une zone susceptible d’'étre concernée par

des débordements de nappe. L'indication de fiabilité de ce niveau d'exposition est moyenne.

Potentiel radon : Selon la cartographie du potentiel radon des formations géologiques établie

par I'IRSN, le secteur étudié est classé en potentiel de catégorie 1 (faible).
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Risque sismique : Selon le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010 en
vigueur depuis le Ter mai 2011), le secteur étudié est classé en zone de sismicité 3 (modérée). Pour

I'application des régles parasismiques on se référera au paragraphe « Risque sismique ».

2.3 Campagne d’investigations

2.3.1 Les sondages

Les sondages réalisés sont positionnés sur le plan d'implantation des points d'investigation
annexé 4 ce document (Cf. annexe 2) et sont repérés SP1 et SP2. lls ont été réalisés a I'aide d'une

tariere hélicoidale de 63 mm de diameéetre.

Les facies décrits ci-apres ne sont qu’une interprétation basée sur I'observation des cuttings
(débris remaniés) de sondages semi-destructifs et sur les résultats des essais pressiométriques mais ne
résultent en aucun cas d'une description visuelle du matériau in situ telle que celle pouvant étre
effectuée au droit de puits au tractopelle ou & I'aide de sondages carottés (échantillons intacts). De
cette interprétation résulte également le fait que les cotes ou profondeurs indiquées ne sont que des

estimations et non des références absolues.

La disposition géométrique des différents facies mis en évidence par ces sondages est indiquée

sur les coupes rassemblées d la fin de ce document (Cf. annexe 3).

2.3.2 Essais pressiométriques

La méthode consiste a infroduire d I'intérieur d'un forage une sonde cylindrique dilatable reliée
d un systeme pression/volume en surface. L'essai permet d'obtenir une relation contrainte/déformation
du sol en place. Les résultats sont présentés sur des courbes pression/volume injecté. On détermine
d'aprés ces courbes trois caractéristiques fondamentales : Pf : pression de fluage ; Pl : pression limite ;

Em : module pressiométrique.

Les caractéristiques mécaniques mesurées dans les forages sont indiquées sur les

pressiogrammes rassemblés a la fin de ce document (Cf. annexe 3).
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3. PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION (PGC)

3.1 Synthése hydrogéologique

Aucun niveau d'eau n'a été observé lors de I'exécution des sondages (le 11 février 2025). I n'est
cependant pas exclu que des circulations voire des nappes perchées se développent au sein des

formations superficielles & la faveur d'épisodes pluvieux intenses.

La présente étude ne constitue pas une étude hydrogéologique. Le caractere ponctuel des
relevés effectués ne saurait permettre de déterminer I'hydrogéologie du secteur étudié et d'affirmer
gu'aucune venue d'eau ne sera rencontrée lors des travaux de terrassement, notamment & la faveur

de niveaux plus sableux et en période de forte pluviométrie.

3.2 Synthése géotechnique

L'analyse et la synthese des résultats des investigations réalisées permettent de dresser la coupe

géotechnique suivante :

- Terre végétale argilo-limoneuse et/ou remblais argileux a graviers ou graviers a matrice
argileuse, observés sur 1,2/1,6 m d'épaisseur environ ; leur épaisseur et leurs caractéristiques
peuvent étre tres hétérogenes avec d'importantes variations verticales et latérales en fonction
de leur nature et de leur mode de mise en place. lls sont de plus susceptibles de renfermer des
éléments évolutifs.

La découverte lors de la réalisation des terrassements de zones ou poches de remblais non
reconnues n'est pas exclue.

Les essais pressiométriques réalisés au sein de cette formation renvoient les résultats suivants :
e pression limite : 0,51 <PI<0,63 MPa ;
e  module pressiométrique : 2,9<Em<3,1 MPa;
Les résultats correspondent & des caractéristiques géomécaniques modestes @ moyennes.
- Calcaire argileux a calcaire, observés au-dela et jusqu’en fin de sondages a I'arrét a 3,0 m/sol
actuel de profondeur. Les essais pressiométriques réalisés renvoient les résultats suivants :
e pression limite : >1,84<Pl<>3,19 MPa ;

e  module pressiométrique : 34,1 <Em < 146 MPa ;

Les résultats correspondent & des caractéristigues géomécaniques élevées a trés élevées.

Aucun vide/cavité n'a été découvert au droit de nos sondages. Notre mission n'avait pas pour
objectif une recherche systématique des cavités. Compte-tenu des variations naturelles et aléatoires

des formations géologiques, il n'est pas exclu d’en découvrir lors des terrassements.

Des remblais de moyenne épaisseur ont été découverts. Il n'est pas exclu que d’'autres
découvertes se produisent lors des terrassements compte-tenu de I' origine anthropique de ce type de

formation.
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Nous rappelons que les profondeurs des limites entre faciés données ci-dessus ne sont que des
estimations issues d'interprétation. Elles pourront donc nécessiter des adaptations en phase chantier

selon le contexte géotechnique réellement observé.

Remarque importante : La distinction entre les remblais et le terrain naturel s’avere délicate du

fait de la nature des rembilais et du mode de foration utilisé (sondages semi-destructifs avec observation
des débris remaniés [cuttings]). Nous rappelons que seuls des sondages ¢ la pelle mécanique (pour des
profondeurs inférieures a 2,0/3,0 m) ou des sondages carottés peuvent permettre d'apprécier la nature

et la puissance réelle des remblais.
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4. AVANT-PROJET (AVP)

4.1 Description du projet

Le projet consiste en la construction d'un batiment de 72 m2 environ.

D'apres les plans et coupes du projet transmis, le niveau fini du projet sera plus ou moins
équivalent & celui du terrain actuel. Il est prévu de recourir & une ossature en bois sur infrastructure
béton, a priori sur radier. Aucune information concernant les descentes de charges et surcharges
d’exploitation du projet ne nous a été transmise. Nous prendrons pour hypotheses que les descentes

de charges aux E.L.S. seront de I'ordre de 4/7 T/ml sur appui filant et 12/20 T sur appui isolé.

Tout changement concernant le plan de masse et/ou les caractéristiques du projet devra nous
étre signalé. Toute modification pourrait en effet influencer les solutions retenues et donc nécessiter une

révision de tout ou partie de nos conclusions.

4.2 Terrassements

L'examen de la méthodologie et du suivi d'exécution des travaux de terrassement et de
fondations n'entre pas dans le cadre de la présente mission géotechnique. Les dispositions suivantes

sont d'ordre général et devront faire I'objet d'une adaptation au site.

Compte-tenu de la topographie du site, le projet engendrera des terrassements généraux, hors
terrassements des fondations donc, de faible ampleur (décapage de la terre végétale et des remblais

l&ches et reprofilage du terrain).

Les modalités précises de terrassement ne pourront étre énoncées qu'une fois les

caractéristiques altimétriques finales du projet connues.

Les travaux de terrassements devront étre réalisés aprés consultation des conditions

météorologiques et hors périodes pluvieuses.

Les terrassements des horizons de surface (terre végétale et rembilais) seront réalisés en milieu
meuble et sensible d I'eau et d la circulation d'engins. lls pourront nécessiter I'emploi d'engins puissants
au sein des calcaires plus ou moins continus voire de brise roche hydraulique (BRH) pour les niveaux les

plus indurés. Les moyens employés devront étre adaptés aux terrains rencontrés.

Aucun niveau d'eau n'a été observé lors de I'exécution des sondages (le 11 février 2025). I n'est
cependant pas exclu que des circulations voire des nappes perchées se développent au sein des

formations superficielles & la faveur d'épisodes pluvieux intenses.

Les plates-formes seront réalisées avec une forme de pente pour éviter toute stagnation d'eau.
Ces eaux seront récupérées dans des rigoles périmétriques et évacuées vers un exutoire approprié

gravitairement ou par pompage.
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4.3 Fondations

Le recours a cette solution de fondation est envisageable pour les hypothéses retenues et sous
réserve d'admissibilité des tassements calculés (& vérifier par le BET Structures et en phase G2 PRO une

fois les descentes de charges définitives établies).

4.3.1 Dispositions constructives générales

Les fondations ne seront en aucun cas ancrées au sein des horizons de couverture (terre

végétale et rembilais laches).

Si de gros blocs sont rencontrés en fond de terrassements (¢ > 0,5 fois la largeur de la semelle),
ils devront étre purgés (points durs) et I'espace laissé vide sera comblé a I'aide de gros béton coulé
pleine fouile. De méme, des approfondissements locaux et/ou des pontages pourraient
éventuellement étre nécessaires en cas de présence de poches de mauvaises qualités (argiles,
remblais laches, terrains d'apparence foisonnée ou détériorés par les engins de terrassement, le
dessouchage des arbres ef les eaux de pluie...) afin d'obtenir des matériaux d’'assise non remaniés,

sains et hors d’eau.

Des variations latérales des faciés sont possibles par rapport aux valeurs données au
paragraphe 3.2. Dans tous les cas, les éventuels matériaux peu consistants devront étre purgés et le
rattrapage de niveau sera réalisé a I'aide de gros béton coulé pleine fouille pour les semelles filantes et

les massifs isolés et a I'aide des mémes matériaux que pour la couche de forme pour un radier.

Dans cette optique, pour visudliser le fond de terrassement, nous conseillons au Maitre
d'Ouvrage de nous confier un complément de mission de visite des fonds de fouilles (mission G4) afin
de s'assurer que les fondations intéressent bien les facies préconisés. En I'absence d’une telle mission
complémentaire, la vérification de la compétence géotechnique et la validation des niveaux d’assise

seront de facto assurées par I'équipe de Maitrise d’CEuvre en charge du projet.

Le rattrapage du niveau des fondations sera réalisé & I'aide d'un gros béton coulé pleine fouille
en s'assurant que la largeur a la base du gros béton soit au minimum égale a la largeur des fondations.

Les fondations seront coulées immédiatement apreés I'ouverture des fouilles.

Afin d'assurer une stabilité convenable et durable de I'ouvrage, nous conseillons de respecter

les dispositions générales suivantes :

e Le terrassement des fouilles hors périodes pluvieuses ;

e Le curage des fonds de fouille au godet sans dent ;

e Le coffrage/blindage éventuel des fouilles suivant la stabilité des parois ;

e Le béton des fondations sera coulé en pleine fouille ;

e Les assises de fondation seront protégées immédiatement aprés ouverture contre les
infiltrations d'eau dues au ruissellement et a d'éventuelles précipitations ;

e Unpompage des éventuelles arrivées d'eau sera anticipé ;

e Afin de limiter I'interaction entre deux fondations voisines, les éventuels futurs ouvrages
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mitoyens au projet devront se conformer aux regles en vigueur ;

e Toute plantation existante d'arbres, arbustes et/ou haies située dans I'emprise de la
construction projetée et/ou d une distance inférieure a 1H pour les arbres isolés et 1,5H
pour les haies (H : hauteur adulte) sera arrachée. A défaut, une barriére anfi-racines d'une
profondeur minimale de 2 m sera mise en place ;

e Des précautions devront étre prises lors de I'arrachage d'arbres et/ou d'arbustes et de la
purge associée afin d'éviter un remaniement des sols. Il faudra s’assurer que les fondations
reposent sur des terrains non remaniés. A défaut, un approfondissement des fondations
sera nécessaire afin de se fonder dans un sol d'assise non remanié ;

e Toute nouvelle plantation d'arbres, arbustes et/ou haies & une distance de la construction
projetée inférieure 1H pour les arbres isolés et 1,5H pour les haies est interdite. A défaut,

une barriere anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m sera mise en place.

Si I'ouvrage présente des parties différemment chargées, il sera nécessaire de prévoir un joint

de dilatation entre elles (cf. Eurocode 2). De méme, un joint de dilatation devra étre mis en ceuvre entre

tous les corps de b&timent.

Une pente maximale de 3B/2H devra étre respectée entre 2 fondations voisines ou 2 redans

successifs (regle en vigueur) dont le niveau d’'ancrage est différent.

Enfin et d'une maniére générale, on veillera a respecter les prescriptions relatives a la bonne
exécution des travaux de fondations formulées dans les documents réglementaires relatifs & ce sujet

(regles en vigueur).

4.3.2 Fondations superficielles par semelles filantes ou massifs isolés

Dans le contexte géotechnique présent, nous préconisons de reprendre les charges du futur
batiment au moyen de fondations superficielles de type soit semelles filantes soit massifs isolés longrinés

en téte ancrées au sein des calcaires rencontrés & partir de 1,2/1,6 m/sol actuel de profondeur.

Horizon de couverture
Encastrement

A
Ancrage

v v

Horizon d'ancrage
Lors de la réalisation des fondations, on respectera I'ensemble des conditions suivantes :

e horizon d'ancrage : calcaire argileux a calcaire ;
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e profondeur minimum d’'ancrage : 0,2 m pour les semelles filantes et 0,3 m pour les massifs
isolés longrinés ;
e profondeur minimum d'encastrement : 1 m par rapport au terrain existant lors de notre
intervention et par rapport au terrain extérieur fini apres fravaux ;
e compte-tenu des épaisseurs de remblais rencontrées au droit de nos forages, des sur-

profondeurs devront étre anticipées pour atteindre I'horizon d’ancrage visé.

Le tableau ci-dessous récapitule les hypothéses géotechniques & prendre en compte pour le

prédimensionnement des fondations superficielles pour une charge verticale centrée sous réserve de

validation au stade Projet.

Type de fondations Semelles filantes Massifs isolés longrinés
Dimensions (m) 0,50 0.80 0.80 1,20
0.50 0.80
2
Surface A (m?) (pour 1,0 ml de fondations) | (pour 1,0 ml de fondations) 0.64 1.44
Encastrement de la
fondation D (m] 1,00 1,00 1,00 1,00
Faciés d'assise considéré Calcaire argilo-marneux & calcaire
Ry,q ELU (en T/mlou en ) 20,80 33,20 26,60 60,00
Ry.q ELS (en T/ml ou enT) 12,60 20,20 16,20 36,50
or.v ELU (en MPa) 0,42 0,42 0,42 0,42
or.v ELS (en MPa) 0,25 0,25 0,25 0,25
Tassements (en cm) <10 <10 <10 <10

Sur lo base de ces éléments, on tablera pour le dimensionnement des fondations sur une

contrainte admissible aux E.L.S. limitée a 0,25 MPa soit 2,5 bars pour limiter les tassements absolus et

différentiels.

Les dimensions prises dans le tableau ci-dessus découlent d'hypothéses sur la géométrie des
fondations. Il conviendra de garder pour le dimensionnement des fondations une largeur minimale de

0,50 m (cette largeur ne doit pas étre dimensionnante) et de 0,50 m2 pour les massifs isolés.

Les dimensions prises dans le tableau ci-dessus découlent d'hypothéses sur la géométrie des
fondations. Il conviendra de garder pour le dimensionnement des fondations une section minimale de

0.50 m2 pour les massifs isolés (cette section ne doit pas étre dimensionnante).

IMPORTANT : Les données et valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus découlent d'hypothéses
au stade actuel de l'ingénierie géotechnique du projet. En aucun cas, elles ne pourront servir au
dimensionnement final des fondations du projet. Les données et hypothéses prises en compte et la
compatibilité avec la pérennité des ouvrages et les chargements s'exercant sur les fondations
(inclinaison, excentrement, descente de charges, dimensions...) seront & vérifier par le BE Structures
(définition des valeurs seuils de déformation admissible des ouvrages). Ces justifications pourront faire
I'objet d'une mission complémentaire type G2 — phase PROjet (selon la nouvelle version de la norme NF
P94-500 de Novembre 2013) et seront réalisées conformément aux Eurocodes (Eurocode 7

« Géotechnique » et Eurocode 8 « Sismique ») et & la norme d'application nationale de justification des
fondations superficielles NFP 94-261.
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4.3.3 Fondation superficielle par radier

Il est également envisageable de recourir & une fondation superficielle par radier sous réserve :

De la purge intégrale des remblais Iaches et/ou des poches de terrain décomprimé et de
leur substitution ;

e  Qu'une répartition surfacique homogene des charges soit assurée ;

e Que la surcharge répartie sur niveau bas n'exceéde pas celles énoncées ci-apres ;

e De l'absence de niveaux décalés ;

e De 'admissibilité des tassements par la structure ;

e De l'absence de mise en ceuvre de remblais dissymétriques en périphérie de |'ouvrage

aprées construction.

4.3.3.1 Nature et profondeur du fond de fouille

Lors de la réalisation du radier rigide, on respectera I'ensemble des conditions suivantes :

e formation d'assise de la couche de forme : remblais compactés ;

e profondeur minimum du fond de fouille : 0,6 m par rapport au terrain naturel existant.

Des béches périphériques seront réalisées pour assurer la mise hors gel du radier et la protection

contre le retrait-gonflement (0,6 m).

Ces données devront étre vérifiées en fonction du calage altimétrique définitif de I'ouvrage.
Toute modification de ces hypothéses pourra conduire d une modification des conclusions du présent

rapport.

Dans cette opftique, pour visudliser le fond de ferrassement, nous conseillons au Maitre
d'Ouvrage de nous confier un complément de mission de visite des fonds de fouille (mission G4) afin de
s'‘assurer que les fondations intéressent bien les faciés préconisés. En I'absence d’une telle mission
complémentaire, la vérification de la compétence géotechnique et la validation des niveaux d’assise

seront de facto assurées par I'équipe de Maitrise d'CEuvre en charge du projet.

4.3.3.2 Caractéristiques de la couche de forme

Le radierrigide reposera sur une couche de forme constituée de matériaux granulaires drainants
permettant la collecte et I'évacuation des eaux en phases exécution et définitive et le coulage de

I'ouvrage hors d'eau pour en assurer la pérennité.

Elle sera mise en ceuvre en respectant les sujétions liées a la constitution d'une couche de forme
(préparation de I'arase, mise en ceuvre d'un géotextile anticontaminant, matériaux sablo-graveleux
0/80 drainants, propres, non gélifs et contenant moins de 12 % de fine (type D3 au sens du G.T.R.), mise
en ceuvre des matériaux par couches, compactage a q3, contrdle de I'arase et de chague couche

avec objectif de portance Ev2 2 50 MPa...).
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4.3.3.3 Contrainte admissible/Tassements

En considérant les hypotheses suivantes :

e Descente de charges répartie sur radier de 1,5 T/m2 aux E.L.S.

D'aprés les régles en vigueur, nous avons :

We a.f.p.kH
E

m

Avec :

e w, tassement prévisible ;

e a, coefficient rhéologique ;

e B, coefficient pris égal & 1 (dans le sens de la sécurité) ;

e p, charge uniformément répartie appliquée au sol (y compris poids du radier) ;
ek, coefficient de diffusion des contraintes, fonction de la profondeur ;

e H, épaisseur de sols considéré pour le calcul de tassement ;

e Em, module pressiométrique moyen des différentes couches de sol.

Pour une surcharge uniformément répartie de 1,5 T/m?, les tassements totaux et différentiels

théoriques attendus sont inférieurs au centimétre.

La raideur du radier sera calculée en considérant les tassements comme étant fotalement

différentiels.

Les tassements devront étre recalculés en phase projet (mission G2 PRO) aprés définition des

caractéristiques précises du projet (niveau 0 et descentes de charges sous radier).

NOTA : Les tassements seront également & prendre en compte parle bureau d'études Structures

et le bureau VRD au niveau des réseaux enterrés.

IMPORTANT : Les données et valeurs indiquées ci-dessus découlent d'hypothéses au stade
actuel de l'ingénierie géotechnique du projet. En aucun cas, elles ne pourront servir au
dimensionnement final des fondations du projet. Les données et hypothéses prises en compte et la
compatibilité avec la pérennité des ouvrages et les chargements s'exercant sur les fondations
(inclinaison, excentrement, descentes de charges...) seront & vérifier par le BE Structures (définition des
valeurs seuils de déformation admissible des ouvrages). Ces justifications pourront faire I'objet d'une
mission complémentaire type Gz — phase PROjet (selon la nouvelle version de la norme NF P94-500 de
Novembre 2013) et seront réalisées conformément aux Eurocodes (Eurocode 7 « Géotechnique » et
Eurocode 8 «Sismique») et a la norme d'application nationale de justification des fondations
superficielles NFP 94-261.
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4.4 Traitement du niveau bas

Hors solution de fondation par radier, compte-tenu de la destination des locaux et du contexte
géotechnique du site, le niveau bas sera traité soit en plancher porté sur vide sanitaire, soit en plancher

porté sur vide de construction ventilé, soit en dalle portée.

Ces solutions sont conditionnées & la bonne mise en ceuvre des dispositions ci-aprés (cf. chapitre
4.5) visant une gestion efficace des eaux du site et la limitation des variations de I'état hydrique des

horizons superficiels.

4.5 Drainage - Protection vis-a-vis de I'eau

Aucun niveau d'eau n'a été observé lors de I'exécution des sondages (le 11 février 2025). I n'est
cependant pas exclu que des circulations voire des nappes perchées se développent au sein des

formations superficielles d la faveur d'épisodes pluvieux intenses.

Des précautions d'usage seront & respecter pour préserver le fond de terrassement sensible &

I'eau de I'emprise de la future construction :

e Rédliser les fravaux en période séche, non pluvieuse et d I'avancement ;

e Réglage et protection du fond de terrassement pour assurer I'évacuation des eaux en
dehors de I'emprise du projet ;

e En cas de venue d'eau, aucune stagnation ne sera tolérée ; la mise en place d'un
dispositif de drainage et évacuation gravitaire ou d’un systéme de pompage si nécessaire
sera prévue. A défaut, les épaisseurs de couche de forme et contraintes de calcul
préconisées dans ce rapport pourront ne plus étre valables ;

e Forme de pente vers |'extérieur au niveau de I'aménagement du projet pour écarter les
eaux des futurs ouvrages géotechniques (fondations) ;

e Intferdiction du rejet des eaux pluviales et/ou de I'installation d'ouvrage d'infiltration & une
distance inférieure & 5 m des ouvrages géotechniques ;

e L'étanchéité des canalisations d'évacuation doit étre assurée et la mise en ceuvre de
joints souples aux raccordements doit étre réalisée. Une vérification et un entretien
périodique des réseaux EU et EP doivent garantir I'absence de fuite dans le terrain qui

pourrait causer des dommages sur I'ouvrage.

4.6 Risque sismique

Selon le zonage sismique de la France (décret n°2010-1255 du 22/10/2010 en vigueur depuis le
Ter mai 2011) et la norme NF EN 1998 (Eurocode 8), le secteur étudié est classé en zone de sismicité 3
(modérée). Les principales données parasismiques déduites des reconnaissances effectuées figurent

dans le tableau suivant :
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Zone de sismicité 3 (modérée)
Type de sol A
Parametre de sol S 1,0

L'équipe de conception (Maitre d'Ouvrage et Maitre d’'CEuvre) ainsi que le contréleur
technigue le cas échéant devront donc se référer aux textes a appliquer. Le dimensionnement des

fondations devra tenir compte de ces données et on se référera a I'Eurocode 8.

Selon I'Eurocode 8, le facies d'assise des fondations n'est pas liquéfiable.
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5. REMARQUES — ALEAS ET INCERTITUDES

Les reconnaissances de sol procedent par sondages ponctuels, les résultats ne sont pas
rigoureusement extrapolables a l'ensemble du site. Il persiste des aléas (exemple : hétérogénéité locale)
qui peuvent entrainer des adaptations tant de la conception que de I'exécution qui ne sauraient étre

d la charge du géotechnicien.

Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation qui
pourrait étre faite suite & une communication ou reproduction partielle ne saurait engager E.G. SOL
QUEST.

Le présent rapport rentre dans le cadre d'une étude géotechnique — Phase avant-projet
(G2 AVP). Il conviendra de le replacer dans I'enchainement des missions géotechniques normalisées.
Nous restons a la disposition du Maitre d’ouvrage pour assurer des missions de type étude géotechnique
de conception - Phase projet (G2 PRO), étude géotechnique de réalisation (Gs3/G4) et diagnostic
géotechnique (Gs) en concordance avec la norme NFP 94-500 jointe en annexe et ce afin de gérer les

aléas et incertitudes au cours du chantier.

Mignaloux-Beauvaoir,
Le 17 février 2025

Le chargé d’étude Contréleur interne
Mickaél BATAILLE Eric HETUIN

e
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Annexes

1. Classification et schéma d’enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (norme NF P
94-500 de Novembre 2013) - Conditions générales des missions d’'ingénierie géotechnique et
Conditions générales d’intervention

2. Plan de situation au 15 000éme et plan cadastral au 1 500¢me - Plan d'implantation schématique
des points d’'investigations

3. Coupes des sondages et résultats des essais pressiométriques
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ANNEXE 1

Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique
Extrait de la norme NF P 94-500 de novembre 2013

S

Niveau de

Enchainement Phases de . . Objectifs a management Prestations
d .. . Mission d’'ingénierie géotechnique atteindre pour N d’'investigations
es missions la maitrise (GN) et Phase de la mission les ouvra des risques P .
s , ges P N géotechniques
GlaG4 d’oceuvre p: A géotechniques P
géotechniques a réaliser
attendu
) Premiéere Fonction des
Etude géotechnique préalable Spécificités identification données
(G1) géotechniques | desrisques existantes et de
. e Phase Etude de Site (ES) du site présentés par la complexité
ggoer(;c]l{n%uudee le site géotechnique
préalable (G1) | Etude Etude géotechnique préalable Premiére Premicre | Fonction des
réliminaire, | (G1) adaptation des | identification données
prein ’ - L futurs ouvrages | desrisques existantes et de
esquisse, Phase Principes Généraux de PN s
APS Construction (PGC) ouxlspeoflcnes pour les futurs Io(comple.xne
du site ouvrages géotechnique
. Définition et Fonction du site
Etude géotechnique de comparaison etdela
APD / AVP conception (G2) des solutions Mesures complexité du
Phase Avant-projet (AVP) envisageables préventives projet (choix
pour le projet pour la constructifs)
] réduction des | Fonction du site
Etape 2 : Efude Etude géotechnique de Conceptionet | Msques. et dela
géotechnique | PRO conception (G2) justifications du | identifies, complexité du
de conception Phase Projet (PRO) projet mesures projet (choix
(G2) correctives constructifs
Consultation sur | POUr les risques
le projet de résiduels avec
Etude géotechnique de base / Choix de | detection au
DCE / ACT conception (G2) I'entreprise et plus tot de leur
Phase DCE / ACT mise au point survénance
du contrat de
fravaux
A'la charge de | Ala charge du
I"entreprise maiitre d’ouvrage
Supervision .
Etude ef suivi géotechnique Etude Fonction des
Sotechniaues d'exécution (G4) | d'exécution méthodes de
g’exécuﬂocg\ Phase Supervision | conforme aux Identification construction et
(G3) de I'étude exigences du desrisques des
EXE / VISA Phase Etude géotechnique projet, avec résiduels, adaptations
(en interaction d'exécution (en maitrise de la mesures Proposées si
Etape 3 : avec la phase inferaction avec qualité, du correctives, des risques
Etudes ' Suivi) P la phase délai et du contréle du identifiés
géotechniques Supervision du colt management surviennent
de réalisation SUivi) des risques
(G3/ G4) Supervision résiduels
Etude et suivi géotechnique Exécution des (réalité des Fonction du
&otechniques d’'exécution (G4) | travaux en actions, contexte
g’exécuﬁo?w Phase Supervision | toute sécurité vigilance, géotechnique
(G3) du suivi eten mémorisation, observé et du
DET / AOR Phase Suivi géotechnique conformité capitalisation comportement
(en inferaction d’'exécution (en avec les des retours de I'ouvrage et
avec la phase interaction avec attentes du d'expérience) des avoisinants
Etude) P la phase maitre en cours de
Supervision de d'ouvrage fravaux
I'étude)
Influence d'un
. &lément Influence de
A toute étape ) . cet élément Fonction de
d'un projet ou . . . L . gelof.e.chmque géotechnique I'élément
Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) spécifique surle

sur un ouvrage
existant

projet ou sur
I'ouvrage
existant

sur les risques
géotechniques
identfifiés

géotechnique
étudié
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Classification des missions d’ingénierie géotechnique
Exirait de la norme NF P 94-500 de novembre 2013

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 & 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer & la maitrise des risques
géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des
données géotechniques spécifiques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coUts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception
(étape 2). Elle est & la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES,

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une premiére identification des risques géologiques d'un site.

—  Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

—  Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi fechnique, en exploiter les résultats.

—  Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modele géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiere identification des risques
géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur
des données géotechniques adaptées.

—  Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Fournir un rapport de synthése des données géotechniques & ce stade d'étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux
de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sol).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est & la charge du maitre
d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée & cette derniere. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP,

Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

—  Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques & prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements,
soutenements, pentes et talus, fondations, assise des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche
dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO,

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site.

—  Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques & prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des parameétres géotechniques en particulier),
des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assise des dallages et voiries,
améliorations de sols, dispositions vis-G-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus

pour les ouvrages géotechniques.

—  Etablirou participer & la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants & la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation d'ouvrages géotechniques
(dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulieres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

—  Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer a la finalisation des pieces techniques des contrats de
travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée &
I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE / ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude
—  Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  FEtudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechniques surla base des données fournies par le contrat de travaux
ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions
d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrdles & prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

—  Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et de suivi.
Phase Suivi
—  Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

—  Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le
suivi technique, en exploiter les résultats).

—  Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et foumnir les documents nécessaires & I'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur
I'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypotheses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est a la charge du

maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée & cette deriere. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d'exécution

— Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou
optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

—  Parinterventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé
par I'enfrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

——  Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de facon strictement limitative, & I'étude d'un ou plusieurs éléments

géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise I'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques

géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage existant.

—  Définir, apres enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Ftudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

—  Sice diagnostic conduit & modifier une partie du projet ou & réaliser des travaux sur I'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un
suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément & I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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Conditions générales des missions géotechniques

(mise a jour de novembre 2013)
1. Cadre de la mission
Par référence a la norme NF P 94-500 sur les missions d'ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 3 pages
du chapitre 4 joint a toute offre et a tout rapport), il appartient au maitre d'ouvrage et d son maitre d'oeuvre de
veiller & ce que toutes les missions d'ingénierie géotechnique nécessaires & la conception puis & I'exécution de
l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées & des hommes de ['Art. L'enchainement des
missions d'ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces missions
ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de I'exécution. En particulier :

e les missions d'étude géotechnique préalable (G1), d'étude géotechnique de conception (G2), d'étude et
suivi géotechniques d'exécution (G3), de supervision géotechnique d'exécution (G4) sont réalisées dans
l'ordre successif ;

e exceptionnellement, une mission confiée a notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations
décrites dans la mission type correspondante aprés accord explicite, le client confiant obligatoirement le
complément de la mission & un autre prestataire spécialisé en ingénierie géotechnique ;

e I'exécution d'investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux
exécutés d ceux contractuellement commandés et sur I'exactitude des résultats qu'elle fournit ;

o toute mission d'ingénierie géotechnique n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le
cadre strict, d'une part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de
laquelle la commande et ses avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par
les documents graphiques ou plans cités dans le rapport ;

e toute mission d'étude géotechnique préliminaire de site, d'étude géotechnique d'avant-projet ou de
diagnostic géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, colts et délais
d'exécution des futurs ouvrages géotechniques. De convention expresse, laresponsabilité de notre société
ne peut étre engagée que dans I'hypothése ou la mission suivante d'étude géotechnique de projet Iui est
confiée ;

e une mission d'étude géotechnique de conception G2 engage notre société en tant qu'assistant technique
d la maitrise d'oeuvre dans les limites du contrat fixant I'étendue de la mission et la (ou les) partie(s)
d'ouvrage(s) concerné(s).

La responsabilité de notre société ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission d'ingénierie
géotechnique objet du rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou & son environnement
nécessite la réactualisation du rapport géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission.

2. Recommandations

Il est précisé que I'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la
totalité des aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de 'nomme,
des discontinuités et des aléas d'exécution peuvent apparaitre compte tenu du rapport entre le volume
échantillonné ou testé et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles
peuvent étre limitées en extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis en évidence lors de l'exécution,
pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, doivent immédiatement étre signalés a lingénierie
géotechnique chargée de I'étude et suivi géotechniques d'exécution (mission G3) afin qu'elle en analyse les
conséquences sur les conditions d'exécution voire la conception de I'ouvrage géotechnique. Si un caractére
évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe),
l'application des recommandations du rapport nécessite une validation d chaque étape suivante de la
conception ou de I'exécution. En effet, un tel caractéere évolutif peut remettre en cause ces recommandations
notamment s'il s'’écoule un laps de temps important avant leur mise en ceuvre.

3. Rapport de la mission

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission dingénierie géotechnique définie par la
commande au titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en téte. A défaut de clauses
spécifiques contractuelles, la remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission. Un rapport géotechnique et
toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence en sont
les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre
interprétation qui pourrait étre faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la
responsabilité de notre société. En particulier I'utilisation méme partielle de ces résultats et conclusions par un autre
madiitre d'ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne
pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra entrainer des poursuites judiciaires.
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Conditions générales d'intervention
Reconnaissances et études géotechniques

La société d'études géotechniques contractante est désignée dans ce qui suit par : "Le Géotechnicien".
ARTICLE I. - DELAIS

Sauf indication contraire précise, les estimations de délai d'intervention et de délai d'exécution des travaux ne sauraient
engager le Géotechnicien. Ces estimations sont données de bonne foi, elles sont approximatives. L'estimation du délai
d'exécution ne peut prendre en compte les retards dus a la rencontre de sols inattendus ou de circonstances naturelles
imprévisibles, aux arréts provenant de cas de force majeure ou de causes non imputables au Géotechnicien.

ARTICLE Il. - AUTORISATIONS ET FORMALITES

Toutes les démarches et formalités de nature administrative et, en particulier, l'obtention de I'autorisation de pénétrer sur
les chantiers et terrains a reconnaitre et d'y exécuter les fravaux, observations, ou essais prévus sont a la charge du
commettant ou de son mandataire.

ARTICLE Ill. - DIAGRAMMES, PLANS ET DOCUMENTS

Les diagrammes, coupes de sondages, plans ou documents établis par les soins du Géotechnicien ne peuvent étre
transmis a des tiers, publiés ou reproduits sans son autorisation.

ARTICLE IV. - PRESTATIONS EXCLUES DE LA MISSION

Sauf stipulations contraires expressément désignées, sont exclues de la mission du géotechnicien, les prestations suivantes :
a- Les implantations topographiques permettant de définir I'emprise des batiments, des voies d'accés et plus
généralement la zone & étudier.

b- Le dégagement éventuel d'emplacements sensiblement plans au droit de chaque sondage ou essai ainsi que les
travaux éventuels permettant I'accessibilité au point de sondage ou d'essai.

ARTICLE V. - DEGATS AUX OUVRAGES ET CULTURES

La responsabilité du Géotechnicien ne saurait étre engagée pour dégats ainsi que par leurs conséquences, causés a des
ouvrages, candlisations ou lignes enterrées dont la présence et 'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par
écrit avant le début des travaux : il en est de méme pour les dégats au terrain, a la végétation et aux cultures résultant
de son intervention.

ARTICLE VI. - RECEPTION DES TRAVAUX

La réception définitive des sondages de reconnaissance, essais de pénétration, et plus généralement de tous essais en

place que le Géotechnicien serait amené a exécuter, aura lieu de plein droit a 'achévement des travaux sur le terrain.
ARTICLE VII. - VARIATION DANS LES PRIX

Les prix relatifs & l'intervention du Géotechnicien seront réputés établis aux conditions économiques en vigueur en France
d la date de la proposition. lIs sont valables deux mois et seront actualisés au-deld de cette durée ; ils seront également
révisés dans le cas d'un délai d'exécution supérieur a 3 mois.

ARTICLE VIII. - CONDITIONS DE PAIEMENT

Tous les engagements du Géotechnicien sont réputés pris au siege de la Société. Les reglements seront effectués sur
situations mensuelles a 30 jours fin de mois de I'exécution des tfravaux correspondants, ou au plus tard le 10 du mois suivant,
par virement ou chéque bancaire a l'ordre du Géotechnicien et au compte de celui-ci dont les références sont précisées

par le contrat particulier. Toute somme non réglée a I'échéance prévue donnera lieu a intéréts de retard.
ARTICLE IX. - VERSEMENT D'UNE PROVISION

Lors de la signature de la convention, le Géotechnicien sera habilité & recevoir une provision a valoir sur ses honoraires
définitifs, dont le montant sera de 30 % du total estimé des honoraires et frais correspondants & I'exécution du contrat.

Sauf clause contraire le montant de la provision initiale est déduit du dernier relevé d'honoraires.
ARTICLE X. - RESILIATION

Toute procédure de résiliation sera obligatoirement précédée d'une mise au point amiable préalable. Sauf le cas de
faute grave de la part du Géotechnicien diment constatée, la résiliation implique que I'ensemble des prestations
régulierement fournies par le Géotechnicien au jour de cette résiliation soient rémunérées par le client.

ARTICLE XI. - RESPONSABILITES

Indépendamment des présentes obligations contractuelles, le Géotechnicien est soumis aux responsabilités découlant
du droit commun et a la responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et 2270 du Code Civil pour les ouvrages
qui tombent dans le champ d'application desdits articles.

Elle déclare par la présente, avoir souscrit les contrats d'assurance la garantissant contre les conséquences pécuniaires

de ces différentes responsabilités lui incombant.
ARTICLE XII. - LITIGES

Pour tous les litiges pouvant survenir dans I'application du présent contrat, les parties pourront d'abord solliciter I'avis d'un
arbitre, si celui-ci peut étre choisi d'un commun accord entre elles dans le délai de dix jours suivant la demande qu'en
sera faite.

Faute d'accord sur le choix d'un arbitre, ou sur la solution proposée par celui-ci (ou tout simplement en cas de contestation
comme en cas de recouvrement forcé), seuls les Tribunaux du département du siege social seront compétents, de
convention expresse et nonobstant tous écrits ou clauses contraires du cocontractant.
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ANNEXE 2

Chantier : Construction d'un bé&timent
@ Lieu : 112, faubourg de la Cueille Mirebalaise — POITIERS (86)

eGSOL Client : OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE

Dossier : 86/25/23529
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Chantier : Construction d'un bé&timent
@ Lieu : 112, faubourg de la Cueille Mirebalaise — POITIERS (86)

eGSOL Client : OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE

Dossier : 86/25/23529

PLAN D’'IMPLANTATION SCHEMATIQUE DES INVESTIGATIONS

Création d'un garage extérieur
surface de plancher: 72.00 m?
surface au sol: 72.00 m?

limite de propriété

A

Modifications sur le parking

Batiment existant
urface de plancher: 557.07 m?
SRR surface au sol: 439.00 m?

Echelle graphique :

Prigte
3
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Description du dossier Type de forage Date de début
Construction d'un batiment Pressiometre 11/02/2025
@ Chantier Forage Date de fin
POITIERS (86) SP1 11/02/2025
eGSO L Dossier Observation Altitude undefined
86/25/23529 Arrét a 3.00m
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Description du dossier Type de forage Date de début
Construction d'un batiment Pressiometre 11/02/2025
@ Chantier Forage Date de fin
POITIERS (86) SP2 11/02/2025
eGSO L Dossier Observation Altitude undefined
86/25/23529 Arrét a 3.00m
Alt. (m) Profond Figuré Description Niveaux Outils Em (MPa) PF* PL* EM/PL*
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