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ACTE D’'ENGAGEMENT
Marché de travaux de batiment

Marchés de travaux pour le projet de rénovation énergétique
globale de la cité judiciaire de Dijon

Lot n°01 : Démolition - Gros (Euvre
Lot n°02 : Etanchéité - ITE
Lot n°03 : Menuiseries Extérieures - Serrurerie
Lot n°04 : Menuiseries Intérieures
Lot n°05 : Platrerie - Plafonds - Peinture - Revétements de sol
Lot n°06 : Chauffage - Ventilation
Lot n°07 : Electricité - Photovoltaique

Type de procédure : MARCHE SUR APPEL D’OFFRES OUVERT

Articles du Code de la commande publique concernés : Articles R. 2124-1, R.
2124-2 1° et R. 2161-2 a R. 2161-5 du Code de la commande publique.
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Personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux
nantissements et cessions de créances

Le représentant du pouvoir adjudicateur en la personne du chef du Département
Immobilier.

Comptable public assignataire des paiements

Direction Régionale des Finances Publiques de Bourgogne Franche Comté et du
département de Cote d'Or

Les cessions de créance doivent étre notifiées ou les nantissements signifiés a I'organisme
désigné ci-dessus.

Imputation budgétaire

BOP 166 — TF054345

Notification du marché

(Le candidat remplit un acte d’engagement par lot et en précise le n° ci-dessus).
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9. Contractant

Aprés avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particuliéres et
des documents qui sont mentionnés au présent acte d'engagement,

e Je M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et
prescriptions des documents visés ci-dessus a exécuter les prestations
définies ci-apres, aux conditions qui constituent mon offre.

e J'AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis
titulaire d'une police d'assurance garantissant I'ensemble des
responsabilités que j'encours.

e Je CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les
sous-traitants proposés sont également titulaires de polices d’assurances
garantissant les responsabilités qu’ils encourent.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si I'attribution du marché a lieu dans
un délai de 180 jours a compter de la date limite de réception des offres.

O Le signataire :

O s’engage, sur la base de son offre et pour son propre
compte a exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-
apres;

O engage 1a SOCI8te .......cocevercievenereeicrcnenen. sur la base
de son offre a exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-
apres;

O Le mandataire (1) :
O du groupement solidaire
O solidaire du groupement conjoint

s'engage pour I'ensemble des prestataires groupés désignés dans |I'annexe ci-jointe
(2) a exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-apres;

(1) Cocher la case correspondante a la nature de votre groupement.

(2) Cette annexe est a dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de
groupement conjoint.

(3) Dans le cas d'un groupement, indiquer les coordonnées du mandataire.

Nom commercial et dénomination sociale du candidat (3) :

Adresse de |'établissement :
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Adresse du siege social (si différente de I'établissement) :

Adresse lECIIONIGUE : ....ooiuiiiiieiieeteeteet ettt ettt e st et e st esbe e sabee s s e esnbessseesneens

Téléphone : ..o

TElECOPIE & eeieiieieeeeeeeeeee e
SIRET & ettt

APE :
NuUmMéro de TVA iNtraCoOmMMUNAULAINE & cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteteee e eeeeeeeeeeeaeeas

Références bancaires :
IBAIN & ettt et ettt ettt et e e e e s e e e s s s aaat et eteeeeeeseeaae e —————ttaeeeeetesaneaaaaa——————atateteeesssaennnnns

BIC :

10.

Objet du marché

Le présent marché a pour objet : Marchés de travaux pour le projet de rénovation
énergétique globale de la cité judiciaire de Dijon - 13 Bd Clémenceau - 21033 DIJON

CEDEX.

101

Décomposition en lots et en tranches

Les prestations sont réparties en lot(s) désigné(s) ci-apres, avec fractionnement en
tranches le cas échéant :

Lot n°01 : Démolition - Gros Oeuvre :
- Tranche n°1: Tranche Ferme

- Tranche n°2: Tranche Optionnelle
Lot n°02 : Etanchéité — ITE :

- Tranche n°1: Tranche Ferme

- Tranche n°2: Tranche Optionnelle

Lot n°03 : Menuiseries Extérieures — Serrurerie :

- Tranche n°1: Tranche Ferme

- Tranche n°2 : Tranche Optionnelle
Lot n°04 : Menuiseries Intérieures :

- Tranche n°1: Tranche Ferme
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- Tranche n°2: Tranche Optionnelle

e Lot n°05: Platrerie - Plafonds - Peinture - Revétements de sol :
- Tranche n°1: Tranche Ferme
- Tranche n®2: Tranche Optionnelle
e Lot n°06 : Chauffage - Ventilation :
- Tranche n°1: Tranche Ferme
- Tranche n°2: Tranche Optionnelle
e Lot n°07 : Electricité - Photovoltaique :
- Tranche n®1: Tranche Ferme
- Tranche n°2: Tranche Optionnelle

10.2 Nomenclature

Lot n°01 - Démolition - Gros CEuvre :

CPV: 45262330-3 — Travaux de réparation d'ouvrages en béton

Lot n°02 - Etanchéité - ITE :

CPV: 45261420-4 - Travaux d'étanchéification

Lot n°03 - Menuiseries Extérieures - Serrurerie :

CPV: 45421000-4 — Travaux de menuiserie

Lot n°04 - Menuiseries Intérieures :

CPV: 45421131 - Pose de portes

Lot n°05 - Platrerie - Plafonds - Peinture - Revétements de sol :

CPV: 45430000-0 — Revétement de sols et de murs

Lot n°06 — Chauffage - Ventilation :
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45331000-6 — Travaux d'installation de matériel de chauffage,

CPV: L. . ..
de ventilation et de climatisation

Lot n°07 - Electricité - Photovoltaique :

CPV: 45311000-0 - Travaux de cablage et d'installations électriques

1. Durée du marché - Délais d’exécution -
Reconduction

Pour les lots comportant des tranches :

11.1 Période de préparation

La durée de la période de préparation de chacun des lots est de 2 mois a compter de
la notification du marché.

1.2 Délai d’'exécution

Pour les lots comportant des tranches :

Les délais d'exécution de chacune des tranches successives du/des lot(s) concernés
sont les suivants :

Lot n°01 - Démolition - Gros CEuvre
Tranche oy
Délai
N° Désignation de la tranche
Tranche Ferme 11 mois
2 Tranche Optionnelle 17 mois
Lot n°02 — Etanchéité - ITE
Tranche e
: : Délai
N° Désignation de la tranche
Tranche Ferme 11 mois
2 Tranche Optionnelle 17 mois
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Lot n°03 - Menuiseries Extérieures - Serrurerie
Tranche -
Délai
N° Désignation de la tranche
Tranche Ferme 11 mois
2 Tranche Optionnelle 17 mois
Lot n°04 - Menuiseries Intérieures
Tranche .
Délai
N° Désignation de la tranche
Tranche Ferme 11 mois
2 Tranche Optionnelle 17 mois

Lot n°05 - Platrerie - Plafonds - Peinture - Revétements de sol

Tranche o
Délai
N° Désignation de la tranche
Tranche Ferme 11 mois
2 Tranche Optionnelle 17 mois
Lot n°06 - Chauffage - Ventilation
Tranche .
Délai
N° Désignation de la tranche
Tranche Ferme 11 mois
2 Tranche Optionnelle 17 mois
Lot n°07 - Electricité - Photovoltaique
Tranche .
Délai
N° Désignation de la tranche
Tranche Ferme 11 mois
2 Tranche Optionnelle 17 mois

Pour la tranche ferme, et pour les lots qui en font I'objet, la période de préparation
commencera a courir a compter de la notification de la tranche.

Le délai d'exécution commencera a courir a compter de la date fixée par 'ordre de
service (OS) qui prescrira de commencer les prestations de la tranche.
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Pour les tranches optionnelles, les délais d’exécution partent a compter de la date
fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la tranche
concernée.

Les délais limites d’affermissement des tranches optionnelles des différents lots, a
compter de l'origine du délai contractuel de la tranche ferme, sont les suivants :

e Pourlelot n°01:

- Tranche optionnelle n°2 : 15 mois
e Pourlelotn°02:

- Tranche optionnelle n°2 : 15 mois
e Pourlelotn°03:

- Tranche optionnelle n°2 : 15 mois
e Pourlelot n°04:

- Tranche optionnelle n°2 : 15 mois
e Pourlelot n°05:

- Tranche optionnelle n°2 : 15 mois
e Pourlelot n°06:

- Tranche optionnelle n°2 : 15 mois
e Pourlelot n°07:

- Tranche optionnelle n°2 : 15 mois

Le planning fourni permet de simuler un déroulement idéal des travaux et de
I'affermissement des tranches mais ne représente en aucun cas une piece
contractuelle pouvant s‘'opposer aux dispositions ci-dessus.

Les seuls éléments non modifiables et sur lesquels le titulaire s’engage dans ce
planning sont les dates d’intervention dans les salles d’audience (le
planning d'audience étant déterminé plus d'un an a l'avance, ces dates
sont imposées et ne pourront pas étre modifiées).

1.3 Reconduction

Le marché ne sera pas reconduit.

12. Prix

Les travaux seront rémunérés par application d’un prix global forfaitaire égal a :

Montant HT (€N ChITrES) () & ettt e e e e eeerrrreeeeeeeerrnreeeeeesennnnnns
MONTANT HT (N TETEIES) () & ceevieeeieeeeeeee ettt e e eeeerrre e e e e e eeeesanreeeeeseesnsssrereeeseneees
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Montant TTC (€N ChIfFreS) (€) & uuiieiieecieeeie ettt ettt rre e tee e eae e e aae e s aee e saeeensaes
Montant TTC (N [ETLrES) (£) & couiiieiieeieeteeeteere ettt sre e e sae e s aeeesaae e ssaeesssaeenanes

En cas de groupement, la répartition détaillée des prestations a exécuter par chacun
des membres du groupement et le montant du marché revenant a chacun sont

décomposés dans |'annexe ci-jointe.

Montant des PSE :

Lot n°02 : Etanchéité - ITE

Détail de la PSE Montant HT (€) Montant TVA (€)

Montant TTC (€)

PSE n°1: PSE 1 - Reprise
de I'étanchéité

Lot n°03 : Menviseries Extérieures - Serrurerie

Détail de la PSE Montant HT (€) Montant TVA (€)

Montant TTC (€)

PSE n°2 : PSE 2 -
Economie circulaire des
profilés aluminium

121 Décomposition des travaux en tranches

Le lot n°01 est découpé en une tranche ferme et 1 tranche(s) optionnelle(s).

Montant HT
(€)

Tranches

Montant TVA
(€)

Montant TTC
(€)

Tranche ferme

Tranche optionnelle n°2

e Tranche ferme — en toutes lettres :

MONTANT HT () & ittt eeeeeerreee e e e eeeeetereeeeeeseesessaeaaeeeseessssssaseeessessssnsssnnnnnn
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Montant TVA (aU tauX de 20,00 %6) = .eccueeeeeiieeeiieeieeeieeeeieeesreeesteeesareesveeessaeeesesssssseeaessssnnnns
MONTANT TTC (€) & 1oriieiiiitieeeeitte ettt e e e rree e e s ette e e e sttee e s abaaeeesaaeeeeesssaeesssssaaessssseeesssnsnnnnnes

e Tranche optionnelle n°2 — en toutes lettres :

MONTANT HT (€) &ttt ettt e s et e e e s tb e e e s aae e e esabaeeesassaeessssaeessssssnnnnens
Montant TVA (aU tauxX de 20,00 %6) = ceccueeeeieeeeiieeieeeieeeeteeeerteesveeeeraeesvaeessaeeeeeesnnsseeaesessnnnns
MONTANT TTC (£) & toiieeieeeieectt ettt ste e e rte e st e s abeessbeeesbeeessseesssaeessseesssseenssaeensssaeens

¢ MONTANT TOTAL — en toutes lettres :

MONTANT HT () & ittt ettt eeeee et e e e e e eee e brseeeeeesesssssseaeeeesesasnsssaseseesesassssssnnnnnn
Montant TVA (aU tauX de 20,00 20) & eeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeirreeeeeeeeeeetrreeeeeeeeeetssessesssssannnnnnaeeees
MONTANT TTC (€) & coiiieiiiitieeeritee ettt e e et e e e st e e e e stte e e s sbtaeessasteeeesssaeeessssaaesnsssaaesssnsnnnnnes

Le lot n°02 est découpé en une tranche ferme et 1 tranche(s) optionnelle(s).

Tranches

(€)

Montant HT Montant TVA

(€)

Montant TTC
(€)

Tranche ferme

Tranche optionnelle n°2

e Tranche ferme - en toutes lettres :

MONTANT HT () 1 oiieiiieiiieeiteee ettt et e e e e st e e a e e ste e e s abe e s st e essseeessseessseaenssaesssaesssssaeens
Montant TVA (aU tauX de 20,00 26) & eeeeeeeieeeeieieieeeeeeeeeireeeeeeeeeeeetareeeeeeeeesssveseesssssssnnneeeees
MONTANT TTC (£) & ittt e et eeetree e e e e eeeessstaseseeeesessssaseseseesssssrsnsseseesssssssnnsnen

e Tranche optionnelle n°2 — en toutes lettres :

MONTANT HT (€) &ttt e ettt e s e ate e e e s tae e e e atee e e s saaeeessssaeesssssaeesannssnnnnnes
Montant TVA (au tauxX de 20,00 76) = ceecuieiriieiiiieiiieenieeerieesieeesveessireesaeeesaeeesesssssseeaessssnnns
MONTANT TTC (€) & oieiiiiiiiieeette ettt e s ettt e e et e e e sttt e e e s saabeeeessbaeesssssaeessssaeesssnsnnnnnes
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e MONTANT TOTAL - en toutes lettres :

MONTANT HT () 1 oiiiiieeiieeiteete ettt ettt st este e e a e e sta e e s abe e s st e e ssaeeessseesssaeensseeessasnssnnaeens
Montant TVA (au tauX de 20,00 %6) & ceecueeeeiieerieeeieeeieeesieesreeesreeesreesaeeesaeeesesssssseaaessnsnnnns
MONTANT TTC (£) & ittt et et eeetarereeeeeeeesssraseseeeesessssraseseseesesssrsnsaesesensssssnnnnen

Le lot n°03 est découpé en une tranche ferme et 1 tranche(s) optionnelle(s).

Montant HT
(€)

Tranches

Montant TVA
(€)

Montant TTC
(€)

Tranche ferme

Tranche optionnelle n°2

e Tranche ferme — en toutes lettres :

MONTANT HT () & ittt ceeecrree e eeeeeerr e e e e e eeeebasaaeeeesessssssseseeeeseessssssaseeeesesassssssnnnnen
Montant TVA (au tauX de 20,00 %6) = .eccueeeeeiieeeieeeieeeeieeeeteeeerteesveeesareesaeeessaeeesesssssseeaessssnnns
MONTANT TTC (€) & coiiieiiiitieeesitee et ertt e e st e e e s ste e e e e stte e e s s bt aeessssseeeessaaeeensssaaesassseeesssnsnnnnnes

e Tranche optionnelle n°2 — en toutes lettres :

MONTANT HT () & ettt eeertre e e e eeseasbbaeeeeeeesesssssaneseseeeessssareseeessesnnnnnnnes
Montant TVA (aU tauX de 20,00 20) & eeeeeeeeeeieeieeeeeeeeeeerreeeeeeeeeeecrreeeeeeeeeeanreesesssssannnnnneeeees
MONTANT TTC (£) & ciriiiieeeeeeeiieeteee e eeeccrrre e et eeeeetreeeeeeeeeeetsraseaeeeesesssssasaseseesssssssssaessesnssssssnnnnnn

e MONTANT TOTAL - en toutes lettres :

MONTANT HT () 1 oiieiiieiiieeiteee ettt et e e e e st e e a e e ste e e s abe e s st e essseeessseessseaenssaesssaesssssaeens
Montant TVA (aU tauX de 20,00 26) & eeeeeeeieeeeieieieeeeeeeeeireeeeeeeeeeeetareeeeeeeeesssveseesssssssnnneeeees
MONTANT TTC (£) & ittt e et eeetree e e e e eeeessstaseseeeesessssaseseseesssssrsnsseseesssssssnnsnen

Le lot n°04 est découpé en une tranche ferme et 1 tranche(s) optionnelle(s).

Montant HT
(€)

Tranches

Montant TVA
(€)

Montant TTC
(€)

Tranche ferme
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Tranche optionnelle n°2

e Tranche ferme - en toutes lettres :

MONTANT HT (€) & ettt e ettt e et e e e s st e e e s ateeeesabaeeesassaeessssaeessssssnnsnnes
Montant TVA (au tauX de 20,00 %6) = .eccueieeieeeeiieeiieeeieeeeieeeseeeesteeeeeveesaeeesaeeeeeesnsseeaesensnnnns
MONTANT TTC (£) & toiieiieieiieeett ettt ettt e st e e rte e st e e tbeessbaeesbeeessseesssaeesseessssaenssaesnsssneens

e Tranche optionnelle n°2 — en toutes lettres :

MONTANT HT () & ittt ceecccrree et e ceeeettrree e e e eeesebareaeeeesesssssseaseeesesasssssaseeeesesassssssnnnnnn
Montant TVA (aU tauX de 20,00 20) & eeeeeeeieeeerieeeeeeeeeeerreeeeeeeeeeetrreeeeeeeeeeetsseseesssssannnnneeeees
MONTANT TTC (€) & coeiieiiiiieeeeitte ettt e et e e e st e e e st e e e s abaeeessaateeeesssaeeessssaaesassaaesssnsnsnnnes

e MONTANT TOTAL - en toutes lettres :

MONTANT HT () & ettt eeeeetrre e e e e ee e sbaraeeeeeeesessssaneaeeeseesssrareeeeessennsnnnnnnns
Montant TVA (aU tauX de 20,00 26) & eeeeeeiiieieieieeeeeeeeeeitreeeeeeeeeeiiaeeeeeeeeeessssrereesssssasasneeeses
MONTANT TTC (£) & iriiiieeeeieeiireeeee e eeeccrrreeeeeeeeecreeeeeeeeeeessrasaeeeeeeessssasesessessassssssaeseesnsssssnnnnnn

Le lot n°05 est découpé en une tranche ferme et 1 tranche(s) optionnelle(s).

Tranches

(€)

Montant HT Montant TVA

(€)

Montant TTC
(€)

Tranche ferme

Tranche optionnelle n°2

e Tranche ferme — en toutes lettres :

[ FoY g} =T o} ol o I 8 SR RRRPPSPRRRRRPRPOt
Montant TVA (aU tauX de 20,00 76) = ceecuieeriieiriieriieenieeerieesieeesreeesireesaeeesseeesssssssseasessssnnns
MONTANT TTC (€) & 1niiiiiiiiiieeetee ettt ettt e et e e e et e e e st a e e s sasbeeesssbaeessssaaaessssaaesssnsnnnnees

D.I. Dijon / Marchés de travaux pour le projet de rénovation énergétique
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e Tranche optionnelle n°2 — en toutes lettres :

MONTANT HT () 1 oiiiiieeiieeiteete ettt ettt st este e e a e e sta e e s abe e s st e e ssaeeessseesssaeensseeessasnssnnaeens
Montant TVA (au tauX de 20,00 %6) & ceecueeeeiieerieeeieeeieeesieesreeesreeesreesaeeesaeeesesssssseaaessnsnnnns
MONTANT TTC (£) & ittt et et eeetarereeeeeeeesssraseseeeesessssraseseseesesssrsnsaesesensssssnnnnen

e MONTANT TOTAL - en toutes lettres :

MONTANT HT (€) &ttt ettt e s et e e e s tb e e e s aae e e esabaeeesassaeessssaeessssssnnnnens
Montant TVA (aU tauxX de 20,00 %6) = ceccueeeeieeeeiieeieeeieeeeteeeerteesveeeeraeesvaeessaeeeeeesnnsseeaesessnnnns
MONTANT TTC (£) & toiieeieeeieectt ettt ste e e rte e st e s abeessbeeesbeeessseesssaeessseesssseenssaeensssaeens

Le lot n°06 est découpé en une tranche ferme et 1 tranche(s) optionnelle(s).

Tranches

(€)

Montant HT Montant TVA

(€)

Montant TTC
(€)

Tranche ferme

Tranche optionnelle n°2

e Tranche ferme - en toutes lettres :

MONTANT HT () & ettt eeertre e e e eeseasbbaeeeeeeesesssssaneseseeeessssareseeessesnnnnnnnes
Montant TVA (aU tauX de 20,00 20) & eeeeeeeeeeieeieeeeeeeeeeerreeeeeeeeeeecrreeeeeeeeeeanreesesssssannnnnneeeees
MONTANT TTC (£) & ciriiiieeeeeeeiieeteee e eeeccrrre e et eeeeetreeeeeeeeeeetsraseaeeeesesssssasaseseesssssssssaessesnssssssnnnnnn

e Tranche optionnelle n°2 — en toutes lettres :

MONTANT HT () 1 oiieiiieiiieeiteee ettt et e e e e st e e a e e ste e e s abe e s st e essseeessseessseaenssaesssaesssssaeens
Montant TVA (aU tauX de 20,00 26) & eeeeeeeieeeeieieieeeeeeeeeireeeeeeeeeeeetareeeeeeeeesssveseesssssssnnneeeees
MONTANT TTC (£) & ittt e et eeetree e e e e eeeessstaseseeeesessssaseseseesssssrsnsseseesssssssnnsnen

e MONTANT TOTAL - en toutes lettres :

MONTANT HT (€) &ttt e ettt e s e ate e e e s tae e e e atee e e s saaeeessssaeesssssaeesannssnnnnnes
Montant TVA (au tauxX de 20,00 76) = ceecuieiriieiiiieiiieenieeerieesieeesveessireesaeeesaeeesesssssseeaessssnnns
MONTANT TTC (€) & oieiiiiiiiieeette ettt e s ettt e e et e e e sttt e e e s saabeeeessbaeesssssaeessssaeesssnsnnnnnes
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Le lot n°07 est découpé en une tranche ferme et 1 tranche(s) optionnelle(s).

Montant HT Montant TVA Montant TTC
(€) (€) (€)

Tranches

Tranche ferme

Tranche optionnelle n°2

e Tranche ferme - en toutes lettres :

MONTANT HT () & ittt ettt e eeeerre e e e e e ee e taraeeeeeeeeesssssaaeeeeeeeesnssraseseeessennnnnnnnns
Montant TVA (aU tauxX de 20,00 %6) = ceccueieeeieeeeieeeeieeeieeeeteeeeveeesaeeeseveesveeesaeeeseesssseeaesessnnnns
MONTANT TTC (£) & ittt e et e e e e e eeeirreeeeeeeeeenraaeeeeeeeeessssseseseeeaessssssaeseeesassssnnnnen

e Tranche optionnelle n°2 — en toutes lettres :

1 FoY ol =Y oY ol o I I ) USROS
Montant TVA (aU tauX de 20,00 20) & eeeeeeeeeeeerieeeeeeeeeeeirreeeeeeeeeeetrreeeeeeeeeeetsseesesssssannnnneeeees
MONTANT TTC () & iriiiieeeeieciiteeeee e eeecirtre e e e et eeeeareeeeeeeeeeeasraseeeeeesesssraseseeeeessssssssaesseensssssnnnnen

e MONTANT TOTAL - en toutes lettres :

MONTANT HT (£) & oottt ettt e et e e st e e e s abe e e s sabaeeessssaaesssssaeessnnssnnnnees
Montant TVA (aU tauX de 20,00 26) & eeeeeeeiieieieieeeeeeeeeeiereeeeeeeeeeetaeeeeeeeeeesssarereesssssanasnes
MONTANT TTC (£) & ettt et eeetrere e e e eeeesastaseeeeeesessssaneseeseeasssranssesssssssssssnsnen

En cas de groupement, la décomposition est détaillée dans I'annexe ci-jointe.

En cas de groupement, la répartition détaillée des prestations a exécuter par chacun
des membres du groupement et le montant TypeContrat_08 revenant a chacun sont
décomposés dans I'annexe ci-jointe.

12.2  Conséquences financieres de la non-exécution ou de
I'exécution d’'une tranche optionnelle

12.21 Indemnité de dédit pour non-exécution d'une tranche
optionnelle
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En cas de non-exécution d'une tranche optionnelle, il ne sera pas fait application
d’'une indemnité de dédit.

12.2.2  Rabais en cas d’exécution d’une tranche optionnelle

En cas d’exécution d'une tranche optionnelle, il ne sera pas fait application d'un
rabais.

12.2.3 Indemnité d’attente

Il ne sera pas fait application d’une indemnité d’attente.

13. Prestations similaires

Les prestations similaires a celles du présent marché pourront étre attribuées au
méme titulaire par un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables
dans les conditions prévues a l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

14. Avance

Une avance est prévue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

(aucune avance ne sera accordée sauf lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a deux mois).

Titulaire unique ou mandataire : [ Refuse de percevoir I'avance
O Accepte de percevoir I'avance

La perception de |'avance par les cotraitants et sous-traitants est indiquée dans les
annexes.

L'avance sera versée et résorbée dans les conditions fixées par I'article Avance du
CCAP qui détermine également les garanties a mettre en place par la ou les
entreprises.

15. Signature du candidat

Il est rappelé au candidat que la signature de |'acte d’engagement vaut acceptation
de toutes les pieéces contractuelles.

Fait en un seul original
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Mention(s) manuscrite(s)
« Lu et approuvé »

Signature(s) du titulaire, ou, en cas de groupement d’entreprises, du mandataire
habilité ou de chaque membre du groupement :

16. Acceptation de l'offre

Compte tenu de I'acceptation des PSE (par lot) suivantes :

Pour le lot n°02 :
e [ PSE N°1:PSE1-Reprise de |'étanchéité

Pour le lot n°03 :

e [ PSE N°2:PSE 2 - Economie circulaire des profilés aluminium

Le présent marché se trouve ainsi conclu a la date figurant ci-dessous :

MONTANT HT () & eniiriiiiee ettt ettt e eeeeerrree e e e eeeebrseaeeeesessssssesaeeesesasssssaseeeesessssssssnnnnnn
Montant TVA (aU tauX de 20,00 26) & eeeeeeeeeeeeieieeeeeeeeeeeirreeeeeeeeeeetnreeeeeeeesssssresseesssssnnnnnaaeeses
MONETANT TTC (€) & coieiieiiiitieeesitee ettt e e st e e e s stte e e e rtee e s sbaeeeessaeeeeesssaeeensssaaesnssseeesssnssnnnnes
MONTANt TTC €N IETErES () & coieeeceriieee ettt ettt e e e eeeerreeeeeeeeeeeanreaeeeesessssssessssnnnnnnnnnn

Les sous-traitants proposés dans les actes de sous-traitance annexés au présent acte
d’engagement sont acceptés comme ayant droit au paiement direct et les
conditions de paiement indiquées sont agréées.

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.
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Le pouvoir adjudicateur,

Date d'effet du marché

O Le prestataire
O Le mandataire du groupement

Pour le représentant du pouvoir adjudicateur,

Al iivineeen, LE T eeeeeeeo. (Date d'apposition de la signature ci-apres)
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Annexe a l'acte d’engagement

NANTISSEMENT OU CESSION DE
CREANCES

e Identification de I'acheteur

Désignation de I'acheteur :

SIRET : 13000509300112

Nom : DIR-SG GRAND CENTRE - Département Immobilier
Adresse : 4 rue Léon Mauris 21000 DIJON

Désignation de la personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles
R. 2191-60 et R. 2391-28 du Code de la commande publique : Le représentant du
pouvoir adjudicateur en |la personne du chef du Département Immobilier

Désignation du comptable public assignataire : Direction Régionale des Finances
Publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Cote d'Or

e Identification du créancier au titre du marché public
Désignation du créancier : ......ccccceceeeveeneennen.

SIRET & o,

Raison sociale : .....ccevvevveruenennnes

Adresse : ....cooeeveeveenennnenns

Coordonnées bancaires du créancier :
IBAN oo,

Renseignements complémentaires sur le créancier :

Titulaire du marché

Sous-traitant de premier rang

Membre d'un groupement solidaire

Membre d'un groupement conjoint

Mandataire solidaire
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Mandataire conjoint

Agissant pour son propre compte

Habilité a céder ou nantir la créance du groupement

Dans ce dernier Cas, | coceeeeeeeeieeeeieienns
indiquer la référence de
I’habilitation :

e Identification de la créance cessible

Désignation du marché et de son montant :

Référence du marché obtenue au plus tard lors de la notification : ........cccceeveeiennne
Date: e

Montant (HT, montant TVA et TTC) : covcvevvvieeeniieenen,

Le cas échéant :
Désignation de la tranche : ......ccccoceeveneenee.
Montant de la tranche (HT, montant TVA et TTC) : .vvveeeevveeeeeennneen.

Le cas échéant :
Désignation du lot & ...ccceeveievcrcennnne.
Montant du lot (HT, montant TVA et TTC) : wcvvvveevveeceeeieene

Le cas échéant :
Désignation du bon de commande : .....ccccecevveeenneene
Montant du bon de commande (HT, montant TVA et TTC) : .vveeeevvveeeeeennnenn.

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de variation de prix applicables a la
créance :

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de pénalités susceptibles d'étre
appliquées a la créance :

Le cas échéant, autres renseignements : .......ccccceeeeveeeeenne
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e Renseignements complémentaires affectant le marché et/ou la créance

L'acheteur renvoie les parties aux documents du marché

Si la case précédente n’'a pas été cochée, remplir les champs suivants :

Le cas échéant :

Le marché prévoit le versement d’'une avance au créancier au titre
du marché :

En casd’avance, son pourcentage | e %
Le marché prévoit une retenue de garantie :
En cas de retenue de garantie, son pourcentage | eeevveeneeniceeenne %
Le marché prévoit un délai d’exécution des prestations :
Siun délai d’exécution est prévu, le délai mentionné estde: | i
Le marché prévoit des dates prévisionnelles de début d’exécution
et d’achévement sont :
Si elles sont prévues, les dates prévisionnelles de début | ......ccccoceeiennnnen.
d’exécution et d’achévement sont :
Le marché prévoit un délai maximum de paiement :
Siun délai maximum de paiement est prévu, ilestde: | .
S'il est prévu, référence du taux des intéréts moratoires | .....ccccceveerveennenns
mentionné
Le marché prévoit un montant :
Montant prévu pour I'ensembledu marché: | €TTC
Montant prévu pour la tranche concernée: | e €TTC
Montant prévu pour lelotconcerné: | s €TTC
Pour les accords-cadres a bons de commande, indiquer :
Montant minimum: | e, €TTC
Montant maximum: e €TTC
Montantestimé: ] s €TTC
Le titulaire souhaite ne pas confier |'exécution d‘une partie des
prestations a des sous-traitants ayant droit au paiement direct :
Cette partie non sous-traitée est au maximumde: | .. €TTC

¢ Informations supplémentaires en cas de groupement
Désignation des membres du groupement :
SIRET pour chaque membre du groupement : ........cccccueuenennen.

Désignation du mandataire : .......ccccceeveeveernnnee
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e Modification(s) ultérieure(s) de la créance

(A renseigner autant de fois que nécessaire)

1ére modification | La créance cessible est | Date/Signature
ramenée/portée a: ....ccceveeennne. €

2éme La créance cessible est | Date/Signature

modification ramenée/portée a: ......ccceeeenenne €

3eme La créance cessible est | Date/Signature

modification ramenée/portée a: ....c.ccceeeenee. €

4éme La créance cessible est | Date/Signature

modification ramenée/portée a: ....ccceeeennne. €

Nieme La créance cessible est | Date/Signature

modification ramenée/portée a: ....ccceveeuennee. €

En cas de cession ou de nantissement, le cessionnaire ou le titulaire du nantissement

transmet |'original

du présent certificat au comptable public assignataire,

conformément aux articles R. 2191-54, R. 2191-55 et R. 2391-28 du Code de la

commande publique.

e Signature de I'acheteur

A Le
Signature de I|'acheteur ou de son
représentant
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Annexe a l'acte d’engagement

DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET
REPARTITION DES PRESTATIONS

Remplir un exemplaire par co-traitant :

Nom commercial et dénomination sociale du candidat :

Adresse lectronique : ......ccceecvevieeeeienienienenieienns

TElEphone : ....ccoeeeeiiiiiiirecicceeee

TElECOPIE & e

SIRET ottt APE ¢ e
Numéro de TVA iINntracommuNautaire @ ......ccocceeeerverienieneeneeseee e

Accepte de recevoir l'avance :
O Oui
O Non

Références bancaires :
IBAIN & oottt ettt ettt eee ettt et ettt aeaaaes—a—aaaaaaaasasseseseeeeaettestaeesaasannnnnnannanaaaesestteeeeeteetterarraarans
2] L N
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Désignation de
I'entreprise

Prestations concernées

Montant
H.T. (€)

Taux
T.V.A.

Montant
T.T.C. (€)

Dénomination sociale : .............

Dénomination sociale : .............

Dénomination sociale : .............

Dénomination sociale : .............

Dénomination sociale : .............

Totaux
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Annexe a |'acte d’engagement

MISE AU POINT
pour le lot n° ....

Pouvoir adjudicateur

DIR-SG GRAND CENTRE - Département Immobilier
Adresse : 4 rue Léon Mauris 21000 DIJON
Téléphone : +33 0380288801

Télécopie :
Marché
O Lot n°01 : Démolition - Gros Oeuvre
O Lot n°02 : Etanchéité - ITE
O Lot n°03 : Menuiseries Extérieures - Serrurerie
O Lot n°04 : Menuiseries Intérieures
O Lot n°05 : Platrerie - Plafonds - Peinture - Revétements de sol
O Lot n°06 : Chauffage - Ventilation
O Lot n°07 : Electricité - Photovoltaique

Identification du soumissionnaire retenu

Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel ou de chaque
membre du groupement d’entreprises candidat, les adresses de son établissement et de son
siege social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses
numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de candidature groupée,
identifier le mandataire désigné pour représenter I'ensemble des membres du groupement et
coordonner les prestations.
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Modifications apportées

A l'occasion de la mise au point du marché, les modifications ci-dessous sont
apportées aux stipulations contenues dans les piéces constitutives du marché.

Nature du document
concerné et numéro de Nature de la modification apportée
I'article modifié

Signature de la mise au point

Signature du candidat retenu :
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Nom, prénom et qualité du SigNataire @ ......ccceeeveriiererienireeteeeteeete et
Lieu et date de SIgNature @ ...ttt

Signature :

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur:

Nom, prénom et qualité du SigNataire @ ......ccccceceeviriiinirieniientceetceeeeeee e
Lieu et date de SIgNatUIe & ...t e e

Signature :
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MINISTERE
DE LA JUSTICE

Liberté
Egalité
Fraternité

MARCHE DE TRAVAUX DE BATIMENT

Marchés de travaux pour le projet de rénovation
énergétique globale de la cité judiciaire de Dijon

ATTESTATION DE VISITE

DIR-SG GRAND CENTRE - Département Immobilier
4 rue Léon Mauris 21000 DIJON
Téléphone : +33 0380288801

Monsieur le Chef du département immobilier, Hamidane ASSILA, atteste que :
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Concernant le marché de travaux de batiment ayant comme objet : Marchés de

travaux pour le projet de rénovation énergétique globale de la cité judiciaire de
Dijon - 13 Bd Clémenceau - 21033 DIJON CEDEX,

Pour le lot n°

A DIen réalisS€ 12 VISITE 1€ 1 oot @ ettt ee e et seese e

Pour Monsieur le Chef du département immobilier,

Et par délégation
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