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DISPOSITIONS GENERALES
1.1.PRESENTATION DES TRAVAUX
1.1.1.Objet des travaux

Le présent CCTP définit les spécifications et conditions de mise en ceuvre des
matériaux du programme de travaux a 'TENSAP Bordeaux pendant I'été 2025.

1.1.2. Consistance des travaux
Les travaux a la charge du présent lot comprennent les prestations suivantes :

Les démarches administratives nécessaires pour I'exécution de ses travaux,
Les panneaux de chantier,

Les Dossiers d’Exécution des Ouvrages nécessaire a ses travaux (Plans, Note de
calcul, Fiches techniques),

Plans de ses installations de chantier et de phasage,
Mise en place et repli des installations de chantier,
Les sondages de reconnaissance des sols et des réseaux nécessaires a ses travaux,

Les protections, signalisations et balisages des accés et zones de travaux aux abords
des chantiers de jour comme de nuit,

Entretien des abords et voies d’acces pendant la durée des travaux,
Les implantations et piquetage des ouvrages,
Les essais et controles,

La maintenance, piéces et main d’ceuvre, des ouvrages, réseaux et matériels mis en
place par ce lot jusqu’a la date de réception,

Protection des arbres conservés,

Démolitions diverses d’ouvrages existants (réseaux, assainissements, ouvrages de
voiries et clbture...)

Terrassements et évacuation dans terrain de toutes natures
Fournitures et pose de canalisations PVC neuves

Réfection de regards,

Réfection du revétement au droit des tranchées avec surlargeur

NOTA : Les travaux sont décrits plus en détail dans leurs chapitres respectifs.

1.1.3. Caractéristique du terrain

Altitude : de 26.50m a 28.00m NGF
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Topographie du terrain : Peu de déclivité
Région pluviométrique : Zone |l

Contexte environnement : Travaux au sein d’une école en période de vacances
scolaires - un seul acces pour les véhicules chantier

1.1.4. Contraintes environnementales
L’entrepreneur devra se rendre compte sur place des possibilités

d’approvisionnement de stockage et de mise en oeuvre des matériaux en fonction
des contraintes d’acces et d’environnement.

1.1.5. Etude de sol

Sans objet.

1.2.0RGANISATION DES TRAVAUX

1.2.1. Définition des tranches

Sans objet.

1.2.2. Définition des intervenants

Dans le présent document :

Les termes Entrepreneur ou Entreprise désignent la personne ou la société
attributaire du présent lot.

Les termes Maitre d’Ouvrages ou Maitrise d’Ouvrage désignent la Personne
Responsable du Marché ou son représentant.

Les termes Maitre d’CEuvre ou Maitrise d’CEuvre désignent le représentant du
Maitre d’CEuvre ou de la Maitrise d’CEuvre.

1.3.LE MARCHE

1.3.1. Chiffrage

Le présent lot est traité a prix global et forfaitaire, déterminé a partir des documents
et descriptifs remis lors de I'appel d’offre.

Les documents remis au soumissionnaire dans le dossier de consultation sont
destinés a l'aider a remettre son prix dans les meilleures conditions et ne peuvent en
aucun cas étre considérés comme « bon pour exécution ». Le soumissionnaire, par
ses compétences professionnelles, prévoira la totalité des ouvrages a réaliser. En
cas de doute sur linterprétation de certains éléments du dossier, I'entrepreneur est




tenu de demander au maitre d’ceuvre les explications nécessaires 8 jours avant la
date limite de remise des offres.

L'entrepreneur s’engage sur les quantités et ne pourra prétendre a aucune
rémunération supplémentaire pour une prestation qui figure sur les pieces du dossier
de consultation.

Toute modification au document d’appel d’offre s'accompagne d'une note explicative
séparée.

En cas de non-respect de cette disposition, l'attributaire supporterait les charges
financieres et le cas échéant, les responsabilités judiciaires correspondantes.

Pour effectuer la remise de son prix dans les meilleures conditions, il est demandé
a I'Entrepreneur de se rendre sur place afin de pouvoir constater de visu les
éventuels aléas concernant les travaux (état du terrain, condition d’acces, possibilités
de stockage) et les adaptations a prévoir (ouvrages mitoyens sur lesquels le projet
sera raccordé...). L'attention de I'entreprise est attirée sur ce point précis : aucun
entrepreneur ne pourra arguer ultérieurement a la remise des prix de plus-value
résultant d’'une méconnaissance de I'état existant.

En aucun cas, il ne sera admis de travaux supplémentaires ayant pour origine une
sujétion de condition de travail, de méconnaissance du site ou qui n’auraient pas fait
I'objet d’'un ordre de service du Maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans ses prix de toutes sujétions de
fournitures, d’approvisionnement, de délai, de matériel adapté, de main d’ceuvre
qualifiées, d’énergie, de transports, de manutention, d’étude d’exécution,
d’organisation de chantier, de compte prorata, d’incidences liées au phasage, etc.,
pour une réalisation compléte des travaux décrits sur les piéces du présent dossier
de consultation.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas alléguer que des erreurs ou omissions le
dispense d’exécuter dans le cadre du prix forfaitaire convenu, l'ouvrage
conformément a I'objet du projet, aux réglementations en vigueur et aux regles de
Iart.

L’entreprise adjudicataire pourra sous-traiter les parties d’ouvrage pour lesquelles
elle n’a pas les compétences requises. Le sous-traitant devra alors étre déclaré et
agréé par le maitre d’ouvrage avant toute intervention.

Les prix de I'entreprise integrent les contréles de réception, de réalisation, et du
produit fini.

1.3.2. Variantes

Sans objet.

1.3.3. Calendrier d’exécution

Un calendrier est présent dans le Dossier de Consultation des Entreprises. Il est
cependant attendu une proposition de calendrier propre a I'entreprise a la remise de
son offre.
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L’entrepreneur devra planifier le personnel et le matériel nécessaires pour respecter
le calendrier sur lequel elle sera engagée.

Le calendrier d’exécution devra prendre en compte les contraintes du site qui
imposeront une intervention en période de vacances scolaires.

Les délais a respecter avant de réaliser les marquages sur I’enrobé neuf, sont inclus
dans le calendrier proposé.

1.3.4.Regles et normes
Les normes, D.T.U., réglements, lois, arrétés, décrets et regles techniques a utiliser
seront les derniers édités a la date de signature du marché.

Le soumissionnaire devra prendre connaissance de la réglementation propre a la
région du site concerné auprés des administrations communales, départementales,
régionales et nationales compétentes.

Les travaux devront étre conduits dans le respect des normes et réglements en
vigueur.

Liste non exhaustive des principaux documents de référence :
- Les fascicules applicables aux marchés publics de travaux,
. Les fascicules ministériels relatifs aux travaux a réaliser,

- Les réglements sanitaires départementaux et les différentes circulaires s'y
rapportant ou les modifiant,

 Le Cahier des Clauses Techniques Générales,
« Les DTU et les documents ayant valeur de DTU

- Les regles professionnelles, cahiers des charges et prescriptions techniques ou
recommandations acceptées par '’AFAQ

« Tout document rendu obligatoire par les assureurs pour la couverture en
décennale des ouvrages

- Les réglements publics pour les diverses administrations concessionnaires
relatifs a leurs réseaux,

+ Toutes les normes et réglements francgais et européens.

1.4.LES TRAVAUX

1.4.1. Responsabilité de I’entrepreneur

Ce domaine comprend :

- La qualité, le bon fonctionnement des ouvrages, le respect des performances
précisées dans le présent document.

- Le bon déroulement des travaux, I'entretien et la sécurité du chantier.
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La responsabilité judiciaire et financiére de tous les dégats causés sur le site ou
ses environs par lui ou un représentant de son entreprise.

De plus, I'entrepreneur devra assurer une représentation responsable, qualifiée et
permanente sur chantier auprés de la Maitrise d'ceuvre. Cette représentation
responsable permet d’engager I'entreprise pour des décisions urgentes a prendre
lors des réunions hebdomadaires ou exceptionnelles a la demande de I'un des
intervenants précités.

L'entreprise devra préciser les noms et coordonnées de cette personne dés le
démarrage de chantier et éventuellement son remplacant en cas de force majeure.

L’Entreprise doit :

Effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité tous les calculs et la
sélection des matériaux, matériels et équipements nécessaires afin de
respecter les qualités et performances indiquées dans ce document.

Porter a la connaissance de la Maitrise d’CEuvre tout élément qui lui apparaitrait
susceptible de compromettre la tenue ou le bon fonctionnement des ouvrages.

1.4.2. Qualité des ouvrages
Dans leurs choix et conceptions, I'Entrepreneur tiendra compte de la nature des

charges et surcharges liées aux conditions climatiques, géotechniques,
hydrogéologiques et au phasage du chantier.

1.4.3. Coordination entre les différents lots

Sans objet. Lot unique.

1.5.DOCUMENTS DUS PAR PENTREPRISE

1.5.1. Avant tout commencement des travaux

Tout démarrage des travaux sans accord écrit de la Maitrise d’ouvrage ou maitrise
d’ceuvre sur ces documents se fera sous I'entiére responsabilité financiére et pénale
de ’Entreprise.

1.5.2. Procédures administratives

L’Entreprise doit avoir obtenu :

L’approbation de la Maitrise d’CEuvre sur son plan d'aménagement du chantier
qui doit mentionner les zones d'intervention, d’atelier, de stockage et de
circulation des ouvriers et des engins,

L’approbation par la maitrise d’'oeuvre et d’ouvrage sur ses sous-traitants
éventuels
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Les DICT (Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux) aupres de
tous les concessionnaires susceptibles de posséder des ouvrages dans
I'emprise ou aux abords du projet, afin d’effectuer le repérage des réseaux et
déterminer les modalités d'exécution particulieres,

Prévenir dix jours au préalable toutes les personnes ou services intéressés
avant utilisation ou prise de possession des lieux,

Procéder a un constat des lieux contradictoire avec les riverains et les
concessionnaires intéressés, délimiter physiquement les zones d'intervention,
de stockage et de circulation,

1.5.8.Le Dossier d’Exécution des Ouvrages

Le dossier comprend :

Les

Les notes de calculs relatives a chaque chapitre,

Les plans d'aménagement du chantier, cléture, signalisation, ainsi que les
modalités d’accés au chantier et ce pour chaque tranche de travaux,

Les plans et schémas d’exécution,
Les plans de détails si nécessaire,
Les fiches techniques des matériel et matériaux mis en ceuvre,
Les certificats de conformité pour les matériels reglementés,
Le planning de travaux.
documents graphiques seront établis en 2 exemplaires papiers + 1 numérique

(format DWG).

Il est prétendu inclus dans le forfait la reprise des plans d'exécution et note de calcul
autant de fois que nécessaire, jusqu'a obtention de I'accord de la maitrise d'ceuvre

1.5.4. En phase chantier

L'Entreprise doit :

Se conformer aux conditions que le maitre d’ouvrage ou la maitrise d’ceuvre
jugeraient nécessaires, tant au point de vue de la sécurité que pour éviter des
troubles de fonctionnement du site

Prendre toutes mesures pour assurer :
> Le bon déroulement des travaux,
> La sécurité,

» L'entretien et le nettoyage des zones concernées par les travaux, le
stockage et les baraquements,

> Réduire les génes imposées par le chantier aux usagers et aux voisins,

> Se soumettre aux contraintes de l'organisation générale du site et du
planning général de l'opération.
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1.5.5. Documents exigibles a tout moment

lls sont :

+ Les pieces justificatives de la bonne qualité des matériaux, matériels utilisés,
ainsi que celles attestant la conformité aux normes francaises ou avis
techniques,

« Les documents confirmant la bonne marche des matériels de travaux tels que
camions, engins, grues et les preuves de leur contrGle permanent par un
organisme de sécurité,

1.5.6. Documents a fournir apres exécution

L’entreprise doit fournir les Documents des Ouvrages Exécutés (DOE) établis par ses
soins. lls seront remis a la Maitrise d’ceuvre sur format numérique (DWG et PDF), +
3 exemplaires papiers. lls comprennent :

« Tous les plans et notes de calculs des ouvrages réellement exécutés,
- Toutes les notices d’entretien des matériels installés, en langue francaise,

« Tous les PV d’essais et d’épreuves réalisés sur les ouvrages et équipements
sportifs,

- Tous les certificats de conformité par organisme de contréle agréé.

1.6.CONCESSIONAIRES

Sans objet.

1.7.LISTE DES PLANS

Plan projet au 1/500 + 3 zooms au 1/100

1.8.LIMITE DES PRESTATIONS

Sans objet.
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIAUX
2.1.GENERALITE

2.1.1.Provenance
Tous les matériaux et matériels employés dans la construction des ouvrages seront
fournis par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur soumettra a l'agrément de la Maitrise d’CEuvre les provenances des
matériaux, matériels et produits qu'il aura présélectionnés ainsi que leurs
caractéristiques et performances.

Aprés agrément, ces choix ne pourront en aucun cas étre modifiés sans un accord
écrit du Maitre d’CEuvre.

2.1.2. Qualité

Les matériaux et matériels seront certifiés NF ou CE.

L'Entrepreneur du présent lot devra fournir a la demande de la Maitrise d’CEuvre tout
échantillon et/ou prélevement qui serait jugé utile par cette derniére.

L'Entrepreneur sera également tenu de communiquer a tout moment a la Maitrise
d’CEuvre ou a son représentant toutes les factures, bons de livraison, de décharge et
certificats de contrGle pour vérification de la conformité des matériels et matériaux
utilisés.

L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas demander une rémunération pour toutes ces
opérations.

2.1.3. Contrdole des travaux

L’Entrepreneur doit pouvoir justifier en permanence de la qualité de ses travaux,

de la performance de ses ouvrages et du respect des performances des ouvrages

réalisés.

Il est responsable de la qualité et de la pérennité de ses ouvrages, il doit pour cela :
Vérifier ou faire vérifier par un laboratoire compétent et agréé par la Maitrise

d’CEuvre la qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages, ainsi
que la qualité de la réalisation et de la mise en ceuvre.

Maintenir sur le chantier les moyens en personnel et en matériel nécessaire.

Pouvoir justifier a tout moment du respect de la qualité et des conditions
d'utilisation des matériaux.

Si la Maitrise d’CEuvre constate une insuffisance ou une défaillance dans les
mesures de contrdle de I'Entrepreneur, elle se réserve le droit de faire exécuter des
essais et controles contradictoires par un laboratoire de son choix aux frais de
’Entrepreneur.
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Les essais sont réalisés en présence de la Maitrise d'Ouvrage (ou de son
représentant) et/ou du bureau de contréle.

Dans le cas ou les essais ne seraient pas satisfaisants, I'Entrepreneur sera tenu
d'effectuer a ses frais et dans les délais qui lui seront impartis toutes les
modifications, réparations, remplacements ou adjonctions nécessaires.

Tous les frais d'essais sont a la charge de I'Entrepreneur.

2.2.PRESCRIPTIONS

2.2.1. Sables de remblais en tranchée

Les sables d’enrobage des différentes canalisations devront provenir de sites
ddment identifiés. Une fiche d’identification faisant apparaitre les caractéristiques
granulométriques et chimiques sera fournie a 'agrément du maitre d’ceuvre.

La provenance du sable de riviere devra étre soumise a l'agrément du Maitre
d'Ouvrage avant approvisionnement et sur présentation d'échantillon.

Ce doit étre du sable roulé de granulométrie 0/4, expurgé de toutes traces
organiques et chimiques, soigneusement lavé et chimiquement neutre.

2.2.2.Canalisations

2.2.2.1.Eaux pluviales et eaux usées

Les tuyaux utilisés seront en P.V.C série assainissement de la classe CR8. Les
canalisations seront en PVC CR16 ou fonte si la couverture des canalisations est
insuffisante.

Les tubes P.V.C non plastifié rigide compact pour assemblage par collage (TEC),
ou a bague d’étanchéité (TAJ) doivent répondre aux normes de référence NF P
16-352 et NF EN 1401.

Les tubes en P.V.C non plastifié rigide a parois structurées pour assemblage a
joint serti par bague ( TASJ ) doivent répondre a la norme de référence XP
16-362.

Tous les tubes devront étre marqués de fagon indélébile, au moins tous les
metres, selon la séquence suivante :

Le nom ou le sigle commercial du fabricant,

Le numéro d’agrément du site de production,

La marque d’un organisme de certification (exemple la marque “NF ),
Le groupe d’application,

La matiere constitutive,

Le diametre nominal,

La classe de rigidité,

La date et heure de fabrication.
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Les conditions de fourniture et de pose seront conformes a celles des articles 7 a
12 du fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Générales.

2.2.3. Produits préfabriqués

lIs sont conformes aux normes NFP 16342 pour les regards de visite, NFP 16343
pour les regards de branchement et EN 124 pour les éléments de fermeture.

2.2.4. Fourreaux TPC

Les fourreaux pour passage de céble seront en TPC annelés, lisses a l'intérieur.

lIs seront posés sur lit de sable de 10 cm minimum et enrobés dans 20 cm de sable
dans toutes les directions. Un grillage avertisseur sera posé a 30 cm au-dessus de la
génératrice supérieure. Les fourreaux seront bétonnés si leur couverture est
insuffisante.

Tous les fourreaux seront aiguillés. Les fourreaux laissés libre seront bouchonnés.

La couleur des TPC respectera la nature des réseaux destinés a utiliser les
fourreaux. Dans ce projet, rouge pour CFo, Cfa et Bleu pour I'arrosage.

2.2.5. Mortiers et bétons

2.2.5.1.Généralités

Tous les bétons mis en ceuvre seront, sauf spécification contraire, des bétons
préts a 'emploi. Les bétons seront conformes a la norme NF EN 206-1. La classe
d'exposition des bétons sera XS1. Les granulats doivent provenir de roches
stables, inaltérables a l'air, a I'eau et au gel.

lIs doivent étre propres, ne pas contenir d'impuretés invisibles. L'utilisation du
sable ou d’eau de mer est interdite.

Les lieux de stockage des liants devront étre secs, clos et couverts.

Tous les ouvrages enterrés ou en contact permanent avec la terre seront réalisés
avec des ciments de type CEM Il / C (CLK).

Le béton ne peut étre transporté que dans des camions malaxeurs. Il doit étre
mis en place avant tout début de prise et toute dessiccation.

Le délai maximal entre la fabrication et la mise en place du béton est de 2 heures.

Au-dela de ce délai, la viscosité du béton est soigneusement contrélée et le
coulage est arrété dés l'augmentation brutale de celle-ci. Le béton est alors
évacué a la décharge.

Tout apport d'eau apres malaxage est interdit.
Sont interdits :
Les coffrages en matériaux absorbants,

Les coffrages en polystyréne expansé,
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- Les coffrages perdus abandonnés dans les fouilles sauf autorisation de la
Maitrise d’CEuvre.

Le décoffrage pour I'enrobage des canalisations peut intervenir 24 heures apres le
coulage du béton. Le décoffrage des piédroits ou voiles non soumis a surcharge
peut intervenir aprés 48 heures.

Dans le cas d'ouvrages soumis a des charges ou surcharges, la mise en service
de l'ouvrage ne peut étre réalisée avant 28 jours.

Pour s'assurer de la qualité des bétons mis en ceuvre, la Maitrise d’CEuvre peut
procéder aux contrbles et essais cités ci-apres, ceux-ci n'étant pas limitatifs :

- Contrdle du bordereau de livraison du béton fabriqué en usine,
- Contréle sur le béton frais,

- Contrlle de résistance sur éprouvette (a 7 et a 28 jours),

- Contréle de résistance des bétons en place.

Les bons de livraison devront mentionner la quantité, la désignation du béton,
I’heure de fabrication les adjuvants éventuels. Ceux-ci devront étre conformes aux
normes en vigueur.

OUVRAGES D’ART

Béton de propreté CPJ-;);Q/I WA 0/20 S1 C 15/20
Béton de fondation CPJ'f;g" WA 0/20 S3 C 20/25
Béton en élévation CPJ_E;QA WA 0/20 S3 C 25/30
OUVRAGES DE VOIRIE ASSISES ET FONDATIONS DE :

Bordures et caniveaux CPJ-g;g/I WA 0/25 S2 C 20/25
Caniveaux coulés CPJ_E:QA WA 0/25 S2 C 20/30
Caniveaux préfabriqués CPJ_E;QA WA 0/25 S2 C 20/30
ASSISES DE FONDATIONS DE REVETEMENT D’AIRES CARRELEES

Hors trafic routier CPJ_E:QA WA 0/15 S3 C 25/30
Sous trafic routier CPJ-S:QA WA 0/15 S3 C 25/30
OUVRAGES D’ART

Hors trafic routier CPJ-S:QA WA 0/15 S3 C 25/30
Sous trafic routier CPJ-40:2A WA 0/25 S3 C 25/30
Trafic poids lourd CPJ-EZE,QA WA 0/25 S3 C 25/30
OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

Regards, ouvrages divers CPJ_E:QA WA 0/25 S3 C 25/30
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2.2.5.2.Granulats

De granulométrie comprise entre 5 et 25 mm, ces granulats seront propres et
exempts de toute trace de détritus.

Les granulats répondent a la norme de fabrication des bétons préts a 'emploi.

2.2.5.1.Ciment

Les ciments utilisés devront répondre aux spécifications du fascicule 3 du CPC.

2.2.5.1.Sable

Les sables pour mortiers et béton ne devront pas contenir plus de 5% de grains
passant au tamis de module 20. Il devra passer complétement au tamis de module
38.

L’équivalent de sable sera > 80 et les matieres extra fines ne devront pas excéder
2% en poids.

2.2.6.GNTA

La GNT A au sens de la norme NFP 98-129 sera constituée de granulats de
catégorie C Il b. Elle ne pourra pas provenir d’installations de recyclage de béton et
produits de démolition.

Leur teneur en eau a la mise en ceuvre devra étre comprise entre -1 et +2% de la
teneur en eau de I'optimum Proctor Modifié.

2.2.7.BBSG 0/10 noir et rouge

Les BBSG auront fait 'objet d’'une étude de niveau 2 réalisée selon la norme NF P
98-150 et présenteront des caractéristiques mécaniques conformes a la norme NF P
98-132.

« Granulats : Les caractéristiques minimales intrinseques et de fabrication des
granulats seront Bllla et leur angularité Ic=100%.

- Fines : Elles seront de catégorie F2 au sens de la norme XP P 18-540

« Liant : Bitume pur 35/50 répondant aux spécifications de la norme NF EN
12-591, ou bitume modifié pour augmenter les performances mécaniques.

- Agrégats :Pas d’agrégats pour ce type de formulation

- Fabrication :lls seront fabriqués en centrale de classe 2 au sens de la norme
NF P 98-150, a une température comprise entre 145 et 170° selon le grade du
bitume. La centrale aura I'agrément AQP.
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3. TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1. Installations de chantier
L'Entrepreneur sera tenu d'avoir en permanence sur site une installation de chantier
conforme aux normes d'hygiéne et de sécurité et aux exigences du CCAP.

L'entreprise devra prévoir une base vie autonome et indépendante pour son effectif
de chantier.

Ces prestations sont dues par I'Entrepreneur et entrent dans la composition de ses
prix unitaires. Les évacuations sont effectuées en tri sélectif.

3.1.2. Lieux de dépdt et stockage
L’Entrepreneur, a ses frais, dressera et aménagera les aires de stockage et de
rangement des matériaux et matériels.

Le rangement sera réalisé de maniére a ne pas pouvoir confondre ces matériaux ou
matériels avec d'autres ayant déja fait I'objet d’'une réception.

Tous les dépbts de matériaux et matériels sont interdits contre les murs ou clétures
riveraines sauf autorisation écrite des principaux intéressés.

Les lieux de dépét et stockage seront soumis pour avis a la maitrise d’ceuvre.
Ces lieux seront remis en état au frais de I'entrepreneur en fin de chantier.

3.1.3. Protection contre les eaux

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser le chantier de
maniéere a le protéger contre les eaux de toute nature.

Il prendra toutes les mesures utiles et nécessaires pour I'évacuation de ces eaux
et la protection des ouvrages (fossés, drains, fosses, busage, exutoires, pompage,
dessablage, rabattement de nappe, etc....).

3.1.4.Hygiéne et sécurité

L’entreprise reste seule responsable des conditions de travail et d’hygiene de son
personnel. Pour I'exécution des travaux décrits dans le présent CCTP, elle devra
prévoir toutes les sujétions liées au respect du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965
modifié par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.

Les matériels utilisés sur les chantiers ainsi que les conditions de leur utilisation
doivent étre conformes a la réglementation et tenir compte de I'environnement.

Les horaires seront en accord avec le Code du Travail, la Iégislation sur
’acoustique et le réglement de la collectivité locale.
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3.1.5. Environnement / Gestion des déchets

L'entrepreneur devra prendre en compte les contraintes liées a I'’environnement et
transmettra au maitre d’ceuvre les mesures qu’il prendra pour limiter les nuisances
(bruit, poussiéres, pollution, sécurité des riverains et usagers, gestion des
déchets...).

Les déchets seront triés et évacués en décharge agréée. Dans le cas de canalisation
contenant de l'amiante, I'entrepreneur disposera sur site du kit amiante et ces
déchets seront évacués en décharge agréée.

3.1.6. Clbture / Signalisation de chantier

L'Entrepreneur est tenu d'établir a sa charge et de maintenir en état la signalisation
et les clétures nécessaires a la réalisation du chantier.

L'Entrepreneur ne pourra enlever sa signalisation de chantier qu'aprés accord de la
Maitrise d’ceuvre ou des autorités compétentes.

Cette prestation tient compte de 'usage du site; les clétures seront infranchissables,
solidement fixées et indémontables sans outil. Les accés au chantier se feront par
des portails et/ou portillons, et la gestion de ces acces revient a I'entreprise titulaire
du présent lot.

3.2.IMPLANTATION, PLAN EXE ET RECOLEMENT

3.2.1. Implantation - Piquetage

L'implantation des ouvrages est a la charge de I'Entreprise du présent marché, a
partir des voies, ouvrages et reperes existants sur place.

L'implantation exacte des ouvrages projetés est déterminée en accord avec la
Maitrise d’CEuvre.

L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de
leurs conséquences qui proviendraient de son fait.

Pour toutes les conduites et ouvrages réalisés non repérables visuellement,
I'entreprise établira un plan de repérage, en X - Y - Z. Le Z étant pris sur le dessus
des canalisations, fourreaux, cables,... .

Ce document sera a diffuser a tous les intervenants sur le site (ou consultable en
permanence) afin que l'attention de chaque entreprise soit attirée sur le fait de
I'existence des ouvrages.

Tous les travaux supplémentaires a effectuer qui proviendraient de ses erreurs sont
a la charge de l'entreprise du présent lot et ceci quelle qu'en soit leur importance et
sans que ces travaux puissent donner lieu a plus-value.




ENSAP BORDEAUX CCTP travaux divers été 2025 AVRIL 2025

3.2.2. Systeme altimétrique et planimétrique

Il est précisé a I'entreprise que, sur tous les documents, le nivellement est en
systeme IGN-NGF69, le systéme planimétrique est en Lambert 93 CC45.

3.2.3. Réseaux existants / Sondage

Avant tout démarrage de travaux I'Entreprise doit obligatoirement :

« Avoir les formations AIPR nécessaires et a jour pour le bon fonctionnement
du chantier auprés des réseaux

- Faire un repérage des réseaux en place (par sondage mécanique, par radar
et par caméra d’inspection),

- Se rapprocher des concessionnaires et de la maitrise d'ceuvre afin de bien
appréhender les réseaux en service ou abandonnés,

- Se rapprocher de la Maitrise d'Ouvrage, afin de vérifier que tous les
ouvrages sont bien ceux répertoriés sur les plans qui ont servi de base a
I'étude et qu'ils sont compatibles avec la réalisation des travaux,

+ Reporter sur les plans d’exécution les résultats des sondages.

« Fournir les Plans d’Exécution des Ouvrages (PEO) complémentaires a ceux
de la consultation. Les équipements publics ne peuvent étre utilisés sans
I'accord de leurs propriétaires.

Toutes les précautions nécessaires devront étre prises pour la préservation des
réseaux existants.

Toutes les dégradations occasionnées par le présent lot sur les ouvrages existants
ou créés ainsi que leur remise en état sont entierement a la charge du titulaire du
présent lot.

Les terrassements effectués a I'aide d’engins mécaniques seront arrétés a quelques
décimetres des canalisations, cébles, regards, etc... pour étre achevés
manuellement.

L'entreprise est tenue de prendre toutes les dispositions, afin de s'assurer que les
réseaux rencontrés sont bien mis hors service et ne présentent plus de dangers, ou
bien prendre les précautions qui s'imposent dans le cas ou ceux-ci seraient encore
en usage ou présenteraient un danger ou une nocivité quelconque.

3.2.4. Laboratoire de chantier
Les essais et contrbles réalisés pendant les périodes de réalisation des travaux ou
de garantie des ouvrages sont dus et sont entierement a la charge de I'Entreprise.

La nature des essais, leurs fréquences et les tolérances sont fixés dans les
documents généraux cités en référence.

L’Entrepreneur doit pouvoir justifier en permanence de la qualité de ses travaux,
de la performance de ses ouvrages et du respect des performances des ouvrages
réalisés.
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Il est responsable de la qualité et de la pérennité de ses ouvrages, il doit pour cela :

- Vérifier ou faire vérifier par un laboratoire compétent et agréé par la Maitrise
d'ceuvre de la qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages,
ainsi que la qualité de la réalisation et de la mise en ceuvre,

- Maintenir sur le chantier les moyens en personnel et en matériel nécessaire,

- Pouvoir justifier a tout moment du respect de la qualité et des conditions
d'utilisation des matériaux.
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4. TRAVAUX

Les travaux et donc les prix sont réputées comprenant toutes sujétions dont :

L'ouverture de fouilles en tranchée manuellement ou a l'engin mécanique, Les
étaiements, les blindages et les épuisements d’eaux, compris démarches
préalables auprés des administrations concernées.

Les sujétions pour terrassement a proximité de canalisations existantes et dans un
terrain susceptible de contenir des réseaux existants,

Le lit de pose, I'enrobage, le calage et le remblaiement complémentaire,

L'enrobage béton ou le changement de nature de la canalisation (au choix de la
maitrise d’ceuvre) en cas de faible profondeur et la finition conformément au
revétement extérieur de la zone,

La réalisation de regards de visite et de branchements étanches ainsi que leur
raccordement aux canalisations,

L’amenée a pied d’oeuvre de tous les matériaux nécessaires,
Les remises a niveau des émergences,

L'évacuation des terres excédentaires et gravats a la décharge,
Les essais et contréles,

Les documents des ouvrages exécutés,

Nota : tous ces travaux seront réalisés conformément aux directives du fascicule 70
(décret n°92.72 du 16 janvier 1992 et a ses annexes) et la norme NF EN 752.

4.1. TROTTOIR ENROBE ROUGE

Ce poste comprend la création d’un trottoir en enrobé rouge depuis I'entrée jusqu’a la
traversée de voirie. Il comprend :

Le terrassement du cheminement existant avec évacuation des déblais
excédentaires

L’abaissement de bordures pour création de bateau (ressaut maximum 2cm pour
cheminement PMR)

Fourniture et pose de bordure P1 a l'arriere du cheminement (15ml)

Fourniture et réalisation de couche de revétement en enrobés rouge, application
manuelle et compactage soigné. (Surface 18m2)

o Localisation : Entrée du site. Voir plan.
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4.2. TRANCHEE RESEAUX DIVERS

Ce poste comprend la pose de fourreaux en attente sous voirie avant la réalisation de la
couche de roulement neuve. Il comprend :

le sciage des enrobés existants
Le terrassement de la tranchée avec évacuation des déblais excédentaires

La fourniture et pose de regard dans les espaces verts - 4 unités en 50x50 intérieurs
avec tampons classe B 125kN.

La fourniture et pose de sable pour le lit de pose des fourreaux
La fourniture et pose de fourreaux : 10ml

- 1 TPC D 110 Rouge

- 2 TPC D 63 Rouge

- 1 TPCD 110 Bleu

Remblaiement compacté avec matériaux des déblais sains ou substitué par GNT
structurante.

o Localisation : Proximité du parking administration

4.3.REFECTION VOIRIE

Ce chapitre concerne la réfection de la couche de roulement de la voirie d’accés et du
parking administration existante soit une surface de 1560mz2.

4.3.1. Rabotage -4cm

Ce poste comprend le rabotage de la chaussée existante sur 5cm moyen. Ce
rabotage permettra de redonner du profil a la chaussée. Ce poste comprend la
prestation de balayeuse derriére le passage de la raboteuse.

Aprés le rabotage, un constat visuel contradictoire du support sera réalisé avec le
maitre d’ceuvre et des purges ponctuelles pourront étre demandées a la charge de
I’entreprise. Les purges comprennent le sciage, arrachage des enrobés, I'apport de
matériaux type GNT, le compactage.

® Localisation : Voie d’acces et parking Administration

4.3.2. Couche de roulement - BBSG 0/10 rouge

Ce poste comprend la réalisation d’une couche de roulement en BBSG 0/10, rouge,
sur 5cm d’épaisseur, application mécanique sans joint, ou joint a chaud toléré.

La réalisation d’une couche d’émulsion avant I'application du BBSG est comprise
dans ce poste.

® Localisation : Parking Administration - 650 m2
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4.3.3. Couche de roulement - BBSG 0/10 noir

Ce poste comprend la réalisation d’'une couche de roulement en BBSG 0/10, sur
6cm d’épaisseur, application mécanique sans joint, ou joint a chaud toléré.

La réalisation d’'une couche d’émulsion avant I'application du BBSG est comprise
dans ce poste.

e Localisation : Voie d’accés principale - 910 m2

4.4. SIGNALISATION HORIZONTALE

4.4.1.Dent de requins

Ce poste comprend la préparation du support ( balayage, soufflage, nettoyage....), la
fourniture et I'application d’'une peinture type enduit des dents de requins sur les rampants
de ralentisseur.

® Localisation : Ralentisseurs de la voie d’accés et au portail de I'entrée - 6 unités

4.4.2. Places de parking PMR

Ce poste comprend la préparation du support ( balayage, soufflage, nettoyage....), la
fourniture et I'application d’'une peinture type enduit des 2 logos PMR.

® Localisation : Parking Administration - Nombre 4u

4.4.3. Places de Parking

Ce poste comprend la préparation du support ( balayage, soufflage, nettoyage....), la
fourniture et application de peinture blanche largeur 10cm pour marquer les places de
stationnements

® Localisation : Parking Administration - 30 places

4.4 4. Entrée du site

Ce poste comprend la préparation du support ( balayage, soufflage, nettoyage....), la
fourniture et I'application d’'une peinture type enduit des dents de requins auprés du portail
+ la réalisation d’un Passage piéton face aux bateaux créés pour le cheminement PMR.

® Localisation : Entrée du site
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4.5.REPRISE DE SURFACES STABILISEES

Ce poste comprend le repérage sur site avec le Moe pour tracer les zones a
reprendre, le sciage, le terrassement, la purge des zones les plus dégradées, la
fourniture et mise en oeuvre d’'un calcaire stabilisé au liant hydraulique, y compris
compactage.

® Localisation : Parking stabilisé - environ 50m2

4.6.RESEAU EAUX USEES

Ce chapitre concerne le remplacement d’un réseau EU présentant plusieurs défauts
de contrepente et casses. Un nouveau réseau EU sera créé depuis la sortie du
batiment jusqu’au regard dans les bétons désactivés (voir Zoom 3)

4.6.1.Canalisation PVC D160

Ce poste comprend :
Le terrassement de la tranchée
La fourniture et pose de la canalisation PVC D160 sur lit de sable
Le remblaiement de la tranchée soigneusement compactée.
Raccordements aval et amont sur réseaux existants
® Localisation : Arriére batiment 1E - Zoom 3

4.6.2. Regards béton

Ce poste comprend
la fourniture et pose de regard béton 40x40 intérieur
Facon de cunette
Couverture par regard tampon classe B125kN
® Localisation : Arriére batiment 1E - Zoom 3

4.6.3. Réfection revétement

Ce poste comprend la réfection des surfaces impactées par les travaux de création du
réseau EU :

béton désactivé sur le parvis -environ 10m2
Bordures - P3 - 4ml

Pavé autobloquant - 2m2
® Localisation : Batiment 1E -Zoom 3
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5. PSE 1 - TRANCHEE DRAINANTE

Prestation supplémentaire éventuelle 1 (PSE 1) : Une grille avaloir sur la voie gravillonnée
semble bouchée et ne pas posséder d’exutoire. Les travaux consistent dans un premier
temps a hydrocurer ce réseau puis créer une tranchée drainante.

@ Localisation : Réseaux EP sur voie Gravillonnée - Zoom 2

5.1.HYDROCURAGE

Ce poste comprend le déplacement d’'un Hydrocuteur haute pression sur site, le
débouchage du réseau et les frais de traitement des boues aspirés.

5.2. TRANCHEE DRAINANTE

Ce poste comprend la réalisation d’une tranchée drainante dans l'espace vert a
proximité de la grille qui sera débouchée. Il comprend:

Le décapage et le stockage de 30cm de TV sur la surface de 30m2 (9m3)

Le terrassement d’'une tranchée de 15m de long par 2m de large sur une profondeur
de 1m. (21m3), y compris évacuation

La fourniture et mise en oeuvre d’un géotextile pour créer une chaussette
La fourniture et pose d’un regard sur le réseau EP débouchée
La fourniture et pose d’un drain connecté a ce regard

La fourniture et la mise en oeuvre de GNT 40/70 (indice de vide supérieur a 30%) sur
une épaisseur de 70cm (21m3)

La remise en place de la TV préalablement stockée

6. PSE 2 - REFECTION VOIRIE ENROBES
ROUGES

La PSE 2 concerne la voie Sud - 235m2 (Zoom 3 sur plan)

6.1.RABOTAGE -4CM

Ce poste comprend le rabotage de la chaussée existante sur 4cm moyen. Ce
rabotage permettra de rétablir le profil de la chaussée. Ce poste comprend la
prestation de balayeuse derriere le passage de la raboteuse.

Aprés le rabotage, un constat visuel contradictoire du support sera réalisé avec le
maitre d’ceuvre et des purges ponctuelles pourront étre demandées a la charge de
I'entreprise. Les purges comprennent le sciage, arrachage des enrobés, I'apport de
matériaux type GNT, le compactage.

@ Localisation : Voie Sud
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6.2.COUCHE DE ROULEMENT - BBSG 0/10 ROUGE

Ce poste comprend la réalisation d’'une couche de roulement en BBSG 0/10, sur 6¢cm
d’épaisseur, application mécanique sans joint, ou joint a chaud toléré.

La réalisation d’'une couche d’émulsion avant I'application du BBSG est comprise
dans ce poste.

@ Localisation : Voie Sud

7. PSE 3 - REFECTION VOIRIE ENROBES NOIRS

La PSE 3 concerne la voie Sud - 235m2 (Zoom 3 sur plan)

7.1.RABOTAGE -4CM

Ce poste comprend le rabotage de la chaussée existante sur 4cm moyen. Ce
rabotage permettra de rétablir le profil de la chaussée. Ce poste comprend la
prestation de balayeuse derriére le passage de la raboteuse.

Aprés le rabotage, un constat visuel contradictoire du support sera réalisé avec le
maitre d’ceuvre et des purges ponctuelles pourront étre demandées a la charge de
I’entreprise. Les purges comprennent le sciage, arrachage des enrobés, I'apport de
matériaux type GNT, le compactage.

@ Localisation : Voie Sud

7.2.COUCHE DE ROULEMENT - BBSG 0/10 NOIR

Ce poste comprend la réalisation d’'une couche de roulement en BBSG 0/10, sur 6¢cm
d’épaisseur, application mécanique sans joint, ou joint a chaud toléré.

La réalisation d’une couche d’émulsion avant I'application du BBSG est comprise
dans ce poste.

@ Localisation : Voie Sud

8. DOE - PLANS DE RECOLEMENT

Des que possible et au plus tard le jour des opérations préalables a la réception des
ouvrages, l'entrepreneur devra remettre au Maitre d'CEuvre, le dossier des ouvrages
exécutés (D.O.E) comprenant les plans de récolement des ouvrages et les schémas
d'exécution "certifiés conformes" a la réalisation.

Il devra comprendre les documents suivants :

Les plans de récolement avec représentation de I'ensemble des réseaux et des
émergences. Les plans indiqueront les éléments tels que nature, diameétre, quantité,
pente, profondeur, fil d’eau, chute et tampon en NGF (compris coordonnées X,Y,Z).
De plus, les plans devront comprendre les réseaux existants, les revétements, les
plantations, les talus et les plans de détails.
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- Fiches techniques, notices d’utilisation et d’entretien des produits installés avec tous
les renseignements utiles a leur exploitation.

- Les notes justificatives de calcul.

- Les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute
personne chargée de la maintenance d'intervenir sans erreur ni omission, ainsi que
les garanties sur les différents matériels mis en ceuvre.

- Les documents relatant des essais et certificats de conformité.

Les réseaux divers humides et secs seront levés tranchée ouverte et le relevé
topographique se fera sur la génératrice supérieure des réseaux. Cette prestation
comprend les interventions d’'un Géometre pour I'établissement d'un relevé complet avec
un théodolite ou un GPS. Le niveau de précision sera de classe A.

Le plan de récolement général doit étre réalisé et remis sous la forme d'un fichier
informatique (format DXF ou DWG). Ce plan devra étre transmis au moins 15 jours avant
la réception des ouvrages concernés, et sera soumis a la validation de la MOA.

Les documents seront en langue frangaise.

Le DOE doit permettre au service technique de la Maitrise d'Ouvrage de connaitre, a
n'importe quel moment, la position et la description de tous les éléments, visibles et
invisibles installés durant le chantier.

Trois exemplaires de ces documents seront a fournir au Maitre d’ceuvre, compris la
fourniture d’'un format numérique sur clef USB avec ces éléments au format DWG pour ce
qui est graphique et PDF pour les autres.




