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Refection terrasses Bloc 1-2 DPGF - Lot n°2 CVC 
 DCE - Edition du 18/04/2025

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

2.1 Prescriptions générales 

01.1.1 Contexte

01.1.2 Conditions particulières au présent lot 

01.1.3 Consistance des Offres

01.1.4 Organisation du chantier

01.1.5 Textes réglementaires

Prescriptions générales 

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

021.1 Travaux préparatoires

01.1.1 Dépose des réseaux de ventilation existant
Il sera prévue la dépose de l'ensemble des gaines de ventilation en 
terrasse y compris tous types de supportages existant ( métallique, 
dalle, dallette,.. ). Les supportages et le calorifuge seront évacués en 
décharge publique compris toute sujétion pour un parfait 
achèvement.
Les réseaux de ventilation seront stockés, de manière à ne pas 
endommager étanchéité, sur une terrasse adjacente pour réemploi. 

ENS 0 € pour mémoire

Localisation : Pour l'ensemble du chantier

Travaux préparatoires

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

01.2 Travaux de réfection

01.2.1 Réseau de ventilation

01.2.1.1 Repérage 
Il sera prévu le repérage des réseaux existants comprenant, la prise 
des cotes, implantation et débit afin de réaliser le réseau de manière 
conforme à l’existant compris toute sujétion pour un parfait 
achèvement.

ENS 0 € pour mémoire

Localisation : Pour l'ensemble du chantier

01.2.1.2 Réseau de ventilation
Il sera prévue la remise en place dito l'existant des réseaux déposés. 
Seul les registres seront neuf.
Une attention particulière sera portée pour les réseaux 
rectangulaires servant au désenfumage du batiment existant. Toute 
intervention sera anticipée et le service sécurité du CH sera informé. 
Compris toute sujétion pour un parfait achèvement.

ENS 0 € pour mémoire

Localisation : Pour l'ensemble du chantier
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Refection terrasses Bloc 1-2 DPGF - Lot n°2 CVC 
 DCE - Edition du 18/04/2025

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

01.2.2 Calorifuge des réseaux
Les matériaux, produits et modes opératoires seront les suivants:
- La gaine recevra un encollage destiné à la fixation du calorifuge.
- Calorifuge par matelas souple de laine de verre
· Epaisseur 50 mm en extérieur.
· Conductivité thermique 0,033 W/m° C
· Pare-vapeur Kraft aluminium 15 microns renforcé par fibre de verre 
en maillage:
Gaines rectangulaires hors faux plafond: densité 56 kg/m3
· Finition d'étanchéité par bandes kraft aluminium auto-adhésives.
· Cerclage par feuillards aluminium chaque 50 cm au maximum. Les 
gaines rectangulaires
comporteront en outre des clips métalliques ou en Nylon en sous 
face inférieure pour la fixation du
calorifuge:
o largeur de gaine supérieure à 600 mm : deux rangées minimum
o espace maximum entre deux rangées: 300 mm
o distance maximum au bord de la gaine: 150 mm
Le calorifuge des gaines recevra une finition étanche par tôles 
isoxal. Compris toute sujétion pour
un parfait achèvement.

ENS 0 € pour mémoire

Localisation : Pour l'ensemble du chantier

01.2.3 Supportage des réseaux 
Il sera prévue, la fourniture et pose de supports en H permettant le 
soutien du cheminement des
réseaux, de type SUPPORT DE GAINE EN H de chez BIG FOOT 
SYSTEMS, ou techniquement
équivalent,. Il conviendra de prendre des précaution sous chaque 
pieds de supportage afin de ne
pas détériorer le complexe d’étanchéité et l'isolant compris toute 
sujétion pour un parfait
achèvement.
Le bas des réseaux devra être à 80 cm du sol pour permettre la 
réfection de la terrasse à l'avenir.
L'ensemble devra correspondre au DTU 43.1.

ENS 0 € pour mémoire

Localisation : Pour l'ensemble du chantier

01.2.4 Caisson de désenfumage
Il sera prévue, la dépose et repose du caisson de désenfumage afin 
de permettre la réfection de
la terrasse. Le caisson devra être supporté par un support de type 
SUPPORT DE GAINE EN H de chez
BIG FOOT SYSTEMS, ou techniquement équivalent,. Il conviendra de 
prendre des précaution sous
chaque pieds de supportage afin de ne pas détériorer le complexe 
d’étanchéité et l'isolant
compris toute sujétion pour un parfait achèvement.
Le bas des réseaux devra être à 80 cm du sol pour permettre la 
réfection de la terrasse à l'avenir.
L'ensemble devra correspondre au DTU 43.1. Le réseau de gaine 
entre l'édicule maçonné et
l'extracteur sera donc adapté sur place. Le temps d'indisponibilité de 
l'extracteur devra être
précisé lors de la remise de l'offre et devra être le plus court 
possible afin de ne pas perturber le
bon fonctionnement de l’hôpital.

ENS 0 € pour mémoire

Localisation : Pour l'ensemble du chantier

01.2.5 Alimentations électriques
Les réseaux existants devront être installés dans une gaine anti UV ( 
répondant à la norme C20-540) . ils seront installés sur un chemin de 
câbles en acier galvanisé sur support avec résiliant sous chaque 
piétement, conforme au DTU 43.1. Les réseaux existants sur chemin 
de cable seront capoté en acier galavanisé et remis à la bonne 
hauteur soit: 0.80m ht. 

ENS 0 € pour mémoire

Localisation : Pour l'ensemble du chantier
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Refection terrasses Bloc 1-2 DPGF - Lot n°2 CVC 
 DCE - Edition du 18/04/2025

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

01.2.9 Paratonnerre
IL sera prévu la modification du paratonnerre existant afin de 
permettre la dépose et modification du réseau de ventilation 
existant, compris toute sujétion pour un parfait achèvement. 

Unité 0,000 € pour mémoire

Localisation : Pour l'ensemble du chantier

01.2.10 Caisson à surélever 
Il sera prévu la surélévation temporaire d'un caisson de climatisation 
sur la terrasse T00 hall B3 de 53m² 168_127 le temps de la reprise 
d’étanchéité compris armoire électrique.

Unité 0,000 € pour mémoire

Travaux de réfection

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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2.1 - Prescriptions générales  ____________________________€ HT

 - 01.1.1 - Contexte  _________________________€ HT     

 - 01.1.2 - Conditions particulières au présent lot  _________________________€ HT     

 - 01.1.3 - Consistance des Offres  _________________________€ HT     

 - 01.1.4 - Organisation du chantier  _________________________€ HT     

 - 01.1.5 - Textes réglementaires  _________________________€ HT     

021.1 - Travaux préparatoires  ____________________________€ HT

 - 01.1.1 - Dépose des réseaux de ventilation existant  _________________________€ HT     

01.2 - Travaux de réfection  ____________________________€ HT

 - 01.2.1 - Réseau de ventilation  _________________________€ HT     

 - 01.2.2 - Calorifuge des réseaux  _________________________€ HT     

 - 01.2.3 - Supportage des réseaux  _________________________€ HT     

 - 01.2.4 - Caisson de désenfumage  _________________________€ HT     

 - 01.2.5 - Alimentations électriques  _________________________€ HT     

 - 01.2.9 - Paratonnerre  _________________________€ HT     

 - 01.2.10 - Caisson à surélever  _________________________€ HT     

Total du lot CVC

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°2 CVC

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________
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Fait à  _________________________________

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j


