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Refection terrasses Bloc 1-2 CCTP - Lot n°2 CVC
DCE - Edition du 18/04/2025

2.1 Prescriptions générales

0111 Contexte

Les travaux décrits dans le présent document consistent en la réfection compléte de la terrasse du Bloc 6/7/8 du batiment
01.1.1.1  Gaston Ramon. Ces travaux seront donc soumis a la garantie décennale.
Les travaux seront donc situés en extérieur et en hauteur dans un établissement recevant du public.

0112 Conditions particuliéres au présent lot

L'entrepreneur sera réputé avoir visité les locaux et pris connaissance de I'ensemble des prestations décrites dans le présent
CCTP.

Les travaux objets du présent lot doivent étre réalisés en site occupé. L'entrepreneur devra mettre en ceuvre toutes les
précautions nécessaires pour éviter, au maximum, les nuisances sonores ainsi que les dispersions de poussiéres.

En cas de doutes quant a la composition des ouvrages existants, I'entrepreneur devra effectuer des sondages a ses frais. Cette
intervention devra étre effectuée avec I'accord des Services Techniques de I'Hopital de Sens.

Les plans d'exécution et les notes de calcul sont a la charge de I'entreprise. Ces documents devront étre fournis au Maitre
CEuvre et au bureau de contréle. Les travaux ne pourront étre exécutés sans leur accord écrit.

0113 Consistance des Offres

L'entrepreneur devra prévoir dans son offre :

- Les frais liés aux installations de chantier,

- Les travaux préparatoires,

- Lamise en ceuvre de tous les dispositifs assurant la protection des biens et des personnes durant le chantier,
- Ladépose, I'évacuation, transport et frais de traitement ou recyclage de I'étanchéité existante,

- Lafourniture et pose de la nouvelle étanchéité y compris les relevés sur les différents éléments présents sur la terrasse,
- les bachages provisoires en cas de pluie,

- Le balisage des aires de stockage sur le chantier,

- lamanutention et le gruttage

- Les échafaudages et moyens d'accés aux ouvrages,

- Le nettoyage aprés travaux,

- Les autocontréles de I'entreprise.

- Lafourniture des DOE en fin de chantier

Sont comprises toutes les sujétions a la charge de I'entrepreneur : les mesures nécessaires pour la coordination avec les
autres lots, la fourniture des matériaux et le transport a pied d'ceuvre, la manutention, ...

Touts les sujétions propres a I’exécution des ouvrages ou découlant des travaux des autres lots.

Les descriptions qui suivent présentent les renseignements techniques quant aux travaux a effectuer. Ces descriptions n'ont
pas de caractére limitatif et I'entrepreneur exécutera, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages.

0114 Organisation du chantier

L'accés au chantier se fera par la rue René Binet

L'évacuation et la livraison des matériaux se feront a I'aide d'une grue en stationnement sur le parking du site.

Les approvisionnements se feront de maniére ponctuelle afin de limiter au maximum les perturbations sur site.

Les jours et heures de stationnement de la grue devront étre indiquée plusieurs jours a I'avance afin de permettre une
organisation en interne.

0115  Textes réglementaires

Les travaux seront conformes :
- Aux normes et réglements en vigueur, Francaises et Européennes
- Aux DTU relatifs aux prestations décrites au présent CCTP
- Aux prescriptions du bureau de contréle
- Aux plans
- Au présent document

0211 Travaux préparatoires

o111 Dépose des réseaux de ventilation existant
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Il sera prévue la dépose de I'ensemble des gaines de ventilation en terrasse y compris tous types de supportages existant (
métallique, dalle, dallette,.. ). Les supportages et le calorifuge seront évacués en décharge publique compris toute sujétion pour
un parfait achévement.

Les réseaux de ventilation seront stockés, de maniére a ne pas endommager étanchéité, sur une terrasse adjacente pour
réemploi.

Localisation : Pour I'ensemble du chantier

Travaux de réfection

Réseau de ventilation

Repérage

Il sera prévu le repérage des réseaux existants comprenant, la prise des cotes, implantation et débit afin de réaliser le réseau
de maniére conforme a I’existant compris toute sujétion pour un parfait achévement.
Localisation : Pour I'ensemble du chantier

Réseau de ventilation

Il sera prévue la remise en place dito I'existant des réseaux déposés. Seul les registres seront neuf.

Une attention particuliére sera portée pour les réseaux rectangulaires servant au désenfumage du batiment existant. Toute
intervention sera anticipée et le service sécurité du CH sera informé.

Compris toute sujétion pour un parfait achévement.

Localisation : Pour I'ensemble du chantier

Calorifuge des réseaux

Les matériaux, produits et modes opératoires seront les suivants:

- La gaine recevra un encollage destiné a la fixation du calorifuge.

- Calorifuge par matelas souple de laine de verre

- Epaisseur 50 mm en extérieur.

- Conductivité thermique 0,033 W/m° C

- Pare-vapeur Kraft aluminium 15 microns renforcé par fibre de verre en maillage:

Gaines rectangulaires hors faux plafond: densité 56 kg/m3

- Finition d'étanchéité par bandes kraft aluminium auto-adhésives.

- Cerclage par feuillards aluminium chaque 50 cm au maximum. Les gaines rectangulaires
comporteront en outre des clips métalliques ou en Nylon en sous face inférieure pour la fixation du
calorifuge:

o largeur de gaine supérieure a 600 mm : deux rangées minimum

o espace maximum entre deux rangées: 300 mm

o distance maximum au bord de la gaine: 150 mm

Le calorifuge des gaines recevra une finition étanche par toles isoxal. Compris toute sujétion pour
un parfait achévement.

Localisation : Pour I'ensemble du chantier

Supportage des réseaux

Il sera prévue, la fourniture et pose de supports en H permettant le soutien du cheminement des
réseaux, de type SUPPORT DE GAINE EN H de chez BIG FOOT SYSTEMS, ou techniquement
équivalent,. Il conviendra de prendre des précaution sous chaque pieds de supportage afin de ne
pas détériorer le complexe d’étanchéité et I'isolant compris toute sujétion pour un parfait
achévement.

Le bas des réseaux devra étre a 80 cm du sol pour permettre la réfection de la terrasse a I'avenir.
L'ensemble devra correspondre au DTU 43.1.

Localisation : Pour I'ensemble du chantier

Caisson de désenfumage

Relevé d'étanchéité sur acrotéres béton, édicules béton,...

Il sera prévue, la dépose et repose du caisson de désenfumage afin de permettre la réfection de
la terrasse. Le caisson devra étre supporté par un support de type SUPPORT DE GAINE EN H de chez
BIG FOOT SYSTEMS, ou techniquement équivalent,. Il conviendra de prendre des précaution sous
chaque pieds de supportage afin de ne pas détériorer le complexe d’étanchéité et I'isolant
compris toute sujétion pour un parfait achévement.

Le bas des réseaux devra étre a 80 cm du sol pour permettre la réfection de la terrasse a I'avenir.
L'ensemble devra correspondre au DTU 43.1. Le réseau de gaine entre I'édicule magonné et
I'extracteur sera donc adapté sur place. Le temps d'indisponibilité de I'extracteur devra étre
précisé lors de la remise de I'offre et devra étre le plus court possible afin de ne pas perturber le
bon fonctionnement de I’hopital.

Localisation : Pour I'ensemble du chantier
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0125  Alimentations électriques

Les réseaux existants devront étre installés dans une gaine anti UV ( répondant a la norme C20-540) . ils seront installés sur un
chemin de cables en acier galvanisé sur support avec résiliant sous chaque piétement, conforme au DTU 43.1. Les réseaux
existants sur chemin de cable seront capoté en acier galavanisé et remis a la bonne hauteur soit: 0.80m ht.

Localisation : Pour I'ensemble du chantier

0129  Paratonnerre

IL sera prévu la modification du paratonnerre existant afin de permettre la dépose et modification du réseau de ventilation
existant, compris toute sujétion pour un parfait achévement.
Localisation : Pour I'ensemble du chantier

01210 Caisson a surélever

Il sera prévu la surélévation temporaire d'un caisson de climatisation sur la terrasse T00 hall B3 de 53m? 168_127 le temps de la
reprise d’étanchéité compris armoire électrique.
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