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Pour chacun des lots, le candidat détaillera ses besoins en moyen de levage.

L'utilisation de la grue sera autant que cela est possible optimiser afin de réduire les co(ts.

Chaque candidat proposera un planning prévisionnel détaillé d’intervention.
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307.500.001.07.R1 Plan du passage de pont au refoulement de la pompe de

dragage
07-01 Jet water pump Pompe jetting
307_Leroy_Somer Doc leroy somer génératrice

Instructions manual kamewa
307_BOX COOOLER_NRF_FRENCH Refrigérant

B140171.05.92.30C.00A Arrangement Hydraulic winch Draghead gantry
B140171.06.50.00A.00B Arrangement Bottom Door Actuators
B140171.09.15.00A.91A Dimension sketch Hydraulic cylinder Bottomdoor
Réducteur Bonfiglioli treuil intermédiaure

Bopp Plan du guindeau

Lot n°1 - Travaux ligne de propulsion :

TRANCHE FERME

Opération effectuée dans le cadre de la visite décennale du navire. Certaines étapes seront effectuées
en présence de l'inspecteur de la société de classification.

L’objectif est la révision compléte des arbres porte hélice, de leur étanchéité, et des systemes d’hélice
a pas variable

Chaque opération fera I'objet d’un rapport détaillé.

e Safrans
Relevé des jeux avant dépose. Dépose des safrans pour sortir les ligne d’arbre.
Remontage en fin d’opération.

e Lignes d’arbre babord et tribord
L'objectif est d’extraire les lignes d’arbre afin de réaliser une métrologie et ressuage
( COFRAC exigé) des portées des arbres porte hélice, et tout autre controle exigé par
la société de classification.

Le candidat précisera s’il souhaite la présence d’un technicien Balino pour le
réassemblage des étanchéités avant et arriere.

Les huiles et pieces détachées seront fournis par la SPPB.

e Movyeux d’hélice bdbord et tribord

Les pales seront déposées et les moyeux ouverts pour inspection et métrologie.
Si nécessaire les coulisses des embases de pale seront usinées aux cotes réparation et
remplacées.

Pieces détachées fournies par la SPPB.
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e Distributeur d’huile hélice a pas variable ( OD box)

Les OD box seront ouvertes et les pieces d’usure remplacées.
Les huiles et pieces détachées seront fournis par la SPPB.

e Travauxsur le propulseur d’étrave

Le but est d’extraire le propulseur d’étrave pour une révision en atelier.
Un rapport détaillé sera fourni, relatant I'état a I'ouverture et les pieces remplacées.

Huile et pieces détachées fournies par la SPPB.

Lot n°2 - Travaux mécaniques :

TRANCHE FERME

e Elinde trainante

Dépose/Repose de I'élinde, idéalement a flot |la veille de I’entrée en cale a La Rochelle et le lendemain
de la sortie.

La boulonnerie sera découpée et fourniture SPPB au remontage.
Remplacement des axes et bagues de cardan. Fourniture SPPB.
Remplacement du coude, fourniture SPPB
Dépose et révision du joint tournant

Remplacement des portages jetting et dragage coté coque et coté plaque d’élinde

La téte d’élinde nécessite une attention particuliere, il y a un jeu excessif entre les axes de la casquette
et les alésage de la téte d’élinde. Ceux-ci doivent étre rechargé et réalésés.

L’ensemble sera remonté avec des axes et des douilles neuves fournis par la SPPB.

e Pompe de dragage

o Remplacement des plaques d’usure coté aspiration et refoulement de la pompe de
dragage, rep 3 et 4 sur B140171.04.52.00B00

o Remplacement de la bague d’aspiration de la pompe de dragage, rep 5 sur
B140171.04.52.00B00

o Remplacement rouet de pompe.

e Box cooler, épreuve en présence du BV
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Les box cooler seront éprouvés, 5 dans le compartiment machine, deux dans la chambre des pompes
avant. Bride de connexion DN125 PN10. Les circuits seront remplis a I'eau et montés en pression a 7
bars a I'air. Air, brides de test et joints fourniture candidat.

e Grilles de coque

Démontage des grilles de coque :
box cooler machine tribord, 11 grilles,
box cooler machine babord, 8 grilles,
box cooler avant babord, 4 grilles,
Aspiration puits, 2 grilles,
Ouverture des deux grilles du tunnel du propulseur.
Remontage de I’'ensemble apres travaux et peinture, sécurisation de la boulonnerie avec du fil inox.

e V\érin de porte de fond numero 5

Le nez du vérin est fuyard. Le vérin doit étre déposé pour révision en atelier spécialisé ( objet d’un lot
distinct). Avant la dépose du vérin, il sera procédé aux contrdle des axes et joint de porte 5. Siil n'y a
pas de travaux nécessaires, la porte 5 sera condamnée fermée en insérant la clavette dans la tige
poussoir. Le vérin sera déconnecté hydrauliquement. Le candidat procédera alors a la dépose du vérin.

Siimpossible a extraire, I'axe qui lie le vérin a la tige poussoir devra étre détruit ( lance thermique)
Le remontage se fera avec un axe neuf et de la boulonnerie neuve fournis par la SPPB.
o Treuil milieu

Idéalement le treuil sera déposé a flot, en méme temps que I'élinde, pour étre envoyé en atelier. Le
treuil perd de I'huile carter. Il sera ouvert pour remplacement des joints et roulements.

Joint fourniture SPPB, roulement fourniture candidat.
Remontage a bord avec de la boulonnerie neuve fourniture SPPB.

e Vanne jetting avant

La vanne JWO01 DN 350 sera remplacée par une vanne identique fournie par la SPPB.

TRANCHES OPTIONNELLES

e TO1:Remplacement des joint spi du guindeau

Les joints du carter du réducteur du guindeau sont fuyards.

Il faut déposer les ensembles barbotin-poupées gauche et droit pour remplacer ces joint spi.
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e TO2portesdefond1,2,3,4,5et6:
o Remplacement des bagues et axes de porte

o Soudure des arrétoirs d’axe (fer plat 40x10xL 120mm) fournis par le candidat

Les piéces de rechange nécessaires et la boulonnerie seront fournies par la SPPB.

e TO 3 Joints de porte de fond
o Remplacement des joints de porte de fond si nécessaire. Le candidat chiffrera le

remplacement d’un joint de porte fourni par la SPPB. Au maximum 6 peuvent étre
remplacés

Les pieces de rechange nécessaires et la boulonnerie seront fournies par la SPPB.

e TO 4 Démontage des méches de gouvernail

Si, lors du relevé de jeu fonctionnels objet du lot 1, une anomalie est suspectée,
dépose des méches de gouvernail pour investigation.

e TO 5 Réfrigérant box cooler

Extraction,
Nettoyage minutieux
Fourniture des joints par le candidat,

O O O O

Remontage.
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Lot n°3 - Travaux de soudure et rechargement :

TRANCHE FERME

e Hondarra s’est posé sur son élinde et présente des déformation dans les soutes 4S et 5S.
La quille anti roulis sera également a refaire sur cette zone.

Travail sous contréle BV ( soudeur, téle, controle non destructif)

e Remplacement des piguages de prise de pression au refoulement et a I'aspiration de la pompe
de dragage

e Remplacement du chemisage entre la coque et la vanne d’aspiration DR1 et de la rondelle a la
cogue.

Fourniture de la chemise en 2 demi-coquilles et de la rondelle par la SPPB.

e Batayoles passerelle du puits et splashdeck babord
o Découpage des barreaux et de la main courante, chiffrage sur une section entre 2

chandeliers ;

Redressage des chandeliers,

Remplacement des barreau et main courante par de nouveaux profils identiques et
galvanisés.

e Fabrication d’une gatte de hauteur 15 cm épaisseur 6mm ( ordre de grandeur) sur tout le

pourtour de la grue pour contenir les hydrocarbures

Un passage de pont avec une vanne sera réalisé pour collecter les hydrocarbures au pont inférieur.

e Support de capteur de position sous les vérins de porte

Fabrication et remplacement des supports corrodés. Peinture SPPB.

TRANCHES OPTIONNELLES

e TO 1 Protection cathodique, anodes fournies par la SPPB
o Découpage des anodes usées max 91, rangement sur palette hors de la cale séche, ces
anodes resteront propriété de la SPPB PLAN 307300100
o Soudure des anodes a remplacer, maximum 91 PLAN 307300100

e TO 2 Tuyeéres de propulsion
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o Rechargement des zones présentant des traces de cavitation au niveau de la jonction
entre acier et inox. Chiffrage au metre linéaire de cordon.

e TO 3 Tunnel de propulseur d’étrave

o Rechargement des zones présentant des traces de cavitation au niveau de la jonction
entre acier et inox. Chiffrage au metre linéaire de cordon.

e TO 4 Rechargement par soudure au métal présentant une forte résistance a I'abrasion

o Le candidat chiffrera le décimétre carré.

e TO5Portedefond3,4,5et6
o Vérification de la présence des arrétoirs sur les tiges poussoir,

o Remplacement si nécessaire, fourniture candidat.
o
e TO 6To6le de coque en forme

o Remplacement d’une téle d’un metre carré épaisseur 10 mm,
o Remplacement d’une téle d’'un metre carré épaisseur 11 mm,
o Remplacement d’une téle d’'un metre carré épaisseur 12 mm.

e TO 7 Réparation tuyau de dragage dans le puit

e TO 8 Bec d’élinde

Remplacement des secteurs de Domite sur les patins reperes 5 et 6 Fourniture SPPB.

Remplacement des 7 patins repére 26 plan B140171.04.02.00A.00C, Fourniture SPPB.
Remplacement des 7 patins repére 27 plan B140171.04.02.00A.00C, Fourniture SPPB.
Rechargement par soudure au métal présentant une forte résistance a I’abrasion

O O O O

Le candidat chiffrera le décimeétre carré.

e TO 9 Passage de pont principal refoulement pompe de dragage

Le candidat chiffrera la fabrication et I'installation du passage de pont DN 500 entre la chambre des
pompes et le pont principal, Cf plan fourni en annexe 307.500.001.07.R1

Consultation n°: AT HOND 2025 Page 8 sur 16



Lot n°4 - Vannes de dragage et vannes de coque :

TRANCHE FERME

L'ensemble des vannes de coques détaillées dans I'annexe 2, acte d’engagement lot 4 sera visité. La
SPPB fournira les vannes et garnitures qui devront étre remplacées au besoin et les pieces de
rechanges des vannes guillotine DAMEN.

Les clapets et siege des clapets battants seront nettoyés et rodés si nécessaire.
Le candidat fournira les joints de brides.

Chaque vanne sera éprouvée. Ce test fera |I'objet d’un rapport a destination du BV.

TRANCHE OPTIONNELLE

e TO 01 Visite des vannes guillotines DR2 et DR3
Démontage des vannes

Vérification de I'état des garnitures et de la pelle, remplacement si nécessaire
Remise en état du presse étoupe de la tige indicatrice de position

Vérification de l'intégrité du corps de vanne,

Remplacement si nécessaire des piquages de rincage

O O O O O

Remontage, avec des joints neuf et de la boulonnerie neuve

Fourniture des pieces nécessaires SPPB hors piquages de ringage. La SPPB a en stock une vanne de ce
type reconditionnée et une neuve si besoin de remplacement complet.
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Lot n°5 — Hydraulique :

TRANCHE FERME

e Vérin de porte de fond n°5

Il'y a une fuite au nez du vérin. Le candidat réceptionnera le vérin en bord de cale seche.

Il 'acheminera vers son atelier pour visite compléte ( fourniture des joints et garniture SPPB)
Le vérin sera retourné bord a quai aprés révision et tests.
B140171.06.50.00A.00B-Item[E0052217B]-Arrangement Bottom Door Actuators
B140171.09.15.00A.91A-Item[E0052138A]-Dimension sketch Hydraulic cylinder Bottomdoor
La prestation inclus le test du vérin une fois celui ci réinstallé a bord

TRANCHES OPTIONNELLES

e TO 1 Actuateur Damcos Emerson
o Visite et remise en état des actuators Emerson Damcos de vanne jetting. La SPPB
o fournira les joints nécessaires. Le candidat chiffrera une visite, plan Actuator emerson

Damcos.
e TO 2 Remplacement des accumulateurs

Le candidat chiffrera le remplacement et I'installation des accus de 20 et 50 litres .
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Lot n°6 — Electricité :

TRANCHE FERME

e Controle des serrages des connections des tableaux en 220 et 380 V.

e Mesure des isolements, liste jointe Mesures Isolement HONDARA 2023.

o Nettoyage et entretien :

Soufflage et nettoyage soigné de la génératrice groupe de secours/port,
Soufflage et nettoyage soigné de la génératrice Babord,

Soufflage et nettoyage soigné de la génératrice Tribord,

Soufflage et nettoyage soigné du moteur du propulseur 350 kW,

Soufflage et nettoyage soigné du moteur de la pompe de dragage 500 kW,
Soufflage et nettoyage soigné du moteur de la pompe de jetting 300 kW,

O O O O O O

Soufflage et nettoyage soigné des moteurs des ventilateurs machine

e Consignation, décablage et cablage :

Ces opérations seront réalisées des que possible aprés la mise au sec du navire pour permettre aux
autres intervenants sur ces organes de mener a bien leurs travaux sans délais.

o Moteur du propulseur d’étrave
Décablage et consignation pour permettre la dépose du propulseur.

Cablage et déconsignation au retour de la machine.

e Dépose et entretien des moteurs de barre

Dépose et révision en atelier, nettoyage et remplacement des roulements, fourniture candidat
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Lot n°7 - Carénage et peinture :

Toutes les peintures seront fournies par la Société Portuaire Port de Bayonne.

TRANCHE FERME

e Nettoyage haute pression a 350 bars minimum des ceuvres vives (1418 m2).

e Nettoyage haute pression a 350 bars minimum des ceuvres mortes (308 m2).

e Nettoyage haute pression a 350 bars minimum du pont principal plage avant et plage arriéere

(700 m2).

e Nettoyage, grattage des hélices, de I’hélice du propulseur, des réfrigérants des box cooler et

des coffres.
e Nettoyage minutieux des 7 réfrigérants présents dans les Box cooler a la vapeur. Si besoin les

réfrigérants seront démontés, le démontage constitue la Tranche Optionnelle n°9 du lot 1.

e Poncage léger des hélices, grain 150.

e Nettoyage et grattage des espaces entre la coque et les portes de fond.

e Nettoyage et dégraissage soigné de la glissiere d’élinde.

e Reprise des zones corrodées suivant la spécification peinture jointe.

e Peinture des ceuvres vives suivant spec jointe.

e Peinture des ceuvres mortes suivant spec jointe.

e Peinture des marques, nom échelle de tirants d’eau...

e Ponts extérieurs

e Plateforme grue

o Reprise des zones corrodées suivant spec jointe.
o Peinture de finition suivant spec jointe.

TRANCHES OPTIONNELLES

e TO 1 Reprise de peinture dans les ballasts eau douce

o Sidestravaux de soudure ou autres sont effectués dans les ballasts eau douce, chiffrer
la préparation de surface et la peinture au m2.

e TO 2 Reprise de peinture dans les voids space ou puits aux chaines

o Sides travaux de soudure ou autres sont effectués dans les voids space ou puits aux
chaines, chiffrer la préparation de surface et la peinture au m2.
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Lot n°8 - Nettoyage et évacuation des huiles et eaux

huileuses :

TRANCHE FERME

Les opérations suivantes se tiendront a Bayonne impérativement entre le 23 et le 27 juin 2025.

e Evacuation des huiles polluées, le candidat chiffrera I’évacuation des huiles et le recyclage de

celle-ci au metre cube.

e Evacuation des eaux huileuses, le candidat chiffrera I’évacuation des eaux huileuses et le

recyclage de celle-ci au metre cube.

Les opérations suivantes se tiendront a La Rochelle impérativement le 9 ou le 10 juillet 2025.

e Vidange nettoyage et inertage soute DML ( gasoil), fourniture d’un certifcat gas free en vue de
travaux de soudure dans ces citernes.

TRANCHES OPTIONNELLES

Dans le cas ou une ou plusieurs des tranches optionnelles seraient affermies, les opérations se
dérouleront a La Rochelle.

La tranche optionnelle TO1 serait exécutée au moment du nettoyage des caisses a gasoil, le 9 ou le
10 juillet.

e TO 1 stockage DML
o Pompage du combustible présent dans les soutes
o Stockage,
o Remplissage avec le DML stocké apres filtration et traitement

e TO 2 Nettoyage des caisses journalieres 14 P et 15P

o Pompage des résidus
o Nettoyage soigné avec essuyage a l'issu. Aucune trace d’eau ne doit rester dans ces
capacités.

Ces deux caisses sont normalement propres, si a I’ouverture il est estimé que le nettoyage n’est pas
nécessaire elles seront refermées aprés pompage des résidus.
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e TO 3 Nettoyage des caisses décantation 12 P et 12P

o Pompage des résidus
o Nettoyage soigné.

Ces deux caisses sont normalement propres, si a I’ouverture il est estimé que le nettoyage n’est pas
nécessaire elles seront refermées aprés pompage des résidus.

e TO 4 Nettoyage de la caisse eaux mazouteuse 10C

o Pompage des résidus
o Nettoyage, une attention particuliere sera apportée pour le nettoyage au niveau du
trou de sonde et de 'aspiration de la pompe a boue

Cette caisse est normalement sale puisque que les eaux chargées y sont collectées, Le nettoyage
ne nécessite pas un niveau élevé de finition mais I’ensemble des résidus solides doit étre évacué.

e TO 5 Nettoyage de la caisse a boues 11C

o Pompage des résidus
o Nettoyage, une attention particuliere sera apportée pour le nettoyage au niveau du
trou de sonde et de 'aspiration de la pompe a boue

Cette caisse est normalement sale puisque que les boues y sont collectées, Le nettoyage ne
nécessite pas un niveau élevé de finition mais I’ensemble des résidus solides doit étre évacué.
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Lot n°9 - Mise a disposition d’une grue :

Ce lot consiste en la mise a disposition d’une grue, le besoin est de 2,5 tonnes a 25 meétres du bord
extérieur des patins de grue.

Le candidat chiffrera la mise a disposition de la grue au jour et 'intervention d’un opérateur de grue a
la demi-journée. Les délais de prévenance pour I'intervention de I'opérateur seront les suivant :

e Pour une intervention le matin a 08 heures, commande la veille avant 17 heures ;

e Pour une intervention I'apres-midi a 14 heures, commande le jour méme avant 09 heures.

Ceci du 03 juillet au 27 ao(t 2025.
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Fait le

A

Cachet et signature du candidat habilité
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