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Chapitre 1 - Dispositions Générales

1.1 Objet de I'accord-cadre

L'accord-cadre a pour objet la réalisation et la gestion de Dossiers techniques amiante
(DTA), Dossiers amiante des parties privatives (DA-PP), de missions de repérages avant
transaction immobiliere (RAAV), d’évaluation de I'état de conservation des produits et
matériaux contenant de |'amiante (EECMPCA) ainsi que la réalisation de repérages
amiante avant travaux (RAAT) et repérages amiante avant démolition (RAAD) pour
l'ensemble des services de I'Etat en région Normandie, le CROUS de Normandie,
I"'Université de Caen et |I'Université du Havre.

L'accord-cadre porte sur des prestations intellectuelles (marché de services).

Code CPV principal : 71621000-7 « Services d’analyse technique ou service de conseil »
Code CPV secondaire: 71315400-3 « Services d’inspection et de vérification des batiments »

Les prestations sont alloties géographiquement de la maniére suivante :

LIEJ)J Intitulé de chaque lot
. Diagnostics et repérages amiante dans les départements CALVADOS (14), MANCHE
(50) et ORNE (61)
2 Diagnostics et repérages amiante dans les départements EURE (27) et SEINE-
MARITIME (76)

Le présent document est commun a lI'ensemble des lots.

1.2 Périmeétres

A titre indicatif, et de maniére non exhaustive, les prestations du présent accord-cadre
portent principalement sur des immeubles dont le permis de construire a été délivré
avant le 01 juillet 1997, notamment :

- établissements recevant du pubilic,

« locaux a usage de bureaux,

« locaux d'enseignement,

- locaux a usage d’'habitation,

« restaurants administratifs,

« locaux a usage informatique,

« salles de réunion, de formation,

. archives, ateliers, locaux techniques,
« laboratoires,

« lieux de détention et de rétention,

- garages et ateliers de réparations,

« monte-charges, ascenseurs, de leurs gaines et de leurs machineries,
- parkings,

- voiries privées (Hors réseau routier)
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Lorsque le batiment est reconnu a usage mixte dans le permis de construire et/ou dans le
registre de sécurité du batiment, c’est-a-dire, soumis a deux réglementations différentes
(par exemple : un immeuble ERP ayant une partie Code du Travail), le bénéficiaire
indique au titulaire le découpage a opérer en surface par typologie de batiment. La
somme des surfaces découpées est égale a la surface totale a contréler du batiment.
Dans ce cas, le Titulaire fournit un rapport pour chaque typologie de batiment. Le
titulaire applique les prix correspondant a chacune des surfaces par typologie de
batiment.

Exemple : pour un immeuble Code du travail de 1000 m? incluant 100 m? d’ERP, le
Bénéficiaire indiquera au Titulaire une surface totale de 1000 m? soit 900 m? relatifs au

Code du Travail plus 100m? relatifs a la typologie ERP.

Sont exclus du périmétre de I'accord-cadre les navires, bateaux fluviaux et ouvrages de
génie civil et d'infrastructures de transport tels que les routes, autoroutes, chemins de
fer, ports, aéroports, ponts qu’ils soient concédés ou non.

1.3 Textes de référence

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et en lien avec I'objet du marché.
De maniére non exhaustive :

- code de la construction et de I’habitation ;

- code de la santé publique notamment en sa section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
du Chapitre IV du Titre Il du Livre Il de la partie législative et les articles R1334-14 a R1334-
29-9, en sa partie réglementaire, relatifs a la prévention des risques liés a I'amiante dans les
immeubles batis ;

- code du travail notamment en son livre IV « Prévention de certains risques d‘exposition »
de la partie législative et ses articles R4412-94 et suivants ;

- code de l'environnement ;

- Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations ;

- Décret n°2017-34 du 13 janvier 2017 portant création de la commission d'évaluation des
innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de I'amiante dans
le batiment ;

- Arrété du 23 janvier 2020 modifiant l'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de
I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

- Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées
dans les immeubles batis ;

- Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au
contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante » ;

- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de
repérage ;



- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a
I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage ;

- Arrété du 24 décembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de
diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de
certification ;

- Arrété du 26 juin 2013 modifiant l'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres
d'évaluation de |'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant |'arrété du 12 décembre 2012
relatif aux critéres d'évaluation de |'état de conservation des matériaux et produits de la liste
B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le
contenu du rapport de repérage

- Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant
de I'amiante et au contenu du rapport de repérage;

- Arrété du 26 juillet 2022 définissant le contenu des déclarations au systeme de gestion
électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés a I'article R. 541-45 du code de
I'environnement, pour les déchets dangereux de fluides frigorigenes et autres déchets
dangereux de fluides en contenants sous pression ;

- Arrété du ler juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de
repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante ;

- Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations
comportant un risque d'exposition a I'amiante ;

- Arrété du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du
personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses ;

- Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante ;

- Arrété du 20 avril 2015 modifiant I'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la
formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante et |'arrété du 14
décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de
retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en
contenant ;

- Norme NF X 46-020 relative au repérage amiante — Repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante dans les immeubles batis — Mission et méthodologie, ou équivalent.

- Norme NF EN ISO/CEI 17024
- Norme NF EN ISO 17025

- Arrété du 19 ao0t 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussiérement
dans I'air des immeubles batis

- Arrété du 14 ao0t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement,
aux conditions de contréle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux
fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces
mesurages
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- Norme NF X 43-050 Qualité de 'air - Détermination de la concentration en fibres d'amiante
par microscopie électronique a transmission - Méthode indirecte

- Fascicule de documentation FD X46-033
Les évolutions de ces textes pendant la durée du marché sont pleinement applicables.

En cas de divergence entre les différents textes et reglements, le plus contraignant est retenu
et appliqué.

1.4 Engagements du titulaire

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour la
bonne réalisation des prestations objet du marché sous réserve des moyens que le donneur
d’ordre doit leur mettre a disposition pour la réalisation de leurs missions afin de garantir
I'accessibilité a certains locaux et de pouvoir accéder a certaines installations techniques
(installations d'ascenseur, locaux électriques, chaufferie par exemple), en dehors des moyens
de levage qui, par dérogation a la norme, sont fournis par le titulaire le temps de I'exécution
de la prestation.

Le titulaire est seul responsable des équipements de protection collective et individuelle
qu'il définit au travers de I'analyse de risques décrite dans son mode opératoire pour chaque
bon de commande puis qu’il met en ceuvre.

Lors de toute mission commandée, le Titulaire s'engage a:

— Conserver précieusement les modes d'acceés (clé — badge - passe — code d'acces...) qui
lui sont prétés sur la durée de l'intervention ;

— Remettre ces acceés, selon les modalités convenues avec le service bénéficiaire au
moment de la commande. Généralement, ces modalités sont: soit a chaque sortie
d’'une zone ou batiment, soit chaque soir, soit a l'issue de la partie de la mission se
déroulant sur site ;

— Supporter les conséquences en cas de perte ou de non-restitution de ces modes
d'acces;

— Respecter le reglement intérieur des établissements et immeubles ;
— Respecter et a faire respecter la jouissance paisible des lieux ;

— Limiter le bruit en privilégiant les heures creuses, respecter les créneaux horaires
autorisés ou réglementaires ;

— Informer le donneur d'ordre de la nécessité de la présence de personnes diment
habilitées pour la visite de certains locaux (ascenseurs, transformateurs...etc.).

Le titulaire souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement
de sa responsabilité en raison de ses interventions.

1.5 Missions prévues dans |'accord-cadre

eMission 1: Réalisation de I'évaluation de I|'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante (EEC ou EECMPCA) (listes A+B) et insertion au Dossier
technique amiante (DTA) - Actualiser et compléter le DTA et la fiche récapitulative.



eMission 2: Complément de DTA (liste A+B): Réaliser un repérage amiante d'un
périmetre ciblé, insérer le rapport de repérage amiante au DTA et compléter la fiche
récapitulative, évaluer I'état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante repérer sur le périmetre correspondant.

eMission 3: Mise a jour et synthétisation compléte de DTA ou Création de DTA (liste
A+B) - validation ou réalisation et insertion du rapport de repérage amiante au DTA, de la
fiche récapitulative, de I'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante, insertion des éventuels rapports de repérage amiante avant travaux
ou démolition, des éventuels rapports de fin de travaux (résultants de travaux antérieurs de
retrait ou d’encapsulage d’amiante relevant des dispositions de la SS3) et dossiers des
ouvrages exécutés (résultants de travaux antérieurs en interface avec |I'amiante et relevant
des dispositions de la SS4).

eMission 4 : Mise a jour de DA-PP (listes A+B)

eMission 5 : Réalisation de DA-PP (listes A+B)

eMission 6 : Réalisation de Rapport de repérage amiante avant-vente (RAAV)
eMission 7 : Repérage amiante avant travaux (RAAT)

eMission 8 : Repérage amiante avant démolition (RAAD)

eMission 9 : Identification du risque amiante et HAP dans les enrobés

1.6 Connaissance des prestations

Le titulaire est réputé avoir, avant I'exécution du marché :

— Pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation du marché et
tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des repérages ;

— Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des repérages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et de leurs
particularités.

Il procéde impérativement a la visite de I'intégralité des locaux du service ou établissement
sur lesquels porte le bon de commande y compris caves, garages, clos et couvert, combles,
logements de fonctions, locaux techniques, cette liste est constituée d’exemples et n’est pas
exhaustive.

Chapitre 2 - Conditions d’intervention du titulaire

2.1 Généralités
Le titulaire accepte, au titre de sa mission, de travailler en parfaite collaboration avec

d’autres entreprises ou prestataires qui pourraient étre en activité sur le méme site ou
batiment.
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Les certifications et accréditations étant susceptibles d’évolutions, le titulaire garantit le
pouvoir adjudicateur de lI'informer et de lui présenter les certifications conformes et a jour
lui permettant d’exécuter les prestations objet du marché.

2.2 Intervenants

Pour garantir la parfaite exécution de la prestation, le Titulaire s'engage a mettre en place les
intervenants suivants :

2.21 Chef de Projet Titulaire

Le titulaire désigne, dés la notification de l'accord-cadre, un Chef de projet pour le
représenter valablement pour I'ensemble des missions qui lui sont confiées par I'ensemble
des Services bénéficiaires et ayant pouvoir d'engager le titulaire. Il est l'interlocuteur
privilégié de la PFRA de Normandie.

Ce responsable désigné est notamment chargé de coordonner les différentes étapes des
prestations confiées, de s'assurer que les interventions sur site se déroulent conformément
aux dispositions du marché et ne portent pas atteinte a la jouissance des locaux par leurs
occupants. Il assure le suivi administratif du marché a I'égard de la PFRA de Normandie.

Il établit et présente le rapport annuel d’activité décrit au CCAP.

2.2.2 Opérateurs de repérage (Certification et formation )

Pour chaque site devant faire I'objet d’une visite, le Titulaire désigne un collaborateur chargé
d’exécuter la mission selon les modalités définies au CCAP. L'opérateur de repérage doit étre
certifié avec mention ou sans mention conformément a I'’Arrété du 24 décembre 2021, selon
la mission commandée.

Il doit étre formé a la prévention contre les risques d’exposition a I'amiante, selon les
modalités définies par I'arrété prévu a l'article R. 4412-117 du Code du travail (formation SS4).

A noter que le Titulaire doit intégrer dans ses équipes un encadrant de chantier SS4 et un
encadrant technique SS4 ou un encadrant mixte (chantier et technique) SS4.

Les CV présentés dans |'offre sont contractuels. En cas de proposition de remplacement
d’'un intervenant par un autre, son profil doit étre équivalent et étre présenté dans les
conditions décrites au CCAP. La décision de récusation prise par le Pouvoir Adjudicateur ou
le service bénéficiaire est motivée.

Les évolutions, en cours de marché, de la réglementation en matiére de certification et
formation, indispensables a I'exécution des prestations dues, sont pleinement applicables.

2.2.3 Laboratoires cotraitants ou sous-traitants (Certification et accréditation)

Le ou les laboratoires d'analyses doivent étre accrédités COFRAC (programme LAB GTA 44)
ou équivalent, suivant les conditions prévues dans la norme NF EN ISO 17025 et le référentiel
technique COFRAC.

L'opérateur de repérage ne peut faire appel qu'a un laboratoire accrédité par le COFRAC ou
utilisant les conditions d’accréditation équivalentes.

En cas de changement de laboratoire d’analyses, le titulaire doit impérativement transmettre
les justificatifs d’accréditation COFRAC ou équivalent du nouveau laboratoire.



Les certifications et accréditations étant susceptibles d’évolutions, le titulaire garantit le
pouvoir adjudicateur de l'informer et de lui présenter les certifications et accréditations
conformes et a jour lui permettant d’exécuter les prestations objet du marché.

2.3 Contrainte d'exécution des missions et phasage

Le titulaire tient notamment compte :
1. Des aléas et sujétions habituels aux interventions en site occupé ;

2. Des interfaces avec |'existant ;

3. De la géne résultant des activités d’'un immeuble occupé, notamment du trafic des
véhicules et des personnes accédant a celui-ci ;

4. De I'ensemble des contraintes spécifiques au site ;

5. Des mesures et dispositions a prendre en vue d’assurer la sécurité des personnes et des
biens dans le respect de la réglementation en vigueur et au regard du contexte particulier de
I'accord cadre.

L’Administration se réserve le droit de réaliser des phasages d’intervention. Le titulaire doit
prendre en compte les différentes zones suivantes, sans que la liste soit exhaustive :

e Zones concernées par une activité et/ou un passage permanent

e Zones de bureaux

e Zones en occupation 24h/24h

e Zones extérieures (parking ouverts, toitures comprises)

e Zones techniques tels que chaufferies, vide-sanitaire, locaux chauffage, ventilation,
climatisation et désenfumage (CVCD), locaux plomberie, sécurité incendie,
machineries ascenseurs et monte-charges...

e Parkings couverts

En fonction des zones et de l'activité, les mesures compensatoires suivantes doivent étre
prises :

e Au besoin calfeutrement étanche des zones d’intervention afin de gérer le risque de
pollution par émission non contrélée de fibres d’amiante (donnant lieu a devis
complémentaire),

e Protection des matériels non évacués,

e Gestion des nuisances sonores par adaptation des heures de travail en fonction des
zones,

e Intervention en horaires décalés (de « nuit », le samedi et le dimanche et les jours
fériés) pour les zones particulierement sensibles et dont l'activité ne peut étre
transférée ;

e Balisage des zones réglementaire et étiquetage ;

e Rebouchage des dégradations consécutives aux préléevements et sondages, sauf
contre-ordre par le service bénéficiaire ou intégrité de I'étanchéité (hors d’eau).

L'attention du titulaire de lI'accord cadre est attirée sur le fait que ses interventions se
déroulent principalement dans des sites en activité.

En cas d’intervention en site occupé, le titulaire joint a sa proposition, sa procédure listant
les mesures prises pour protéger et mettre en sécurité les personnes a proximité.

Par conséquent, le titulaire intervient selon un mode opératoire SS4 déja validé par un
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chantier test avec un empoussierement inférieur a celui fixé par le Code de la Santé
Publique, a savoir < 5 fibres/L. Lors de ses investigations, I'opérateur de repérage intervient
dans des locaux sans public le temps que les sondages et prélevements soient réalisés.
L'opérateur de repérage prend soin de parfaitement nettoyer et remettre en place chaque
élément déplacé. A la fin de son intervention, tout processus étant validé avec un
empoussierement inférieur a 5 fibres/L, les occupants peuvent réoccuper la piece
investiguée.

Le personnel intervenant, désigné par le titulaire, doit pouvoir justifier a tout moment de
son identité aupres des représentants des directions et personnels de chaque site, par la
présentation d'une carte professionnelle.

Le personnel d'intervention doit étre habilité a intervenir sur tous les matériaux et locaux
concernés.

2.4 Mode opératoire SS4

Le titulaire joint a sa proposition les modes opératoires relevant des dispositions de la sous-
section 4 du Code du Travail tels que définis a I'article R4412-145 du Code du Travail pour
chaque processus susceptible d’étre mis en ceuvre lors de la mission.

Ces modes opératoires doivent définir :

e Le niveau d’empoussierement de chaque processus qui doit étre justifié par un
mesurage antérieur lorsqu’il existe ou par les piéces sur lesquelles le titulaire se fonde
pour estimer le niveau d’empoussierement de son/ses processus, ainsi que les
dispositions qu’il entend prendre (mesurages sur opérateur) afin de conforter cette
estimation ;

e Les dispositifs de protection mis en place, en particulier, pour la protection des
surfaces en milieu intérieur ;

e Les dispositifs de protection individuelle mis en place ;

e Les procédures d’habillage et de décontamination ;

e Les procédures de gestion des déchets (retrait et traitement).

Les modes opératoires sont rédigés par un encadrant technique SS4.

Sur sites en activité, le titulaire intervient selon un mode opératoire SS4 déja validé avec un
empoussierement inférieur a celui fixé par le Code de la Santé Publique, a savoir < 5 fibres/L.

Il est de la seule responsabilité de l'opérateur de repérage, en accord avec l'objet et le
périmétre de la mission de repérage qui lui est confiée, de déterminer 'emplacement et le
nombre de prélevements a réaliser. Ces derniers ne sauraient étre déterminés en amont par
le service bénéficiaire.

Les ascenseurs, la gaine, la cabine, les portes paliéres et 'emplacement de la "boite paliére a
bouton" sont examinés individuellement. IIs ne peuvent faire I'objet d'une appréciation par
similitude d’ouvrage. Le titulaire le précise dans sa stratégie pour les prélevements.

2.5 Documents et données fournis par le service bénéficiaire

Un dossier est remis au titulaire au moment de la survenance du besoin, et joint
parallelement au bon de commande. Selon les prestations commandées, le dossier
comprend :

e une description détaillée de |'objet et du périmetre des travaux dans le cadre d'un
repérage avant travaux ou avant démolition ;
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e les surfaces et la schématisation des niveaux (plans d’évacuation) ;

e les plans de I'immeuble et la destination des zones concernées par la mission ;

e [|'historique du batiment (construction, notamment, si elle est connue, la date de
délivrance du permis de construire, modification, réhabilitation, destination des
locaux actuelle et passée) et les documents dont il dispose concernant les
équipements et installations s’y trouvant ;

e le(s) DTA, les rapports de repérages correspondant a des missions antérieures devant
y étre annexés ;

e le dossier d’intervention ultérieur sur l'ouvrage lorsqu’il existe.

2.6 Déplacement de mobilier

En fonction de la mission, le donneur d’ordre procéde ou fait procéder, avant intervention
du titulaire, au déplacement des mobiliers, aux démontages nécessitant des outillages et/ou
aux investigations approfondies destructives, avec les moyens et protections appropriés,
demandés par le titulaire.

2.7 Accessibilité aux batiments

2.71 Engagements du maitre d’ouvrage

- permettre au Titulaire I'acces aux lieux sur lesquels il doit intervenir (clé — badge - passe -
code d'acceés...) ;

- fournir a la demande du Titulaire toutes les informations dont il dispose, nécessaires a la
bonne exécution des prestations.

2.7.2 Engagements du titulaire

- conserver précieusement les modes d'acces (clé — badge — passe — code d'accés...) qui lui
sont prétés sur la durée de l'intervention ;

- remettre ces acces, selon les modalités convenues avec le service bénéficiaire au moment
de la commande. Généralement, ces modalités seront : soit a chaque sortie d’'une zone ou
batiment, soit chaque soir, soit a I'issue de la partie de la mission se déroulant sur site ;

- supporter les conséquences en cas de perte ou de non restitution de ces modes d'acces,
dans les conditions définies au CCAP;

- respecter le reglement intérieur des établissements et immeubles ;

- respecter et faire respecter la jouissance paisible des lieux ;

- limiter le bruit en privilégiant les heures creuses, respecter les créneaux horaires autorisés
ou réglementaires ;

- informer le donneur d'ordre de la nécessité de la présence de personnes dUment habilités
pour la visite de certains locaux (ascenseurs, transformateurs...etc)

2.7.3 Travail en hauteur
Lors de la premiere visite du site concerné, conjointement faite par le représentant
compétent du service bénéficiaire et celui du titulaire, ce dernier doit signaler au Maitre
d’'Ouvrage le matériel nécessaire a I'exécution de sa prestation tels que :

- PIRL (plate-forme individuelle roulante/légére) ou gazelle,

- échafaudage roulant nécessitant la présence de 2 opérateurs sur le plateau,

- nacelles autoportées a mouvement électrique ;
et convenir avec lui de la mise a disposition éventuelle des moyens de levage spécifiques et
appropriés pour accéder aux zones en hauteur et difficile d’accés (cf. paragraphe 4.3.2 de la
norme NF X 46-020 ou équivalent).

Dans le cas ouU le service bénéficiaire ne dispose pas de ces moyens ou n‘a pas la possibilité
d'en disposer, par dérogation au paragraphe 4.3.2 de la norme NFX 46-020, le titulaire les
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fournit et ajoute au devis, conformément au bordereau de prix contractuel (annexe 1 de
I'acte d’engagement), la ligne des frais occasionnés par cette mise a disposition dont :
— la mise a disposition des moyens de levage spécifiques et appropriés pour accéder
aux zones en hauteur et difficiles d'acceés ;

— l'acheminement, manipulation et repli, par le personnel qualifié, des moyens de
levage ;

— l'intervention de personnel habilité CACES dont il dispose en propre ou accompagné
par un conducteur titulaire du CACES et tout niveau d’accréditation nécessaire a la
manipulation des moyens de levage nécessaires a I'accomplissement de la mission. ;

— polices d'assurances correspondantes.

En cas de configurations atypiques nécessitant des moyens spécifiques dont le titulaire ne
dispose pas directement, la location auprés d'un tiers est effectuée par le service
bénéficiaire.

Lorsqu’elle est indispensable, la nécessité d’intervention de cordistes diplomés est signalée
par le titulaire au service bénéficiaire. Cette prestation est hors périmétre du marché. Le
titulaire est alors dispensé de procéder au repérage sur la zone concernée. C’est le seul cas
ouU la mention « non visité » peut figurer au rapport.

2.8 Sécurité

En application des articles R. 4511-1 a R. 4514-10 du Code du travail, un plan de prévention
doit étre établi préalablement a la visite. Les risques étant propres a chaque site, le titulaire
prend |'attache des responsables des services techniques ou des responsables des sites
bénéficiaires concernés, pour I'établissement du plan de prévention.

2.9 Protections des installations existantes

Le titulaire prend toutes les dispositions pour la protection des existants (bachage des
matériels sensibles, SAS de sécurité etc...).

Toutes les dégradations survenues durant |'exercice du contrat du fait du titulaire font I'objet
d'une remise en état a l'identique (dont rebouchage, garniture, ratissage, collage etc) a la
charge du titulaire dans un délai immédiat. De plus, le titulaire garantit la propreté des lieux
en toute circonstance concernant chaque zone de prélevement et hors zone de
prélévement.

Hors préléevements destructifs, dont le service bénéficiaire a été préalablement informé,
tous les dégats ou interruptions de service qui peuvent résulter de la faute du titulaire sont
réparés a ses propres frais.

A défaut d'exécution rapide de ces réparations, le Service Bénéficiaire peut, aprés une mise
en demeure infructueuse, les faire exécuter aux frais du titulaire dans les conditions définies
au CCAP.

2.0 Matériel - Lutte contre le bruit et I'émission de poussiéres

Les engins utilisés a l'intérieur des locaux sont manuels ou a énergie électrique. Ils doivent
étre munis des derniers perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore. Aucun
appareil équipé de moteur a explosion n‘est toléré. Le matériel roulant est équipé de roues
pneumatiques.
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Les matériels de chantier sont conformes a I'arrété du 18 avril 2002, pris en application de la
directive européenne 2000/14/CE, qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité
des engins et matériels de chantier.

Toutes dispositions utiles doivent étre prises (organisation du chantier, démarche de
sensibilisation des personnels) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte
tenu des techniques.

En aucun cas le titulaire ne pourra disposer et utiliser le matériel appartenant a
I’Administration, sauf sur autorisation écrite transmise par voie postale ou par courriel, le
maitre d’ouvrage peut mettre a disposition un appareil élévateur de personne sous réserve
que l'opérateur soit habilité CACES ou accompagné par un conducteur titulaire du CACES,
et titulaire de l'autorisation de conduite rendue obligatoire par l'article R. 4323-56 du code
du travail.

Le titulaire privilégie I'utilisation de matériels pas ou peu émissifs en poussiéres, que ce soit
pour la réalisation d’investigations approfondies, de sondages ou de prélevements.

Le titulaire dispose de I'ensemble du matériel nécessaire a la restauration des surfaces et
éléments prélevés de sorte a empécher la propagation éventuelle de fibre dans l'air.

211 Nettoyage

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour le nettoyage et I'évacuation des
déchets. Le nettoyage est exécuté avec un aspirateur a filtre a trés haute efficacité (THE) et
des lingettes humides afin d’éviter toute propagation des poussieres générées lors des
sondages et prélevements.

Remarque : Les déchets liés au fonctionnement d’'un chantier (EPI, filtres, films plastiques et
baches type Polyane®...) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les prélevements.
La prise en charge financiere du traitement de ces déchets est incluse dans les prix de la
mission.

212 Stabilisation et rebouchage

En complément de I'annexe C de la norme NF X 46-020, |'opérateur de repérage doit, a
I'issue des phases de prélevement :

» Nettoyer le secteur ou a été effectué le prélévement;
« Stabiliser le secteur ou a été effectué le prélevement.
» Nettoyer impérativement la zone d’intervention ;
« Eliminer tout débris résultant de son intervention.

Le rebouchage de tout sondage et préléevement est obligatoire. Les composants et surfaces
ayant fait I'objet d'un prélévement sont restaurés (remontés, refixés, fermés, rebouchés,
selon la situation) de maniere a éviter tout risque de propagation de fibres. Le titulaire est
tenu de remettre les supports en état de propreté et de sécurité, apres investigations, afin
de ne pas mettre en péril le clos/couvert et la stabilité de |I'ouvrage, que les prélevements
n'affectent pas I'exploitation des locaux. Le titulaire procede a la cicatrisation des surfaces a
I'endroit des prélévements ou sondages systématiquement. Par exemples, utilisation de
résine pour les dalles de sol, platre pour les murs et MAP pour la faience.
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Concernant les sondages, il est demandé d’appliquer les mémes dispositions que pour les
prélevements.

Une attention toute particuliere est portée sur la propreté des zones dans lesquelles
I'opérateur de repérage intervient.

Lorsque le sondage ou le prélevement impacte I'étanchéité de |'ouvrage, la nécessité de
I'intervention d’un étancheur ayant la qualification SS4 est signalée par le titulaire au service
bénéficiaire avant tout commencement d’acte destructif. Cette prestation de cicatrisation,
par un opérateur tiers, est hors périmétre du marché. Compte tenu de la nécessité de
coordonner l'opérateur et I'étancheur, les délais d’exécution sont fixés entre le Service
bénéficiaire et le titulaire dans une annexe au bon de commande.

Rappel :

Un sondage est une "action qui permet de s’assurer que des matériaux ou produits sont
semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes
d’ouvrage". Il peut s'agir d'un sondage destructif ou non. Il s'Taccompagne d'un constat visuel.

Un prélevement est quant a lui "I'acte de prélever une partie représentative d’un (ou plusieurs)
produit(s) ou d’un (ou plusieurs) matériau(x)". L'objectif d'un prélevement est de le faire
analyser par un laboratoire d'analyse.

Chapitre 3 - Modalités communes aux livrables

3.1 Format des livrables et des documents

Chaque document est remis a la PFRA sous les formats issus de la suite bureautique libre et
gratuite LibreOffice, c’est-a-dire .ODT, .CALC, .ODP. ou ceux issus de la suite bureautique
Microsoft Office ou au format .pdf. Le format des livrables et documents remis a chaque
service bénéficiaire, dans le cadre de I'exécution des missions décrites au présent CCTP, est
déterminé a la passation de la commande.

3.2 Sécurisation des résultats et des documents

Le titulaire du marché ne peut publier ni diffuser, méme auprés des occupants de
I'immeuble objet des prestations, les résultats, sans I'accord préalable et expresse du service
bénéficiaire ayant émis la commande, du fait de son obligation de respecter la
confidentialité fixée a I'article 5 du CCAG-PI, complétés le cas échéant par des dispositions
spécifiques prise lors de la passation des bons de commande. Le titulaire n’est, notamment,
pas autorisé a utiliser, en dehors de I'exécution du présent accord-cadre, ou diffuser les plans
et modélisations des immeubles, méme établis par ses soins.

3.3 Actualisation du Dossier Technique Amiante (DTA) suite a intervention du
diagnostiqueur

Pour étre complet, le dossier technique amiante doit contenir tous les éléments décrits a
I'article R1334-29-5 du code de la santé publique, a savoir :

v Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de
I'amiante conformément a l'annexe 13-9 du code de la sante publique (et
ponctuellement sur des matériaux de la liste C lorsque des intervenants sont
susceptibles d'y intervenir dans le cadre d’une maintenance (ex : Clapets coupes feu,
volets coupe-feu)

v Les résultats des évaluations périodiques de |'état de conservation (liste A, B)
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v" Les mesures d’'empoussierement qui ont été réalisées

v Les documents relatifs aux travaux de retrait, de confinement ou recouvrement de
matériaux et produits contenant de I'amiante,

v Les éventuelles mesures conservatoires mises en ceuvre

v Les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de I'amiante découverts a
I'occasion de travaux ou d’opérations d’entretien ou de maintenance,

v' Les recommandations générales de sécurité (procédures d’intervention, de gestion et
d’élimination des déchets)

v" Une fiche récapitulative tenue a jour

Les services bénéficiaires mettent a la disposition du titulaire une copie du dossier technique
en leur possession, comprenant le rapport de visite précédent, le DTA et la fiche
récapitulative.

Pour chacun des sites visités, le titulaire annexe les documents au dossier technique amiante,
suite a I'exécution de ses prestations, et met a jour la fiche récapitulative.

Les matériaux dégradés doivent étre localisés sur un plan et photographiés en plan
suffisamment large dans une résolution suffisante pour identifier le composant concerné et
sa localisation.

3.4 Intégration des livrables sur la plateforme DTA-Théque de I’Etat

Les services de I'Etat ont recours & I'application Amiante360 développée par Sogelink pour la
gestion du risque amiante au sein des batiments de I'Etat, au travers d'une application du
systéme d’information immobilier de I'Etat appelée « DTA-Théque » mise en ceuvre par la
Direction de I'immobilier de I’Etat (DIE).

Le titulaire du marché devra dong, si le service bénéficiaire en fait la demande, déposer sur
cette « DTA-Theque » tous les nouveaux DTA, mises a jour du DTA, repérages amiante des
services de I'Etat. Cette prestation est comprise dans les prix forfaitaires du BPU.

3.41 Au début de la mission

Le cas échéant, le service de I'Etat enverra des « invitations » via Amiante360. Ces invitations
seront en lien avec le bon de commande dans le cadre du présent marché.

Le maitre d’ouvrage donnera les accés au titulaire pour se connecter au logiciel Amiante360,
qui recense l'ensemble des données digitalisées relatives a I'amiante pour la totalité des
locaux du service de I'Etat. Ainsi, tous les DTA et autres repérages seront 2 la disposition de
I'entreprise titulaire pour |'établissement de son analyse de risque et |la préparation de ses
interventions. Les plans des locaux, s’ils sont disponibles, seront aussi mis a disposition du
diagnostiqueur via la solution Amiante360.

Le diagnostiqueur devra examiner les rapports de missions de repérage ou diagnostics
existants au sein de la solution Amiante360 telle que mise a sa disposition dans le cadre du
présent marché, et déterminer les actions nécessaires pour assurer la cohérence de
I'ensemble des recherches et le récolement des résultats.

3.4.2 A Iissue de la mission

Si le service en fait la demande, chaque rapport d’expertise diagnostic sera transmis au
maftre d’ouvrage via la plateforme Amiante360.

Une fois le rapport validé par le diagnostiqueur, le service de I'Etat recevra une action
«rapport a contréler» depuis le tableau de bord fourni par la solution Amiante360.
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Le maftre d’ouvrage procédera alors :

- soit a I'admission du ou des rapports ;

- soit au rejet du ou des rapports en indiquant le motif du rejet. Dans le cas d'un rejet, le
diagnostiqueur est tenu d'effectuer les modifications nécessaires etfou d‘ajouter les
documents manquants directement dans la solution Amiante360.

Tous les rapports de repérage liés aux diagnostics amiante seront restitués dans Amiante360
sous forme de fichier informatique.
Les fichiers informatiques restent la propriété exclusive du maitre d’ouvrage.

Avec la solution Amiante360, les documents réglementaires suivants seront
automatiquement mis a jour et générés a chaque diagnostic complémentaire réalisé :

- Le Dossier Technique Amiante (DTA) ;

- La Fiche récapitulative ;

- Le Dossier Amiante Partie Privative (DA-PP).
Il ne sera donc plus demandé, de maniére systématique, au titulaire, de réaliser ces mises a
jour. Toutefois, les services bénéficiaires peuvent en faire la demande.

3.4.3 Modalités d'acces a la DTA-Theque/ Amiante360

3.4.3.a) Accés direct a l'applicatif

Afin de privilégier le travail collaboratif et la dématérialisation des échanges, le service
bénéficiaire donne accés directement a la solution Amiante360 (acces sécurisé et restreint)
aux diagnostiqueurs.

Une interface est mise a disposition du service bénéficiaire et permet d’inviter le(s)
diagnostiqueur(s) a venir se connecter uniquement sur le ou les batiments souhaités. Les
diagnostiqueurs peuvent saisir leurs rapports directement dans la solution web ou sur
tablette mobile.

En cas de probleme lors de la saisie, le titulaire peut contacter directement I'assistance de la
société Sogelink pour régler les différentes problématiques rencontrées (téléphone, mail et
chat).

Depuis cet espace dédié, le diagnostiqueur de repérage peut consulter I'historique des
précédents rapports. Il aura également la possibilité de naviguer sur la cartographie
dynamique avec la matérialisation des matériaux amiantés et des prélévements antérieurs.
La solution Amiante360 permet la saisie dématérialisée des rapports amiante, sous un
modeéle conforme a la norme NFX46-020, par le diagnostiqueur, sur la version web. Des
pieces jointes pourront étre ajoutées (les résultats d’analyse des laboratoires, photographies,
etc.).

3.4.3.b) Acces via API

Sogelink met a disposition une bibliotheque d’API pour les diagnostiqueurs qui le souhaitent.
Cette « boite a outils » permet a tout diagnostiqueur de repérage de créer un lien entre leur
solution et Amiante360. Ainsi, les rapports amiante édités depuis une autre plateforme,
peuvent étre réintégrés sur la solution web. La fourniture de la bibliotheque d'API sera
communiquée sur demande.

3.4.3.c) Acces via import de fichiers .CSV

Sogelink met a disposition du titulaire des fichiers standardisés d’‘import afin de collecter les
données des rapports de repérages dans le cas ou le diagnostiqueur ne souhaite pas
paramétrer d’API. Dans ce cas, et si des plans des batiments existent dans la solution, le
diagnostiqueur devra apreés import, positionner sur les plans les repérages de maniere
graphique pour cléturer sa mission.
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3.4.4 Mesures de sécurité liées a l'utilisation de la DTA-Theque (Amiante 360)

Le diagnostiqueur devra prendre toutes les mesures nécessaires en matiere de sécurité de
son systeme d’information et des matériels associés.

Ces mesures sont destinées a assurer la sécurité des données et fichiers qui auront vocation
a étre intégrées dans la DTA-Theque.

Le diagnostiqueur s'engage a réaliser les actions suivantes :

Politique matérielle de sécurité face aux menaces internes et externes :

> Veiller a ce que son systeme de sécurité interne (firewall) soit a jour ;

> Veiller a ce que chaque poste de travail (outils fixes et nomades) utilisé :
o dispose d'un systeme de sécurité a jour et fasse |'objet d’'une utilisation
nominative avec un mot de passe sécurisé (et interdiction de communiquer ses
identifiants a une tierce personne)
o dispose d'une veille automatique ou d’'un verrouillage manuel en cas d‘absence
momentanée

> Sécuriser |'acces aux plateformes informatiques externes et plus précisément |'acces,

le partage et le transfert des données ;

Politique de sécurité adaptée aux éléments ayant vocation a transiter dans la DTA-Théque :

» Déposer dans la DTA-Théque uniquement des fichiers dont il est en capacité de
garantir l'innocuité (ces fichiers pourront avoir fait 'objet d’'un scan préalable via un
Antivirus présent sur |'outil de travail de |'utilisateur) ;

» S'assurer, dans la limite de ses attributions, que seuls des moyens de communication
sécurisés seront utilisés pour transférer les données ayant vocation a transiter par la
DTA-Theque ;

» Adopter toutes les stratégies de sécurité adaptées pour toute donnée présente dans
ses outils fixes et nomades ;

Evaluation et sensibilisation aux mesures de sécurité :

> Evaluer régulierement I'efficacité des mesures de sécurité en ceuvre pour garantir leur
réévaluation et la mise en ceuvre de mesures adaptées a l'aune des éventuelles
menaces identifiées (une procédure pourra étre mise en ceuvre au sein de la société) ;

» Mettre en place une procédure de gestion de déclaration de perte de matériels et les
mesures permettant de limiter les risques associés a un vol ou une perte de matériel
(gestion du parc informatique, authentification, chiffrage des données, etc.) ;

> Sensibiliser aux exigences de sécurité et informer I'ensemble de son personnel, par
tout moyen a sa convenance ;

> Décliner aupres de ses éventuels sous-traitants les dispositions stipulées au présent
article.

Cet engagement de sécurité reste en vigueur pendant toute la durée du marché.

Chapitre 4 - Description des missions

4.1 Préparation préalable aux opérations de repérages

Ces missions peuvent étre réalisées dans des batiments occupés ou non et aux contraintes
d’accés et d’exécution variables. Il y a lieu en conséquence de distinguer dans le BPU les
batiments :

e en exploitation et d'usage normal - exemple : Préfecture

e situés sur des sites sensibles - exemple : maison d’arrét
e de type garages et hangars sécurisés ou non
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Le titulaire établit le planning prévisionnel conformément aux dispositions du C.C.A.P.

Le Maitre d'Ouvrage met a disposition de ['opérateur de repérage les documents disponibles
décrivant les ouvrages, produits et matériaux relatif au bien immobilier concerné :

e plans ou croquis, correspondants a chaque niveau de I'immeuble ;

e rapports de mission de repérage ou diagnostics antérieurs et informations sur les
travaux déja réalisés, pour assurer la cohérence de l'ensemble des recherches et le
récolement des résultats ;

e le cas échéant (RAAT et RAAD), le programme détaillé des travaux afin de déterminer
le périmétre et le programme de repérage.

Le Maitre d'Ouvrage (ou son représentant) prépare et finalise avec I'opérateur de repérage le
plan de prévention relatif a I'opération de recherche des matériaux et produits susceptibles
de contenir de I'amiante en tenant compte notamment des modalités d'acces aux locaux et
aux parties d'ouvrage ainsi que l'occupation desdits locaux, afin de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de toutes les personnes présentes lors de la
mission de repérage.

L'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste a compléter ou actualiser des repérages
précédemment réalisés, veille a la cohérence de I'ensemble des recherches et au récolement
des résultats.

Au cours de la préparation de la mission, le Maitre d'Ouvrage précise les conditions d'acces a
I'ensemble des locaux a visiter. Il assure la mise a disposition ou transmet a I'accompagnateur
désigné, éventuellement a 'opérateur de repérage, I'ensemble des clés, badges, codes, etc.
nécessaires a |'accés aux immeubles.

Pour les locaux présentant des particularités d'acces tels que les locaux techniques,
ascenseur, chaufferie, etc., le Maitre d'Ouvrage informe, au préalable, les
exploitants/mainteneurs de ces locaux et en fournit la liste a I'opérateur de repérage ou sont
mentionnées toutes les coordonnées du (des) correspondant(s) a contacter afin que
I'opérateur de repérage puisse organiser avec ce(s) dernier(s) les modalités nécessaires aux
visites des locaux en question.

Pour ces locaux, le Maitre d'Ouvrage donne ['habilitation nécessaire a |'opérateur de
repérage et informe, les exploitants/mainteneurs des équipements techniques des
conditions d'exécution des opérations de repérage.

Pour accéder a tous les volumes, le titulaire se munit des moyens nécessaires pour accéder
aux colonnes montantes, chaufferie collectives ou autres (carrés adaptés, clé tricoise
universelle, échelle télescopique et autres).

Lorsque l'opérateur de repérage est en possession de toutes les informations et éléments qui
lui sont nécessaires, il définit les actions a mener et établit le plan d'intervention suivant :
1 - Etude des éléments fournis par le Maitre d’Ouvrage. L'opérateur de repérage cible

alors les résultants antérieurs, les réserves, les parties non visitées, les contraintes d’acces,
etc.

2 — Visite préalable et reconnaissance sur site pour constater les observations faites lors
de |'étude documentaire, définir les éventuels démontages et déplacements de mobilier
nécessaires, confirmer les moyens de levage a mobiliser, déterminer un cheminement
logique permettant la visite systématique de toutes les parties de I'immeuble bati. Cette
visite peut étre réalisée au démarrage de la mission.

3 - Investigations pour la réalisation des sondages et des prélevements.

4 - Rédaction et transmission du rapport conformément aux clauses du présent CCTP,
CCAP et des éventuelles précisions inscrites au bon de commande.
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4.2 Modalités de repérage

L'opérateur de repérage est seul juge, sous sa propre responsabilité, du choix
méthodologique des actions de repérage auxquelles il proceéde en cohérence avec la
description qu’il a faite au préalable au service bénéficiaire et dans le respect de la
réglementation.

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche les composants de la
construction qui correspondent aux listes définies en annexe du Code de la Santé Publique,
des arrétés ou/et de la norme, en fonction des types de missions de diagnostics décrites ci-
dessous. Il constate la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de
['amiante, accessibles sans travaux destructifs dans le cadre de I'établissement de DTA, EEC,
DA-PP, RAAV et missions connexes.

En dehors de I'évaluation de |'état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante (liste A + B), s'il est informé (rapports précédents/informations documentaires,
résultats d'analyse élargis, etc.) de la présence d'autres produits ou matériaux réputés
contenir de I'amiante, il les repere également. Il examine de fagon exhaustive tous les locaux
du périmetre de sa mission. Il définit et justifie les zones présentant des similitudes
d'ouvrage afin d'optimiser les investigations a conduire et justifier le nombre de
prélevements qui est transmis pour analyse.

Dans le cas oU certains locaux ne peuvent pas étre visités par défaut d'accessibilité, il
convient de transmettre la liste de ces locaux au Service Bénéficiaire dans les plus brefs
délais et nécessairement avant la rédaction du rapport. Une seconde visite est organisée
pour les locaux restant a inspecter. Dans le cadre du présent marché, aucune mention « non
inspectée par défaut d’accessibilité » n’est acceptée en dehors d'un accés nécessitant
I'intervention de cordistes.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repéres, en fonction
des informations dont I'opérateur de repérage dispose et de sa connaissance des matériaux
et produits utilisés, il atteste, de la présence ou de |'absence d'amiante au niveau des
composants de la construction, objets de sa mission de diagnostic. Il distingue dans son
rapport ainsi que sur les plans et croquis, de maniére claire et non ambigué les matériaux
présentant des caractéristiques physiques ou techniques similaires qui renferment ou ne
renferment pas d'amiante.

La recherche des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante ne peut pas
étre réalisée de maniére statistique.

Dans le cadre de tout repérage amiante avant travaux ou avant démolition, l'intégralité des
matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante doivent étre repérés. Ces
matériaux et produits sont en partie rappelés par la liste C de I'annexe 13-9 du Code de la
Santé Publique. Il est toutefois rappelé que cette liste n‘est pas exhaustive, comme évoqué a
I'article 4 de I'arrété du 26 juin 2013.

4.2 Sondages

Le titulaire qui recoit une mission compléte de repérage ne peut limiter son intervention a un
simple contrdle visuel ni a certaines parties de l'immeuble, il procede a une recherche
systématique, il met en ceuvre tous les moyens nécessaires a la bonne exécution de sa
mission, notamment par des sondages sonores en cas de sondage non destructif ou par des
grattages ponctuels. Il est globalement soumis, dans I'exécution des prestations, a une
obligation de moyens renforcés, de prudence et de diligence.
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Pour remplir a bien ses missions, il doit mettre en ceuvre tout moyen reconnu efficient et
ayant fait ses preuves dans la profession au jour de l'exécution de la prestation.

Les investigations, sondages, prélevements et analyses sont réalisées conformément a la
norme NF X 46-020 dans sa derniére version en vigueur ou équivalent et selon les conditions
plus contraignantes éventuellement précisées au bon de commande.

Dans le cas de contradictions, le titulaire en fait I'observation détaillée, par écrit, transmise
par voie électronique et applique par priorité la réglementation en vigueur la plus
contraignante.

Chaque sondage faisant suite a des investigations approfondies, a I'utilisation d'outil de
mesure ou a des prélevements d'échantillons devront étre localisés sur une cartographie.

4.2.2 Prélevements

Le prélevement est la partie représentative d’un ou plusieurs produits ou d‘un ou plusieurs
matériaux destinée au laboratoire. Il permet de dissocier les différentes couches pour les
examiner et les analyser séparément en vue d’identifier celles qui contiennent de I'amiante.

L'opérateur de repérage définit a lui seul, parmi les matériaux ou produits repérés, ceux qui
doivent faire I'objet d’un ou plusieurs préléevements. L'échantillon doit étre représentatif et
en quantité suffisante pour permettre une description macroscopique, une analyse et contre
analyse par un laboratoire accrédité.

Sachant qu'il est parfois techniquement impossible de dissocier certaines couches de
matériaux lors du préléevement (couches de peinture superposées par exemple), il est
attendu de la part du diagnostiqueur qu'il précise au laboratoire quelle(s) couche(s) doi(ven)t
étre analysée(s) et qu'il veille a prélever, pour chacune des couches concernées,
suffisamment de matiére pour permettre les dites analyses.

Le titulaire prend soin d‘étiqueter, de numéroter et de repérer ses échantillons
conformément aux dispositions de |'annexe de |'arrété du ler octobre 2019, et établit une
fiche de prélévement.

Chaque localisation de préléevement est photographiée avec deux photographies par
prélevement (une en plan large de la piece et une sur le prélevement) annexées au rapport.
Les photographies sont d’une résolution suffisante pour que soit clairement reconnue la
zone concernée.

Suite au prélévement, les zones d’intervention sont aspirées au moyen d’‘un aspirateur THE
et les composants et surfaces sont restaurés (remontés, refixés, fermés, rebouchés, selon la
situation) de maniére a éviter tout risque de propagation de fibres.

Le titulaire est tenu de remettre les supports en état de propreté et de sécurité, apres
investigations, afin de ne pas mettre en péril le clos/couvert et la stabilité de I'ouvrage.

En cas de repérage avant démolition, les préléevements font l'objet d’'un marquage indélébile
in situ avec un identifiant unique (numéro, code...). Le titulaire assure la stabilisation du point
de prélevement pour non propagation.

4.2.3 Analyse des échantillons

Le Service Bénéficiaire transmet au titulaire un bon de commande complémentaire dans les
conditions décrites au CCAP. Le diagnostiqueur fait parvenir, dés réception du bon de
commande, ses échantillons (numérotés A), accompagnés des fiches de prélevement
correspondantes, au laboratoire accrédité co-traitant ou sous-traitant déclaré dans le
marché.

21



Les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme
accrédité pour la recherche d'amiante dans les matériaux suivant les méthodes analytiques
définies par I'arrété du 1 octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de
matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences
du personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses.

En cas de matériaux constitués de plusieurs couches, chaque couche dissociable d'un
échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait I'objet d'un essai, lequel
constitue une prestation en tant que telle. Le nombre d'essais correspond alors au nombre
de couches qui constituent |'échantillon ou dont I'analyse a été demandée par |'opérateur
de repérage.

Le titulaire est responsable de chaque échantillon et de leur acheminement. La perte ou
dégradation d‘un échantillon pendant son transport est constitutif d'une faute. Les
conséquences découlant de cette perte ou dégradation sont a la charge, unique et dans leur
intégralité, du titulaire.

Dans le cadre du présent marché, seules des analyses META sont réalisées. Les couches sont,
dans la mesure du possible, dissociées in situ afin qu’un préléevement corresponde a un essai
d'analyse.

4.2.4 Evaluation de I'état de conservation des MPCA/MPSCA

Les regles d'évaluation de I'état de conservation des flocages calorifugeages et faux plafonds
sont définies par les articles R1334-14 a R1334-22 du Code de la Santé Publique et par les
arrétés du 12 décembre 2012 (liste A et B). L'évaluation de I'état de conservation des
flocages, calorifugeages et faux plafond est effectuée pour tous les types de diagnostic.

L'évaluation de I'état de conservation des autres matériaux contenant de I'amiante, figurant
dans la liste annexée au Code de la Santé Publique, est effectuée en se fondant sur les
criteres définis dans les arrétés du 12 décembre 2012.

L'opérateur de repérage précise I'état de conservation des matériaux et produits contenant
de I'amiante pour chacune de leurs localisations et de leurs zones homogenes.

Lorsqu’il repére un matériau ou produit dégradé contenant de |'amiante, I'opérateur de
repérage est tenu de le mentionner dans son rapport, ainsi que de préconiser des mesures
d'ordre général, adaptées a l'ampleur de dégradation. Ces préconisations peuvent, par
exemple, consister a conseiller de remplacer un élément ou a le protéger des sollicitations
mécaniques.

Pour les matériaux de la liste A, dans le cas oU l'opérateur de repérage évalue |'état de
conservation d‘un matériau ou produit contenant de I'amiante autre qu’en évaluation
périodique (Score 1), en plus des préconisations des mesures d'ordre générales, il transmet
une copie du rapport de repérage au préfet du département du lieu d'implantation de
I'immeuble bati. Un arrété des ministres chargés de la construction et de la santé précise les
modalités de cette transmission.

Pour les matériaux de la liste B, dans le cas ou l'opérateur de repérage évalue I'état de
conservation d‘un matériau ou produit contenant de I'amiante autre qu’en évaluation
périodique (EP), une justification doit étre fournie au maitre d’'ouvrage. Par ailleurs,
l'opérateur de repérage doit en alerter le maitre d'ouvrage afin que les actions
conservatoires soient déployées dans les plus brefs délais.
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4.2.5 Rapport de repérage pour les DTA, I'évaluation périodique de |'état de conservation
des MPCA, les DA-PP et les RAAV.

Le titulaire rédige et transmet au Maitre d'Ouvrage des rapports conformes aux exigences
réglementaires en vigueur. Ces rapports indiquent notamment :

» L'identification compléte de l'immeuble concerné et tout autre renseignement
permettant d'identifier avec certitude le batiment concerné ;
La date ou les dates d'exécution du repérage et la date du rapport ;
L'identification et les coordonnées de |'organisme chargé de la mission ;
L'identification et les coordonnées du commanditaire du diagnostic ;
L'identification, la signature et le visa du ou de chaque opérateur ayant réalisé le
repérage ;
L'identification du (ou des) laboratoire(s) accrédité(s) ;
Les documents nécessaires a la compréhension du rapport ou complétant le rapport
tels que diagnostics précédents, photos, documentations techniques. Le cas échéant,
les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
> La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun
d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critéres ayant permis de
conclure ;
> Les photographies des prélevements et sondages réalisés. L'entreprise doit insérer
dans son rapport deux photographies par prélevement : une en plan large de la piece
et une sur le prélevement. Chaque numéro de prélévement est soigneusement repris
sous les photographies ;
> Les plans permettant de localiser les étendus des matériaux et produits contenant de
I'amiante, I'évaluation de leur état de conservation, les prélevements et les sondages.
Dans le cas oU le MOA ne dispose d’aucun plan, le titulaire doit se charger de les
reproduire en respectant les proportions de chaque local et partie d'immeuble.
Nota : Les plans sont représentés en noir et blanc dans le rapport afin de faire ressortir au
mieux les couleurs schématisant les MPCA. Une attention particuliére est portée sur la qualité
finale et la cohérence des schémas de repérage. Par ailleurs, les Iégendes d’un schéma a I'autre
et d’'un document a I'autre doivent étre similaires. Les symboles et représentation schématique
doivent rester cohérents et lisibles. Leurs couleurs doivent se distinguer du noir et blanc des
plans. Enfin, les schémas doivent étre sur un format A4 a minima.
> Les rapports d'essais de laboratoire ;
> La copie du certificat de compétence avec mention dans le domaine amiante délivré
a l'opérateur de repérage conformément aux exigences de I'arrété pris en
application;
» Les conclusions formulées clairement et sans ambiguité, indiquant les conséquences
du repérage pour le propriétaire en termes d'obligations réglementaires.
Lorsque des matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste A ont été repérés, les
mesures d'ordre général obligatoires :
o Score 1 : évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux
effectuée dans un délai maximal de trois ans;
o Score 2: Mesure d'empoussierement dans l'air dans un délai de 3 mois. Si >5f/I
d’air Score 3, si <5f/l d'air Score 1;
o Score 3: travaux de confinement et de retrait de I'amiante dans un délai de 36
mois (hors dérogation) ;
Lorsque matériaux et produits contenant de |'amiante de la liste B ont été repérés, les
mesures d'ordre général recommandées :
o EP: évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux;
o AC1: Action corrective de premier niveau ;
o AC2: Action corrective de second niveau ;

VYV V VYV

Y VvV

Dans le cadre du présent marché, concernant les matériaux et produits de la Liste B, le
jugement personnel de l'opérateur de repérage est limité aux matériaux et produits
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inaccessibles et ne pouvant faire I'objet de prélévements pour contraintes techniques ou de
sécurité avérées.

En cas de demande complémentaire ou supplémentaire d’analyses et de prélevements, la
mise a jour du rapport est réalisée. Les prélevements et les analyses font l'objet d’un nouveau
bon de commande complémentaire.

Ces rapports sont transmis au Service bénéficiaire selon les modalités définies au bon de
commande.

Le titulaire tient une réunion de restitution des résultats et la présentation de son rapport au
Service Bénéficiaire donneur d‘ordre. Cette réunion peut se dérouler a distance.

4.2.6 Rapport de repérage pour les repérages amiante avant travaux ou démolitions

Le titulaire rédige et transmet au Maitre d'Ouvrage des rapports conformes aux exigences
réglementaires en vigueur.

La présentation des rapports doit étre conforme a l'arrété du 16 juillet 2019 relatif au
repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis et
respecter les formes et contenus plus contraignants éventuellement commandés par le
service bénéficiaire

Ces rapports indiquent notamment :

> L'identification complete de I'immeuble concerné et tout autre renseignement
permettant d'identifier avec certitude le batiment concerné ;
La date ou les dates d'exécution du repérage et la date du rapport ;
L'identification et les coordonnées de I'organisme chargé de la mission ;
L'identification et les coordonnées du commanditaire du diagnostic ;
L'identification, la signature et le visa de ou des opérateurs ayant réalisé le repérage ;
L'identification du (ou des) laboratoire(s) accrédité(s) ;
Les documents nécessaires a la compréhension du rapport ou complétant le rapport
tels que diagnostics précédents, photos, documentations techniques. Le cas échéant,
les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
Le programme et le périmetre de repérage définis par ['opérateur de repérage ;
La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun
d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les criteres ayant permis de
conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, |'estimation de la quantité;
> Les photographies des préléevements et sondages réalisés. L'entreprise doit insérer
dans son rapport deux photographies par prélevement : une en plan large de la piece
et une sur le prélevement. Chaque numéro de préléevement est soigneusement repris
sous les photographies ;
> Les plans permettant de localiser les étendus des matériaux et produits contenant de
I'amiante, les prélevements et les sondages. Dans le cas oU le MOA ne dispose d’aucun
plan, le titulaire se charge de les reproduire en respectant les proportions de chaque
local et partie d'immeuble ;
Nota : Les plans sont représentés en noir et blanc dans le rapport afin de faire ressortir au
mieux les couleurs schématisant les MPCA. Une attention particuliére est portée sur la qualité
finale et la cohérence des schémas de repérage. Par ailleurs, les légendes d’un schéma a l'autre
et d’'un document a l'autre doivent étre similaires. Les symboles et représentation schématique
doivent rester cohérents et lisibles. Leurs couleurs doivent se distinguer du noir et blanc des
plans. Enfin, les schémas doivent étre sur un format A4 a minima.
> Les rapports d'essais de laboratoire ;

YVVVYVYVYVYYVY

\ 24

CCTP 2025_PFRANORM_DIAGAMIANTE 24/30



> La copie du certificat de compétence avec mention dans le domaine amiante délivré
a l'opérateur de repérage conformément aux exigences de l'arrété pris en
application;

> L'obligation faite au propriétaire de |'immeuble bati concerné par la mission de
repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux
exigences de l'article 11 de I'arrété du 16 juillet 2019 ;

Conformément a I'arrété du 16 juillet 2019, le jugement personnel de I'opérateur de repérage
ne peut jamais constituer a lui seul un critére permettant de conclure a la présence ou a
I'absence d'amiante dans un matériau ou un produit susceptible d'en contenir.

En cas de demande complémentaire ou supplémentaire d’analyses et de prélevements, la
mise a jour du rapport est réalisée. Les prélevements et les analyses font l'objet d’un nouveau
bon de commande complémentaire.

Ces rapports sont transmis au Service bénéficiaire selon le moyen de transmission défini lors
de la commande, via Amiante360 le cas échéant.

Le titulaire tient une réunion de restitution des résultats et la présentation de son rapport au
Service Bénéficiaire donneur d’ordre. Cette réunion peut se dérouler a distance.

4.3 Mission 1 - Evaluation de I'état de conservation des MPCA appartenant aux listes A+B
dont actualisation des données du DTA

La mission consiste a réaliser |'évaluation périodique de |'état de conservation des matériaux
et produits contenant de l'amiante appartenant aux listes A et B référencés dans les
précédents repérages.

L'opérateur de repérage précise |'état de conservation des matériaux et produits contenant
de I'amiante pour chacune de leurs localisations et par zones homogenes.

Il actualise au besoin les plans permettant de localiser les matériaux et produits contenant
de I'amiante, avec I'évaluation de leur état de conservation correspondante.

La mission comprend les prestations suivantes:
> l'intégration des nouveaux états de conservation aux DTA
> la consignation des résultats de I'’évaluation de |'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante de la liste A et liste B, dans la fiche récapitulative
amiante du DTA.
> la mise a jour des documents graphiques si nécessaire
I'actualisation du DTA et de sa fiche récapitulative,
I'insertion dans DTA-Theque, le cas échéant.

vV VY

4.4 Mission 2 - Complément de DTA (listes A+B)

Le titulaire réalise un repérage amiante des listes A et B d'un périmétre ciblé a intégrer au
DTA, sans que des travaux ne soient programmeés, notamment dans le cas de locaux non
visités lors de précédentes campagnes.

Il peut s’agir de tout type de locaux.

La mission comprend les prestations suivantes:
> L'intégration des nouveaux rapports de repérage liste A et B au DTA;
> L'intégration des états de conservation liste A et B au DTA ;
> La consignation des résultats de I'évaluation de |'état de conservation des matériaux
et produits contenant de I'amiante de la liste A et liste B, dans la fiche récapitulative
amiante du DTA;
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La mise a jour des documents graphiques ou leur création si nécessaire ;
L'actualisation du DTA et de sa fiche récapitulative ;

La mise a jour des consignes de sécurité si nécessaire ;

L'insertion dans DTA-Theque, le cas échéant.

YVVVYVY V

4.5 Mission 3 - Mise a jour et synthétisation compléete de DTA ou création de DTA
Cette mission peut étre commandée au titulaire, dans les cas ou :

e des matériaux contenant de I'amiante ou susceptible d’en contenir n‘auraient pas fait
I'objet de programme d‘identification au titre des précédentes campagnes de
diagnostics sur les échéances réglementaires de 1998, 2005 et 2021 lancées par le
Maitre d'Ouvrage ;

e les résultats de ces campagnes n’‘auraient pas fait 'objet de I'’établissement du DTA et
ses annexes conforme a la réglementation.

La mission comprend la validation des précédents repérages des matériaux et produits
contenant de l'amiante appartenant aux listes A et B a intégrer au DTA, I'évaluation
périodique des matériaux et produits contenant de I'amiante appartenant aux listes A et B,
I'inspection des zones encore non visitées et la levée de toutes les réserves, I'insertion de
tous les documents liés a I'amiante retracant |'historique du batiment (rapport amiante
avant travaux, rapport de fin d’intervention suite a des interventions de retrait d’amiante
(SS3) ou Dossier des ouvrages exécutés pour des interventions en interface avec |'amiante
(SS4) résultant a une cartographie synthétisant I'ensemble de la situation amiante existante.

Le titulaire doit toutes prestations pour aboutir a la réalisation de la totalité du DTA y compris
les investigations et repérages. Il doit notamment :
e Prendre connaissance de tous les documents existants (plans,...)
e Procéder aux visites de repérage, dans les délais impartis avec réalisation de photos
(systématiquement insérer dans le rapport une photo en plan large et une photo sur
le prélevement), de schémas nécessaires a la bonne compréhension des documents,
et de documents graphiques complémentaires nécessaires au repérage (schémas au
format A4 a minima).
Nota : les plans doivent figurer sur le document final (DTA).

Le repérage amiante est généralement réalisé en site occupé mais peut néanmoins
concerner des zones vacantes en tout ou partie. Ces missions peuvent étre réalisées dans
des batiments aux contraintes d’acces et d’exécution variables. La distinction est opérée
dans le BPU.

La mission comprend les prestations suivantes:

I'actualisation ou la création du Dossier Technique Amiante,

I'intégration des nouveaux rapports de repérage dans le DTA,

I'intégration des nouveaux états de conservation dans les DTA,

la création de la fiche récapitulative amiante (consigner les conclusions des repérages

et les résultats de I'évaluation de I’état de conservation),

le recollement des données des repérages des matériaux et produits contenant de

['amiante avant la réalisation de travaux et I'annexion des documents dans le DTA,

> le recollement des opérations de retraits effectuées portées a la connaissance du Ti-
tulaire, et intégrer les documents (Rapports de Fin de Travaux) dans le DTA (en parti-
culier les plans de repérage des matériaux contenant de I'amiante traités, déposé, re-
couverts ou encapsulés),

> la mise a jour des consignes de sécurité,

YV VVYVY
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> la mise a jour des documents graphiques si nécessaire. Les plans sont alors établis
avec l'assistance par ordinateur,

> Assurer la saisie de toutes les données en version numérique (Clef USB ou plate-forme
de téléchargement ou DTA-Théque le cas échéant)

Le titulaire présente le DTA et ses conclusions au Service bénéficiaire lors d’une réunion.
La réception des prestations, au sens du CCAG-PI, ne peut étre prononcée par le service bé-
néficiaire avant cette réunion sauf mention contraire dans le bon de commande.

4.6 Mission 4 — Mise a jour DA-PP (liste A et listes A+B)

La mission consiste en la mise a jour d’un Dossier amiante des parties privatives (liste A et
listes A + B — annexe 13-9 du décret 2011-629) dans les parties privatives d'immeubles
d’habitation.

Le maitre d‘ouvrage précise au moment de la commande si le DAPP doit étre réalisé
exclusivement sur la base de la liste A ou si la mission doit également viser les matériaux et
produits de la liste B.

Ce rapport de repérage est réalis€é dans un environnement occupé ou non. Ce méme
repérage amiante peut intervenir dans le cadre d’une relocation de logement.

Pour les parties de repérage définies dans la liste B, le diagnostiqueur réalise un repérage
visuel des matériaux accessibles et susceptibles de contenir de I'amiante et en particulier sur
les sols des parties privatives.

L'objet de la mission doit étre annexé au DTA mentionné de « parties privatives » dans le
cadre de la mise a jour prévue au marché. Dans les mémes délais de remise du rapport de
repérage (RR) une nouvelle fiche récapitulative (FR) est établie. Quant aux résultats, ils sont
mis a jour dans le fichier de suivi informatique et insérés dans DTA-Théque le cas échéant.

Ces missions peuvent étre réalisées dans des batiments aux contraintes d’accés et
d’exécution variables. La distinction est opérée dans le BPU.

4.7 Mission 5 — Création DA-PP (listes A+B)

La mission consiste en la réalisation d’'un rapport de Dossier amiante des parties privatives
(DA-PP) manquant ou a compléter (listes A + B — annexe 13-9 du décret 2011-629) dans les
parties privatives d'immeubles d’habitation.

Ce rapport de repérage est réalisé dans un environnement inoccupé ou non. Ce méme
repérage amiante peut intervenir dans le cadre d’une relocation de logement.

Pour les parties de repérage définies dans la liste B, le diagnostiqueur réalise un repérage
visuel des matériaux accessibles et susceptibles de contenir de I'amiante et en particulier sur
les sols des parties privatives.

L'objet de la mission doit étre annexé au DTA mentionné de « parties privatives » dans le
cadre de la mise a jour prévue au marché. Dans les mémes délais de remise du rapport de
repérage (RR) une fiche récapitulative (FR) est établie. Quant aux résultats, ils sont mis a jour
dans le fichier de suivi informatique et insérés dans DTA-Theque le cas échéant.

Ces missions peuvent étre réalisées dans des batiments aux contraintes d‘accés et
d’exécution variables. La distinction est opérée dans le BPU.

4.8 Mission 6 — Réalisation de Rapport de repérage amiante avant-vente (listes A+B)

L'opérateur de repérage recherche et constate la présence de matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante faisant partie des listes A et B dans le cadre de la vente
d’un bien immobilier.
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Le repérage amiante avant-vente est élaboré par batiment.

Une commande d’un rapport amiante avant-vente portant sur un batiment doit faire I'objet
de la rédaction d'un seul et unique rapport conformément aux dispositions de la partie 5 de
la norme NF X 46-020 ou équivalent.

Dans le cas oU des données amiante sont existantes avant l'intervention du prestataire
Titulaire (RAAT, DAPP, DTA, etc.), il convient de réutiliser l'ensemble des données
exploitables (toute impossibilité d’exploitation devant étre dOment justifiée aupreés du
Pouvoir adjudicateur).

4.9 Mission 7 —Repérage amiante avant travaux

L'objectif est, entre autres, de connaitre la présence d’'amiante dans les composants
concernés par des travaux programmeés. Le titulaire effectue les investigations nécessaires a
I’établissement du rapport de repérage de I'amiante avant travaux, sur le périmétre des
travaux projetés.

Conformément a Art. R. 4412-97-5 du code du travail et I'arrété du 16 juillet 2019 lorsqu'un
matériau ou produit contenant de |I'amiante a été repéré, le rapport précise leur nature, leur

localisation ainsi que leur quantité estimée.

La mission comprend les prestations suivantes:

» un échange préalable avec le bénéficiaire (prise en compte du projet de travaux, des

objectifs et contraintes),

> une analyse de la situation documentaire (récolement des documents relatifs a

I’'amiante (DTA) dans I'immeuble et aux documents décrivant les travaux...),

> |'établissement du planning,

» une visite de reconnaissance des locaux et inspection du terrain permettant,
notamment, au titulaire de définir les moyens d’accés qui lui seront nécessaires et
I’élaboration de sa stratégie. Pour les travaux ponctuels nécessitant la mobilisation
d'un opérateur pour une durée inférieure a deux (2) jours, cette visite peut étre
réalisée au démarrage de l'intervention de repérage,

I'élaboration de la méthodologie et stratégie,

les déplacements (acces au site, rdv de chantier...),

Accessibilité (moyens de levage) en lien avec les obligations spécifiquement mises a la

charge du donneur d'ordre comme indiqué supra

» l'identification du besoin de tiers intervenants (tels les mainteneurs pour les zones
techniques)

> la fourniture des équipements de protection, matériels et accessoires nécessaires

> la réalisation de sondages, d’investigations approfondies, destructives et non-

destructives, permettant de vérifier I'homogénéité ou la nature du matériau, et

prélevements d'échantillons,

la stabilisation des surfaces prélevées empéchant la propagation de fibres d’amiante,

la remise en état et cicatrisation des surfaces prélevées ou sondées,

I'analyse en laboratoire accrédité des échantillons de matériaux prélevés pour

détection de la présence ou non d’amiante,

> la réalisation possible de sondages sur des matériaux similaires a ceux ayant déja
donné lieu a analyse dans le but de pouvoir leur appliquer les conclusions issues des
analyses effectuées sur lesdits matériaux,

> la réalisation en laboratoire agréé de toutes les analyses d’échantillons nécessaires
pour établir une liste exhaustive et juste des matériaux contenant de I'amiante,

> |'établissement puis la transmission du rapport de repérage avant travaux par
batiment,

> la fourniture de fiches de synthése, sous la forme d’un tableau et d'un bilan graphique
résumant I'ensemble des matériaux et produits contenant de I'amiante repérés,

> l'actualisation du DTA et de sa fiche récapitulative,

YV VV
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» l'insertion dans DTA-Théque le cas échéant.

Dans le cas ou certains locaux n‘auraient pas pu étre visités par défaut d’accessibilité, il
conviendra de transmettre la liste de ces locaux au Service Bénéficiaire dans les plus brefs
délais et nécessairement avant la rédaction du rapport. Une seconde visite est organisée
pour les locaux restant a inspecter.

Dans le cadre de ce rapport, aucune mention « non inspectée par défaut d’accessibilité »
n’est acceptée sauf nécessité d’intervention de cordistes diplémés.

410 Mission 8 -Repérage amiante avant démolition

Il sagit de faire réaliser, préalablement a des travaux de démolition dans un batiment, un
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante. L'objectif est
d’identifier la présence d’amiante dans les composants de I'immeuble avant sa démolition.
Le titulaire effectue les investigations nécessaires a |'établissement du rapport de repérage
de I'amiante avant démolition.

Conformément a Art. R. 4412-97-5 du code du travail et I'arrété du 16 juillet 2019 lorsqu'un
matériau ou produit contenant de I'amiante a été repéré le rapport précise leur nature, leur
localisation ainsi que leur quantité estimée.

La mission comprend les prestations suivantes:

» un échange préalable avec le bénéficiaire (prise en compte du projet de travaux, des
objectifs et contraintes),

> une analyse de la situation documentaire (récolement des documents relatifs a
I'amiante (DTA) dans I'immeuble et aux documents décrivant les travaux...),

> établissement du planning,

» une visite de reconnaissance des locaux et inspection du terrain permettant,
notamment, au titulaire de définir les moyens d'acces qui lui seront nécessaires et
I’élaboration de sa stratégie ,

> |'élaboration de la méthodologie et stratégie,

> les déplacements (acces au site, rdv de chantier...),

> Accessibilité (moyens de levage) en lien avec les obligations spécifiquement mises a la
charge du donneur d’ordre comme indiqué supra,

> l'identification du besoin de tiers intervenants (tels les mainteneurs pour les zones
techniques)

> la fourniture des équipements de protection, matériels et accessoires nécessaires

> la réalisation de sondages, d’investigations approfondies, destructives et non-

destructives, permettant de vérifier I'homogénéité ou la nature du matériau, et

prélevements d'échantillons,

la stabilisation des surfaces prélevées empéchant la propagation de fibres d’amiante,

le marquage des zones contenant de I'amiante in situ de maniéere indélébile,

I'analyse en laboratoire accrédité des échantillons de matériaux prélevés pour

détection de la présence ou non d‘amiante,

> la réalisation possible de sondages sur des matériaux similaires a ceux ayant déja
donné lieu a analyse dans le but de pouvoir leur appliquer les conclusions issues des
analyses effectuées sur lesdits matériaux,

» Réalisation en laboratoire agréé de toutes les analyses d’échantillons nécessaires pour
établir une liste exhaustive et juste des matériaux contenant de I'amiante,

> |'établissement puis la transmission du rapport de repérage avant démolition par
batiment,

> l'insertion dans DTA-Theque, le cas échéant.

YV VV
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Dans le cas ou certains locaux n‘auraient pas pu étre visités par défaut d’accessibilité, il
conviendra de transmettre la liste de ces locaux au Service Bénéficiaire dans les plus brefs
délais et nécessairement avant la rédaction du rapport. Une seconde visite est organisée
pour les locaux restant a inspecter.

Dans le cadre de ce rapport, aucune mention « non inspectée par défaut d’accessibilité »
n’est acceptée sauf nécessité d’intervention de cordistes diplémés.

411 Mission 9 -ldentification du risque amiante et de la concentration en HAP dans les
enrobés.

Il s’agit d'identifier et caractériser le risque amiante par analyse META notamment en cas de
travaux de rabotage, balayage mécanique, carottage, préparation de surface pour réparation
des nids de poule, découpage a la scie, décroUtage a la pelle, raclage ou brilage, réalisés sur
parking, cours, trottoirs, et chaussées privatives. L'objet de ce marché ne porte pas sur les
réseaux routiers concédés ou non.

Des enrobés amiantés ont pu étre recyclés dans des couches de chaussée postérieure a 1995
: toutes les couches dont la composition intégre des agrégats d'enrobé doivent alors étre
considérées comme pouvant comporter de l'amiante et faire I'objet, avant toute
intervention, des analyses préalables.

Le titulaire établit une stratégie d’échantillonnage a I’échelle de la voirie a caractériser,
procéde aux prélevements par carottage a |'eau sur |’épaisseur de la partie bitumeuse,
photographie et géolocalise clairement les zones sondées, sépare les couches des carottes,
procéde a l'analyse META par un laboratoire accrédité ainsi qu‘au rebouchage des zones de
prélévement.

Dans le cas ou l'analyse est négative, le titulaire procéde a |'analyse des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) afin de déterminer le caractere réutilisable des fraisats ou
la classe de mise en décharge.

La méthodologie employée est conforme au «Guide d’aide a la caractérisation des enrobés
bitumineux » rédigé par le Comité de Pilotage national «Travaux Routiers - Risques
Professionnels» actualisés, le cas échéant, a la lumiere de la réglementation, dans le
domaine, entrée en vigueur apres le 20 novembre 2013 (date de la derniere mise a jour du
guide).

Le titulaire établit un rapport reprenant l'ensemble de la méthodologie employée, les
photographies avec géolocalisation des zones prélevées, les résultats des analyses, le
traitement analytique et conclusif des résultats ainsi que les éventuels conseils et
recommandations en découlant, les bordereaux de déchets. Ce diagnostic doit permettre
I’établissement d’une cartographie des sections et couches de l'enrobé contenant des
matériaux amiantés.
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