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1 GENERALITES
1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les plans, les dessins et descriptif serviront de base aux devis.

Les ouvrages figurant sur I'un des documents de ce dossier et omis dans I'autre sont dus au marché.

Le présent CCTP et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non
seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au
parfait achévement de la construction, suivant toutes les regles de I'Art, les reglements et les normes en
vigueur et les regles élémentaires de I'esthétique.

1.1.1 Objet et étendue des travaux

Le présent Cahier des Charges Techniques a pour objet de définir tous les travaux qui seront exécutés
dans le cadre de 'aménagement batiment n°1 sur le site Saint Victor du CHU AMIENS.

Le présent marché a pour objet de mettre en ceuvre des installations électriques courant faibles et
courants forts dont le périmeétre est le suivant :

- Courants forts : toute I'installation électrique protection et distribution

- Courants faibles : Pré cablage VDI, équipements local technique, liaison opérateur

- Ssl

Les ouvrages a exécuter par les autres corps d'état sont censés étre complétement connus par
I'entrepreneur.

1.1.2 Sécurité et protection de la santé

Une coordination de chantier est prévue conformément a la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et au
décret 94-1159 du 26 décembre 1994.

D'une maniere générale les entreprises devront toutes les installations réglementaires de sécurité et
de protections de la santé. Elles auront a charge les protections qui leur sont propres ainsi que toutes
les dispositions prévues, dans le cadre du PGC établi par le coordonnateur SPS et le CCAP.

Toutes les entreprises veilleront a ce que leurs personnels soient équipés et utilisent les équipements
de protection individuels adaptés a leur activité.

Chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui concerne ses travaux

1.1.3 Déchets

Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable de |'évacuation des déchets directement
ou indirectement produits par son activité.

Ceux-ci seront évacués vers les filieres de traitement adaptées selon leurs natures.

1.1.4 Normes et reglements

- Reglements du Code du Travail, d’'Hygiéne et de Sécurité suivant recueil du Journal Officiel,
Au décret 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a
I’organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé lors
des opérations de batiment et de génie civil, Décret n° 2010-1017 du 30 ao(t 2010 relatif
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aux obligations des maitres d'ouvrage entreprenant la construction ou I'aménagement de
batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de conception et de réalisation
des installations électriques

- L'arrété du 19 avril 2012 normes d’installation auxquelles font référence les articles R.
4215-14 et R. 4215-15 (conformité des installations aux prescriptions du code du travail),

- Arrété du 20 avril 2012 relatif au dossier technique des installations électriques des
batiments destinés a recevoir des travailleurs

- Arrété du 26 avril 2012 relatif aux normes définissant les opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur
exécution

- Arrété du 14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité

- Circulaire DH/S12 n° 4 du 27 janvier 1994,

- Arrété du 26 février 2003 fixant les regles des installations de sécurité des ERT, version
consolidée au 01 février 2018

- Arrété du 27 juin 1994, relatif a I'accessibilité des lieux de travail aux personnes
handicapées,

- Arrété du ler ao(t 2006, relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création.

- L'arrété du 2 février 1993 modifié concernant les systemes de sécurité incendie ainsi
gu’aux arrétés du 5 ao(t 1993 et du 4 novembre 1993,

- Lanorme NF C 14.100 : installation de branchement de 1ére catégorie,

- La norme NFC 15.100 relative aux installations électriques a basse tension de premiere
catégorie, et I'ensemble de ses amendements

- Lanorme NFC 15.105 : détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs
de protection,

- La norme NFC 15.900 : mise en ceuvre et cohabitation des réseaux de puissance et des
réseaux de communication dans les installations des locaux d’habitation, du tertiaire et
analogues,

- Normes NFC61.400, 61.420 et 63.120, concernant les disjoncteurs de protection contre les
surintensités,

- Norme NF EN 60.439-1 relative aux tests et essais des armoires et coffrets de protection,

- Normes NF EN 60.570, NF EN 60.598 - 2 - 2, NF EN 60.598 - 2 - 6, NF EN 60.742 relatives aux
appareils d’éclairage,

- Norme NF EN 12464-1 : éclairage des lieux de travail,

- Norme NFC 17.200 relative aux installations d’éclairage extérieur,

- Norme NFC 91.103 relative aux moteurs thermiques a allumage électrique,

- Norme DIN 6270 A,

- Documents techniques unifiés (D.T.U.) de la série 70,

- Nouvelle réglementation thermique RT 2012,

- Prescriptions du distributeur d’énergie,

- Normes européennes sur les C.E.M.

- Prescriptions des administrations locales et départementales,

- Remarques et instructions du bureau de contréle technique,

- Reglement intérieur de I'entreprise utilisatrice,

- Aubon respect des régles de I'Art et professionnelles.

- MS61 Définition de la diffusion de I'alarme,

- MS53 a MS67 régles applicables aux systémes de sécurité incendie

- ETC..
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Cette liste non limitative constitue un rappel des principales réglementations qui seront respectées
compte tenu de leurs additifs et de leurs derniéres mises a jour a la date de la signature du marché. Les
installations devront étre conformes a la réglementation en vigueur pour le type d’établissement
concerné et sa catégorie s’il s’agit d’'un ERP (établissement recevant du public) en général et en particulier
a la réglementation concernant les ERP de type U de la 4éme catégorie pour les centres hospitaliers.

La qualité des ouvrages et des matériaux ainsi que leur mise en ceuvre doivent répondre aux conditions
prescrites par les réglements et documents techniques en vigueur, soit au sein des organismes publics,
soit aupres des organismes de normalisation :"

- NFC 13.100 : Poste de livraison alimenté par un réseau distribution public.

- NFC 13.200 : Installations électriques a haute tension.

- NFC 15.100 : Relatives aux équipements électriques et ses additifs.

- DTU édités par le C.S.T.B pour le batiment et I'électricité.

- Décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements.

- Réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les
établissements de 5éme catégorie.

- Le guide d'informations hospitaliéres de la sécurité électrique dans les établissements de santé (n°
54).

1.1.5 Pieces a fournir par les entreprises
1.1.5.1.1 Pendant la période de préparation et avant début des travaux

L'entreprise devra remettre le dossier d'exécution des ouvrages concernant l'installation, et ce, pour la
mise au point du projet a réaliser, au Maitre d'ouvrage.
Ce dossier comprendra

- Lesschémas:
Des réseaux, sur ces schémas seront clairement indiqués le repérage des divers trongons

- Lesplans:
Portant le repérage indiqué sur les schémas, portant la mention de 'emplacement des réservations et des
percements prévus.
D’exécution complets, comportant tous renseignements utiles a leur vérification et leur compréhension.
Les séries de plans portant mention de I’emplacement des trappes de visite en gaines techniques et faux
plafonds prévus par I'entreprise, avec leur section.

- Les notes de calculs:
Les notes de calculs étant dues avant exécution des ouvrages, celles-ci seront établies sous la
responsabilité du titulaire et seront transmises a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Bureau de
Controéle.

- Laliste du matériel avec les fiches techniques correspondantes :
Appareillage et fournitures, correspondant a celle arrétée pour le Marché.

- Lesplannings:
D’études, de commandes, d’approvisionnements,

- Les informations aux autres lots :
Nécessaires a la coordination, notamment poids des matériels, les puissances électriques etc....
Durant cette phase de I'exécution, I'entreprise présentera les échantillons des matériels.
L’entreprise devra également fournir :

- Les caractéristiques précises de chaque appareil, avec échantillonnage ;

- Les avis techniques des matériels et matériaux employés ;

- Les séries de plans portant mention de I'emplacement des percements, trappes de visite en
gaines techniques et faux plafonds prévus par I'entreprise, avec leur section.
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1.1.5.1.2 Qualification de 'entreprise

Les qualifications de I'entreprise seront au minimum les suivantes :

Courants forts E3 classe 4
Courants faibles CF2 classe 4
Habilitations :

Chaque intervenant sera muni d’un titre d’habitation en cours de validité, conformément aux normes.
En cas d’appel a la sous-traitance I'entreprise attributaire du présent lot devra étre en mesure de
prouver que les qualifications requises sont effectives concernant le personnel de I'entreprise sous-
traitante.

Le décret 2016-1318 du 5 octobre 2016 instaure I'obligation pour I’'employeur de délivrer une
habilitation spécifique aux travailleurs intervenant sur des installations électriques sous tension a
compter du ler janvier 2017, sous condition de I'obtention d’un document délivré par un organisme de
formation agréé pour réaliser ce type de travaux. L’habilitation spécifique fournie par 'employeur a une
durée de validité de 2 ans.

1.1.6 Connaissance des locaux
Avant toute remise d’offre le titulaire du présent lot devra avoir visité les locaux concernés et avoir pris

N

connaissance de maniére exhaustive des installations a modifier, déposer, ainsi que I'ensemble des
installations concernées par les travaux prévus.

1.1.7 Conditions générales d'intervention des entreprises en milieu occupé

L'ensemble des travaux sera réalisé en site occupé. L'entreprise devra prévoir I'ensemble des prestations
nécessaire a la continuité de service du GHT compris la continuité de service des installations de secours.
Fourniture et réalisation d'un plan de prévention des risques, et de limitation de tous les types de
nuisances (poussiere, bruit, présence de public, ...), a remettre au coordonnateur SPS lors de I'inspection
commune.

Nettoyage a la fin de chaque tache et en fin de journée des zones qui auront été concernés par la
réalisation des travaux,

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble de ces contraintes et de ces spécifications.
Si celle-ci déroge aux points évoqués ci-avant, elle s'expose a une possibilité d'arrét immédiat de
I'ensemble des travaux en cours avec obligation de palier les irrégularités observées ayant conduit a la
suspension de la réalisation des travaux.

1.1.8 Objet des études préalables

L’ensemble des études préalables a tous travaux aura pour objet la garantie de résultat.
Sur I'ensemble des travaux mis en ceuvre la maitrise d’ouvrage exige une garantie de résultat.

1.1.9 Projet technique définitif
Le projet technique d'exécution sera établi par I’entrepreneur. |l sera soumis au Maitre d’ouvrage suivant
les besoins, ainsi qu’au Bureau de Contréle.
Ce projet comprendra notamment :
- Les plans définitifs, complets et détaillés ;
- Les schémas de principe ;
- Toutes les notes de calculs ;
- Lesfiches techniques des équipements ;
- Tous les certificats de conformité des équipements et matériaux ;
- Les proceés-verbaux d’essais et mises en service normalisés suivant la demande du bureau de
controle.
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1.1.10 Etudes d’exécution

Dans le cadre de son offre, I'entreprise devra établir, en conformité avec les pieces de marché tous les
plans et détails nécessaires a I'exécution des ouvrages en liaison avec les autres lots, qui devront étre
transmis pour validation au bureau de contréle ainsi qu’a la maitrise d’ouvrage.

L'entreprise devra prendre en compte les avis et adaptations qui seraient formulés par la maitrise
d’ouvrage et le bureau de contréle sans que cela n’entraine un supplément sur le prix forfaitaire.
Les documents que l'entreprise doit établir au titre de son marché seront fournis au Maitre d’ouvrage
ainsi qu’au bureau de controle pour validation dans les délais contractuels (voir période de préparation
ou autres dispositions retenues) et devront faire I'objet d’un bordereau de remise.
Aux dates fixées par le planning et avant toute mise en ceuvre, I'entrepreneur fournira pour approbation
par le Maitre d'ouvrage et le Bureau de Contréle les plans et détails d'exécution de ses ouvrages
comprenant :

- Les tracés de tous les réseaux ;

- Toutes les réservations dans les magonneries avec leurs cotes ;

- L'implantation des appareils ;

- Les notes de calculs.
Etant entendu que ces documents seront établis en coordination avec les entreprises de gros-ceuvre,
chauffage, ventilation, climatisation etc. et que I'entrepreneur du présent lot coopérera a I'établissement
des plans d'exécution des lots dont les ouvrages auraient des incidences sur ses propres travaux.
Il est rappelé que l'entrepreneur assume seul la responsabilité de ses études et calculs ainsi que
I'exécution de ses travaux.
Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP, plans), en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui peuvent le concerner.

1.1.11 Auto controles de I'’entreprise

Dans le cadre des vérifications techniques qui leur incombe (code de la construction article L 111-38),
I’entreprise devra avant tout début d’exécution, proposer a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage, ainsi qu’a
I"avis du bureau de contréle, le programme "d’autocontréle" qu’elle entend adopter sur leur fournitures
et prestations.

En cours de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra s’assurer a tout moment par des contréles
internes de la qualité des travaux réalisés, il devra a ce titre fournir des proces-verbaux sur les prestations
suivantes a la demande du Maitre d’ouvrage et exceptionnellement du Maitre d’ceuvre suivant les besoins
ainsi que du bureau de controle :

Vérification en cours de chantier
L'entreprise devra prendre toutes les mesures pour vérifier ses ouvrages.

- Avant la fermeture des cloisons

- Avant la fermeture des plafonds

- Avant la fermeture des gaines techniques.
Ces vérifications s'effectueront en présence du Maitre d'ouvrage s’il le demande, de ses représentants et
de l'installateur.
Tous les essais pourront étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en
CEuvre ne sera pas acceptée. Les conséquences en découlant restant a la charge de I'entreprise.
Le Maitre d’ouvrage procédera durant le chantier aux vérifications suivantes :

- La conformité des installations posées avec le devis descriptif.

- La bonne exécution et la conformité avec les régles de I'Art.
Toutes les pieces endommagées durant le transport, le stockage ou la mise en place seront purement et
simplement refusées et toutes vérifications que le Maitre d’ouvrage jugera nécessaire.
Les ouvrages défectueux refusés par la maitrise d'ouvrage ou le Bureau de Contréle technique seront
remplacés ou mis en conformité aux seuls frais de I'entreprise.
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L'entreprise aura a sa charge les travaux et fournitures provisoires permettant les vérifications.

1.1.12 Attestation de conformité

En fin de travaux, les entreprises devront fournir une attestation de conformité, délivrée par un organisme
de controle agréé. Ce document devra étre transmis au Maitre d'ouvrage et au bureau de contréle avant
la réception des ouvrages réalisés.

Les frais de controéle, pour vérification des documents au niveau de la conformité aux normes et ceux pour
la délivrance de I'attestation de fin de travaux, sont a la charge de I'entrepreneur.

1.1.13 Réception des installations

La réception des travaux s’effectue sur convocation du Maitre d’ouvrage. A cet effet, le titulaire du marché
doit transmettre le DOE dans les 15 jours, passer ce délai le maftre d’ouvrage se réserve le droit
d’appliquer les pénalités décrites au CCAP.

1.1.14 Présentation d’échantillons

Les échantillons des matériels et matériaux proposés seront a produire pour agrément par le maitre
d’ouvrage, accompagnés de leur certificat de conformité le cas échéant.
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser tout équipement jugé non conforme.

1.2 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire est censé avoir pris connaissance de facon approfondie de tous les éléments constitutifs du
présent cahier des clauses techniques particulieres.

De par ses compétences, il est censé avoir signalé toute omission ou détail paraissant non adapté au type
de systeme qu'il préconise.

Le titulaire reconnait avoir accepté tous les éléments du présent document, et s'engage a réaliser les
travaux en conformité avec les régles indiquées.

Pendant le déroulement des travaux dont il a la charge, il doit rendre compte aux responsables du chantier
du CHU toute dérive, concernant soit le respect du planning soit toute perturbation due aux autres corps
de métier ayant part au chantier.

Le titulaire s'engage a respecter le secret professionnel le plus absolu sur tous documents, informations,
données provenant du CHU Amiens Picardie qu'ils soient ou non expressément désignés comme
confidentiels.

2 TRAVAUX

2.1 Visite de site avant chiffrage

Les entreprises consultées auront une connaissance des lieux et auront la liberté de poser, par écrit sur la
plateforme des marchés publics, 'ensemble des questions nécessaires a la bonne compréhension du
projet pour établir leurs chiffrages.

Aucune réclamation ne pourra étre regue par le maitre d’ouvrage aprés la remise des plis.

2.2 Environnement

L’éclairage du chantier au moyen de guirlandes LED est a la charge du présent lot.
Tous les locaux et circulations devront étre éclairés, compris les combles et sous-sol.

Le titulaire doit respecter les regles de I'établissement concernant :
- les zones de silence

Page 9 sur 18



ccTp
CFO CFA SSI

- la circulation a l'intérieur ou a l'extérieur de I'établissement
- toute autre réglementation

"Les travaux respecteront la plage horaire définie par le responsable du chantier du Centre Hospitalier
Universitaire d'Amiens. Celles-ci devant étre communiquées (ou demandées) avant exécution."

"En cas de nécessité et en fonction des impératifs de chacun des Services, les travaux peuvent avoir lieu
en dehors de cette plage horaire, la nuit et le week-end, en accord avec le responsable du chantier du
Centre Hospitalier d'Amiens."

2.3 Etendue des prestations
Les travaux pour le présent marché seront basés sur le CCTP et les plans de consultation fournis au
dossier.

Le raccordement de tous les départs ajoutés se fera dans les TD situés dans les circulations au RDC et R+1
Seront inclus dans le chiffrage :

- Fourniture, pose et raccordement des chemins de cables, goulottes, réseaux de cablage et
terminaux de la zone (y compris BAES)

- Fourniture et pose de nouveaux TD en remplacement des TD existants

- Raccordement des départs et protections des circuits sur le TD de la zone

- Fourniture et pose des appareils d’éclairage, commandes d’éclairage, PC, RJ45

- Raccordement et recettage des réseaux CFA dans le local informatique de la zone

- Toute sujétions ne figurant pas au dossier que le I'entreprise jugera utile de chiffrer afin
d’assurer le bon fonctionnement des installations

- Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé,

- Les notes de calculs, dossier technique, schémas et plans,

- La constitution du dossier des interventions ultérieures,

- Laformation du personnel d’exploitation,

- Les essais et fiches d’autocontroles,

- L’évacuation journaliére des gravats a la décharge publique,

- L’éclairage du chantier

- Les comptages divisionnaires,

- Les installations éclairage intérieur,

- Les installations prises de courant,

- Les alimentations diverses en attente de raccordements pour les autres lots,

- Les alimentations et équipements spécifiques,

- Lafourniture et l'installation pour chaque entreprise de ses propres installations de
chantier,

L’ensemble des réseaux CFO/CFA existants sera déposé par le prestataire en charge du curage.

2.4 Coordination

Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP, plans), en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui peuvent le concerner.
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L'entreprise soumissionnaire du présent corps d’état devra se mettre en rapport avec le titulaire des corps
d’états GROS-OEUVRE, menuiseries intérieures, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, VENTILATION, etc., pour régler
les différentes sujétions.

Le titulaire devra déléguer, pendant la durée du chantier, un technicien confirmé pouvant prendre toute
décision d'ordre technique.

En cas d'absence de cette personne, le remplagant devra avoir au préalable pris connaissance du
dossier, comptes rendus de chantier depuis le début des travaux

En phase chantier une réunion toutes les semaines a lieu entre I'entrepreneur et le maitre d’ouvrage ou
leurs représentants autorisés a une date convenue entre les différents intervenants.

A cette réunion, I'entrepreneur doit fournir au maitre d’ceuvre un rapport donnant :

1. L’état d’avancement des travaux ;
2. Le calendrier hebdomadaire prévisionnel.

Les points suivants peuvent étre abordés :

2.5 Spécifications techniques CFO

La maitrise d’ouvrage entend ici rappeler des prescriptions générales et techniques particuliéres au
présent lot, ainsi que certaines dispositions sur lesquelles elle entend attirer I'attention de I'entreprise
attendu que les ouvrages devront étre livrés dans un parfait état d’achévement et devront étre conforme
a la réglementation en vigueur pour ce type d’établissement.

Tous les matériels prévus aux devis descriptifs et quantitatifs seront mis en ceuvre conformément aux
spécifications du présent document. Il est expressément souligné qu'aucune dérogation ne sera accordée
sur le chantier. En cas d'insuffisance ou de non-conformité, les matériels incriminés seront refusés.

Dans le cas ou I'entrepreneur présenterait des marques différentes de celles proposées dans le devis
quantitatif, ces matériels devront étre de caractéristiques équivalentes et de dimensions similaires. Un
échantillon de ces matériels devra étre proposé au Maitre de I'Ouvrage pour approbation.

Les installations devront étre livrées avec tous leurs accessoires spécifiés dans le présent cahier, méme
s'ils ne figurent pas explicitement dans le devis.

Les installations devront étre conformes a tous les réglements nationaux, locaux et aux différents DTU en
vigueur a la date de I'offre.

L'alimentation des locaux a risque (réserve, ménage...) devra respecter les dispositions du chapitre 422
de la NF C 15-100 spécifique au locaux a risques d'incendie.

2.5.1 Distribution basse tension

2.5.1.1 Origine des installations et distribution

Le batiment est actuellement alimenté depuis le TGBT du site St VICTOR.

L'alimentation électrique du batiment sera issue de cette alimentation qui alimente actuellement les
coffrets de chantier ainsi que la chaufferie.

Au moment du raccordement définitif des TD, le cable d’alimentation principal sera déconnecté des
coffrets de chantier et connecté a I'installation neuve.

Le titulaire du présent lot devra prévoir de raccorder la chaufferie du sous-sol avec un nouveau départ
dans le TD RDC. (Sans coupure de la chaufferie de plus de 8h consécutive)
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En amont des installations, un dispositif de comptage de la consommation sera installé par le titulaire.

Distribution principale
Seront issus de I'alimentation principale du batiment deux zones distinctes :
- TDRDC (reprenant tout le RDC et les installations du sous-sol)
- TD R+1 (reprenant tout I’étage ainsi que I'alimentation de I'extracteur dans les combles)

Distribution secondaire :
Seront issus depuis les tableaux divisionnaires des zones :
- Eclairages
- Prises de courants
- Postes de travail
- Les ballons ECS
- LU’extracteur VMC
- La machinerie ascenseurs
- Les équipements du local technique CVC au sous-sol
- Les équipements CFA du local technique CFA au sous-sol

Régime de neutre IT :
Le régime de neutre des installations sera de type IT. Le titulaire du présent lot s’assurera du respect des
dispositions de protection associées sur |'installation dont il aura la charge.

Une note de calcul préalable réalisée par un logiciel agréé C15-100 sera transmise au maitre d’ouvrage et
au bureau de controéle.

En tout état de causes aucune intervention ne se fera sans étude d’exécution préalable et approuvée par
les services techniques du site concerné.

Avant toute intervention un programme d’intervention sera transmis aux services techniques du site
concerné pour approbation.

2.5.1.2 Tableaux divisionnaires :

Le tableau divisionnaire assure la protection et la distribution des différents circuits : éclairage, prises de
courant et équipements des autres lots.
Les TD seront situés dans les placards CFO au RDC et R+1 formant une gaine technique avec en amont de
chaque TD un contréleur permanent d’isolement avec report de défaut par voyant lumineux au-dessus
de la porte du placard CFO.
lIs seront fournis, posés, équipés et cablés avec raccordement des conducteurs sur bornier et :

- Enarrivée
Un dispositif de sectionnement a coupure visible ainsi qu’un indicateur de présence tension par voyant
LED

- En départs principaux :
Des disjoncteurs généraux différentiels de calibre approprié, avec identification des départs en face avant
facilitant la lecture de I'appellation du circuit par I'utilisateur.
Ces disjoncteurs seront distincts selon la nature des circuits protégés (force ou éclairage) et la nature des
locaux. (Accessibles au public ou non accessible au public)

- En départ secondaires
Chaque circuit terminal de prises de courant est équipé d’un différentiel 30mAet n’alimentera au
maximum que 6 prises de courant type poste de travail.
Tous les appareils d’éclairage seront protégés
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Lors du dimensionnement des installations, il sera demandé une réserve de 30%.
Un plastron porte plan sera positionné sur la porte de chaque armoire coté intérieur contenant les plans
DOE.

2.5.1.3 Cablage
Le cablage est réalisé en cable basse tension, puissance et contrdle a partir des séries normalisées
suivantes :

- U 1000 R2V / AR2V pour la force et les lignes principales éclairage et petite force motrice ;

- U 1000 R2V pour les lignes secondaires, éclairage et petite force motrice ;

- HO7V-U(R) pour I'éclairage, avec pose sous protection mécanique ;

- CR1-C1 portant la mention NF pour les installations de sécurité

2.5.1.4 Traversée de cloisons ou de planchers coupe-feu

Les cables individuels traversant des cloisons ou des planchers coupe-feu doivent étre protégés par un
conduit avec reconstitution du degré coupe-feu par le Titulaire.

2.5.1.5 Repérage des cables

Tous les cables sont repérés au moins a leurs deux extrémités, au moyen de porte-repéres a cables.
Le repérage est effectué suivant les numéros de circuits issus des tableaux et armoires aux tenants et
aboutissants et aux traversées de cloisons.

2.5.1.6 Fixations

Les appareils leds encastrés en faux plafond (pavés led) doivent étre fixés a la structure du batiment et
non soutenus par les faux plafonds.

2.5.1.7 Appareillage de commande
Les commandes d’éclairage installées dans les locaux aveugles seront équipées de voyant lumineux.

2.5.1.8 Principes de commande

La commande de I’éclairage de ces locaux est réalisée par bouton poussoir ou interrupteurs
- Bureauy, salles d’activité, salle de réunion...

Détecteur de présence temporisés
- WC, circulations

2.5.2 Petit appareillage

2.5.2.1 Prises de courants

Le nombre de prises de courant est limité par circuit a :
- 8 par circuit réseau « Général »,
- 6 par circuit réseau « Poste de travail »,

Les différentes prises de courant prévues sont les suivantes :
- PC 2x10/16A+T encastrées type MOSAIC / LEGRAND ou équivalent,
- PC2x10/16A+T étanches en saillie type PLEXO 55 / LEGRAND ou équivalent (local ménage)
- PC 2x20A+T - 2x32A+T - 3x20A+N+T - 3x32A+N+T encastrées type MOSAIC / LEGRAND ou

équivalent,
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Localisation : toutes les prises selon plan de consultation ; tous les 15 métres dans les circulation (pc
ménage)

2.5.2.2 Eclairage intérieur
Eclairage intérieur de type pavés LED 600x600 respectant I’éclairement moyen et couleur réglementés
(EN 12464-1) pour les bureaux et circulations.

Encastrés dans le faux plafond et attachés par cable métallique a la structure du batiment.
Localisation :

Pavés LED dans les locaux.

Spots LED dans les WC.

2.5.3 Eclairage de sécurité

L'entrepreneur titulaire du présent lot a a sa charge la réalisation des éclairages de sécurité décrits ci-
apres.

L’éclairage de sécurité est conforme aux normes NF C 71-022, EN 60598-2-22, NF C 71-801, NF C 71-815
(EN 50171), NF C 71-820. Il comprend :

- Lasignalisation lumineuse d’évacuation vers les issues (balisage),

- L’éclairage anti-panique (ambiance).

L'éclairage de sécurité est constitué par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) avec veilleuse
a LED pour I'ensemble du batiment.
Les BAES sont de marque COOPER, URA ou équivalent.

L’éclairage de sécurité d’ambiance devra étre réparti afin d’obtenir 5 lumens/m?2.
Il est rappelé que I'alimentation des blocs autonomes d’éclairage de sécurité doit étre reprise en aval de
la protection contre les surintensités et en amont de I'organe de commande de I'éclairage du local
concerné.
Il est prévu :

- Mise au repos par télécommande

- Test (dispositif automatique) permettant :

¢ Le contrdle de I'autonomie des batteries ;
¢ La recharge des accus apres test ;

¢ La mémorisation des résultats du test.
Le respect de la régle des 15 metres conformément a EC12 chapitre 7.

Les BAES seront implantés :
- Dans les locaux techniques;
- Dans les couloirs, escaliers et halls ;
- Achaque changement de direction ;
- A chaque sortie et issue de secours ;
- A chaque obstacle ;
- A chaque changement de niveau.

Page 14 sur 18



ccTp
CFO CFA SSI

2.5.4 Circuitde terre
Eléments a raccorder a la charge du Titulaire :

- Batis et pieces conductrices non parcourus par le courant des moteurs, interrupteurs,
conducteurs, ...

- Lestuyauteries, canalisations métalliques (fluides, gaz, etc.) doivent étre raccordées a I'entrée
et a la sortie du service au circuit de terre, soit directement, soit par I'intermédiaire de leurs
supports. La nécessité d'installer des shunts aux brides des tuyauteries lorsque la continuité
n'est pas assurée, sera prise sur le site ;

- Toutes les masses des récepteurs sous tension seront reliées a la terre par l'intermédiaire des
conducteurs de protection ;

- Les faux-plafonds métalliques.

Circuits a l'intérieur des batiments :
A l'intérieur des batiments, la mise a la terre des armoires sera assurée par des réseaux de conducteurs
communs de protection.

Liaison équipotentielle principale :
Une liaison équipotentielle principale sera réalisée suivant les prescriptions du § 411.3.1.1 de la norme
NF C 15-100.

Liaisons équipotentielles des salles d’eau :
Dans chaque salle d’eau, une liaison équipotentielle supplémentaire sera réalisée dans les conditions
définies au chapitre 701 de la norme NF C 15-100.

2.6 Spécifications techniques CFA
2.6.1 Systeme de cablage VDI

Le systeme de cablage du batiment sera du type banalisé. Il a pour objectif d’étre souple, évolutif et
polyvalent.
Le systéme de cablage permet :
- De connecter I'ensemble des locaux du batiment aux ressources informatiques,
téléphoniques, etc.,
- De véhiculer tous types de signaux électriques normalisés aux prises terminales équipant ces
locaux.

Ces signaux électriques normalisés sont appelés « ressources ».
Elles sont constituées par :

- La téléphonie — voix,

- L'informatique — données,

- Lavidéo —images.

2.6.2 Niveaux de performances

Afin d’obtenir une solution capable de supporter des applications de classe E et ses évolutions normatives,
les chaines de liaison doivent étre au minimum conformes aux performances « Canal Catégorie 6
Augmented » de la norme EIA/TIA 568-B.2-10 et « Canal Class E Augmented » de la norme ISO/IEC 11801
amendement 1.1. Les liaisons permanentes sont au minimum conformes aux performances « Permanent
Link Catégorie 6 Augmented » de la norme EIA/TIA 568-B.2-10 et « Channel Class E Augmented » de la
norme ISO/IEC 11801 amendements 1.2.

Le systéeme de cablage réalisé doit permettre de supporter tous les protocoles IEEE, EIA/TIA et ISO
existants définis comme fonctionnant sur ce support et ce pour une durée minimale de 15 ans.
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Tous les composants installés sont neufs et certifiés au minimum de la derniére évolution de la « Catégorie
6 Augmented » par un laboratoire accrédité et indépendant, au sens de la norme ISO/IEC 11801 et du
standard EIA/TIA 568. Ils doivent présenter toutes les garanties de bon fonctionnement et garantir un
débit minimum de 10 Gbit/s pour une fréquence minimum de 500 MHz.

Le systéeme de cablage doit intégrer la compatibilité de bout en bout avec la norme IEEE 802.3 af ,IEEE
802.3 at, 802.3az ..... a savoir, permettre I'alimentation de terminaux par le réseau Ethernet (PoE++) sur
les liaisons de cable en cuivre.

La catégorie du lien complet est celle du composant de la catégorie la plus faible.

2.6.3 Acces au Réseau
Le chiffrage comprendra le passage d’une fibre optique depuis le coffret opérateur sur la voie publique
situé rue Denis cordonnier (derriére la chapelle) jusqu’au local technique CFA au sous-sol du batiment 1.

Celle-ci cheminera via les chemins de cables existants dans les sous-sols du site St Victor.

2.6.4 Architecture du systéme de cablage
Les prises RJ45 installées seront raccordées directement dans une baie informatique dans le local
technique CFA au sous-sol.

La fourniture de la baie, des bandeaux est a la charge du présent lot.
Le dimensionnement des installations devra prévoir 30 % de réserve minimum.

Longueur de cable maximale pour une prise terminale inférieur ou égale a 90 meétres.

Nota : Dans le cas ou une liaison horizontale devait excéder les 90 metres, celle-ci serait remplacée par
une liaison en fibre optique multimode et un convertisseur cuivre de chaque c6té de la liaison (a la charge
du Titulaire).

2.6.5 Mode de distribution et cheminement

La distribution du poste de travail s’effectue par I'intermédiaire d’une goulotte en plinthe, il est impératif
d’utiliser des goulottes comportant plusieurs compartiments ; dans ce cas, les cables sont
automatiquement séparés :

- Un compartiment pour les courants faibles,

- Un compartiment pour les courants forts.

Les cheminements fournis et installés en fin de réalisation disposent d’'une capacité d’au moins 30% de
réserve.

Tous les passages risquant de détériorer les cables sont évités (arétes coupantes, angles vifs, température
élevées, etc.).

Les parcours des chemins de cables en angle inférieur a 90° sont proscrits.

Un chemin de cables de type « cables fils » d “acier soudés électrozingué est exigé chaque fois que 4 cables
ou plus suivent un cheminement paralléle. Ils sont de préférence a une hauteur supérieure a 2,30 m, de
type dalle marine et avec une réserve disponible de 30%.

Les chemins de cables spécifiques courants faibles, sont identifiés par I'application d’un étiquetage visible
au sol, il est retenu une étiquette tous les 10 meétres avec I'inscription suivante : « Attention ! Chemin de
cable exclusivement réservé au cablage courants faibles ».
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Sile chemin de cables est remplacé par des fourreaux, ceux-ci doivent étre rigides, ouverts au changement
de direction, intérieur lisse et avoir un diametre intérieur minimum de 30 mm.

Le taux d’occupation des conduits et fourreaux est conforme a la norme NF C 15 100.

Le matériel installé doit respecter les préconisations du constructeur (conditions de voisinage, mode de
pose, etc.).

2.6.5.1 Fixation des cdbles
Tous les cables sont assemblés en torons avec un ruban auto-agrippant (les colliers plastiques ne sont pas
autorisés), a raison d’un ruban tous les :

- 1 metre pour les parcours horizontaux,

- 50 centimetres pour les parcours verticaux,

- Unruban de part et d’autre des dérivations ou changement de direction.

2.6.5.2 Etiquetage / Marquage
Les systemes de repérages et nommages seront a prévoir

2.6.5.3 Prises RJ45
Codage : NB/ NP

- NB: numéro du bandeau,
- NP :numéro d’ordre de la prise.

Chaque boitier de prise est repéré a I'aide d’étiquette adapté au type de boitier.

Le repérage porte le codage de la prise.

Les étiquettes sont du type dilophane gravées avec une couleur coordonnée, a définir en cours de
chantier.

Localisation : selon plan de consultation

2.6.6 Systeme de sécurité incendie

Le batiment sera classé de type W de la 5éme catégorie au titre de la réglementation incendie.

Dans le cadre du présent marché, il sera installé une alarme incendie de type 4 respectant la
réglementation en vigueur a la fois en terme de nombre de déclencheur, leurs positionnement et
I"audibilité des alarmes.

Le devis comprendra I'ensemble des éléments nécessaires afin d’assurer un parfait respect des
réglementations en vigueur.

Les équipements de I'alarme seront alimentés sur secteur et non a piles. (Prévoir alimentation électrique
depuis les TD)

Les plans d’évacuation et consignes de sécurité associés seront a la charge du présent lot.

2.6.6.1 Responsabilités de l'installateur

Le présent CCTP définit un marché de type MOR (Marché a Obligation de Résultat), concernant I'étude et
la réalisation du Systéme de Sécurité Incendie.

A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantitatifs et implantations des divers constituants de
I'installation donnés dans le descriptif et ses annexes éventuelles n’ont qu’une valeur indicative.

Le titulaire du marché reste entierement responsable du résultat qui sera sanctionné lors de la visite de
réception, en conformité par rapport aux reglements et normes en vigueur, aux fonctionnalités décrites
dans le présent CCTP et en performances par rapport aux différents essais de I'installation.

L'installation du systeme de détection incendie doit étre conforme a la norme NF S61-936.
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2.6.6.2 Essais fonctionnels

Les essais fonctionnels consistent a vérifier le scénario de mise en sécurité incendie. Ces essais sont
réalisés avec tous les intervenant du SSI, et conduits par le titulaire du lot SSI.

Le matériel central, les détecteurs et déclencheurs manuels et les organes intermédiaires éventuels
doivent faire I'objet d’essais de fonctionnement réalisés a I'aide des moyens définis par le constructeur
du matériel.

L'installation de détection automatique doit également faire I'objet d’essais d’efficacité conformes aux
prescriptions de I'annexe A de la norme NF S 32001.

Les essais fonctionnels aboutissent sur des fiches d’autocontréles signées par le responsable des essais
effectués.

Les fiches d’autocontrdles ainsi signées sont transmises au maitre d’ouvrage et au bureau de contréle.

2.6.6.3 A laréception des travaux
L’entreprise doit en paralléle du DOE, fournir au maitre d’ouvrage et bureau de contrdle, les documents
nécessaires a la constitution du dossier des ouvrages exécutés
Soit en particuliers :
- Liste des matériels fournis et documents donnant leurs caractéristiques,
- Schéma(s) de principe de I'installation,
- Les certificats de conformité aux normes,
- Les spécifications techniques détaillées des matériels,
- Lesinstructions de manceuvre,
- Lanotice d’exploitation et de maintenance du SSlI,
- Les autocontréles de l'installation,
- etc.

2.7 Garanties dépannage
L'entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en bon état de marche pendant un an a dater de
la réception définitive.

Pendant cette période, il remplacera a ses frais tous les éléments d'installation ou matériels défectueux.
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