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1 GENERALITES

1.1

Les plans, les dessins et descriptif serviront de base aux devis.

Les ouvrages figurant sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus au marché.

Le présent CCT et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous
les matériaux, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non
seulement tous les travaux indiqués aux piéces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achevement de la construction, suivant toutes les regles de I'Art, les
réglements et les normes en vigueur et les régles élémentaires de |'esthétique.

1.2

Le présent Cahier des Charges Techniques a pour objet de définir les travaux de métallerie et
serrurerie qui seront exécutés dans le cadre de 'aménagement batiment n°1 sur le site Saint Victor
du CHU AMIENS.

1.3

Une coordination de chantier est prévue conformément a la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et au
décret 94-1159 du 26 décembre 1994.

D'une maniere générale les entreprises devront toutes les installations réglementaires de sécurité
et de protections de la santé. Elles auront a charge les protections qui leur sont propres ainsi que
toutes les dispositions prévues.

Chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui concerne ses travaux
, hotamment en utilisant des moyens de levage conformes et adaptés a la configuration du chantier.
L'ensemble des moyens d’acces, tels que des échafaudages, des nacelles ou autres dispositifs
nécessaires, devra étre pris en charge par I'entreprise pour permettre la réalisation des travaux.
1.4

Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable de I'évacuation des déchets
directement ou indirectement produits par son activité.

Ceux-ci seront évacués vers les filieres de traitement adaptées selon leurs natures.

1.5

Plans d’exécution (schémas, coupes, détails d’assemblage).

Fiches techniques des matériaux (acier, galvanisation, quincaillerie).
Attestations de conformité (certificats de galvanisation, PV de tests).
Planning d’exécution détaillé.

PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) si requis par la coordination SPS.



Au début de chantier :

Le dossier doit étre complété par I’Entrepreneur pour permettre une bonne exécution. En particulier,
les plans de fabrication et d’exécution des ouvrages préfabriqués qui incombent a I'Entrepreneur
dans le cadre de sa mission.

L'Entrepreneur devra fournir dans le cadre du calendrier des travaux, I'ensemble des plans
d'exécution par informatique et sur support papier.

L’Entrepreneur doit impérativement produire le planning d’intervention de son corps d’état pour
validation.

En cours de chantier :

L’Entrepreneur du présent corps d’état devra fournir dans le cadre du calendrier des travaux et
suffisamment t6t par informatique et exemplaires papiers a la maitrise d’ceuvre pour visa.

En fin de chantier :

Dans le but d'établir et de fournir a la Maitrise d’CEuvre, a la Maitrise d’Ouvrage et au Bureau de
Controéle le dossier des ouvrages exécutés (DOE), I'Entrepreneur du présent corps d’état doit fournir
tous les documents (fiches techniques produits, plans, PV, avis technique, etc.), concernant les
ouvrages congus, mis en (Euvre et effectivement réalisés. L'Entrepreneur du présent corps d’état
devra remettre un nombre d’exemplaires fixés par le CCAG, le CCAP ou toutes autres pieces du
dossier marché, sur informatique (version Autocad). La Maitrise d’'Ouvrage se réserve le droit de
toute demande d’exemplaire supplémentaire sous format informatique ou papier sans que
I’Entreprise puisse prétendre a un quelconque supplément financier.

Ces documents recevront I'approbation du Contréleur Technique.

1.6

Le nettoyage et I’évacuation des gravats et déchets seront effectués régulierement afin de maintenir
un chantier propre et sécurisé.

Les nuisances (bruit, poussiere, etc.) doivent étre limitées au maximum pour ne pas perturber le
fonctionnement de I'établissement de santé.

Dans les cas ou des intempéries (pluie, vent) surviendraient pendant la pose des portes extérieures,
I'entrepreneur devra mettre en place toute protection nécessaire pour protéger les intérieurs des
locaux.



1.7

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois,
décrets, ordonnances, circulaires, normes frangaises homologuées par circulaires officielles, normes
francaises homologuées par I'AFNOR, documents techniques unifiés... Applicables aux travaux décrits
par le présent document en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu'aux regles de I'art.

Si en cours de travaux, de nouveaux reglements entraient en vigueur, I'entreprise serait tenue d’en
référer par écrit aux Maftre d’Ouvrage et Maitre d'CEuvre.

Il sera toujours fait I'application de la derniére édition, avec mise a jour suivant I'additif rectificatif en
vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

Les installations seront réalisées conformément aux normes en vigueur avec fourniture, pose et
raccordement en ordre de marche, ainsi que les essais et la mise en route de tous les équipements.
Les appareils et matériaux seront de la meilleure qualité, et répondront exactement aux conditions
nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Tout appareil ou travail présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce
refus seront a la charge de I'entreprise.

Les matériaux ou produits utilisés seront agréés CSTB ou, a défaut, feront I'objet d’un agrément écrit
par le Bureau de Controéle.

Les références aux documents énoncés ci-apres ne constituent aucun caractere limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement
normal.

D'une fagon générale, I'ensemble des matériaux et I'exécution des différents ouvrages répondra aux
régles de I'art et sera conforme aux normes et reglements en vigueur et notamment :

- Le Code de la Construction et de I'Habitation et ses articles relatifs aux ERP.

- Les régles de sécurité incendie dans les Etablissements Recevant du Public (arrété du 25 juin
1980 modifié).

- Eurocodes (EN 1990 a EN 1999) pour le calcul et la conception des structures métalliques et
des fondations

- Les DTU et normes NF applicables a la serrurerie et a la construction métallique et aux
fondations

- Lanorme NF EN ISO 1461 concernant la galvanisation a chaud de I'acier.

- Les régles d’accessibilité pour les ERP (loi du 11 février 2005 et décrets/arrétés
correspondants).

Documents de références :

Le présent corps d’état est assujetti aux divers textes réglementaires que I'Entrepreneur doit
respecter dans le cadre de son marché. Les principaux textes sont notamment les lois, décrets,
circulaires, normes en vigueur a la date de la remise de I'offre.

Il sera tenu compte notamment des textes suivants :

Normes :

— Code de I'Urbanisme

— Code de la Construction et de I'Habitation, en particulier dans la premiere partie législative et dans
la deuxiéme partie réglementaire.

— Les Avis Techniques de la commission technique publiés par le CSTB

— Les recommandations publiées par la Commission Technique des assurances

— Le réglement sanitaire départemental

— Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de travaux et
annexes en vigueur.



— Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - dispositions applicables aux
établissements des quatre premiéres catégories - dispositions générales - construction
Sécurité incendie dans les ERP — type W

- dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories - dispositions
particuliéres - établissements de soins

— Arrété du 5 aolt 1992 modifié pris pour 'application des articles R235-4-8 et R235-4-15 du code du
travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux
de travail

— Circulaire DH/SI/2 4 du 27 janvier 1994 relative a la sécurité incendie dans les établissements de
santé.

— Avis techniques

- Directives validées du C.S.T.B.

Reégles d'exécution :

— NF EN 10142 : Toles et bandes en acier doux galvanisés a chaud et en continu formage a froid -
Conditions techniques de livraison (NF A 36-321) (décembre 1996)

— NF EN 10147 : Toles et bandes en acier de construction galvanisés a chaud en continu - Conditions
techniques de livraison (NF A 36-322) (décembre 1996)

— NF EN 10214 : Toles et bandes en acier doux revétues a chaud en continu d'alliage zinc-aluminium
(ZA) - Conditions techniques de livraison (NF A 36-323) (décembre 1996)

— NF EN 10169-1 : Produits plats en acier revétus en continu de matieres organiques (prélaqués) :
Partie 1 : généralités (définitions, matériaux, tolérances, méthodes d'essai), (remplace NF A 36-350,
octobre 91) (décembre 1996)

— FD E 25-032 : Eléments de fixation - Revétement et traitement de surface destinés a la protection
contre la corrosion (mars 1986)

— NF P 20-310 : Guide pour les performances de résistance a I'effraction des blocs-portes (décembre
1987)

— NF P 20-311 : Spécifications techniques de résistance a I'effraction des blocs-portes (octobre 1982)
— NF P 20-551 : Méthodes d'essais de résistance a |'effraction des blocs-portes (octobre 1982)

— NF P 91-201(juillet 1978) : Constructions - Handicapés physiques

— NF P 01-012 (juillet 1988) : Dimensions des garde-corps - Régles de sécurité relatives aux
dimensions des garde-corps et rampes d'escalier

— NF P 01-012 (Aot 1998) Méthodes critéres Essais des Gardes, Corps Dimensions des garde-corps -
Reégles de sécurité relatives aux dimensions des

Reégles professionnelles :

— Les tolérances dimensionnelles du Gros-CEuvre des batiments traditionnels ou assimilés
d'applications

aux facades (annales ITBTP n°® 351).

— Fascicule de I'U.N.M. (Union Nationale de Macgonnerie) intitulé "Tolérances dimensionnelles des
ouvrages en magonnerie".

— Les cahiers du Centre Technique de I'Aluminium (C.T.A.).

— Les cahiers de I'Office Technique pour I'Utilisation de I'Acier (O.T.U.A.).

— Les directives communes de I'Union Européenne pour I'Agrément Technique de la Construction
(U.E.AT.C.).

— Régles professionnelles SNPJ.

— Régles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des facades - rideaux de fagades -



panneaux métalliques, publiées par le Syndicat National de la Construction des Fenétres facades et
Activités associées (S.N.F.A.) et le Syndicat National des Joints de Fagades (S.N.J.F).

— Recommandations professionnelles (Juillet 1981) pour le calfeutrement entre Gros-CEuvre et
Menuiserie.

— Recommandations Professionnelles concernant |'utilisation des mastics pour |'étanchéité des joints
du SNJF.

Conformité aux normes ERP, accessibilité PMR suivant circulaire n® DGUHC 2007-53 pour ERP ou
batiment d’habitation, code du travail, NF E 85-015, etc

L'énumération des textes n'est donnée qu'a titre d'information et elle n'est pas limitative,
I’Entrepreneur devant se référer a tous les réglements, lois, etc. liés a sa spécialité et également aux
travaux qui sont imposés.

1.8

La mise en ceuvre doit étre conforme aux documents précités.

L’Entrepreneur préalablement au commencement des travaux de pose :

Réceptionnera les ouvrages supports, en BA, maconnerie ou charpente métallique, et les fera
rectifier s’il y a lieu. La réception se fera sans réserve.

La tolérance du tracage devra s’inscrire dans le cadre des tolérances définies par les régles en vigueur
(D.T.U.) ou, a défaut, par les regles professionnelles.

L’Entrepreneur devra veiller a la bonne conservation de ses ouvrages en prenant toutes les
précautions pour prévenir (et éventuellement réparer) les dégats et ce, jusqu’a la réception tous
corps d’état.

En particulier, les passages nécessaires a la poursuite de ses travaux devront étre définis d’une
maniere précise et éventuellement déposés, et protégés provisoirement, a la demande ou avec
I"accord du Maitre d’CEuvre.

L’Entrepreneur devra respecter les contraintes de planning et I'usage des moyens de manutention
(éventuels) imposés par le Maitre d’CEuvre d’Exécution.

Tout élément ayant subi des déformations en cours de stockage ou de montage sera changées ; la
réparation ne sera acceptée que si elle donne pleinement satisfaction.

Toutes les salissures de chantier (boues, traces de pas, etc...) doivent étre enlevées des matériaux
avant leur pose.

1.9

Sécurité incendie :
Bien que les ouvrages métalliques ne soient pas classé M (combustible/incombustible) de la méme

facon que les matériaux de finition, il doit néanmoins respecter les dispositions générales du
réglement de sécurité (absence de matériaux inflammables, maintien des dégagements, etc.).

Accessibilité PMR :
Les cheminements ; les pentes, largeurs, mains courantes et ressauts doivent étre conformes a la
réglementation PMR

Solidité et stabilité :
La structure doit résister aux charges d’exploitation définies pour un ERP (charges verticales, charges
horizontales, etc.).




Les garde-corps doivent étre congus pour résister a une poussée horizontale selon la destination
(norme NF P01-012).

Procés-verbal de réception :
Les plans et notes de calcul du massif de fondation et de I'escalier de secours sont validés par le
controleur techniques avant la mise en ceuvre

Le PV de réception est établi en présence du Maitre d’Ouvrage et du contréleur technique

1.10

Toutes les réservations, feuillures sont d{i au lot gros ceuvre.

Le présent lot devra vérifier la conformité des réservations réalisées et procéder aux ajustements
nécessaires si celles-ci s’averent inadaptés a la bonne mise en place des portes métalliques de
secours.

Les trous par scellement sont a la charge du présent lot .

La fourniture des douilles, taquets, attaches de fixation et autres sera a la charge de I’'Entrepreneur.
Le mode de fixation adopté devra tenir compte de la dilatation des matériaux des ouvrages.

1.11

Les sections et autres dimensions des divers éléments constitutifs seront calculés par I'Entreprise
pour résister a un usage correspondant a celui auquel elles sont destinées.
Des dispositions doivent étre prévues pour permettre la libre dilatation des é
subir aucune déformation.

Les plans d’exécution et notes de calcul devront étre soumis a la validation du bureau de contréle.

éments de fagon a ne

1.12

Tous les ouvrages sont exécutés avec le plus grand soin. Les profilés et tubes n’ont ni jarret ni
cassure. Les ouvrages sont sans déformation des sections.

Les assemblages sont bien ajustés, parfaitement exécutés pour éviter tous gauchissements et
déformations ultérieures.

Les traces de soudures sont affleurées partout ou elles sont nuisibles a I'esthétique ou au bon
fonctionnement des ouvrages.

Les parties mobiles ont un jeu tenant compte de la chaleur, de la dilatation possible des fers et de la
peinture.

Les soudures sont effectuées sur le pourtour des pieces a souder.

1.13

Tous les ouvrages métalliques sont exécutés avec le plus grand soin. Les assemblages sont
parfaitement ajustés, les fers bien dressés.
Les découpes seront faites au jet d'eau ou par laser, ou bien par oxycoupage meulé.
Les profils seront assemblés par coupes d'onglet réalisées tres soigneusement :
- Alésage, fraisage, ou emboutissage avant soudures régulieres et continues de toutes liaisons,
- Meulage soigné des cordons de soudure.

Toute réparation destinée a dissimuler les défauts est formellement interdite.



Les éléments de fixation sont choisis en fonction des efforts auxquels ils sont soumis.

Les rivets et soudures doivent étre disposés de fagcon a donner un parfait assemblage des éléments.
Tout élément ayant subi des déformations en cours de stockage ou de montage sera changé ; la
réparation ne sera acceptée que si elle donne pleinement satisfaction.

1.14

Les soudures seront conformes aux recommandations du CTICM et de |'Institut de la soudure, ainsi
qu'aux Normes NF P 22.470 et NF P 22.471 a 22.476.

Les soudures a plat et d'angle seront meulées au ras du métal (sans creux, ni bosses) de facon a
restituer la continuité visuelle des produits mis en ceuvre. Pour les soudures en creux non
accessibles, le cordon sera continu sans bourrelets.

1.15

Toutes les salissures de chantier (boues, traces de pas, ...) doivent étre enlevées des matériaux avant
leur pose.

Lors de la pose, I'Entrepreneur devra le calage parfait de ses ouvrages et assurera leur maintien
provisoire dans leur position finale. Il devra prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter le
voilage ou le plombage de ses ouvrages pendant les opérations de fixation.

Les moyen d’accés et de levage utilisés pour I'installation de la porte et de I'escalier hélicoidal
devront répondre aux exigences techniques et garantir une mise en ceuvre conforme aux plans et
aux besoins spécifiques.

1.16

Les quincailleries sont toujours de premiére qualité et sont uniformisées. Les marques spécifiées au
présent document ne peuvent étre modifiées qu’avec I'approbation absolue du Maftre d’CEuvre

Les articles de quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin. Les entailles nécessaires a leur
pose ont la section voulue pour ne pas altérer la rigidité des profilés, elles ont les dimensions précises
de la ferrure en largeur et en longueur et elles sont exécutées de telle sorte que les pieces affleurent
exactement les fers.

Les vis sont toujours de force en rapport avec I'importance des objets qu’elles doivent fixer et sont
de finition en rapport avec I'ouvrage fixé.

Avant mise en place, tous les éléments de quincaillerie comportant des organes mobiles (serrures,
becs de cane, etc.) sont démontés et graissés ou huilés.

Le nombre et la force des paumelles, charniéres, pivots et fiches seront appropriés au poids et a la
dimension des ouvrants.

1.17

L'Organigramme sera établi, suivant les indications du maitre d'ouvrage, par I'Entrepreneur du lot
menuiseries intérieures, le présent lot devra a ce sujet prévoir toutes les sujétions en découlant.

1.18

L’Entrepreneur devra tous les calfeutrements et raccords nécessaires au complet achevement de son
corps d’Etat, sur les matériaux sur lesquels il se raccorde.
L’Entrepreneur devra prendre tous les dispositifs nécessaires pour assurer la continuité au droit du



vide créer pour les ouvrages en fagade, ainsi que les traitements, calfeutrements acoustiques et C.F.
réglementaires, aux droits des dits ouvrages, sont dus au titre du présent corps d’état.

Les éléments constitutifs des ouvrages, leur conception, leur dimensionnement et leur mise en
ceuvre sont laissés a I'appréciation de I'Entrepreneur, qui soumettra les plans, détails et notes de
calculs au Contréleur technique, pour approbation, avant toute mise en ceuvre.

En tout état de cause, ces ouvrages devront répondre aux caractéristiques et contraintes suivantes :

- Assurer a I’'ensemble in-situ les degrés de résistance au feu réglementaires en regard des
normes et textes en vigueur,

- Répondre aux caractéristiques acoustiques requises. Les ouvrages du présent corps d’état et
devront se référencés a la reglementation acoustique en vigueur

1.19

Ces prestations devront étre exécutées en coordination avec le CHU afin d’assurer la sécurité des
usagers du site, le respect des normes en vigueur et le bon fonctionnement de I'établissement.

Aussi, elles devront étre exécutées en coordination avec les autres corps d’état notamment avec le
lot Gros (Euvre et le prestataire en charge du Curage, en charge de I'ouverture dans la facade afin de
réaliser les travaux dans les regles de I'art et en sécurité.

Le titulaire devra déléguer, pendant la durée du chantier, un technicien confirmé pouvant prendre
toute décision d'ordre technique.

En cas d'absence de cette personne, le remplacant devra avoir au préalable pris connaissance du
dossier, comptes rendus de chantier depuis le début des travaux

1.20

En phase chantier une réunion toutes les semaines a lieu entre I’entrepreneur et le maitre d’ouvrage
ou leurs représentants autorisés a une date convenue entre les différents intervenants.

A cette réunion, I'entrepreneur doit fournir au maitre d’ceuvre un rapport donnant :

1. L’état d’avancement des travaux ;
2. Le calendrier hebdomadaire prévisionnel.

Les points suivants peuvent étre abordés :

2 Description des ouvrages

Le présent lot a pour objet la réalisation des prestations suivantes :

- Remplacement du garde-corps de la rampe PMR en acier galvanisé a chaud et, compris
relevé, dépose, évacuation de la rampe existante.

- Fourniture et pose des portes d’issues de secours métalliques en pignon compris mains
courantes et toutes suggestions

- Fourniture et pose d’un escalier hélicoidal de secours reliant le R+1 a I’extérieur Installation
d’une porte de secours métallique au RDC



2.1

Remplacement a I'identique du garde-corps existant de la rampe d’accessibilité PMR devant le
batiment.

2.1.1 Relevé et préparation

Repérage et relevé précis des dimensions de la structure métallique actuelle (dimensions, fixations,
etc.).

Mise en sécurité de la zone de chantier afin de ne pas perturber le fonctionnement du site ni mettre
en danger les usagers et le personnel.

2.1.2 Dépose et évacuation
Dépose soignée des garde-corps.

Evacuation des matériaux déposés vers des filieres de recyclage conformes aux exigences
réglementaires.

2.1.3 Conception, Fabrication
Matériau : Acier galvanisé a chaud suivant les normes en vigueur

Dimensions : Strictement identiques a celles de la structure déposée (sections des profilés, entraxes,
hauteurs, longueurs, etc.).

Le titulaire pourra néanmoins proposer une solution techniguement équivalente dans la conception
de ce garde-corps.

Traitement de surface : Galvanisation a chaud (épaisseur de zinc : selon I'exposition et la norme EN
1SO 1461).

Résistance : Les profilés devront étre dimensionnés et vérifiés selon les Eurocodes et les régles en
vigueur pour assurer sa capacité portante et sa durabilité.

Accessoires : Quincaillerie (visserie, platines, chevilles, etc.) en acier inoxydable ou acier galvanisé
afin d’éviter la corrosion galvanique et assurer une longévité optimale.

2.1.4 Pose
Mise en place de la nouvelle structure sur les supports existants (rampes, marches béton etc.).

Vérification de la planéité, de I'alignement et de I'aplomb avant fixation définitive.

Fixations mécaniques (chevilles, platines, goujons d’ancrage, etc.) dimensionnées et posées
conformément aux prescriptions des fournisseurs et aux normes en vigueur (notamment DTU).

Soins particuliers apportés aux points singuliers (joints de dilatation, interfaces avec d’autres lots,
étanchéité éventuelle).

Respect des exigences ERP en matiére de sécurité (garde-corps a 1,00 m minimum de hauteur,
barreaudage ou lisses répondant aux espacements réglementaires, résistance a la charge
horizontale, etc.).



2.2

Aménagement d’une issue de secours depuis le R+1 avec :

- Création d’un escalier hélicoidal de secours avec palier d’arrivée au R+1

- Comprend étude structure et réalisation des massifs de fondation, ancrage au massif de
fondation et a la structure du batiment

- Installation de bloc-porte métalliques de secours batit compris donnant sur I'escalier
hélicoidal

2.2.1 Conception Préliminaire

Coordination étroite avec le lot gros ceuvre en charge de la réalisation des ouvertures dans les
maconneries existantes (confirmation des cotes, relevés sur place aprés ouverture...)

L’escalier hélicoidal prévu dans le projet devra impérativement respecter les normes de sécurité
applicables aux ERP de catégorie 5 type w. Il devra notamment disposer d’une largeur d’une unité de
passage (1UP) conformément a I'article CO36 du réglement de sécurité incendie.

Conformément a I'article R.143-4 du code de la construction et de I’habitation, la conception devra
prendre en compte la mise en place d’un espace d’attente sécurisé en haut de I'escalier conforme
aux dispositions des articles CO58 etCO59.

Relevé de I'espace d’implantation et de la hauteur a franchir et toutes autres cotes a la charge de
I’entrepreneur. Les dimensions ; la hauteur de marche ; le giron et le nombre de marche sera
conforme aux normes en vigueur.

Les épaisseurs seront définies en fonction des charges a supporter. L’'ensemble est vérifié par note de
calcul. Les dimensions des marches, ainsi que leur hauteur, le giron et le nombre de marches, seront
conformes aux normes en vigueur.

2.2.2 Fabrication et matériaux

Escalier hélicoidal en Acier galvanisé et aluminium. Qualité et mise en couvre de I'acier et de
I"aluminium suivant les normes en vigueur.

2.2.3 Fdt central
Tube en acier galvanisé a chaud.

Le fOt est fixé au massif de fondation par I'intermédiaire de la platine généralement avec des
chevilles a expansion. La fixation est adaptée au cas par cas a la nature et a la qualité du sol.

La platine soudée est épaisseur 5 ou 10 mm et est galvanisée avec le f(it.

L’obturateur est en aluminium.



Platine de finition basse au pied du fut

2.2.4 Marches:
Marche en toles pliées galvanisée a chaud épaisseur de 2 a 3 MM. Selon la note de calcul.

Revétement en téle aluminium avec motif gé¢ométrique « criss-cross » (épaisseur 2,5 mm) Topgrip©
ou équivalent.

Nez de marche antidérapant.

La platine de fixation au fit épaisseur 5 mm et la bande de fermeture extérieure épaisseur 3 mm
soudées sont en acier galvanisé a chaud avec la marche.

Les marches sont fixées au flt avec des vis HM serrées dans des écrous noyés.

2.2.5 \Visserie
Toute la visserie est en acier inoxydable.

Les soudures seront réalisées selon les normes en vigueur

2.2.6 Fixations
Les conditions d’emploi sont vérifiées d’apres les Cahiers des Charges des fournisseurs.

2.2.7 Garde-corps rampant
Le garde-corps rampant sera composé d’une main courante extérieure en tube rond acier galvanisé
et une main courante intérieur sur fat central en acier galvanisé

Poteaux en fer plat galvanisé

Tole d’habillage aluminium avec perforation trous rond diam 5mm ou au choix du maitre d’ouvrage
(échantillon a présenter au maitre d’ouvrage)

Limon en t6le aluminium.

Montants de départ et d’arrivée sont en fer plat 60 x 10 mm acier S 235 JR avec un profil tubulaire en
aluminium pour la fixation du voile.

La platine montant départ est fixée avec 2 chevilles a expansion dans le massif béton.

2.2.8 Palier d’arrivée 1200x1200 (R+1)

Le palier relie I'escalier au batiment. Le palier permet également le débattement de la porte d’issue
de secours du R+1.

Il est fixé au batiment par des chevilles a expansion ou chimiques. La fixation est adaptée a la nature
et a la qualité du support.

Le palier servira d’espace d’attente sécurisé comme indiqué au chapitre 2.2.1 du présent CCTP, il sera
dimensionné en conséquence.

Le palier d’arrivée devra permettre une évacuation fluide en cas d’incendie.



2.2.9 Garde-corps du palier d’arrivé
- Téle d’habillage aluminium identique au garde-corps rampant
- 1 main courante en tube rond acier galvanisé
- Limon en tole aluminium.

2.2.10 Finition
Avis technique avec PV d’essai a fournir au Bureau de contréle.

2.2.11 Massif de fondation pour I'escalier Hélicoidal

Réalisation d’un massif de fondation pour I'escalier hélicoidal, y compris le terrassement, la
fourniture et la mise en place des armatures, le bétonnage et les raccordements nécessaires a
I'installation de I'escalier.

Normes
Conception et calcul des fondations, transport et mise en ceuvre du béton armé selon les normes et
DTU en vigueur :

NF P 94-500 : Conception et calcul des fondations

NF EN 206. Béton. Spécification, performance, production et conformité

NF EN 13670. Exécution des structures en béton

NF P 18-201. DTU 21. Travaux de batiment. Exécution des ouvrages en béton.

L'implantation projetée de I’escalier sur sol naturel impose la réalisation d’un massif de fondation
pour garantir la stabilité de I'ouvrage.

Etude et Préparation
Réalisation d’une étude géotechnique pour vérifier la portance et les caractéristiques du sol.
Enlévement de toute végétation, débris et matériaux incompatibles.

Travaux d’exécution
Terrassement et préparation de la zone d’implantation du massif, aux dimensions et a la profondeur
définie par le bureau d’études.

Mise en place d’un coffrage adapté pour la réalisation du massif.

Coulage du béton conforme aux prescriptions avec mise en ceuvre d’armatures en acier respectant
les normes (Eurocode 2, DTU 13.3, etc.).

Séchage et durcissement : Le béton devra étre protégé et laissé a sécher pendant un minimum de 28
jours avant toute utilisation.

Finition
Vérification de la planéité et de la conformité du massif, ainsi que la réalisation d’un traitement de
I'interface avec le sol (drainage, imperméabilisation si nécessaire).

Contréle et réception
Rédaction d’un proces-verbal de réception spécifique au massif de fondation avant la pose de
I’escalier hélicoidal valider les plans par le contréleur technique




Application de deux couches d'impression anticorrosion des pieces métalliques fixés dans le béton :
supports ; plaques d‘ancrage ; fixations métalliques.

2.3

Fourniture et pose de deux portes sur les ouvertures dans la facade (coordination avec le lot GO)
avec batit métalliques et finitions en tole d’habillage. L'ensemble devra étre Sécurisé et étanche.

La fourniture, I'installation et la mise en service seront réalisées conformément aux normes en
vigueur ainsi qu’aux exigences de sécurité.

La porte devra garantir une évacuation rapide et sécurisée en cas d’urgences.

2.3.1 Caractéristiques techniques des portes

Localisation : portes issues de secours sur le pignon du R+1 (circulation) et RDC (salle ERC)

A. Batit métalliques
L’ensemble permettra I’étanchéité a I'air et a I'eau du batiment

B. Bloc porte
Bloc-porte battante de 1 vantail 1,00 x 2,10 ht m, isolante et acoustique

2.3.2 Fixation et pose

Type de pose : en tunnel
Finitions en linteau et tableau pour assurer une intégration soignée
Sens d’ouverture : vers la sortie (extérieur)

2.3.3 Toéle pliées de finition
Habillage en t6le aluminium des tableaux et linteau. L’ensemble permettra I'étanchéité a I'air et a
I’eau du batiment ainsi qu’une finition esthétique.

2.3.4 Equipements de porte :

- Serrure avec béquille intérieur condamnables par clé avec 2 jeux de clef par porte
- Ferme portes hydrauliques en applique de chez DORMA ou équivalent

- Barre antipanique PUSH BAR 3 points

- Plaque borgne extérieure

- Type de charniéres : charniéres standard



3 ANNEXES

3.1 Descriptif de I’escalier hélicoidal de secours

FERME-PORTE

Fourniture et pose de ferme-porte a glissiere
BRICARD ou DORMA ou équivalent.

Technologie a came et contre-piston

Conforme a la norme NF EN 1154.

Il sera composé des éléments suivants:

- Embouts caches recouverts par le capot.

Le coloris et la finition sera au choix de la Maitrise
d'ouvrage dans la gamme du fabricant

Palier d’arrivée carré avec :

- Le revétement du palier identique a celui
choisi pour les marches.

- Montants de départ et d’arrivée sont en fer
plat 60 x 10 mm acier S 235 JR avec un
profil tubulaire en aluminium pour la
fixation du voile.

La platine montant départ est fixée avec 2
chevilles a expansion dans le massif béton.

- Garde-corps droit de palier d’arrivée
composés de montants en acier, de renfort
en tube aluminium, d’une tole de
remplissage de perforation identique a celle
choisi pour le garde-corps hélicoidale et
d’une main courante de @ 50 mm.

Servira d’espace d’attente sécurisé conforme aux
articles CO58 et CO59
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Garde-corps rampant avec :

Marches

Tole striées en Topgrip© aluminium avec motif
géométrique «criss-cross» (épaisseur 2,5 mm) ou
équivalent.

Nez de marche antidérapant.

Garde-corps hélicoidal composé d’un voile en tole
aluminium épaisseur 2,5 mm avec perforation au

choix du maitre d’ouvrage

Main courante intérieur sur flt central.




3.2 Descriptif du garde-corps de la rampe PMR




