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1 GENERALITES

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les plans, les dessins et descriptif serviront de base aux devis.

Les ouvrages figurant sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus au marché.

D'autre part, le présent CCT et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description
de tous les matériaux, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire,
non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achevement de la construction, suivant toutes les régles de I'Art, les reglements
et les normes en vigueur et les regles élémentaires de I'esthétique.

1.1.1 Objet et étendue des travaux

Le présent Cahier des Charges Techniques a pour objet de définir tous les travaux qui seront exécutés
dans le cadre de 'aménagement batiment n°1 sur le site Saint Victor du CHU AMIENS.

Le présent marché a pour objet de mettre en ceuvre des installations de plomberie dont le périmeétre
est le suivant :

Plomberie ECS — EFS - EU : modifications et adaptation des réseaux neufs et existants

Equipements sanitaires : Totalité des équipements neufs et matériel associé

1.1.2 Sécurité et protection de la santé

Une coordination de chantier est prévue conformément a la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et au
décret 94-1159 du 26 décembre 1994.

D'une maniere générale les entreprises devront toutes les installations réglementaires de sécurité et
de protections de la santé. Elles auront a charge les protections qui leur sont propres ainsi que toutes
les dispositions prévues, dans le cadre du PGC établi par le coordonnateur SPS et le CCAP.

Toutes les entreprises veilleront a ce que leurs personnels soient équipés et utilisent les équipements
de protection individuels adaptés a leur activité.

Chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui concerne ses travaux

1.1.3 Déchets

Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable de |'évacuation des déchets directement
ou indirectement produits par son activité.

Ceux-ci seront évacués vers les filieres de traitement adaptées selon leurs natures.

1.1.4 Normes et reglements
Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois,

décrets, ordonnances, circulaires, normes frangaises homologuées par circulaires officielles, normes

Page 3 sur 14



CCTP

PLOMBERIE SANITAIRE

francaises homologuées par I'AFNOR, documents techniques unifiés... Applicables aux travaux décrits
par le présent document en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu'aux regles de I'art.

Si en cours de travaux, de nouveaux reglements entraient en vigueur, I'entreprise serait tenue d’en
référer par écrit aux Maftre d’Ouvrage et Maitre d'CEuvre.

Il sera toujours fait I'application de la derniére édition, avec mise a jour suivant I'additif rectificatif en
vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

Les installations seront réalisées conformément aux normes en vigueur avec fourniture, pose et
raccordement en ordre de marche, ainsi que les essais et la mise en route de tous les équipements.

Les appareils et matériaux seront de la meilleure qualité, et répondront exactement aux conditions
nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Tout appareil ou travail présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce refus
seront a la charge de I'entreprise.

Les matériaux ou produits utilisés seront agréés CSTB ou, a défaut, feront I'objet d’un agrément écrit par
le Bureau de Controéle.

Les références aux documents énoncés ci-apres ne constituent aucun caractere limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement normal.
Les installations décrites au présent document seront conformes :

D'une facon générale, I'ensemble des matériaux et I'exécution des différents ouvrages répondra aux
régles de I'art et sera conforme aux normes et reglements en vigueur et notamment

Réglement sanitaire type circulaire du 9 Ao(t 1978 et ses mises a jour,

Code de la construction et de I’habitation,

Cahiers de la prévention,

Avis techniques

Code du travail.

Régles de calculs, Normes frangaises et Documents Techniques Unifiés dont la liste contractuelle
est la derniére de celles publiées par le CSTB 3 mois avant la date de signature des marchés.

pour ce qui concerne la réalisation des travaux, des notes de calculs et des plans d’exécution, les
régles de calculs et DTU suivantes sont plus particulierement utilisées :

DTU 60.1 - NFP 40-201 : Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation Cahier des
charges,

DTU 60.11 - NFP 40-202 : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et
d'évacuation des eaux pluviales,

DTU 60.2 - NFP 41-220 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et
d'eaux vannes-Cahier des clauses techniques,

DTU 60.31 - NFP 41-211: Travaux de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié Eau
froide avec pression-Cahier des charges,

DTU 60.32 - NFP 41-212 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation
des eaux pluviales-Cahier des charges,

DTU 60.33 - NFP 41-213 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation
d'eaux usées et d'eaux vannes -Cahier des charges,

DTU 60.5 - NFP 41-221 : Canalisations en cuivre. Distribution d'eau froide et chaude sanitaire,
évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique - Cahier des
clauses techniques,
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DTU 65.10 - NFP 52-305 1 et 2 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et
canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a I'intérieur des batiments -Cahier
des clauses techniques -Cahier des clauses spéciales.

Normes francaises en particulier :

NFX 08.100 : Teintes conventionnelles de tuyauteries.

NFC 15.100 : Installation basse tension.

Normes européennes en particulier :

NF EN 1717 : Protection contre la pollution de I'eau potable dans les réseaux intérieurs et
exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour.

NF EN 12056-4 : Réseau d’évacuation gravitaire a I'intérieur des batiments. Partie 4 : Station de
relevage d’effluents — Conception et calculs.

Textes réglementaires :

Article 4 du décret du 14 juin 1969 et arrété interministériel d'application du 14 juin 1969,
concernant l'isolation phonique des équipements.

Circulaire du 9 ao(it 1978 relative a la révision du réglement sanitaire départemental et réglement
sanitaire applicable pour le département, ainsi que les révisions successives de 82, 86, 90.

Guide technique N° 1 concernant la protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau
destinée a la consommation humaine, (fascicule spécial N° 87 — 14 bis).

Circulaire DGS/PGE/1 D n° 1248 du 2 juillet 1990 relative a la protection sanitaire des réseaux de
distribution d’eau destinée a la consommation humaine.

Circulaire DGS/VS4/93/n° 7 du 29 janvier 1993 concernant le Guide technique 1 bis Qualité des
installations de distribution d’eau destinée a la consommation humaine a lintérieur des
batiments. CONCEPTION — REALISATION — ENTRETIEN.

Circulaire DGS/VS2 — 97/311 du 24 avril 1997 relative aux moyens de lutte et de prévention des
légionelles.

Arrété du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de
production, de traitement et de distribution d’eau destinée a la consommation humaine.

Circulaire DGS —98/771 du 31 décembre 1998 relative a la mise en ceuvre de bonnes pratiques
d’entretien des réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux moyens de prévention du
risque lié aux légionelles dans les installations a risque et dans celles des batiments recevant du
public.

Circulaire DGS/VS 4 n° 99-217 du 12 avril 1999 relative aux matériaux utilisés dans les installations
fixes de distribution d’eaux destinées a la consommation humaine.

Recommandations sur la gestion du risque lié aux légionelles émanant du Conseil Supérieur
d’Hygiene Publique de France (novembre 2001).

Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n° 2002/243 du 22/04/2002 relative a la prévention du
risque lié aux légionelles dans les établissements de santé.

Réseaux d’eau destinée a la consommation humaine a 'intérieur des batiments, Partie 1, Guide
technique de conception et de mise en ceuvre, Edition 2003 CSTB.
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e Guide technique « l'eau dans les établissements de santé » diffusé par voie de circulaire
DHOS/E4/DGS/SD7A n° 2005-417 le 09 septembre 2005.

e Arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation,
des locaux de travail ou des locaux recevant du public.

o Arrété du ler février 2010 relatif a la surveillance des légionnelles dans les installations de
production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire et sa Circulaire N°
DGS/EA4/2010/448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des Agences régionales de santé
dans la mise en ceuvre de I'arrété du ler février 2010.

e Décret N°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées a la consommation
humaine, a I'exclusion des eaux minérales naturelles

Tout le matériel utilisé et mis en place a I'obligation de porter le marquage CE.

Tous les matériels et matériaux en contact avec I'eau destinée a la consommation humaine doivent
posséder une attestation de conformité sanitaire (ACS).

1.1.5 Pieces a fournir par les entreprises

1.1.5.1.1 Pendant la période de préparation et avant début des travaux

L'entreprise devra remettre le dossier d'exécution des ouvrages concernant l'installation, et ce, pour la
mise au point du projet a réaliser, au Maitre d'ouvrage.
Ce dossier comprendra

- Lesschémas:
Des réseaux de tous les fluides, sur ces schémas seront clairement indiqués le repérage des divers
trongons de réseau, les diametres et débits.
Les schémas des installations techniques pour affichage dans les locaux techniques.

- Lesplans:
Portant le repérage indiqué sur les schémas, portant la mention de I'emplacement des réservations et
des percements prévus.
D’exécution complets, comportant tous renseignements utiles a leur vérification et leur compréhension.
Les séries de plans portant mention de I’emplacement des trappes de visite en gaines techniques et faux
plafonds prévus par I'entreprise, avec leur section.

- Les notes de calculs des fluides :
Les notes de calculs étant dues par chaque lot avant exécution des ouvrages, celles-ci seront établies
sous la responsabilité de I’Adjudicataire et seront transmises a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du
Bureau de Controle.

- Laliste du matériel avec les fiches techniques correspondantes :
Appareillage et fournitures, correspondant a celle arrétée pour le Marché.

- Lesplannings:
D’études, de commandes, d’approvisionnements,

- Les informations aux autres lots :
Nécessaires a la coordination, notamment poids des matériels, les puissances électriques etc....
Durant cette phase de I'exécution, I'entreprise présentera les échantillons des matériels.
L’entreprise devra également fournir :

- Les caractéristiques précises de chaque appareil, avec échantillonnage ;

- Les avis techniques des matériels et matériaux employés ;
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- Les séries de plans portant mention de I'emplacement des percements, trappes de visite en
gaines techniques et faux plafonds prévus par I'entreprise, avec leur section.

1.1.6 Connaissance des locaux

Avant toute remise d’offre le titulaire du présent lot devra avoir visité les locaux concernés et avoir pris
connaissance de maniere exhaustive des installations a modifier, déposer, ainsi que I'ensemble des
installations concernées par les travaux prévus.

1.1.7 Cohérences des nouvelles installations avec les installations existantes

Dans la mesure du possible les matériels mis en ceuvre seront de méme type que ceux généralement
installés sur le site concerné.

1.1.8 Objet des études préalables

L’ensemble des études préalables a tous travaux aura pour objet la garantie de résultat.
Sur I'ensemble des travaux mis en ceuvre la maitrise d’ouvrage exige une garantie de résultat.

1.1.9 Projet technique définitif

Le projet technique d'exécution sera établi par I'entrepreneur. Il sera soumis au Maitre d’ouvrage et
exceptionnellement au Maitre d’ceuvre suivant les besoins, ainsi qu’au Bureau de Contrdle.
Ce projet comprendra notamment :

- Les plans définitifs, complets et détaillés ;

- Les schémas de principe ;

- Toutes les notes de calculs ;

- Lesfiches techniques des équipements ;

- Tous les certificats de conformité des équipements et matériaux ;

- Les proces-verbaux d’essais et mises en service normalisés suivant la demande du bureau

de contréle.

1.1.10 Etudes d’exécution

Dans le cadre de son offre, I’entreprise devra établir, en conformité avec les pieces marché tous les
plans et détails nécessaires a I’exécution des ouvrages en liaison avec les autres lots, qui devront étre
transmis pour validation au bureau de contréle ainsi qu’a la maitrise d’ceuvre.

L’entreprise devra prendre en compte les avis et adaptations qui seraient formulés par la maitrise
d’ouvrage et le bureau de contréle sans que cela n’entraine un supplément sur le prix forfaitaire.

Les documents que I'entreprise doit établir au titre de son marché seront fournis au Maitre d’ouvrage
ainsi qu’au bureau de contrdle pour validation dans les délais contractuels (voir période de préparation
ou autres dispositions retenues) et devront faire I'objet d’un bordereau de remise.

Aux dates fixées par le planning et avant toute mise en ceuvre, I’entrepreneur fournira pour approbation
par le Maitre d'ouvrage et le Bureau de Contréle les plans et détails d'exécution de ses ouvrages
comprenant :
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- Les tracés de toutes les canalisations ;

- Toutes les réservations dans les magonneries avec leurs cotes ;

- L'implantation des appareils ;

- Lesplans des gaines avec le positionnement des colonnes ;

- Les notes de calculs.
Etant entendu que ces documents seront établis en coordination avec les entreprises de gros-ceuvre,
électricité, chauffage, ventilation, climatisation etc. et que I’entrepreneur du présent lot coopérera a
|'établissement des plans d'exécution des lots dont les ouvrages auraient des incidences sur ses propres
travaux.
En cas de remise tardive de ces documents, les réservations et autres travaux préparatoires seront
exécutés aux frais de I'entrepreneur du présent lot.
Il est rappelé que I'entrepreneur assume seul la responsabilité de ses études et calculs ainsi que
I'exécution de ses travaux.
Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP, plans), en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui peuvent le concerner.

1.1.11 Auto controles de I'’entreprise

Dans le cadre des vérifications techniques qui leur incombe (code de la construction article L 111-38),
I’entreprise devra avant tout début d’exécution, proposer a I'agrément du Maitre de I’'Ouvrage ou du
Maitre d’CEuvre, ainsi qu’a I'avis du bureau de controle, le programme "d’autocontrole” qu’elle entend
adopter sur leur fournitures et prestations.

En cours de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra s’assurer a tout moment par des contréles
internes de la qualité des travaux réalisés, il devra a ce titre fournir des procés-verbaux sur les
prestations suivantes a la demande du Maitre d’ouvrage et exceptionnellement du Maitre d’ceuvre
suivant les besoins ainsi que du bureau de contréle :

Vérification en cours de chantier
L'entreprise devra prendre toutes les mesures pour vérifier ses ouvrages.

- Avant la mise en ceuvre du calorifugeage ;

- Avant le rebouchage des trémies ;

- Avant la fermeture des gaines techniques.
Ces vérifications s'effectueront en présence du Maitre d'CEuvre s’il le demande, de ses représentants et
de l'installateur.
Tous les essais pourront étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en
CEuvre ne sera pas acceptée. Les conséquences en découlant restant a la charge de I'entreprise.
Le Maitre d’CEuvre procédera durant le chantier aux vérifications suivantes :

- La conformité des installations posées avec le devis descriptif.

- La bonne exécution et la conformité avec les regles de I'Art.
Toutes les pieces endommagées durant le transport, le stockage ou la mise en place seront purement et
simplement refusées et toutes vérifications que le Maitre d’CEuvre jugera nécessaire.
Les ouvrages défectueux refusés par la maitrise d'ceuvre ou le Bureau de Contréle technique seront
remplacés ou mis en conformité aux seuls frais de I'entreprise.
L'entreprise aura a sa charge les travaux et fournitures provisoires permettant les vérifications.
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1.1.12 Attestation de conformité

En fin de travaux, les entreprises devront fournir une attestation de conformité, délivrée par un
organisme de contrdle agréé. Ce document devra étre transmis au Maitre d’ouvrage et au contrdleur
technique avant la réception des ouvrages réalisés.

Les frais de controle, pour vérification des documents au niveau de la conformité aux normes et ceux
pour la délivrance de |'attestation de fin de travaux, sont a la charge de I’entrepreneur.

1.1.13 Réception des installations

La réception des travaux s’effectue sur convocation du Maitre d’ouvrage. A cet effet, le titulaire du
marché doit transmettre le DOE dans les 15 jours, passer ce délai le maitre d’ouvrage se réserve le droit
d’appliquer les pénalités décrites a I'article du CCAP.

1.1.14 Présentation d’échantillons

Les échantillons des matériels et matériaux proposés seront a produire pour agrément par le maitre
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, accompagnés de leur certificat de conformité le cas échéant.

Le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage se réservent le droit de refuser tout équipement jugé non
conforme.

2 Travaux

2.1 Visite de site avant chiffrage

Les entreprises consultées auront une connaissance des lieux et auront la liberté de poser I'ensemble
des questions nécessaires a la bonne compréhension du projet pour établir leurs chiffrages.
Aucune réclamation ne pourra étre regue par le maitre d’ouvrage aprées la remise des plis.

2.2 Limites de prestations

Les travaux du présent marché seront réalisés au sein d’un site hospitalier en activité, une coactivité et
des limites de prestation seront a prévoir pour chaque lot, tant au niveau des approvisionnements que
de la réalisation des ouvrages.
En effet, le reste du site St Victor ol se situe notre zone de travaux est actuellement en exploitation.
L'ensemble des travaux seront réalisés en site occupé. L’entreprise devra prévoir I'ensemble des
prestations nécessaire a la continuité de service du CHU (batiment existant) compris la continuité de
service des installations de secours. L'entreprise réalisant les travaux devra notamment prendre en
compte et répondre aux spécifications suivantes (liste non exhaustive voir spécifications au cahier des
prescriptions communes en annexe) :

- Installations provisoires si nécessaire,

- Prise connaissance de I'ensemble des contraintes et de toutes les sujétions incombant au
fait de réaliser les travaux en site occupé,
Fourniture et réalisation d'un plan de prévention des risques, et de limitation de tous les
types de nuisances (poussiere, bruit, présence de public, ...),
- Nettoyage a la fin de chaque tache et en fin de journée des zones qui auront été concernés

par la réalisation des travaux,
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L'entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble de ces contraintes et de ces
spécifications. Si celle-ci déroge aux points évoqués ci-avant, elle s'expose a une possibilité d'arrét
immédiat de I'ensemble des travaux en cours avec obligation de palier les irrégularités observées ayant
conduit a la suspension de la réalisation des travaux.

2.3 Etendue des prestations

Les travaux a effectuer comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la manutention, la pose
nécessaires a la réalisation conformément aux régles de I'art et aux spécifications techniques du présent
C.C.T.P de 'ensemble des aménagements.
lls comprennent également :
- Lafourniture de tous documents nécessaires a une bonne installation des ouvrages,
- L’'établissement par le titulaire des plans de réservations,
- L’Etablissement par le titulaire des plans d’exécution des ouvrages,
- Lafourniture et l'installation pour chaque entreprise de ses propres installations de chantier
- Le nettoyage journalier du chantier ainsi que celui en fin de chantier,
- Toutes les sujétions d’échafaudage et de protection,
- Les réservations et scellements,
- Lacoordination avec les entreprises des autres corps d’état.
- Les dossiers de récolement (DOE) comprenant tous les documents énumérés.
- Les rapports d’essais complets avec indication précise de tous les résultats obtenus.
- Les études et notes de calcul
De fagon générale, tous les documents administratifs ou techniques demandés.

2.4 Coordination

Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP, plans), en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui peuvent le concerner.

L'entreprise soumissionnaire du présent corps d’état devra se mettre en rapport avec le titulaire des
corps d’états gros ceuvre, ELECTRICITE, CVC, MENUISERIES INTERIEURES pour régler les différentes
sujétions.

Le titulaire devra déléguer, pendant la durée du chantier, un technicien confirmé pouvant prendre toute
décision d'ordre technique.

En cas d'absence de cette personne, le remplagant devra avoir au préalable pris connaissance du
dossier, comptes rendus de chantier depuis le début des travaux

2.4.1 Réunions de chantier

En phase chantier une réunion toutes les semaines a lieu entre I'entrepreneur et le maitre d’ouvrage ou
leurs représentants autorisés a une date convenue entre les différents intervenants.

A cette réunion, I'entrepreneur doit fournir au maitre d’ceuvre un rapport donnant :

e |’état d’avancement des travaux ;
e Le calendrier hebdomadaire prévisionnel.

Les points suivants peuvent étre abordés :
e La coordination des travaux ;
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e Les points particuliers ;
e Les applications et le suivi de la démarche qualité ;

e |’application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Toutes les décisions prises au cours de cette réunion font I'objet d’un compte-rendu rédigé par le maitre
d’ceuvre ou son représentant autorisé et contresigné, avec des réserves éventuelles, par I'entrepreneur
ou son représentant autorisé.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

En cas d’absence ou de retard aux réunions de chantier du représentant de I'entrepreneur, il sera
appliqué une pénalité suivant indications figurant dans le CCAP.

2.5 Description des ouvrages
Les travaux pour le présent marché seront basés sur les plans fournis au dossier

Seront inclus dans le chiffrage :

- Dépose et consignation des réseaux de plomberie (ECS et EFS) existants non conservés selon
plans de consultation

- Dépose et consignation du ballon de production ECS dans les combles

- Modification des réseaux ECS

- Fourniture et pose de ballons ECS

- Fourniture et pose et raccordement (ECS, EFS et EU) des équipements de plomberie

- Création de WC PMR au RDC et R+1

- Toute sujétions ne figurant pas au dossier que le I'entreprise jugera utile de chiffrer afin
d’assurer le bon fonctionnement des installations

2.5.1 Eau chaude sanitaire ECS

Le chiffrage comprendra la fourniture, pose, raccordement et mise en service de ballons de production
d’ECS électriques(30l) dans chaque sanitaire. (2 au RDC et 2 au R+1)
Au R+1, la salle de détente sera également équipée d’une production de méme nature.
Les ballons seront positionnés :
- Dans chaque WC au R+1 (alimentation ECS du local ménage depuis sanitaire)
- Dans chaque sanitaire au RDC.
Les réseaux de distributions seront réalisés en cuivre.

Prévoir la dépose de tous les réseaux ECS existants qui ne seront plus utilisés.

2.5.2 Eau froide sanitaire EFS

La distribution aura pour origine une vanne en attente sur le réseau principal située au sous-sol du
batiment.

Le chiffrage comprendra le raccordement des ballons d’eau chaude.

Les réseaux non réutilisés seront consignés puis déposés.
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Un compteur d’eau sera installé sur I'arrivée d’eau générale située au sous-sol.
L’alimentation en eau du chantier sera assurée par le présent lot avec des installations provisoires si
nécessaires.

2.5.3 Evacuation des eaux usées et eaux vannes

Les réseaux EU/EV existants seront conservés.

Les réseaux non réutilisés seront isolés puis déposés.

L’ensemble des carottages et interventions de toute nature seront prévues dans le chiffrage. Aucune
réclamation pour erreur d’appréciation ne sera prise en compte par le maitre d’ouvrage.

Raccordement EU de tous les points d’eau et wc créés compris carottages.

2.5.4 Appareils sanitaires
Tous les appareils sanitaires seront déposés.
Les nouveaux appareils sont prévus complétement installés, y compris robinetterie, vidanges raccords et
scellements nécessaires.
Les appareils seront de premiére qualité, classe A, de couleur blanche et seront en céramique.
Les robinetteries seront estampillées « CE » possédant un classement EPEBAT et garantis 5 ans
minimum.
Classement minimum des robinetteries :

- Débit : E1 pour laves main et lavabos

- Acoustique : A2

- Endurance mécanique : U3

La fixation et le scellement des appareils seront assurés le présent corps d’état quelle que soit la nature

des matériaux et le type d’appareil.

Le présent CE doit fournir au lot 04 menuiseries intérieures la localisation des renforts a mettre en place
dans I'ossature des cloisons légeres pour permettre la fixation des appareils fournis. (Barres de relevage,
lavabos...)

Les différents joints a réaliser entre les parois et las appareils a I'aide d’un mastic polymérisant sont a la

charge du présent lot.

Compris coordination avec le lot 04 menuiseries intérieures.

Fourniture et pose de I'ensemble des réseaux ECS, EF et EU nécessaires au bon fonctionnement des
installations figurant sur le plan de consultation de la zone.

Réseau cuivre pour I'eau froide avec calorifuge et vannes d’isolement
Fourniture et pose des équipements sanitaires : lavabos, laves mains, WC.

Fourniture et pose des petits équipements : pateres, barres de relevage PMR, miroirs, support papier
WC...

Toutes les références citées ci-aprés ne sont données qu’a titre indicatif afin de formuler un niveau de
performance en accord avec le cahier des charges.

Des marques offrant des matériels équivalents quant aux performances requises pourront étre retenus
en phase exécution en accord avec le maitre d’ouvrage (et sur présentation d’échantillons)

- WC suspendu « public/personnel »
Cuvette de WC suspendu type TARGA référence 76231001 fonctionnement a 6 litres de marque
VILLERQY et BOCH ou équivalent avec abattant.
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Bati-support Duofix sigma 12 cm autoportant de marque GEBERIT ou équivalent référence 111.333.00.5,
hauteur 1.12m avec pieds et remontées verticales renforcées en prise directe avec la cuvette. Réglage
en hauteur par écrous flottants.

Réservoir a capot amovible avec trappe de visite, commande par bouton poussoir a déclenchement
pneumatique. Commande déportés type 01 pneumatiqgue mur/cloison saillante de marque GEBERIT ou
équivalent référence 116.044.11.1 de couleur blanche.

- WC suspendu type PMR
Cuvette de WC suspendu rallongée de type PARACELSUS référence 392200000 fonctionnement a 6 litres
de marque ALLIA ou équivalent, avec abattant
Bati-support Duofix Sigma 12 cm Autoportant NF de marque GEBERIT ou équivalent, réf. 111.333.00.5,
hauteur 1.12m avec pieds et remontées verticales renforcées en prise directe avec la cuvette. Réglage
en hauteur par écrous flottants.
Réservoir a capot amovible avec trappe de visite avant et arriere, commande par bouton poussoir a
déclenchement pneumatique.
Commande déportée type 01 pneumatique DT mur/cloison saillante de marque GEBERIT ou équivalent,
réf. 116.044.11.1, de couleur blanche déclenchement pneumatique a distance de réservoirs, double
touche.

- Lavabo WC
Lavabo PUBLICA en céramique NF de 55 x 46 cm référence 00117220000, , fixation par boulons ou
consoles de 220, 'ensemble de marque Allia ou équivalent.
Mitigeur mono commande 3/8" a cartouche céramique limiteur de débit, double débit, limiteur de
température, aérateur a ailettes, corps lisse sans tirette, raccordement par flexibles PEX :

- bec fixe H.85 L.135 avec sortie BIOSAFE hygiénique,

- cartouche céramique @ 40,

- butée de température maximale préréglée,

- débitlimité a 51/min a 3 bars.
Sanitaires « public / personnel » manette ajourée Réf 2521 de marque DELABIE ou équivalent.
Bonde a grille chromée, siphon bouteille en PVC blanc a culot démontable.

- Lavabo WC PMR
Lavabo post formé modele BOLERO — plage pour robinetterie (1 trou percé), de marque KUMA ou
équivalent.
Conforme aux arrétés relatifs a I'accessibilité, du ler aolt 2006 et du 30 novembre 2007.
Plinthe arriere et fermeture sur les 2 cotés.
Equerres de fixation référence 062116 00
Mitigeur mono commande 3/8" a cartouche céramique limiteur de débit, double débit, limiteur de
température, aérateur a ailettes, corps lisse sans tirette, raccordement par flexibles PEX :
- bec fixe H.85 L.135 avec sortie BIOSAFE hygiénique,
- cartouche céramique @ 40,
- butée de température maximale préréglée,
- débit limité a 5 |/min a 3 bars.

Levier Hygiene L.200 Réf 2521L de marque DELABIE ou équivalent.
Bonde a grille chromée, siphon bouteille en PVC blanc a culot démontable.
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- Vidoir ménage
Déversoir mural PUBLICA, référence 04750800000 de marque ALLIA ou équivalent, comprenant :
- 1 déversoir,
- 1grille mobile inox,
- Fixation par goujons,
- Robinetterie mélangeuse murale a bec orientable référence 5445T2S, de marque DELABIE
ou équivalent en qualité.

Localisation : selon plan de consultation
- Miroirs sanitaires

Miroir fixe de 600x750 épaisseur 5mm joint poli avec 4 pattes de fixation.
Ensemble réf. 71801de marque ODF ou équivalent.

Localisation : sanitaires

- Miroirs sanitaires PMR
Miroir inclinable 550 x 500 mm, avec supports latéraux en tube nylon, @ 34 mm, miroir 500 x 500 mm,
avec arétes polies et angles arrondis, inclinaison réglable en continu jusqu’a 25°, réglage possible de la
force de résistance du positionnement du miroir, avec levier de réglage, avec rosaces @ 70 mm a fixation
invisible, sous-rosaces et vis en inox.
Ensemble de marque NORMBAU ou équivalent réf. NY.366.120 code 0300 662

Localisation : sanitaires accessibles PMR

- Distributeur de papier toilette
Porte rouleau de 135 x 155mm, en nylon, tube ovale 11 x 18mm. Livré avec vis et chevilles.
Ensemble de marque NORMBAU ou équivalent réf. NY.PRH.74 code 0149 010

- Pateres
Patére murale en nylon avec fixation invisible, saillie 44 mm
Ensemble de marque NORMBAU ou équivalent. NY.WH.55 code 0583 100.

- Barre de relevage 135°
Poignée de maintien 135°336 x 336 mm, en nylon, tube lisse, @ 34 mm, avec noyau continu en acier
anti-corrosif, installation a gauche ou a droite, avec rosaces @ 70 mm a fixation invisible, sous-rosaces et
Vis en inox,
Livrées avec vis inox TORX @ 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.
Ensemble de marque NORMBAU ou équivalent réf. NY.364.050 code 0300 644.

- Kitchenette
Fourniture, pose et raccordement kitchenette équipée avec lavabo, plan de travail, eau chaude, eau
froide et réfrigérateur bas

Localisation : salle de repos personnel
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