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1 GENERALITES

11

Les plans, les dessins et descriptif serviront de base aux devis. Les plans ne sont en aucun cas des
plans d’exécution.

Les ouvrages figurant sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus au marché.

Le présent CCTP et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous
les matériaux, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non
seulement tous les travaux indiqués aux pieéces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achevement de la construction, suivant toutes les regles de I'Art, les
réglements et les normes en vigueur et les régles élémentaires de |'esthétique.

Le présent Cahier des Charges Techniques a pour objet de définir tous les travaux qui seront
susceptibles d’étre exécutés dans le cadre de 'aménagement batiment n°1 sur le site Saint Victor
du CHU AMIENS.

Le présent marché a pour objet de mettre en ceuvre des installations de plomberie dont le périmeétre
est le suivant :

Peinture — sols souples : ensemble des locaux

Une coordination de chantier est prévue conformément a la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et au
décret 94-1159 du 26 décembre 1994.

D'une maniere générale les entreprises devront toutes les installations réglementaires de sécurité
et de protections de la santé. Elles auront a charge les protections qui leur sont propres ainsi que
toutes les dispositions prévues, dans le cadre du PGC établi par le coordonnateur SPS et le CCAP.
Toutes les entreprises veilleront a ce que leurs personnels soient équipés et utilisent les
équipements de protection individuels adaptés a leur activité.

Chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui concerne ses travaux



Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable de I’évacuation des déchets
directement ou indirectement produits par son activité.
Ceux-ci seront évacués vers les filieres de traitement adaptées selon leurs natures.

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois,
décrets, ordonnances, circulaires, normes francaises homologuées par circulaires officielles, normes
francaises homologuées par I'AFNOR, documents techniques unifiés... Applicables aux travaux décrits
par le présent document en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu'aux régles de I'art.

Si en cours de travaux, de nouveaux reglements entraient en vigueur, I'entreprise serait tenue d’en
référer par écrit aux Maftre d’Ouvrage et Maitre d'CEuvre.

Il sera toujours fait I'application de la derniére édition, avec mise a jour suivant I'additif rectificatif en
vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

Les installations seront réalisées conformément aux normes en vigueur avec fourniture, pose et
raccordement en ordre de marche, ainsi que les essais et la mise en route de tous les équipements.
Les appareils et matériaux seront de la meilleure qualité, et répondront exactement aux conditions
nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Tout appareil ou travail présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce
refus seront a la charge de I'entreprise.

Les matériaux ou produits utilisés seront agréés CSTB ou, a défaut, feront I'objet d’un agrément écrit
par le Bureau de Controéle.

Les références aux documents énoncés ci-apres ne constituent aucun caractere limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement
normal.

Les installations décrites au présent document seront conformes :

D'une facon générale, I'ensemble des matériaux et I'exécution des différents ouvrages répondra aux
régles de I'art et sera conforme aux normes et reglements en vigueur et notamment :

L'ensemble des travaux sera réalisé en site occupé. L'entreprise devra prévoir I'ensemble des
prestations nécessaire a la continuité de service du GHT compris la continuité de service des
installations de secours.

Fourniture et réalisation d'un plan de prévention des risques, et de limitation de tous les types de
nuisances (poussiére, bruit, présence de public, ...), a remettre au coordonnateur SPS lors de
I'inspection commune.

Nettoyage a la fin de chaque tache et en fin de journée des zones qui auront été concernés par la
réalisation des travaux,

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance de l'ensemble de ces contraintes et de ces
spécifications. Si celle-ci déroge aux points évoqués ci-avant, elle s'expose a une possibilité d'arrét
immédiat de I'ensemble des travaux en cours avec obligation de palier les irrégularités observées ayant
conduit a la suspension de la réalisation des travaux.



La réception des travaux s’effectue sur convocation du Maitre d’ouvrage. A cet effet, le titulaire du
marché doit transmettre le DOE dans les 15 jours, passer ce délai le maitre d’ouvrage se réserve le
droit d’appliquer les pénalités décrites au CCAP.

Les échantillons des matériels et matériaux proposés seront a produire pour agrément par le maitre
d’ouvrage, accompagnés de leur certificat de conformité le cas échéant.
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser tout équipement jugé non conforme.



2 Travaux

2.1

Le présent marché a pour objet les travaux de mise en conformité du batiment en vue d’une
réouverture du batiment 1 du site Saint Victor anciennement consultation ophtalmologie classé type
W de la 5éme catégorie. La nouvelle activité prévoit la prise de rendez-vous pour accompagner les
personnes atteintes d’un cancer dans les démarches administratives et de soutien psychologique. Le
nouveau classement proposé sera de type W de la 5eéme catégorie.

Les travaux consisteront a :

e Pour chaque niveau
o Dépose des cloisons existantes et des fluides médicaux ;
o Reprise sol, mur et plafond ;
o Création d’un sanitaire PMR par niveau ;
o Remise en conformité des installations électriques ;
o Remise en conformité PMR de I'ascenseur ;
o Installations d’extincteurs, de plans d’évacuations et d’un plan d’intervention ;
o Mise en place d’'une alarme de type 4 visuel et sonore.
e Aurez-de-chaussée

o Création de 4 bureaux, 1 accueil, 1 espace d’attente, 1 stockage, 1 salle de réunion et
une salle d’activité ;

o Création d’une issue de secours pour la salle d’activités.
e Auler étage

o Création de 5 bureaux, 1 stockage, 1 détente, 1 local ménage et un bureau mixte
polyvalent ;

o Création d’un escalier de secours en bout de circulation.
e  Extérieur
o Création d’une place de parking PMR avec son cheminement ;

o Remplacement des portes double vantaux

2.2

Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP, plans), en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui peuvent le concerner.

L'entreprise soumissionnaire du présent corps d’état devra se mettre en rapport avec le titulaire des
corps d’états GROS-OEUVRE, menuiseries intérieures, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, VENTILATION, pour
régler les différentes sujétions.



Le titulaire devra déléguer, pendant la durée du chantier, un technicien confirmé pouvant prendre
toute décision d'ordre technique.

En cas d'absence de cette personne, le remplagant devra avoir au préalable pris connaissance du
dossier, comptes rendus de chantier depuis le début des travaux

En phase chantier une réunion toutes les semaines a lieu entre I’entrepreneur et le maitre d’ouvrage
ou leurs représentants autorisés a une date convenue entre les différents intervenants.

A cette réunion, I'entrepreneur doit fournir au maitre d’ceuvre un rapport donnant :

1. L’état d’avancement des travaux ;
2. Le calendrier hebdomadaire prévisionnel.

Les points suivants peuvent étre abordés :

La coordination des travaux ;
Les points particuliers ;
Les applications et le suivi de la démarche qualité ;

L'application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

2.3
Les travaux du marché devront étre exécutés jusqu’a I'obtention d’une finition totale et parfaite dans
les regles de I’art, conformément aux normes et reglements en vigueur.

Les entrepreneurs devront toutes les fournitures et tous les travaux préparatoires ou
complémentaires a la bonne exécution des ouvrages décrits sans pouvoir se prévaloir de leur non-
spécification au présent descriptif.

Les plans annexés au présent C.C.T.P sont des plans de principe et en aucun cas des plans d’exécution
(a la charge de chaque entreprise).

2.4

Les travaux seront exécutés conformément aux spécifications et réglements techniques en vigueur a
la signature des marchés. Les fiches techniques et certificat de conformité des matériels et matériaux
utilisés seront fournis.

2.5

Les entreprises consultées auront une connaissance des lieux et auront la liberté de poser I'ensemble
des questions nécessaires a la bonne compréhension du projet pour établir leurs chiffrages.

Aucune réclamation ne pourra étre recue par le maitre d’ouvrage aprés la remise des plis.



2.6

Les travaux comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la manutention, la pose
nécessaires a la réalisation conformément aux régles de I'art et aux spécifications techniques du
présent C.C.T.P de I'ensemble des aménagements.

lls comprennent également :
- Lafourniture de tous documents nécessaires a une bonne installation des ouvrages,
- L’établissement par le titulaire des plans de réservations,
- L’établissement par le titulaire des plans d’exécution des ouvrages,
- Lafourniture et I'installation pour chaque entreprise de ses propres installations de
chantier,
- Le nettoyage journalier du chantier ainsi que celui en fin de chantier,
- Toutes les sujétions d’échafaudage et de protection,
- Lacoordination avec les entreprises des autres corps d’état.
- Les dossiers de récolement (DOE) comprenant tous les documents énumérés.

De fagon générale, tous les documents administratifs ou techniques demandés.

2.7

Classement de réaction au feu de catégorie M2 ou C-s3, dO pour les parois verticales

Ratissage sur I'ensemble des murs et cloisons finition B DU sol au plafond DTU 59.1

Les travaux comprennent :

- Lareconnaissance des subjectiles, telle qu'elle est définie au cadre des charges D.T.U.
59.1

- Lafourniture et la mise en ceuvre de tous les produits, matériaux et engins nécessaires a

- Laréalisation des ouvrages définis dans le C.C.T.P.

- Lafourniture de I'outillage du matériel d'exécution ainsi que les échelles et
échafaudages La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes
mobiles se rapprochant des subjectiles a recouvrir en conformité avec les prescriptions
du chapitre IV du D.T.U.59.1

- L'application des produits suivant le D.T.U. et le présent C.C.T.P

- Les vérifications et controles de qualité portant sur l'aspect de finition, le
degré de brillance,

- Les coloris et teintes, les finitions prescrites au présent C.C.T.P

- Laréfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution

- Les protections nécessaires pendant les travaux



- Les essais prévus au présent C.C.T.P. visant a contrdler la qualité des surfaces
peintes (non la qualité des produits) qui intéresse plus particulierement le
fabricant de peinture

- Les protections des ouvrages non peints

- Le nettoyage en fin de chantier (y compris vitrage - carrelage etc.)

Il est d au titre du forfait tous les raccords de peinture réclamés par le Maitre d'ouvrage apres
les différents passages de réfection jusqu'a la réception des travaux.

- Liste non limitative des raccords :

- Raccords aprés pose des menuiseries

- Raccords aprés pose des appareils électriques
- Raccords tuyauterie des appareils sanitaires

- Raccords aprés les essais de réception

- Etc..

La fourniture et la mise a disposition du Maitre d'ouvrage sur le chantier des appareils de
mesure (Humidimeétre, hygrometre, thermomeétre, papier indicateur d'eau distillée pour
mesure de I'alcalinité des subjectiles PH) de contrdle pour essai.

L'entrepreneur sera responsable du choix de tous les produits utilisés. Il devra s'assurer que les
produits, y compris ceux de marque conviennent parfaitement a I'emploi envisagé. Les produits
finis de marque et de réputation bien établie uniquement utilisés suivant le mode d'emploi
obligatoirement indiqué par le fabricant.

Toutes les peintures seront qualifiées, soignées, de premiere qualité : elles proviendront de
marques de qualité, dans la gamme des produits avec la qualité NF environnement ou avec un
agrément.

Les récipients devront comporter les marques distinctes permettant l'identification du
produit. Les types d'étiquettes seront conformes aux normes et a la législation en vigueur et
comporteront, au moins en langue frangaise :

- Nom du fabricant

- Classification A.F.N.O.R.

- Marque NF ou agrément

- ldentification du corps d’état

- Domaine d'emploi ou de destination
- Référence a la fiche technique

- Volume ou masse du produit

- Diluant a utiliser



Les produits appliqués devront étre compatibles entre eux ainsi qu'avec le subjectile apres
son traitement préparatoire.

Des analyses de peinture pourront étre demandées sur le chantier pour vérification des composants,
couleur, aspect et qualité demandés.

Les plaques de platre a parement cartonné devront recevoir une couche d'imprégnation ou
d'impression isolante a base de résine en solution compatible avec les finitions, y compris les
parements recevant un papier de tenture.

Avant de commencer les travaux en général, I'Entrepreneur procedera a la
reconnaissance et |I'examen des subjectiles, tels qu'il est défini au chapitre du Cahier
des Charges D.T.U. 59-1.

Les réserves que l'entrepreneur jugerait utile de faire seront consignées dans un proces-verbal
établi contradictoirement avec le maitre d’oeuvre, |'entreprise responsable du support ou du
subjectile aura a sa charge de lever les réserves et, ce sans supplément de prix. Aucune réserve
ne sera plus admise.

L'alcalinité des enduits de platre devra étre vérifiée afin de pouvoir les traiter
éventuellement de maniéere a obtenir un fond sain et solide pour éviter les défauts dans les
peintures (voir écaillage et décollement, etc.).

Les teintes des peintures, tant a I'extérieur qu'a l'intérieur de I'immeuble, seront précisées a
I'Entreprise par le maitre d’ouvrage.

Les produits utilisés pour les nettoyages ne devront pas altérer les matériaux, revétements, etc...... Ils
devront faire disparaitre les traces et les taches : Peintures, d'huiles, de platre, de ciment et de colle.

Le choix des couleurs a utiliser sera défini par le Maitre d'ouvrage qui remettra a
I'entrepreneur avant le commencement des travaux un carnet des échantillons de couleurs a
utiliser avec la désignation des surfaces sur lesquelles elles devront étre appliquées.

L'entrepreneur devra tous les échantillonnages en fonction du planning d'avancement des
travaux qui lui seront demandés et le choix des tons quel qu'il soit, ne pourra faire I'objet
d'aucun supplément méme en cas de couleurs fines.

Le Maitre d'Ouvrage aura toujours le droit, quel que soit le degré d'avancement des travaux
de vérifier au moyen d'analyses faites aux frais du titulaire, la qualité des matériaux employés.



L'entrepreneur du présent lot sera tenu de réceptionner les subjectiles avant tout début d’exécution.
Il devra procéder au ratissage de tous les murs Il aura pris connaissance des locaux pour
I’établissement de son offre et ne pourra prétendre a aucun supplément.

Sont a la charge du présent lot :

- Dépose de tous les revétements muraux existants.
- Dépose et repose des accessoires fixés aux murs apres séchage.

Les raccords de peinture, aprés passage des divers corps d’état sont a la charge de I'entrepreneur du
présent lot.

Sur les murs

- Egrenage

- Rebouchage

- Enduit 1 passe

- Pongage

- 2 couches de laque satinée

Batis bois

- Brossage

- Rebouchage

- Impression

- Pongage

- Finition peinture Glycéro brillante en 2 couches

- 2 couches de vernis sur les chants des portes

- Les ouvrants des portes sont stratifiés (pas de prestation a prévoir)

Localisation : Tous les murs et batis du projet



Protection des ouvrages non peints

D'une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires qui s'imposent
pour assurer la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées, etc...

Les revétements de sols seront posés apres les travaux de peinture. En conséquence, la
derniére couche de peinture sur les plinthes bois éventuel sera appliquée aprés mise en
ceuvre de ces revétements. Pour |'application de la derniére couche de peinture, toutes
précautions doivent étre prises pour protéger les revétements de sol en question.

Regles générales d'exécution

Avant tout commencement, I'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles, tant pour
en tirer tous renseignements nécessaires a une bonne exécution que pour en vérifier leur état.

Les peintures, ainsi que les produits pour rebouchages d'enduit devront étre compatibles avec
le subjectile a recouvrir et compatibles entre eux.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences
d'absorption de ces derniers.

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Les peintures et vernis devront avoir été, avant et au cours de I'emploi, maintenus dans un état
de parfaite homogénéité par brassage et, éventuellement par tamisage.

En régle générale, les travaux d'appréts, tels que les époussetages, brossages, rebouchages
des tétes de vis, calfeutrement des moulures, chants, etc... Les pongages et pochages seront
implicitement dus. lls devront étre exécutés avec soin afin de préparer correctement les
subjectiles pour recevoir les peintures demandées.

Aucune réclamation concernant I'état des surfaces a peindre ne sera admise a partir du
commencement des travaux de peinture correspondants, tout commencement de I'application
impliquant I'acceptation des supports.

Peinture des garde-corps métalliques avec une peinture antirouille en sous-couche, puis finition en
deux couches de laque polyuréthane résistante au chocs.

Mise en peinture des mains courantes en deux couches de vernis

Pongage et vitrification des marches.

Peinture de tous les radiateurs de batiment, compris pongage, apprét ou antirouille et couches
de finition avec peinture « haute température ».



A. Nettoyages préalables aux travaux de peinture

L'entrepreneur fera, a ses frais, le balayage et le nettoyage du chantier avant et apres
I'exécution de ses travaux avec lavage complet de tous les locaux.

B. Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception seront prévus par I'entrepreneur titulaire
du marché "peinture" et obligatoirement réalisés par une entreprise spécialisée.

Les frais de ces nettoyages seront supportés par I'entrepreneur de peinture.

Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du D.T.U. 59
titre 1. Définition des nettoyages a exécuter

Pour la réception, I'exécution des nettoyages de mise en service comprend :

- Le balayage et le lavage de tous les sols

- Le nettoyage des parements en lamifié et stratifié

- Le nettoyage et le lavage de toutes les quincailleries en métal chromé et
inoxydables telles que béquilles et poignées de portes, boutons de crémone,
etc...

- Le nettoyage de I'appareillage électrique apparent

- Le nettoyage de toutes les menuiseries bois ou métalliques

- Le nettoyage aux deux faces de tous les vitrages et des glaces

- Lasortie et I'enlevement a la décharge publique de tous les déchets résultant de
tous ces nettoyages

- Etc...liste non limitative

C. Conditions d’exécution

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d'huile, les taches de platre,
ciment, les traces de film de mortier, etc...

Toutes les fournitures utiles a I'exécution des nettoyages seront a la charge de |'entrepreneur.

Les enduits employés (solvants, décapants, etc....) les procédés mis en ceuvre (grattages et
pongages, etc....) devront étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages
nettoyés eux- mémes ou de leur état de surface (poli, brillant, etc....).

Pour tous les revétements non traditionnels (sols thermoplastiques, etc....), il y aura lieu de se
référer aux indications données par le fabricant.

2.8
Fourniture et pose d’'un TARALAY PREMIUM COMPACT U4P3 de chez GERFLOR ou

équivalent. Choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabriquant.

Classement de réaction au feu de catégorie M4 ou DFL-s2, pour les sols.



Les jonctions de revétement de sol aux passages de portes seront obligatoirement soudées.
Fourniture et pose de remontée en plinthe compléete du revétement sur 110 mm.

Y compris toutes les sujétions de fourniture, de pose, de garantie du produit et de

finitions. Les reprises de sol sont a prévoir aprées les modifications des portes.

Localisation : Voir plan de consultation

Application d’un mortier de ragréage P4 auto lissant sur toute la surface de I'ensemble des
locaux recevant un revétement de sol souple.

La couche de ragréage sera supérieure a 5 mm d’épaisseur permettant d’obtenir le classement
avec adjuvant, du support y compris préparation du support.

Localisation : Pour I’ensemble des locaux du projet recevant un revétement PVC.

Application d’un primaire d’accrochage en résine synthétique en phase aqueuse type PRIMER
de marque GERFLOR ou équivalent.

Mise en ceuvre sur un support sain, plan, sec en permanence (non exposé a des remontées
d’humidité), propre, solide, dégraissé et dépoussiéré. Eliminer par grattage, poncgage ou
grenaillage : peintures, traces de platre, laitance de ciment, traces d’anciennes colles
(surépaisseurs), produits de cure.

Mise en ceuvre suivant les conditions du DTU et les préconisations du

fabricant. Compris toutes sujétions de finition.

Localisation : Voir I'annexe 1 au CCTP « plans de consultation »

Fourniture et pose de plinthes par remontées du revétement de sol courant sur 100 mm.
Les remontées ne seront pas rapportées et feront parties intégrantes de la surface du
revétement de sols a poser.

Les remontées de plinthes seront mises en ceuvre sur profilé PVC intégrant talon et profilé de
finition entéte. Les jonctions verticales seront soudées a chaud par cordon de soudure dans



chaque angle conformément aux prescriptions du fabricant et au DTU 53.2 : Revétements de
sol PVC collés.

Les offres seront étudiées a partir de produits figurants dans les nouvelles collections. Le choix
du Maitre d’Oeuvre s’effectuera dans toutes les gammes de la collection.

L'entreprise devra fournir tous les échantillons et modeles demandés pendant la période de
préparation afin qu’ils soient soumis a I'agrément du Maitre d’Ouvrage dés le début du chantier.

Avant toute exécution, |'entrepreneur assurera :

- Le nettoyage et le dépoussiérage du support

- Application d’un produit d’accrochage type primer ou équivalent.

- Exécution d’un enduit de lissage classé P3.

- Pongage mécanique du ragréage.

- Lesreprises partielles et les surcharges de ragréage feront partie intégrante du présent lot.
- La dépose des appareils sanitaires pour la pose de sol souple est a la charge lot.

Soudure a chaud affleurée entre 2 |és exécutés au fer a soude et chanfreinage des rives avant
exécution.

Fourniture et pose de x téle de seuil en inox de 3 mm a 5 mm d’épaisseur garantissant une grande
résistance a l'usure et aux impacts.



