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1 GENERALITES
1.1 Prescriptions générales

Les plans, les dessins et descriptif serviront de base aux devis.

Le présent CCTP et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non
seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires
au parfait achévement de la construction, suivant toutes les regles de I'Art, les reglements et les normes
en vigueur et les régles élémentaires de I'esthétique.

1.1.1 Objet et étendue des travaux

Le présent Cahier des Charges Techniques a pour objet de définir tous les travaux qui seront exécutés
dans le cadre de 'aménagement batiment n°1 sur le site Saint Victor du CHU AMIENS.

Le présent descriptif a pour but de définir les prestations concernant les travaux de Menuiseries
intérieures — Cloison — Platrerie — Doublages.

Tous les ouvrages de cloisons représentés sur les pieces graphiques y compris ceux nécessaires a une
parfaite finition.

1.1.2 Sécurité et protection de la santé

Une coordination de chantier est prévue conformément a la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et au
décret 94-1159 du 26 décembre 1994.

D'une maniere générale les entreprises devront toutes les installations réglementaires de sécurité et
de protections de la santé. Elles auront a charge les protections qui leur sont propres ainsi que toutes
les dispositions prévues, dans le cadre du PGC établi par le coordonnateur SPS et le CCAP.

Toutes les entreprises veilleront a ce que leurs personnels soient équipés et utilisent les équipements
de protection individuels adaptés a leur activité.

Chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui concerne ses travaux

1.1.3 Déchets

Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable de |'évacuation des déchets directement
ou indirectement produits par son activité.

Ceux-ci seront évacués vers les filieres de traitement adaptées selon leurs natures.
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1.1.4 Normes et reglements

1.1.2.1 TRAVAUX DE PLATRERIE

DTU 25 Platrerie.

NF EN 520 + Al (novembre2009) Plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes
d'essai.

NFP 75-101 (octobre 1983) Isolants thermiques destinés au batiment — Définition.

NF EN 12354 Acoustique du batiment - Calcul de la performance acoustique des
batiments a partir de la performance des éléments.

NF EN 14190 Produits de transformation secondaire de plagues de platre — Définition,
exigences et méthodes d’essais (indice de classement : P72-621).

NF EN ISO 354, Acoustique — Mesurage de I'absorption acoustique en salle réverbérant
(indice de classement : $31-003).

NF EN I1SO 10848-2, Acoustique — Mesurage en laboratoire des transmissions latérales
du bruit aérien et des bruits de choc entre pieces adjacentes — Partie 2 application aux
éléments légers lorsque la jonction a une faible influence (indice de classement : S31-
097-2).

Cahier 1362 - GS 9 : Conditions générales d'emploi et de contrdle des éléments
préfabriqués de hauteur d'étage en platre a parements lisses pour cloisons de
distribution et de doublage.

Cahier 3567 Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois et
nomenclature des supports pour revétements muraux intérieurs.

Autres documents :

Reégles de I'Art.

Avis Techniques en vigueur et valables a la date de remise de I'offre.
Prescriptions Particuliéres des fabricants de matériaux utilisés dans le présent lot.
Les autres documents et clauses contenus dans le REEF.

Les clauses techniques particulieres imposées dans le présent CCTP.

Les textes et documents visés dans le CCTG / Code de la Commande Publique.
Normes A.F.N.O.R.

Réglementation Thermique en vigueur.

La nouvelle réglementation acoustique.

La reglementation concernant I'accessibilité des batiments aux personnes a mobilité
réduite.

La reglementation applicable en matiére de sauvegarde et d’amélioration de
I’Environnement.

La charte chantier a faible nuisance.
Le Code de la Construction
Le Code de I'Urbanisme.

Le Code du Travail.
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- Le Code Civil.

1.1.2.2  TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES
= DTU 39 — Travaux de Vitrerie — miroiterie.
Autres documents :
- Regles de I'Art.
- Fiches de certification.
- Certificat ACOTHERM /CTBA.
- Label CERFF /CEBTP.
- Avis Techniques en vigueur et valables a la date de remise de |'offre.
- Prescriptions Particulieres des fabricants de matériaux utilisés dans le présent lot.
- Les autres documents et clauses contenus dans le REEF.
- Les clauses techniques particulieéres imposées dans le présent CCTP.
- Les textes et documents visés dans le CCTG / Code de la Commande Publique.
- Normes A.F.N.O.R.
- Réglementation Thermique en vigueur.
- La nouvelle réglementation acoustique.

- La reglementation concernant I'accessibilité des batiments aux personnes a mobilité
réduite.

- La reglementation applicable en matiére de sauvegarde et d’amélioration de
I’Environnement.

- La charte chantier a faible nuisance.

- Le Code de la Construction et de I'Habitation.
- Le Code de I'Urbanisme.

- Le Code du Travail.

- Le Code Civil.

Les documents cités ci-avant sont réputés connus par l'entreprise de chaque corps d’état et ses
dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure ol elles ne sont pas contradictoires aux
stipulations contenues dans les documents d’ordre particulier.

En aucun cas, ces reglementations ne pourront servir d’arguments aux entrepreneurs pour réduire sans
diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le C.C.T.P.

Inversement, toutes fournitures ou prestations complémentaires découlant de I'observation des normes
ou des regles susvisées, par rapport aux prévisions faites aux prescriptions communes a tous les lots ne
pourront ouvrir droit a supplément.

1.1.5 Pieces a fournir par les entreprises
1.1.5.1.1 Pendant la période de préparation et avant début des travaux

L'entreprise devra remettre le dossier d'exécution des ouvrages, et ce, pour la mise au point du projet a
réaliser, au Maitre d'ouvrage.
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Ce dossier comprendra
- Lesplans:
D’exécution complets, comportant tous renseignements utiles a leur vérification et leur compréhension.
- Laliste du matériel avec les fiches techniques correspondantes :
Appareillage et fournitures, correspondant a celle arrétée pour le Marché.
- Lesplannings:
D’études, de commandes, d’approvisionnements,
- Les informations aux autres lots nécessaires a la coordination.
L’entreprise devra également fournir :
- Les avis techniques des matériels et matériaux employés ;
- Les séries de plans portant mention de I'emplacement des percements, trappes de visite en
gaines techniques et faux plafonds prévus par I'entreprise, avec leur section.

1.1.6 Connaissance des locaux

Avant toute remise d’offre le titulaire du présent lot devra avoir visité les locaux concernés et avoir pris
connaissance de maniére exhaustive des installations a modifier, déposer, ainsi que I'ensemble des
installations concernées par les travaux prévus.

1.1.7 Objet des études préalables

L’ensemble des études préalables a tous travaux aura pour objet la garantie de résultat.
Sur I'ensemble des travaux mis en ceuvre la maitrise d’ouvrage exige une garantie de résultat.

1.1.8 Projet technique définitif

Le projet technique d'exécution sera établi par I'entrepreneur. Il sera soumis au Maitre d’ouvrage et
suivant les besoins, ainsi qu’au Bureau de Contréle.
Ce projet comprendra notamment :

- Les plans définitifs, complets et détaillés ;

- Les schémas de principe ;

- Lesfiches techniques des équipements ;

- Tous les certificats de conformité des équipements et matériaux ;

- Les proceés-verbaux d’essais et mises en service normalisés suivant la demande du bureau de

controle.

1.1.9 Etudes d’exécution

Dans le cadre de son offre, I'entreprise devra établir, en conformité avec les pieces de marché tous les
plans et détails nécessaires a I'exécution des ouvrages en liaison avec les autres lots, qui devront étre
transmis pour validation au bureau de contréle ainsi qu’a la maitrise d’ouvrage.

L'entreprise devra prendre en compte les avis et adaptations qui seraient formulés par la maitrise
d’ouvrage et le bureau de contréle sans que cela n’entraine un supplément sur le prix forfaitaire.

Les documents que l'entreprise doit établir au titre de son marché seront fournis au Maitre d’ouvrage
ainsi qu’au bureau de controle (PV de tenue au feu des éléments...) pour validation dans les délais
contractuels (voir période de préparation ou autres dispositions retenues) et devront faire I'objet d’'un
bordereau de remise.

Etant entendu que ces documents seront établis en coordination avec les entreprises de gros-ceuvre,
électricité, chauffage, ventilation, climatisation etc. et que I'entrepreneur du présent lot coopérera a
I'établissement des plans d'exécution des lots dont les ouvrages auraient des incidences sur ses propres
travaux.
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En cas de remise tardive de ces documents, les réservations et autres travaux préparatoires seront
exécutés aux frais de I'entrepreneur du présent lot.

Il est rappelé que l'entrepreneur assume seul la responsabilité de ses études et calculs ainsi que
I'exécution de ses travaux.

1.1.10 Auto controles de I'entreprise

Dans le cadre des vérifications techniques qui leur incombent (code de la construction article L 111-38),
I’entreprise devra avant tout début d’exécution, proposer a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage ainsi qu’a
I'avis du bureau de contrdle, le programme "d’autocontrole"” qu’elle entend adopter sur les fournitures et
prestations.

En cours de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra s’assurer a tout moment par des controles
internes de la qualité des travaux réalisés, il devra a ce titre fournir des proces-verbaux sur les prestations
suivantes a la demande du Maitre d’ouvrage et exceptionnellement du Maitre d’ceuvre suivant les besoins
ainsi que du bureau de controéle :

Vérification en cours de chantier
L'entreprise devra prendre toutes les mesures pour vérifier ses ouvrages.
Ces vérifications s'effectueront en présence du Maftre d'ouvrage s’il le demande.
Tous les essais pourront étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en
CEuvre ne sera pas acceptée. Les conséquences en découlant restant a la charge de I'entreprise.
Le Maitre d’ouvrage procédera durant le chantier aux vérifications suivantes :
- La conformité des installations posées avec le devis descriptif.
- La bonne exécution et la conformité avec les regles de I'Art.
Toutes les pieces endommagées durant le transport, le stockage ou la mise en place seront purement et
simplement refusées et toutes vérifications que le Maitre d’ouvrage jugera nécessaire.
Les ouvrages défectueux refusés par la maitrise d'ouvrage ou le Bureau de Contréle technique seront
remplacés ou mis en conformité aux seuls frais de I'entreprise.
L'entreprise aura a sa charge les travaux et fournitures provisoires permettant les vérifications.

1.1.11 Réception des installations

La réception des travaux s’effectue sur convocation du Maitre d’ouvrage. A cet effet, le titulaire du marché
doit transmettre le DOE dans les 15 jours, passer ce délai le maitre d’ouvrage se réserve le droit
d’appliquer les pénalités décrites au CCAP.

1.1.12 Présentations d’échantillons

Les échantillons des matériels et matériaux proposés seront a produire pour agrément par le maitre
d’ouvrage, accompagnés de leur certificat de conformité le cas échéant.
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser tout équipement jugé non conforme.
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1.2 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire est censé avoir pris connaissance de facon approfondie de tous les éléments constitutifs du
présent cahier des clauses techniques particulieres.

De par ses compétences, il est censé avoir signalé toute omission ou détail paraissant non adapté au type
de systeme qu'il préconise.

Le titulaire reconnait avoir accepté tous les éléments du présent document, et s'engage a réaliser les
travaux en conformité avec les régles indiquées.

Pendant le déroulement des travaux dont il a la charge, il doit rendre compte aux responsables du chantier
du CHU toute dérive, concernant soit le respect du planning soit toute perturbation due aux autres corps
de métier ayant part au chantier.

Le titulaire s'engage a respecter le secret professionnel le plus absolu sur tous documents, informations,
données provenant du CHU Amiens Picardie qu'ils soient ou non expressément désignés comme
confidentiels.

2 TRAVAUX

2.1 Visite de site avant chiffrage

Les entreprises consultées auront une connaissance des lieux et auront la liberté de poser, par écrit sur la
plateforme des marchés publics, I'ensemble des questions nécessaires a la bonne compréhension du
projet pour établir leurs chiffrages.

Aucune réclamation ne pourra étre recue par le maitre d’ouvrage aprés la remise des plis.

2.2 Environnement

Les travaux du présent marché seront réalisés au sein d’un site hospitalier en activité, une coactivité et
des limites de prestation seront a prévoir pour chaque lot, tant au niveau des approvisionnements que
de la réalisation des ouvrages.

En effet, le reste du site St Victor ou se situe notre zone de travaux est actuellement en exploitation.
L'ensemble des travaux seront réalisés en site occupé. L’entreprise devra prévoir I'ensemble des
prestations nécessaire a la continuité de service du CHU compris la continuité de service des
installations de secours. L'entreprise réalisant les travaux devra notamment prendre en compte et
répondre aux spécifications suivantes (liste non exhaustive voir spécifications au cahier des prescriptions
communes en annexe) :

- Installations provisoires si nécessaire,

- Prise connaissance de I'ensemble des contraintes et de toutes les sujétions incombant au fait
de réaliser les travaux en site occupé, (zone de stockage limitée...)

- Fourniture et réalisation d'un plan de prévention des risques, et de limitation de tous les types
de nuisances (poussiére, bruit, présence de public, ...),

- Nettoyage a la fin de chaque tache et en fin de journée des zones qui auront été concernées
par la réalisation des travaux,

- Dans chaque zone ou elle intervient des mesures avant et a la mise a disposition de la zone
devront étre faites. L'entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble de ces contraintes et
de ces spécifications. Si celle-ci déroge aux points évoqués ci-avant, elle s'expose a une possibilité
d'arrét immédiat de I'ensemble des travaux en cours avec obligation de palier les irrégularités observées
ayant conduit a la suspension de la réalisation des travaux.

Le titulaire doit respecter les régles de |'établissement concernant :

- les zones de silence
- les travaux dans les zones protégées
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- la circulation a l'intérieur ou a l'extérieur de I'établissement
- toute autre réglementation

"Les travaux respecteront la plage horaire définie par le responsable du chantier du Centre Hospitalier
Universitaire d'Amiens. Celles-ci devant étre communiquées (ou demandées) avant exécution."

"En cas de nécessité et en fonction des impératifs de chacun des Services, les travaux peuvent avoir lieu
en dehors de cette plage horaire, la nuit et le week-end, en accord avec le responsable du chantier du
Centre Hospitalier d'Amiens."

2.3 Etendue des prestations

Les travaux a effectuer comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la manutention, la pose
nécessaires a la réalisation conformément aux régles de I'art et aux spécifications techniques du présent
C.C.T.P de 'ensemble des aménagements.
lls comprennent également :
- Lafourniture de tous documents nécessaires a une bonne installation des ouvrages
- L’Etablissement par le titulaire des plans d’exécution des ouvrages,
- Lafourniture et I'installation pour chaque entreprise de ses propres installations de chantier,
- Le nettoyage journalier du chantier ainsi que celui en fin de chantier,
- Toutes les sujétions d’échafaudage et de protection,
- Les réservations et scellements,
- Lacoordination avec les entreprises des autres corps d’état.
- Les dossiers de récolement (DOE) comprenant tous les documents énumérés.
- Les rapports d’essais complets avec indication précise de tous les résultats obtenus.
De fagon générale, tous les documents administratifs ou techniques demandés.

2.4 Coordination

Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP, plans), en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui peuvent le concerner.

L'entreprise soumissionnaire du présent corps d’état devra se mettre en rapport avec le titulaire des corps
d’états GROS-OEUVRE, ELECTRICITE, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, VENTILATION, pour régler les différentes
sujétions.

Le titulaire devra déléguer, pendant la durée du chantier, un technicien confirmé pouvant prendre toute
décision d'ordre technique.

En cas d'absence de cette personne, le remplagant devra avoir au préalable pris connaissance du
dossier, comptes rendus de chantier depuis le début des travaux

2.4.1 Réunions de chantier

En phase chantier une réunion toutes les semaines a lieu entre I'entrepreneur et le maitre d’ouvrage ou
leurs représentants autorisés a une date convenue entre les différents intervenants.

A cette réunion, I'entrepreneur doit fournir au maitre d’ceuvre un rapport donnant :

1. L’état d’avancement des travaux ;
2. Le calendrier hebdomadaire prévisionnel.

Les points suivants peuvent étre abordés :
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La coordination des travaux ;
Les points particuliers ;
Les applications et le suivi de la démarche qualité ;

L’application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Toutes les décisions prises au cours de cette réunion font I'objet d’un compte-rendu rédigé par le maitre
d’ceuvre ou son représentant autorisé et contresigné, avec des réserves éventuelles, par I'entrepreneur
ou son représentant autorisé.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

En cas d’absence ou de retard aux réunions de chantier du représentant de I'entrepreneur, il sera
appliqué une pénalité suivant indications figurant dans le CCAP.

2.5 Description des ouvrages: Cloisons-platrerie-doublages
2.5.1 Cloisons seches 120/70 mm

Fourniture et pose de cloisons de 120mm d’épaisseur en plaques de platre de 25mm sur ossature
métallique réalisée par rails et montants de 70 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e de 70 mm
de largeur, avec insertion de panneau semi rigide de laine de verre de 75mm d’épaisseur revétu d'un
surfacage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face. Cloison type 120/70 Duo’tech 25 ou équivalent.

- Plaque de platre de 25mm d’épaisseur constituée de deux parements spécifiques de 13mm

et d’un film acoustique.

- Epaisseur de I'isolant de 75mm, R : 2,35 m2.K/W

- Protection incendie : EI60,

- Lacloison devra présenter un indice d'affaiblissement acoustique RA : 56 (dB).

L’ensemble sera posé dans les conditions du PV d’essais au feu pour un sens du feu aux deux faces, des
recommandations fournisseurs et seront toute hauteur (de dalle a dalle, de dalle a couverture etc.)

Les tétes de cloisons devront étre fixées mécaniquement par l'intermédiaire d’'une ossature primaire
métallique a la charge du présent corps d’état dans la limite de I’AT.

Ensemble des prestations de parfaite achevement et de finitions et notamment les assemblages et
reprises (entre plaque, entre plaque et plafond, entre plaque et sols etc).

Les parements seront de finitions lisses permettant I'application d’une peinture de finition en conformité
avec le DTU 59.1, compiris finitions des joints par dissimilation a I’aide de bande papier ou voile de verre
adhésif, enduit de charge et de surfacage, les joints devront étre arasés sans creux ni surépaisseur.

Les angles saillants seront dotés d’une corniere métallique perforée a enduire d’une hauteur de 2 metres
nécessaire a la protection des angles contre les chocs.

Compris réservation dans sa cloison permettant la mise en place d’une porte coupe-feu, pare flamme ou
sans critére en parfaite adéquation de pose avec le bati et dans le respect des PV d’essai respectif.

Fourniture et pose d’un fourreau autour des canalisations traversantes, compris l'intégralité des

calfeutrements périphérique de résistance au feu au sol, plafond et parois contigus compris raccordement
sur le gros ceuvre par joints silicones ou bandes absorbantes traitées.

Page 11 sur 17



CCTP
Menuiseries intérieures - CLOISONS-PLATRERIE-DOUBLAGES

Y compris toutes les sujétions de fourniture, pose, cintrage, réservations, découpe et calfeutrements
périphériques, de coordination avec les corps d’états secondaires et de finitions.

Localisation : suivant plan de repérage des cloisons.

2.5.2 Cloisons seches 98/48 mm

Fourniture et pose de cloisons de 98mm d’épaisseur en plaques de platre de 25mm sur ossature
métallique réalisée par rails et montants en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e de 48 mm de
largeur, avec insertion de laine minérale ou non suivant localisation. Cloison type 98/48 Duo’Tech ou
équivalent.

Cloison avec laine minérale :
- Plaque de platre de 25mm d’épaisseur constituée de deux parements spécifiques de 13mm
et d’un film acoustique.
- Epaisseur de I'isolant de 45mm, R : 1,10 m2.K/W
- Protection incendie : EI60,
- Lacloison devra présenter une isolation acoustique de RA : 54 (dB).

Les tétes de cloisons devront étre fixées mécaniquement par l'intermédiaire d’'une ossature primaire
métallique a la charge du présent corps d’état.

Les cloisons seront « toute hauteur » fixées a la fois au plancher haut et au plancher bas de chaque niveau.
Ensemble des prestations de parfaite achevement et de finitions et notamment les assemblages et
reprises (entre plaque, entre plaque et plafond, entre plaque et sols etc).

Les parements seront de finitions lisses permettant I'application d’une peinture de finition en conformité
avec le DTU 59.1, compiris finitions des joints par dissimilation a I’aide de bande papier ou voile de verre
adhésif, enduit de charge et de surfinage, les joints devront étre arasés sans creux ni surépaisseur.

Les angles saillants seront dotés d’une corniere métallique perforée a enduire d’une hauteur de 2 metres
nécessaire a la protection des angles contre les chocs.

Compris réservation dans sa cloison permettant la mise en place d’'une porte coupe-feu, en parfaite
adéquation de pose avec le bati et dans le respect des PV d’essai respectif.

Fourniture et pose d’un fourreau autour des canalisations traversantes, compris l'intégralité des
calfeutrements périphérique de résistance au feu au sol, plafond et parois contigus compris raccordement
sur le gros oeuvre par joints silicones ou bandes absorbantes traitées.

Y compris toutes les sujétions de fourniture, pose, cintrage, réservations, découpe et calfeutrements
périphériques, de coordination avec les corps d’états secondaires et de finitions.

Localisation : suivant plan de repérage des cloisons

2.5.3 Doublage
Prévoir la reconstitution du doublage déposé par le désamianteur dans les locaux suivants :

- Pignon R+1 au niveau de la sortie de secours et bureau coordo territorial
- Sanitaires R+1

- Local détente R+1

- Circulation du R+1 (15 métres linéaires sur 1m hauteur)
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Le doublage sera identique a I'existant : 5cm polystirene+BA13

2.5.4 Ouvrages complémentaires

2.5.4.1 Incorporations diverses

Les incorporations (canalisations, isolation, renforts ou dispositifs complémentaires de fixations, etc.) et
les découpes éventuelles (réservation, sortie de gaines, boitiers, etc.) doivent étre effectuées avant la
pose du second parement en plaques de platre a la charge du présent Corps d’Etat.

Au droit du petit appareillage électrique tel que les prises de courant, interrupteurs ou autres encastrés
dans des doublages ou des cloisons classés phoniquement, le présent Entrepreneur effectuera un
bourrage d’isolant de méme composition que celui en place pour éviter toute détérioration et « courants
d’air » au droit de ces incorporations.

Y compris toutes les sujétions de fourniture, pose finitions.

Localisation : A prévoir pour 'ensemble des cloisons et doublages définis ci-avant et selon la synthese a
la charge de I'Entrepreneur.

2.5.4.2 Tablettes bois fenétres
Fourniture et pose de tablettes bois dito existant au droit des fenétres dont les tablettes ont été déposées.

2.5.4.3 Renforts d’ossature

Mise en place de renfort intérieur dans I'ensemble des cloisons ou doublages précédemment décrits,
permettant la mise en place d’équipements spécifiques tels que sanitaires, lavabo, lisses, barre support
acces handicapés et tout autre élément suspendu (tv, protection murale, main courante etc.).

Localisation : pour chaque équipement fixé sur les cloisons ou doublages définis ci-avant et selon la
synthése avec les autres lots a la charge de I'Entrepreneur.

2.5.4.4 Plafond du local de stockage au RDC :
Réalisation d’un plafond placo coupe-feu 1h constitué de plaques BA25 dans le local de stockage au RDC

2.5.4.5 Raccords et calfeutrements
L'Entrepreneur du présent Corps d’Etat doit implicitement, sur I'ensemble de ses ouvrages verticaux
(cloisons, gaines, coffres, etc.)
- L'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées et rebouchages
afférents aux ouvrages des autres corps d'état
- Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc. nécessaires au droit des menuiseries de
toute nature, huisseries et batis de toute nature, canalisations ou autres
- Tous les raccords de finition en rives apres exécution des plinthes et revétements verticaux
scellés ou collés.

Particularité : dans le cas ol ces travaux seraient consécutifs a des erreurs d'exécution, des malfagons ou
des retards d'exécution des autres corps d'état, le présent Corps d’Etat ne pourra refuser a les exécuter,
mais les frais correspondants seront supportés par le ou les corps d'état responsables.

Les calfeutrements des sondages dans les cloisons ou doublages sont a reboucher par le présent lot.

Localisation : A prévoir pour I'ensemble des cloisons définies ci-avant y compris existants.
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2.5.4.6 WC suspendus

L’habillage des batis supports des WC suspendus sera a la charge du présent lot en parfaite coordination
avec le lot Plomberie sanitaires.
Les habillages ne seront pas toute hauteur, ils s’arréteront au-dessus du bati support, formant tablette.

Localisation : selon CCTP et plan de consultation

2.6 Description des ouvrages : Menuiseries intérieures
2.6.1 Porte simple vantail
Prévoir la révision des menuiseries intérieures existantes (jeu, quincaillerie, chocs...) dans les sanitaires.

Fourniture pose et mise en service d’un bloc porte a dme pleine, simple vantail ou double vantaux (selon
plan), largeur suivant plans de consultation x 2.04 m ht de passage. L'ensemble sera de finition stratifiée
type EGGER 3395 ou équivalent chéne corbridge naturel H.

L'ouvrant sera a ame pleine en bois de type isophonique et I’huisserie sera en bois pour les blocs portes
intégrés dans un ensemble menuisé en bois. Constitution de I’'ame pleine et épaisseur du bati de la porte
suivant PV d’essai.
Le vantail sera doté de 4 paumelles renforcées 2 corps, adaptées au type et poids du vantail.
Le bloc porte sera adaptable sur cloisons décrites au chapitre platrerie, ou en magonneries de parpaings
ou voiles béton existant.
L’entreprise prévoit les équipements et serrures adaptés

- Critere de résistance au feu : SC - Ei30

- Critere acoustique: SC—de 30 dB minimum
Toutes les prestations de finitions et notamment les couvre-joints et les joints de finitions.
Y compris toutes les sujétions de fourniture, pose calfeutrements périphériques, de coordination avec les
corps d’états secondaires et de finitions.

Localisation : toutes les portes intérieures (compris porte d’accés a I'escalier des combles et au sous-sol)

2.6.2 Ferme porte

Fourniture et pose de ferme porte tangentielle (compas proscrit) conforme a la norme NF EN 1154
dimensionné suivant poids du vantail, il permettra le réglage de la vitesse de fermeture, du freinage a
I'ouverture, et du coup final, il comportera également un limiteur d’ouverture en fin de course. Le ferme
porte respecte la réglementation des handicapés, avec un effort a produire a I'ouverture inférieur a 50N.
Y compris toutes les sujétions de fourniture, pose et de mise en service.

Localisation : sanitaires, local ménage, annexe bureau, stockage, escalier et réserve.

2.6.3 Butoir de porte

Butoir de porte par systeme mural du type butoir aluminium a fixer mécaniquement.
Y compris toutes les sujétions de fourniture, pose et de mise en service.

Localisation : toutes les portes du présent corps d’état.

2.6.4 Protections murales
Fourniture et pose de protections murales type SPM ou équivalent couleur gris.
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Localisation et dimensions : au droit de I'espace d’attente selon plan de consultation

2.6.5 Guichet bois
Fourniture et pose d’un guichet bois M3 fabriqué sur mesure vitré condamnable a clé composé de :

- Plateau droit a chant arrondi bois en panneau bois massif finition plague de chéne verni
polyuréthane satiné, comportant 2 percements équipés de cache fils pour permettre le
branchement de I’écran, compris retombée

- Panneau de facade et panneau cache pudeur finition plaque de chéne verni polyuréthane

- Pied en tube inox

- Tablette haute en panneau bois massif finition plaque de chéne verni polyuréthane satiné,
formant guichet

La banque d’accueil respectera les normes d’accessibilité PMR a savoir une hauteur maximale de 0,80m,
un vide en partie inférieure d’au moins 0,30m de profondeur, 0,60m de largeur et 0,70m de hauteur
permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant.

Y compris toutes sujétions de fourniture pose et de finitions.

Localisation : secrétariat accueil

2.7 Spécifications techniques

2.7.1 Stockage sur chantier

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des
chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou
détérioration.

Les panneaux de particules et les plaques de platre cartonnées seront stockés a plat, les piles étant
supportées par des cables disposées dans le sens de la largeur des panneaux, sur un sol plan.

Les cales devront supporter les panneaux sur toute leur largeur et étre distantes au plus de 50 cm pour
les plaques de platre.

Le stockage des produits est a répartir de fagon qu'ils ne constituent pas charge concentrée dépassant les
limites de résistance et de déformation du plancher et de respecter le phasage.

2.7.2 Controle avant pose
Avant toute opération de pose, les controles suivants sont effectués :
- Exactitude des reperes de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus,
axes),
- Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés,
- Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le
fonctionnement des ouvrages a poser.

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de
I'avancement des autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin
de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

2.7.3 Tracage et implantation

Le tracage et I'implantation des cloisons seront réalisés par I'Entrepreneur du présent Corps d’Etat.
Les tragages seront matérialisés par deux traits paralléles correspondant a I'épaisseur finie de la cloison.
Aucun montage ne devra étre entrepris sans que le Maitrise d’'CEuvre n’ait donné son accord.

Page 15 sur 17



CCTP
Menuiseries intérieures - CLOISONS-PLATRERIE-DOUBLAGES

2.7.4 Tolérance de pose

Les éléments préfabriqués non assimilés au traditionnel seront mis en ceuvre suivant Avis Technique du
C.S.T.B. et spécifications d'emploi du fabricant.

Planimétrie : suivant spécifications du D.T.U. n° 59.1, travaux de peinturage.

- a) Planitude locale :
Un réglet de 0.20 m appliqué sur les cloisons et doublages, au droit des joints, ne doit pas faire apparaitre
d'écart supérieur a 1 mm, ni de changement de plan entre 2 panneaux.

- b) Planitude générale :
Une regle de 2 m déplacée en tous sens, sur les cloisons et doublages, ne doit pas faire apparaitre un écart
supérieur a 5 mm.

2.7.4.1 TOLERANCE DE POSE DES MENUISERIES
L’écart maximal entre la position réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de chacun des axes
théoriques des baies ne devra pas dépasse 1cm. Les tolérances sur la verticalité (faux aplomb) et sur
I’horizontalité (faux niveau) ne devront pas dépasser :

- Verticalité dans le plan perpendiculaire a la menuiserie : 2mm/m dans le plan de la menuiserie
:2mm/m
Horizontalité pour les largeurs inférieures a 1,50m : 2mm pour les largeurs supérieures a
1,50m :3 mm
Quelle que soit la position d’ouverture, le jeu admissible sous les portes intérieures planes ou menuisées
devra étre compris entre 5 et 10mm par rapport au sol fini.

2.7.5 Protection incendie

Lorsqu’un degré pare flamme ou coupe-feu est exigé, c’est I'ensemble du bloc porte, huisserie, ouvrant
et imposte qui doit répondre a ce critéere par I’adjonction de joints d’étanchéité entre dormant et ouvrant
ainsi qu’entre huisserie et la paroi porteuse pour conformité au P.V. d’essais du matériau ou aux
modifications admises par CECMI.

Toutes les portes et autres ensembles coupe-feu et pare-flamme prévus au présent corps d’état doivent
avoir fait 'objet d’'un procés-verbal d’essais émanant d’un organisme de contréle habilité.

Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la Iégislation officielle en vigueur.

Dans I'hypothése d’ouvrages ne possédant pas de proces-verbal d’essai, ou pour lesquels une
extrapolation ne pourrait étre acceptée, I'Entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour les
dits ouvrages. Ceux-ci devront alors étre entrepris avec suffisamment d’avance pour ne pas entrainer de
retards sur le planning d’exécution.

Toutes les portes des locaux a risques seront équipées de ferme-portes.

Les bois soumis aux régles de sécurité contre I'incendie devront avant leur mise en place, avoir subi un
traitement ignifuge par sels a la fabrication avant assemblage et pose. Le procédé et la nature de la
protection devront obligatoirement avoir une garantie décennale et au surplus, avoir recueilli tous les
agréments des services de sécurité. Avant toute exécution, il sera remis au Maitre d’ouvrage et au bureau
de controéle, les certificats d’accord et d’agrément.

2.7.6 Combinaison de serrures

C'est ’Entrepreneur du présent corps d’état qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison de
serrures.

Dans ce but, I'Entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le Maitre d’Ouvrage.

C'est également le menuisier intérieur qui a la charge de coordonner les commandes des serrures
fonctionnant sur passe.
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2.7.7 Quincaillerie et accessoires

Toutes les piéces de quincaillerie utilisées dans la construction des ensembles a fournir seront de premiere
qualité et devront porter I'estampille correspondante. Avant pose, elles recevront une couche de
protection par peinture antirouille sur les parties cachées ou devant étre peintes.

La quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin, et les entailles nécessaires seront exécutées a
la forme précise des ferrures. La pose de quincaillerie ne pourra en aucun cas étre cause de fente ou
d’éclat des ouvrages. Elle sera fixée par vis acier, le ferrage « a la Parisienne » étant interdit, de méme que
I'emploi des pointes « fausses vis ». Toute la quincaillerie sera soumise a I'approbation du Maitre
d’ouvrage et devra étre titulaire de la marque S.N.F.Q.

Ces pieces de quincailleries seront solidement fixées, les paumelles et les serrures par vis pour en
permettre le démontage aisé. La force et le nombre des paumelles seront appropriés au poids et a la
dimension des vantaux. Les paumelles auront une grande précision dimensionnelle et devront permettre
un réglage et un remplacement pratique.

Ces dispositifs devront fonctionner sans bruit excessif pour un effort de manceuvre modéré et devront
étre accessibles pour I'entretien.

Les organes de fermeture (serrures, boutons béquilles, verrous, etc...) devront assurer une immobilisation
totales des ouvrants en position fermée.

2.7.8 Parements stratifiés

Les ouvrages en stratifié, lamifié, placages, etc., devront dans tous les cas présenter une finition
absolument parfaite ; les coupes, ajustages, joints, etc., devront étre tres soigneusement réalisés et
proprement finis.

Aucune épaufrure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne
sera toléré.

Tous les parements revétus en stratifié, lamifié, placage, devront étre garantis par I'Entrepreneur contre
les déformations, si minimes soient-elles.

Il appartient donc a I'Entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles a cet effet lors de la fabrication,
par le choix du matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en place des
revétements dits de contre-balancement, etc.

Pour assurer une finition trés soignée, les ajustages des revétements aux angles et arétes vives, seront
réalisés a joints vifs, les revétements étant chanfreinés afin que I'épaisseur du matériau ne soit pas visible.
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