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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les plans, les dessins et descriptif serviront de base aux devis.

Les ouvrages figurant sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus au marché.

D'autre part, le présent CCTP et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description
de tous les matériaux, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire,
non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achévement de la construction, suivant toutes les regles de I'Art, les reglements et
les normes en vigueur et les régles élémentaires de I'esthétique.

e Prestations a la charge de I'entreprise

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

- Toutes ses installations de chantier ;

- Lafourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants
de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de

son marché;

- L’établissement des plans d’installation de chantier (PIC) ;

- L'établissement des plans d’exécution ;

- L'établissement du plan d’assurance qualité (PAQ) avec notamment les différentes

procédures des travaux ;

- Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a

la réalisation des travaux ;

Page 3 sur 21



CCTP

CHARPENTE - COUVERTURE

Tous les matériels nécessaires permettant de travailler en hauteur par cordes ;

Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords etc... dans les

conditions précisées aux documents contractuels ;

La fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

L’enlévement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages aprés travaux ;

La main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,

vérifications, réglages, etc... de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » DOE pour étre
remis au maitre de I'ouvrage a la réception des travaux (plans de repérage avec cotation

« détaillée » des reprises) ;

Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a

la réalisation parfaite et compléete des travaux.

1.1 Objet et étendue des travaux

Le présent Cahier des Charges Techniques a pour objet de définir tous les travaux qui seront exécutés

dans le cadre de 'aménagement batiment n°1 sur le site Saint Victor du CHU AMIENS.

Le présent descriptif a pour but de définir les prestations concernant les travaux de Charpente -

couverture.

Les résultats du diagnostic réalisé par GINGER CEBTP sur le batiment 1 du CHU de Saint Victor mettent
en évidence des désordres importants affectant la zinguerie, la couverture et les éléments de rive de la

corniche.

Les dégradations observées concernent notamment :

Les chéneaux métalliques, présentant des défauts d’étanchéité et des soudures altérées.

La couverture en pente, dont certains éléments montrent des signes de vieillissement avancé
avec un écoulement défectueux des eaux pluviales.

Les éléments bois de la corniche (planches de rive, bandeaux et modénatures), séverement

détériorés par ’humidité et le pourrissement, compromettant la stabilité de la structure.

Ainsi, le présent CCTP détaille 'ensemble des travaux de réfection et de remise en état des chéneaux

métalliques, de la couverture et des éléments en bois de la corniche, afin de garantir I’étanchéité et la

durabilité de I'ouvrage.
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L’'ensemble des désordres observés est répertorié dans le reportage photographique annexé au rapport
NAM7.0.048, issu du diagnostic réalisé.

1.2 Généralités

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois,
décrets, ordonnances, circulaires, normes frangaises homologuées par circulaires officielles, normes
francaises homologuées par I'AFNOR, documents techniques unifiés... Applicables aux travaux décrits
par le présent document en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu'aux regles de I'art.

Si en cours de travaux, de nouveaux reglements entraient en vigueur, I'entreprise serait tenue d’en
référer par écrit aux Maftre d’Ouvrage et Maitre d'CEuvre.

Il sera toujours fait I'application de la derniére édition, avec mise a jour suivant I'additif rectificatif en
vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

Les installations seront réalisées conformément aux normes en vigueur avec fourniture, pose et
raccordement en ordre de marche, ainsi que les essais et la mise en route de tous les équipements.
Les appareils et matériaux seront de la meilleure qualité, et répondront exactement aux conditions
nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Tout appareil ou travail présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce refus
seront a la charge de I'entreprise.

Les matériaux ou produits utilisés seront agréés CSTB ou, a défaut, feront I'objet d’un agrément écrit par
le Bureau de Controéle.

Les références aux documents énoncés ci-apres ne constituent aucun caractere limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement normal.
Les installations décrites au présent document seront conformes :

D'une facon générale, I'ensemble des matériaux et I'exécution des différents ouvrages répondra aux
régles de I'art et sera conforme aux normes et reglements en vigueur et notamment :

° - Aux Regles de I'Art ;
° - Aux Lois, Décrets, Arrétés et Circulaires Ministérielles ;
. - Aux dernieres Normes francaises publiées par I’Association Francaise de Normalisation

(A.F.N.O.R.) et homologuées par arrété ministériel en vigueur a la date de la remise des offres

° - Aux derniers Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), Notices du C.S.T.B. ;
. - Aux prescriptions du Code du Travail concernant I’hygiéne et la sécurité,
. - Au réglement Sanitaire Départemental.

- A la nouvelle réglementation acoustique (NRA) : Niveaux de bruit des appareils, et du

niveau de bruit transmis.

Les textes de base énoncés dans les chapitres suivants ne présentent aucun caractéere limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables a l'installation.

Les installations seront conformes aux dernieres prescriptions des Documents Techniques Unifiés
(D.T.U.).
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Les prestataires assurent leurs responsabilités d’entrepreneurs pour les différentes prestations a
réaliser. Le titulaire devra accompagner son offre d’'un mémoire explicatif et justificatif des moyens qu’il
envisage de mettre en ceuvre pour mener a bien sa mission dans les délais impartis.

Dans le cas d’un groupement, le mandataire devra étre solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles a I'’égard du maitre d’ouvrage pour I'exécution du
marché.

Le planning prévisionnel des travaux doit étre établi par le signataire du présent C.C.T.P. et fourni avec
son offre sur la base des programmes établis.

Le prestataire doit présenter une offre conforme au dossier de consultation. Les propositions
techniquement équivalentes seront étudiées sous réserve des justifications techniques et d’un intérét
économique.

1.3 Textes réglementaires

L'intégralité des Ouvrages devra satisfaire au moins aux textes reglementaires ainsi qu’aux regles et
recommandations des associations professionnelles et des associations agréées, exception faite des
adjonctions ou modifications des spécifications approuvées par le Maitre d'CEuvre et le Contréleur
Technique.

1.3.1 Normes

Les travaux seront exécutés en conformité avec les prescriptions des Documents Techniques Unifiés
(DTU), normes et réglementations en vigueur, notamment :

e NF DTU 40.5 — Travaux de zinguerie et évacuation des eaux pluviales ;

e NF DTU 43.1 — Etanchéité des toitures terrasses et assimilées ;

e NF DTU 31.2 — Construction en bois pour la rénovation des éléments de corniche ;

e NF P 21-204 - Traitement curatif et préventif des bois de structure ;

e Code de la construction et de I’habitation ;

o Code du travail — Réglementation sur les installations de chantier et la sécurité des travailleurs

e Cahier des charges du CSTB — Avis techniques applicables aux systemes d’étanchéité et de

zinguerie.

L’entreprise est considérée comme experte dans son domaine et devra appliquer et respecter la totalité
des recommandations et obligations contenues dans ces documents.

1.4 Regles d’exécution générales
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Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de I’art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu’a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I’entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux autres ouvrages et aucune prolongation de délai ne sera
accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués, « non traditionnels » devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de I'avis technique.

1.5 Pieces a fournir par les entreprises

1.5.1 Pendant la période de préparation et avant début des travaux

L'entreprise devra remettre le dossier d'exécution des ouvrages concernant l'installation, et ce, pour la
mise au point du projet a réaliser, au Maitre d'ouvrage.
Ce dossier comprendra
- Lesplans:
D’exécution complets, comportant tous renseignements utiles a leur vérification et leur compréhension.
- Laliste du matériel avec les fiches techniques correspondantes :
Appareillage et fournitures, correspondant a celle arrétée pour le Marché.
- Les plannings :
D’études, de commandes, d’approvisionnements,
- Les informations aux autres lots :
Nécessaires a la coordination.
L’entreprise devra également fournir :
- Les avis techniques des matériels et matériaux employés ;
- Les séries de plans portant mention de I'emplacement des percements, trappes de visite en
gaines techniques et faux plafonds prévus par I'entreprise, avec leur section.

1.5.2 Plan d’Assurance Qualité (PAQ)
Le PAQ est constitué :

e De la note d’organisation générale du chantier ;
e Des procédures d’exécution ;
e Du cadre des documents de suivi, d’exécution et du controle intérieur.

Le PAQ précisera notamment :

e la nature et la description technique des éléments constitutifs de I'ouvrage ;
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e la nature des matériaux et produits employés ;

e Les moyens mis en ceuvre pour permettre le bon déroulement des travaux et les contraintes
liées a la réalisation de I'ouvrage ;

e Les dispositions adoptées pour respecter I'implantation géométrique de I'ouvrage et des aires
de travaux ;

e Les modalités de contrdle et de suivi des différentes étapes de réalisation de I'ouvrage ;

e laliste des points critiques.

Il sera remis au maitre d’ouvrage, au bureau de contréle et au coordonnateur SPS avant le début du
chantier.

La fourniture des matériaux, produits et composants du marché fait partie des prestations obligatoires
de I'entreprise qui reste entierement responsable a I'égard du maitre d’ouvrage du respect de ses
obligations.

L’entrepreneur doit prouver la conformité des matériaux livrés et met le mafitre d’ouvrage en mesure de
s’assurer qu’il a bien été procédé a I'identification de cette conformité. En cas de livraison non
conforme, le lot est refusé.

Il est précisé que I'entrepreneur doit fournir au maitre d’ouvrage les noms et adresses de tous les
fournisseurs, et qu’aucun approvisionnement ne pourra se faire sans I'accord préalable écrit du maitre
d’ceuvre.

1.5.3 Etudes d’exécution

Dans le cadre de son offre, I’entreprise devra établir, en conformité avec les pieces marché tous les
plans et détails nécessaires a I'exécution des ouvrages en liaison avec les autres lots, qui devront étre
transmis pour validation au bureau de contréle ainsi qu’a la maitrise d’ceuvre.

L’entreprise devra prendre en compte les avis et adaptations qui seraient formulés par la maitrise
d’ouvrage et le bureau de contréle sans que cela n’entraine un supplément sur le prix forfaitaire.

Les documents que I'entreprise doit établir au titre de son marché seront fournis au Maftre d’ouvrage
ainsi qu’au bureau de contrdle pour validation dans les délais contractuels (voir période de préparation
ou autres dispositions retenues) et devront faire I'objet d’un bordereau de remise.

Etant entendu que ces documents seront établis en coordination avec les entreprises d’électricité,
chauffage, ventilation, climatisation etc. et que I'entrepreneur du présent lot coopérera a
|'établissement des plans d'exécution des lots dont les ouvrages auraient des incidences sur ses propres
travaux.

En cas de remise tardive de ces documents, les réservations et autres travaux préparatoires seront
exécutés aux frais de I'entrepreneur du présent lot.

Il est rappelé que I'entrepreneur assume seul la responsabilité de ses études et calculs ainsi que
I'exécution de ses travaux.

Les études réalisées pendant la phase de préparation et en cours de chantier seront validées par le
controleur technique.

lls devront prendre en compte les informations suivantes :
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e Le titulaire se reportera au rapport réalisé par Ginger CEBTP ;
e La planification des interventions sera réalisée avant le début des travaux en concertation avec

le maitre d’ouvrage;

Des moyens d’acces devront étre mis a disposition au bureau de controle et MOA en cours de chantier
pour tous les contrdles éventuels (fourniture des PV de réception des échafaudages etc...).

1.5.4 Autocontroles
Dans le cadre des vérifications techniques qui leur incombe (code de la construction article L 111-38),
I’entreprise devra avant tout début d’exécution, proposer a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage, ainsi
gu’a I'avis du bureau de contréle, le programme "d’autocontréle" qu’elle entend adopter sur les
fournitures et prestations.
En cours de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra s’assurer a tout moment par des contréles
internes de la qualité des travaux réalisés, il devra a ce titre fournir des procés-verbaux sur les
prestations suivantes a la demande du Maitre d’ouvrage et exceptionnellement du Maitre d’ceuvre
suivant les besoins ainsi que du bureau de contréle :

Vérification en cours de chantier
L'entreprise devra prendre toutes les mesures pour vérifier ses ouvrages.
Ces vérifications s'effectueront en présence du Maftre d’ouvrage ou maitre d’ceuvre s’il le demande, de
ses représentants et de l'installateur.
Tous les essais pourront étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en
CEuvre ne sera pas acceptée. Les conséquences en découlant restant a la charge de I'entreprise.
Le Maitre d’ouvrage procédera durant le chantier aux vérifications suivantes :

- La conformité des installations posées avec le devis descriptif.

- La bonne exécution et la conformité avec les regles de I'Art.
Toutes les pieces endommagées durant le transport, le stockage ou la mise en place seront purement et
simplement refusées et toutes vérifications que le Maitre d’ouvrage jugera nécessaire.
Les ouvrages défectueux refusés par la maitrise d'ouvrage ou le Bureau de Controle technique seront
remplacés ou mis en conformité aux seuls frais de I'entreprise.
L'entreprise aura a sa charge les travaux et fournitures provisoires permettant les vérifications.

1.5.5 Attestations de conformité

En fin de travaux, les entreprises devront fournir une attestation de conformité, délivrée par un
organisme de contrdle agréé. Ce document devra étre transmis au Maitre d'ouvrage avant la réception
des ouvrages réalisés.

Les frais de controle, pour vérification des documents au niveau de la conformité aux normes et ceux
pour la délivrance de |'attestation de fin de travaux, sont a la charge de I’entrepreneur.

1.6 Connaissance des locaux
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Avant toute remise d’offre le titulaire du présent lot devra avoir visité les locaux concernés et avoir pris
connaissance de maniere exhaustive des installations a modifier, déposer, ainsi que I'ensemble des
installations concernées par les travaux prévus.

1.7 Objet des études préalables

L’ensemble des études préalables a tous travaux aura pour objet la garantie de résultat.
Sur I'ensemble des travaux mis en ceuvre la maitrise d’ouvrage exige une garantie de résultat.

1.7.1 Projet technique définitif

Le projet technique d'exécution sera établi par I'entrepreneur. Il sera soumis au Maitre d’ouvrage au
Bureau de Controle.
Ce projet comprendra notamment :

- Les plans définitifs, complets et détaillés ;

- Les schémas de principe ;

- Les fiches techniques des équipements ;

- Tous les certificats de conformité des équipements et matériaux ;

- Les proces-verbaux d’essais et mises en service normalisés suivant la demande du bureau de

contréle.

1.8 Réception des installations

La réception des travaux s’effectue sur convocation du Maitre d’ouvrage. A cet effet, le titulaire du
marché doit transmettre le DOE dans les 15 jours, passer ce délai le maitre d’ouvrage se réserve le droit
d’appliquer les pénalités décrite a I'article du CCAP.

1.9 Présentation d’échantillons

Les échantillons des matériels et matériaux proposés seront a produire pour agrément par le maitre
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, accompagnés de leur certificat de conformité le cas échéant.
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser tout équipement jugé non conforme.

1.10 Qualifications
Il est demandé a I'entreprise de justifier de ses références en lien avec les travaux issus du présent CCTP.
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2 Travaux

2.1 Visite de site avant chiffrage

Les entreprises consultées auront une connaissance des lieux et auront la liberté de poser, par écrit sur
la plateforme des marchés publics, I’ensemble des questions nécessaires a la bonne compréhension du
projet pour établir leurs chiffrages.

Aucune réclamation ne pourra étre recue par le maitre d’ouvrage aprés la remise des plis.

2.2 Limites de prestations

Les travaux du présent marché seront réalisés au sein d’un site en activité, les limites de la zone chantier
seront a prévoir (plan d’installation de chantier) pour chaque lot, tant au niveau des
approvisionnements que du stockage.

En effet, le reste du saint Victor ou se situe notre zone de travaux reste en activité.

L’entreprise devra prévoir I'ensemble des prestations nécessaire a la continuité de service du CHU
(batiment existant) compris la continuité de service des installations de secours. L'entreprise réalisant
les travaux devra notamment prendre en compte et répondre aux spécifications suivantes (liste non
exhaustive voir spécifications au cahier des prescriptions communes en annexe) :

- Installations provisoires si nécessaire,

- Prise connaissance de I'ensemble des contraintes et de toutes les sujétions incombant au fait
de réaliser les travaux en site occupé,

- Fourniture et réalisation d'un plan de prévention des risques, et de limitation de tous les types
de nuisances (poussiere, bruit, présence de public, ...),

- Nettoyage a la fin de chaque tache et en fin de journée des zones qui auront été concernés par
la réalisation des travaux,

- Dans chaque zone ou elle intervient des mesures avant et a la mise a disposition de la zone
devront étre faites. L'entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble de ces contraintes et
de ces spécifications. Si celle-ci déroge aux points évoqués ci-avant, elle s'expose a une possibilité
d'arrét immédiat de I'ensemble des travaux en cours avec obligation de palier les irrégularités observées
ayant conduit a la suspension de la réalisation des travaux.

L’entreprise prendra la structure dans I’état sans aucune prescription, ni réserve. Elle validera ou
modifiera le détail estimatif (établi a titre indicatif) et elle réalisera sans supplément de prix les travaux
préparatoires rendus nécessaires par I'exécution de I'opération.

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession
d'entrepreneur, ce dernier en est seul responsable vis a vis du Maitre de I'Ouvrage et est seul tenu
responsable des désordres pouvant résulter de I'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se
décharger au préjudice du Maitre de I'Ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

2.3 Etendue des prestations

Les travaux a effectuer comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la manutention, la pose
nécessaires a la réalisation conformément aux regles de I'art et aux spécifications techniques du présent
C.C.T.P de 'ensemble des aménagements.

lls comprennent également :
- Lafourniture de tous documents nécessaires a une bonne installation des ouvrages,
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- L’établissement par le titulaire des plans de réservations,
- L’Etablissement par le titulaire des plans d’exécution des ouvrages,
- Lafourniture et I'installation pour chaque entreprise de ses propres installations de chantier
- Le nettoyage journalier du chantier ainsi que celui en fin de chantier,
- Toutes les sujétions d’échafaudage et de protection,
- Les réservations et scellements,
- Lacoordination avec les entreprises des autres corps d’état.
- Les dossiers de récolement (DOE) comprenant tous les documents énumérés.
- Les rapports d’essais complets avec indication précise de tous les résultats obtenus.
- Les études et notes de calcul
De fagon générale, tous les documents administratifs ou techniques demandés.

2.3.1 Travaux compris dans le marché
Les travaux compris dans le marché concernent I’'ensemble des opérations de réfection et de
renforcement des chéneaux, de la couverture et des éléments bois de la corniche.

D’une maniere générale, le marché comprend toutes les études, fournitures, transports, mises en
décharge et mises en ceuvre nécessaires a la réalisation compléte des travaux, y compris la remise en
état des lieux modifiés par les interventions.

Un constat contradictoire avant et apres travaux sera établi.
Les travaux concerneront :

- Réfection des chéneaux métalliques :

- Dépose des chéneaux existants détériorés.

- Réhabilitation de la couverture et des rives :

- Réfection des éléments en bois de la corniche :
- Finitions et mise en conformité :

Le présent CCTP constitue le cadre général des travaux a réaliser sur la toiture du batiment 1 du CHU
Saint Victor. Suite aux diagnostics et visites sur site, le candidat devra ajuster les quantités au DPGF,
en fonction des désordres additionnels identifiés et non inspectés par GINGER CEBTP.

2.4 Installation de chantier et travaux préparatoires

Les travaux ne pourront étre entrepris qu’apres avoir pris connaissance en détail de I'existant.

Un plan d’installation de chantier établi par le titulaire sera soumis a I'approbation de la maitrise
d’ceuvre. L'installation de chantier comprend :

e Les aménagements de terrains;

e Un périmetre de sécurité lors de la réalisation des travaux ;

e La mise en place des moyens d'élévation (échafaudages...) ;

e L’enlévement des matériels et matériaux en fin de travaux ;

e Le nettoyage de fin de chantier et la remise en état des lieux ;
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e Il appartiendra al’entrepreneur d’effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes
aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc... nécessaires a la réalisation des travaux.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et
démarches, devront étre transmises au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.
e Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la

réalisation parfaite et compléete des travaux ;

Les aménagements des accés et autres dispositions nécessaires au bon déroulement des travaux sont a
la charge exclusive de I'entreprise qui devra en tenir informé le maitre d'ouvrage avant leur réalisation
afin de requérir les autorisations nécessaires.

L’entrepreneur effectue a sa charge les travaux de préparation du site qui s’avérent nécessaires a la
bonne conduite des travaux : dégagement des acceés et emprises nécessaires aux travaux, etc.
L’entrepreneur doit faire part de ses observations éventuelles par écrit au maitre d’ouvrage et/ou
maitre d’ceuvre.

2.5 Moyens d’exécution

lls comprennent :

e Les matériels : machines, engins, appareils, dispositifs de mesures, moyens d’acces ;

e Le personnel : chef de projet, conducteur de travaux, chef de chantier, ouvriers spécialisés ;

e L’ensemble des moyens affectés a la mission sera décrit dans la note d’organisation générale ;
Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre des personnels qualifiés, expérimentés et dotés d’'une

compétence en rapport avec la mission sur laquelle ils interviennent.

Le titulaire s’engage a privilégier un interlocuteur pour I'ensemble des travaux réalisé sur le parking
privatif du beffroi pendant toute la durée des travaux.

2.6  Liste des procédures d’exécution des travaux

Une procédure d’exécution unique détaillée par poste pour I’'ensemble des travaux doit étre établie,
ainsi que les modalités du contrdle qualité, les fiches techniques produites avec demande d’agrément
de chaque produit.

Le maitre d’ouvrage peut imposer I'arrét des travaux relatifs a une partie des ouvrages pour laquelle la
procédure d’exécution n’est pas respectée.

2.7 Contraintes imposées au chantier

2.7.1 Contraintes liées aux matériaux mis en décharge

Tous les matériaux issus des travaux, notamment les gravats, les éléments de zinguerie déposés et les
bois détériorés, devront étre évacués vers une décharge agréée, conformément aux réglementations en
vigueur et aux exigences du CHU Amiens Picardie — Centre Saint Victor.
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Un tri sélectif sera effectué pour favoriser le recyclage des matériaux lorsque cela est possible. Aucun
stockage prolongé des déchets ne sera toléré en dehors des zones dédiées.

A I'achévement des travaux, I'entreprise devra remettre en état les surfaces utilisées pour I'entreposage
temporaire et I'’évacuation des matériaux.

2.7.2 Circulation des engins de chantier et piétons
Bien que le batiment concerné soit actuellement inoccupé, il est situé au sein de I'enceinte hospitaliere,
ce qui impose des contraintes spécifiques en matiere de circulation et de logistique.

L’acces des engins et véhicules de chantier devra étre restreint aux itinéraires validés par la maitrise
d’ouvrage afin d’éviter toute perturbation du fonctionnement de I’hdpital.

Les livraisons et évacuations de matériaux devront étre planifiées en dehors des heures de forte
affluence du site hospitalier. Un plan de circulation devra étre élaboré afin de garantir la sécurité des
usagers et limiter I'impact des travaux sur la fluidité du trafic interne.

2.7.3 Réseaux divers
Aucun réseau aérien ou souterrain n’a été constaté lors du diagnostic réalisé.

Toutefois, par principe de précaution, une vérification complémentaire devra étre effectuée avant
toute intervention, notamment lors de I'installation des engins de levage et des échafaudages.

L’entreprise devra s’assurer qu’aucun cable aérien n’entrave les manceuvres d’accés au chantier ou
I’exécution des travaux en toiture. De plus, tout ancrage ou excavation nécessitera une validation
préalable par la maitrise d’ouvrage afin d’écarter tout risque lié a d’éventuels réseaux non détectés lors
du diagnostic initial.

2.7.1 Propreté et gestion des nuisances

L’entrepreneur devra veiller au maintien d’un chantier propre et organisé tout au long de l'intervention.
Un nettoyage quotidien sera effectué afin d’éviter toute accumulation de gravats, poussiéres ou résidus
de matériaux.

Les voies d’acces et de circulation devront rester libres pour ne pas entraver les déplacements du
personnel hospitalier et des visiteurs. Des mesures spécifiques seront mises en place pour limiter la
dispersion des poussieres, notamment par I'utilisation de baches de protection et d’aspirateurs
industriels.

Toute pollution accidentelle (fuite d’huile, rejet de solvants) devra étre immédiatement contenue, et
I'incident signalé sans délai a la maftrise d’ouvrage

2.7.2 Protections et travaux en domaine occupé

Les travaux seront réalisés a proximité de batiments en exploitation. Pour limiter les risques d'accidents,
il est fait obligation a I'entreprise et a sa charge de limiter I'acces au chantier par la mise en place de
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barriéres et de panneaux d'interdiction au public. Un plan de circulation sera établi en concertation avec
la maitrise d’ouvrage afin de maintenir certains accés pendant les travaux. Des barriéres seront mises en
place, afin d'empécher toutes intrusions dans la zone de chantier. Les travaux devront donc comprendre
la mise en place d’une signalisation soignée et définie en concertation avec la maitrise d’ouvrage.

Lors de la phase de préparation de chantier, I'entrepreneur devra se mettre d’accord avec les services
concernés pour tous les problemes touchant leur domaine (circulation, dépots, accessibilités,
signalisations...).

Dans le cadre de la mission, I’entrepreneur devra respecter et mettre en ceuvre les prescriptions
indigquées par le CHU, notamment celles liées a la circulation piétonne et routiere et a la remise en état
des lieux. Il sera entiérement responsable de tout dommage ou sinistre du fait de la non-observation
des prescriptions qui lui ont été fixées.

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux sera établi en présence du maitre d’ceuvre,
contradictoirement entre I'entrepreneur et le maitre d’ouvrage ou son représentant.

2.8 Coordination

Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP, plans), en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui peuvent le concerner.

L'entreprise soumissionnaire du présent corps d’état devra se mettre en rapport avec le titulaire des
corps d’états ELECTRICITE, CHAUFFAGE, PLOMBERIE, VENTILATION, MENUISERIES INTERIEURES pour
régler les différentes sujétions.

Le titulaire devra déléguer, pendant la durée du chantier, un technicien confirmé pouvant prendre toute
décision d'ordre technique.

En cas d'absence de cette personne, le remplacant devra avoir au préalable pris connaissance du
dossier, comptes rendus de chantier depuis le début des travaux

2.8.1 Réunions de chantier

En phase chantier une réunion toutes les semaines a lieu entre I'entrepreneur et le maitre d’ouvrage ou
leurs représentants autorisés a une date convenue entre les différents intervenants.

A cette réunion, I'entrepreneur doit fournir au maitre d’ceuvre un rapport donnant :

- L’état d’avancement des travaux ;

- Le calendrier hebdomadaire prévisionnel.

- Les points suivants peuvent étre abordés :

- La coordination des travaux ;

- Les points particuliers ;

- Les applications et le suivi de la démarche qualité ;

- L’application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
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Toutes les décisions prises au cours de cette réunion font I'objet d’un compte-rendu rédigé par le maitre
d’ceuvre ou son représentant autorisé et contresigné, avec des réserves éventuelles, par I'entrepreneur
ou son représentant autorisé.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

En cas d’absence ou de retard aux réunions de chantier du représentant de I'entrepreneur, il sera
appliqué une pénalité suivant indications figurant dans le CCAP.

2.9 Description des ouvrages:

2.9.1 Cadre Normatif
Les travaux de réfection des chéneaux, de I’étanchéité et des éléments de rive devront étre réalisés
conformément aux normes et réglementations en vigueur. L'entreprise en charge des travaux devra :
o Effectuer 'ensemble des interventions nécessaires a la réparation et a la mise en conformité des
ouvrages ;
e Mettre en place les mesures de protection des existants et assurer la sécurité des intervenants ;
e Respecter les exigences environnementales et minimiser I'impact des travaux sur le site ;
e Préparer et fournir au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et aux éventuels organismes de
controle tous les documents techniques relatifs aux travaux effectués ;
e Participer aux réunions de suivi de chantier et se conformer aux directives du maitre d’ouvrage et

du maitre d’ceuvre.

2.9.1.1 Documents techniques

Les travaux seront exécutés en conformité avec les prescriptions des Documents Techniques Unifiés
(DTU), normes et réglementations en vigueur, notamment :

e NF DTU 40.5 — Travaux de zinguerie et évacuation des eaux pluviales ;

e NF DTU 43.1 — Etanchéité des toitures terrasses et assimilées ;

e NF DTU 31.2 — Construction en bois pour la rénovation des éléments de corniche ;

e NF P 21-204 — Traitement curatif et préventif des bois de structure ;

e Code de la construction et de I’habitation ;

e Code du travail — Réglementation sur les installations de chantier et la sécurité des travailleurs ;

e (Cahier des charges du CSTB — Avis techniques applicables aux systémes d’étanchéité et de

zinguerie.

Page 16 sur 21



ccTp
CHARPENTE - COUVERTURE

2.9.2 Préparation des supports

Cette prestation concerne la préparation des surfaces a traiter avant la mise en ceuvre des travaux de
réparation et de renforcement des chéneaux, des éléments de toiture et de la structure bois de la
corniche.

Les interventions comprennent la dépose des éléments détériorés et la mise en place de mesures de
protection adaptées afin de préserver les parties non concernées par les travaux. L’objectif est de
garantir un support sain et sécurisé pour la réfection des ouvrages, tout en limitant les risques de
détérioration des infrastructures environnantes.

2.9.2.1 Protection des existants

Cette intervention commence par la mise en place des dispositifs de protection nécessaires afin de
préserver les ouvrages non concernés par les travaux et d’assurer la sécurité des intervenants et des
abords du chantier. L'objectif principal est de prévenir toute détérioration des infrastructures
environnantes due aux projections de matériaux, aux chocs mécaniques ou aux infiltrations d’eau
pendant les opérations de réfection des chéneaux, de I'étanchéité et des éléments de rive de la
corniche.

Les mesures mises en place incluront :

e Installation de baches et d’écrans de protection sur les zones sensibles (facades, menuiseries,
ouvrages décoratifs) afin de limiter la propagation des poussiéres et des éclats de matériaux.

e Mise en place de filets anti-chute et de barriéres de sécurité pour empécher toute intrusion dans
la zone de chantier, si nécessaires.

e Signalisation et délimitation du chantier afin de garantir un acces sécurisé et conforme aux
réglementations en vigueur.

L'entreprise sera responsable de la surveillance et du maintien de ces protections tout au long du
chantier. Toute protection dégradée ou insuffisante devra étre ajustée immédiatement afin de garantir
son efficacité.

A l'achévement des travaux, toutes les protections seront soigneusement retirées, et un nettoyage
complet des zones impactées sera effectué. Si des dégradations sont constatées sur les ouvrages
environnants, I'entreprise sera tenue d’effectuer les réparations nécessaires a ses frais.

2.9.2.2 Préparation des éléments

Cette prestation consiste en la préparation et I'adaptation des supports avant la mise en ceuvre des
nouveaux éléments de zinguerie et de corniche en bois. Elle débute immédiatement aprés la mise en
place des protections et inclut plusieurs opérations essentielles visant a garantir une base saine et stable
pour les nouvelles installations.

Les interventions comprendront :

e Retrait des chéneaux, gouttiéres et bandes de rive endommagés afin d’accéder aux structures
sous-jacentes.

e Démontage des fixations et supports de zinguerie détériorés.
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Enlévement des planches de rive, bandeaux et corniches affectés par I’humidité ou la dégradation
naturelle.

Evacuation des éléments trop dégradés conformément aux réglementations en vigueur.

Dépose temporaire des tuiles, ardoises ou bacs acier, uniguement sur les zones nécessitant un
acces aux éléments structurels a rénover.

Protection et stockage sécurisé des matériaux de couverture conservés pour leur repose
ultérieure.

Suppression des résidus de matériaux détériorés.

Brossage et dépoussiérage des surfaces a traiter pour garantir une adhérence optimale des
nouveaux éléments.

Traitement curatif des bois conservés contre I'humidité, les champignons et les insectes
xylophages.

Controéle visuel et mécanique des supports

Inspection approfondie pour s’assurer de I’élimination compléte des parties instables ou
endommagées.

Vérification de la conformité structurelle avant la pose des nouveaux éléments bois et zinguerie.

L’ensemble des matériaux déposés seront évacués vers une décharge agréée, et les supports seront

préparés pour recevoir les nouvelles installations, garantissant ainsi une mise en ceuvre conforme aux
normes en vigueur.

2.9.3 Opération de réfection des structures bois et des éléments de zinguerie

Cette prestation comprend la réhabilitation des éléments en bois et de la zinguerie détériorés. Les
interventions seront réalisées par remplacement, lorsque les matériaux sont trop endommagés pour
étre conservés, et par un traitement curatif et préventif lorsque leur structure reste exploitable.

Les travaux seront exécutés dans le respect des normes et reglements en vigueur, notamment NF DTU
31.2 pour la charpente bois et NF DTU 40.5 pour les chéneaux et zingueries.

2.9.3.1 Remplacement Et Traitement Des Structures Bois
Cette phase concerne la remise en état des structures en bois de la corniche et des rives, incluant :
o Leremplacement des planches de rive, bandeaux et éléments de corniche défectueux par du bois
massif de classe 3 ou 4, traité contre I’humidité et les insectes xylophages.
e laconsolidation des supports existants par ajout de pieces de renfort en bois ou par injection de

résine spécifique pour stabiliser les zones altérées.
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e L’application d’un traitement curatif et préventif sur les bois conservés afin de prolonger leur
durabilité et prévenir de nouvelles dégradations.
e La mise en peinture des nouveaux éléments avec une peinture microporeuse résistante aux

intempéries pour assurer leur protection.

Localisation : Corniche et éléments de rive en partie haute de la facade extérieure du bdtiment

2.9.3.2 Mise en place des nouveaux chéneaux et réfection de | étanchéité

Aprés la préparation des supports, les nouveaux chéneaux seront installés :

e Fourniture et pose de chéneaux en zinc naturel de 0,65 mm d’épaisseur, conformes au DTU 40.5.

e Reprise des pentes afin d’assurer un écoulement optimal des eaux pluviales et éviter toute
stagnation.

e Soudure des raccords a I’étain pour garantir I’étanchéité parfaite de I'ensemble.

e Fixation sur supports bois renforcés pour assurer la stabilité et la pérennité du dispositif.

e En complément, la réfection de I'étanchéité des zones d’intervention comprendra :

e Application d’un primaire d’accrochage sur les surfaces bois et maconnées exposées.

e Pose d’une membrane bitumineuse multicouche, conforme au DTU 43.1, pour protéger les
jonctions avec la magonnerie.

Localisation : Corniche et éléments de rive en partie haute de la facade extérieure du bdtiment

2.9.3.3 Contrédle final et finitions

Une fois la réfection des éléments bois et zinguerie achevée, une série d’opérations de contréle et de
finition devra étre réalisée afin de s’assurer de la conformité technique, esthétique et architecturale des
travaux effectués.

Les interventions comprendront :

e Controle de I'alignement et de la fixation des chéneaux afin de vérifier leur stabilité et I'absence
de défauts d’installation susceptibles d’altérer leur bon fonctionnement.

e Testd écoulement des eaux pluviales pour garantir un drainage optimal et éviter toute stagnation
pouvant entrainer des infiltrations ou des surcharges.

e Vérification de I'étanchéité des raccords afin d’identifier d’éventuelles fuites et d’assurer une
parfaite imperméabilité du systéme de collecte des eaux.

e Inspection des éléments en bois restaurés afin de vérifier la qualité des assemblages, des
traitements appliqués et de la finition (peinture, vernis ou protection spécifique).

e Respect de l'aspect architectural existant : les interventions devront préserver I'esthétique

d’origine du batiment en respectant les dimensions, les matériaux et les finitions des éléments
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remplacés. L'entreprise devra s’assurer que les nouvelles installations s’intégrent parfaitement
aux ouvrages existants et ne dénaturent pas le caractére architectural du batiment.

e Nettoyage et remise en état des abords du chantier, avec évacuation des déchets et des matériaux
excédentaires vers une décharge agréée, conformément aux normes environnementales en

vigueur.

2.9.4 Moyens d’acces et de manutention nécessaires
Le titulaire doit dans le cadre de ses travaux tous les moyens d’acces conformes et sécurisés qui
s'imposent pour assurer le programme de travaux.

Le ou les moyens d’acces utilisés devront étre installés conformément a la réglementation par du
personnel qualifié et faire I'objet d’un contrdle par un organisme externe devant délivrer un proces-
verbal conforme avant leur utilisation. lls devront étre utilisés par du personnel formé.

2.9.5 Responsabilité et obligations

L’entreprise étant soumise aux régles de I'art, elle devra, outre les ouvrages énumérés au présent CCTP
ou figurés sur les plans, tous les menus travaux de sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires a
leur parfait et complet achévement.

Plus généralement, tous les travaux s’entendent complétement exécutés et parfaitement achevés.

Toutefois, il convient de signaler que cette description n’a pas un caractere limitatif et que
I’entrepreneur doit exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les
travaux de sa profession nécessaires et indispensables au complet et parfait achevement des travaux
prévus au présent document.

2.9.6 Ouvrages complémentaires :

Révision compléte de la couverture :

- Démoussage, nettoyage
- Remplacement des tuiles endommagées
- Remplacement des gouttiéres conformément a I'existant
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