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1 GENERALITES

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques (CCTP) compléte toutes les piéces annexées au marché
sachant que ce document associé a toutes les autres pieéces ne font qu’'un seul et méme dossier
contractuel.

Les plans, les dessins et descriptif serviront de base aux devis.

Les ouvrages figurant sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus au marché.

D'autre part, le présent CCTP et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description
de tous les matériaux, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire,
non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achevement de la construction, suivant toutes les régles de I'Art, les reglements
et les normes en vigueur et les regles élémentaires de I'esthétique.

Si I'entreprise le juge nécessaire, afin de détailler son offre, un devis détaillé avec lignes
supplémentaires pourra étre remis en complément de la DPGF. La DPGF du DCE ne doit pas étre
modifiée.

1.1.1 Objet et étendue des travaux

Le présent Cahier des Charges Techniques a pour objet de définir tous les travaux qui seront
susceptibles d’étre exécutés dans le cadre de 'aménagement batiment n°1 sur le site Saint Victor du
CHU AMIENS.

Le présent marché a pour objet de mettre en ceuvre des installations de plomberie dont le périmeétre
est le suivant :

ECS — EFS - EU : modifications et adaptation des réseaux neufs et existants

Equipements sanitaires : Totalité des équipements neufs et matériel associé

1.1.2 Sécurité et protection de la santé

Une coordination de chantier est prévue conformément a la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et au
décret 94-1159 du 26 décembre 1994.

D'une maniere générale les entreprises devront toutes les installations réglementaires de sécurité et
de protections de la santé. Elles auront a charge les protections qui leur sont propres ainsi que toutes
les dispositions prévues, dans le cadre du PGC établi par le coordonnateur SPS et le CCAP.

Toutes les entreprises veilleront a ce que leurs personnels soient équipés et utilisent les équipements
de protection individuels adaptés a leur activité.

Chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui concerne ses travaux

1.1.3 Déchets

Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable de |'évacuation des déchets directement
ou indirectement produits par son activité.

Ceux-ci seront évacués vers les filieres de traitement adaptées selon leurs natures.
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1.1.4 Normes et reglements

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois,
décrets, ordonnances, circulaires, normes francaises homologuées par circulaires officielles, normes
francaises homologuées par I'AFNOR, documents techniques unifiés... Applicables aux travaux décrits
par le présent document en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu'aux régles de I'art.

Si en cours de travaux, de nouveaux reglements entraient en vigueur, I'entreprise serait tenue d’en
référer par écrit aux Maftre d’Ouvrage et Maitre d'CEuvre.

Il sera toujours fait I'application de la derniére édition, avec mise a jour suivant I'additif rectificatif en
vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

Les installations seront réalisées conformément aux normes en vigueur avec fourniture, pose et
raccordement en ordre de marche, ainsi que les essais et la mise en route de tous les équipements.

Les appareils et matériaux seront de la meilleure qualité, et répondront exactement aux conditions
nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Tout appareil ou travail présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce refus
seront a la charge de I'entreprise.

Les matériaux ou produits utilisés seront agréés CSTB ou, a défaut, feront I'objet d’'un agrément écrit par
le Bureau de Controéle.

Les références aux documents énoncés ci-apres ne constituent aucun caractere limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement normal.
Les installations décrites au présent document seront conformes :

D'une facon générale, I'ensemble des matériaux et I'exécution des différents ouvrages répondra aux
régles de I'art et sera conforme aux normes et reglements en vigueur et notamment

e Code de la construction et de I’habitation,
e Cahiers de la prévention,

e Avis techniques et tous réglements et arréts préfectoraux et municipaux applicables a la date de
construction des ouvrages,

e Reégle contre l'incendie dans les Etablissements Recevant du Public.
e Code du travail.

o Reégles de calculs, Normes frangaises et Documents Techniques Unifiés dont la liste contractuelle
est la derniére de celles publiées par le CSTB 3 mois avant la date de signature des marchés.
NORMES FRANCAISES homologuées éditées par I'A.F.NOR.,
CAHIER DES CHARGES - D.T.U., édité par le C.S.T.B.,
REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION, DE CALCUL ET D'EXECUTION DES OUVRAGES, éditées pa
C.S.T.B,,

Norme NF EN 13 561: stores extérieurs

Norme NF EN 13 120/IN1 : stores intérieurs

Norme NF EN 16 433: stores intérieurs

Norme NF EN 16 434: stores intérieurs

Norme NF EN 13 659 : Fermeture et stores vénitiens extérieurs

Et d'une maniére générale, a tous les textes législatifs et réglementaires et notamment ceux contenus
dans le R.E.E.F.

DTU 34.4 mise en ceuvre des fermetures et stores

Tous les réglements et décrets mis a jour a la date de I'exécution des travaux.

Autres documents :
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Regles de I'Art,
Avis Techniques en vigueur et valables a la date de remise de I'offre,
Les autres documents et clauses contenus dans le REEF,
Les clauses techniques particulieres imposées dans le présent CCTP,
Les textes et documents visés dans le CCTG / Marchés publics,
Normes A.F.N.O.R.,,
Réglementation Thermique en vigueur,
La nouvelle réglementation acoustique,
Les reglements de sécurité contre I'incendie des ERP de type U de lére catégorie,
La réglementation concernant I'accessibilité des batiments aux personnes a mobilité réduite
Durant cette phase de I'exécution, I'entreprise présentera les échantillons des matériels.
L’entreprise devra également fournir :
- Les caractéristiques précises de chaque appareil, avec échantillonnage ;
- Les avis techniques des matériels et matériaux employés ;
- Les séries de plans portant mention de I'emplacement des percements.

1.1.5 Connaissance des locaux

Avant toute remise d’offre le titulaire du présent lot devra avoir visité les locaux concernés et avoir pris
connaissance de maniere exhaustive des installations a modifier, déposer, ainsi que I'ensemble des
installations concernées par les travaux prévus.

1.1.6 Cohérences des nouvelles installations avec les installations existantes

Dans la mesure du possible les matériels mis en ceuvre seront de méme type que ceux
généralement installés sur le site concerné.

1.1.7 Objet des études préalables

L’ensemble des études préalables a tous travaux aura pour objet la garantie de résultat.
Sur I'ensemble des travaux mis en ceuvre la maitrise d’ouvrage exige une garantie de résultat.

1.1.8 Projet technique définitif

Le projet technique d'exécution sera établi par I'entrepreneur. Il sera soumis au Maitre d’ouvrage et
exceptionnellement au Maitre d’ceuvre suivant les besoins, ainsi qu’au Bureau de Controle.
Ce projet comprendra notamment :

- Les plans définitifs, complets et détaillés ;

- Les schémas de principe ;

- Toutes les notes de calculs ;

- Lesfiches techniques des équipements ;

- Tous les certificats de conformité des équipements et matériaux ;

- Les proces-verbaux d’essais et mises en service normalisés suivant la demande du bureau

de controble.

1.1.9 Etudes d’exécution
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Dans le cadre de son offre, I'entreprise devra établir, en conformité avec les pieces marchées tous les
plans et détails nécessaires a I’exécution des ouvrages en liaison avec les autres lots, qui devront étre
transmis pour validation au bureau de contréle ainsi qu’a la maitrise d’ceuvre.

L’entreprise devra prendre en compte les avis et adaptations qui seraient formulés par la maitrise
d’ouvrage et le bureau de contréle sans que cela n’entraine un supplément sur le prix forfaitaire.
Les documents que I'entreprise doit établir au titre de son marché seront fournis au Maftre d’ouvrage
ainsi qu’au bureau de contrdle pour validation dans les délais contractuels (voir période de préparation
ou autres dispositions retenues) et devront faire I'objet d’un bordereau de remise.
Aux dates fixées par le planning et avant toute mise en ceuvre, I’entrepreneur fournira pour approbation
par le Maitre d'ouvrage et le Bureau de Contréle les plans et détails d'exécution de ses ouvrages
comprenant :

- Les tracés de toutes les canalisations ;

- Toutes les réservations dans les magonneries avec leurs cotes ;

- L'implantation des appareils ;

- Les plans des gaines avec le positionnement des colonnes ;

- Les notes de calculs.
Etant entendu que ces documents seront établis en coordination avec les entreprises de gros-ceuvre,
électricité, chauffage, ventilation, climatisation etc. et que I’entrepreneur du présent lot coopérera a
|'établissement des plans d'exécution des lots dont les ouvrages auraient des incidences sur ses propres
travaux.
En cas de remise tardive de ces documents, les réservations et autres travaux préparatoires seront
exécutés aux frais de I'entrepreneur du présent lot.
Il est rappelé que I'entrepreneur assume seul la responsabilité de ses études et calculs ainsi que
I'exécution de ses travaux.
Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP, plans), en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui peuvent le concerner.

1.1.10 Auto controles de I’entreprise

Dans le cadre des vérifications techniques qui lui incombe (code de la construction article L 111-38),
I’entreprise devra avant tout début d’exécution, proposer a I'agrément du Maitre de I’'Ouvrage ou du
Maitre d’CEuvre, ainsi qu’a I'avis du bureau de controle, le programme "d’autocontrole” qu’elle entend
adopter sur leur fournitures et prestations.

En cours de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra s’assurer a tout moment par des contréles
internes de la qualité des travaux réalisés, il devra a ce titre fournir des procés-verbaux sur les
prestations suivantes a la demande du Maitre d’ouvrage et exceptionnellement du Maitre d’ceuvre
suivant les besoins ainsi que du bureau de contréle :

Vérification en cours de chantier
L'entreprise devra prendre toutes les mesures pour vérifier ses ouvrages.
- Avant la mise en ceuvre du calorifugeage ;
- Avant le rebouchage des trémies ;
- Avant la fermeture des gaines techniques.
Ces vérifications s'effectueront en présence du Maitre d'CEuvre s’il le demande, de ses représentants et
de l'installateur.
Tous les essais pourront étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en
CEuvre ne sera pas acceptée. Les conséquences en découlant restant a la charge de I'entreprise.
Le Maitre d’CEuvre procédera durant le chantier aux vérifications suivantes :
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- La conformité des installations posées avec le devis descriptif.

- La bonne exécution et la conformité avec les regles de I'Art.
Toutes les pieces endommagées durant le transport, le stockage ou la mise en place seront purement et
simplement refusées et toutes vérifications que le Maitre d’CEuvre jugera nécessaire.
Les ouvrages défectueux refusés par la maitrise d'ceuvre ou le Bureau de Contréle technique seront
remplacés ou mis en conformité aux seuls frais de I'entreprise.
L'entreprise aura a sa charge les travaux et fournitures provisoires permettant les vérifications.

1.1.11 Attestation de conformité

En fin de travaux, les entreprises devront fournir une attestation de conformité, délivrée par un
organisme de contrdle agréé. Ce document devra étre transmis au Maitre d'ceuvre et au contréleur
technique avant la réception des ouvrages réalisés.

Les frais de contrdle, pour vérification des documents au niveau de la conformité aux normes et ceux
pour la délivrance de I'attestation de fin de travaux, sont a la charge de I’entrepreneur.

1.1.12 Réception des installations

La réception des travaux s’effectue sur convocation du Maitre d’ouvrage. A cet effet, le titulaire du
marché doit transmettre le DOE dans les 15 jours, passer ce délai le maitre d’ouvrage se réserve le droit
d’appliquer les pénalités décrites a I'article du CCAP.

1.1.13 Présentation d’échantillons

Les échantillons des matériels et matériaux proposés seront a produire pour agrément par le maitre
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, accompagnés de leur certificat de conformité le cas échéant.

Le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage se réservent le droit de refuser tout équipement jugé non
conforme.

2 Travaux

2.1 Visite de site avant chiffrage

Les entreprises consultées auront une connaissance des lieux et auront la liberté de poser, par écrit sur
la plateforme des marchés publics, I’ensemble des questions nécessaires a la bonne compréhension du
projet pour établir leurs chiffrages.

Aucune réclamation ne pourra étre recue par le maitre d’ouvrage aprés la remise des plis.

2.2 Limites de prestations

Les travaux du présent marché seront réalisés au sein d’un site hospitalier en activité, une coactivité et
des limites de prestation seront a prévoir pour chaque lot, tant au niveau des approvisionnements que
de la réalisation des ouvrages.

En effet, le reste du site St Victor ol se situe notre zone de travaux est actuellement en exploitation.
L'ensemble des travaux seront réalisés en site occupé. L’entreprise devra prévoir I'ensemble des
prestations nécessaire a la continuité de service du CHU (batiment existant) compris la continuité de
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service des installations de secours. L'entreprise réalisant les travaux devra notamment prendre en
compte et répondre aux spécifications suivantes (liste non exhaustive voir spécifications au cahier des
prescriptions communes en annexe) :

- Installations provisoires si nécessaire,

- Prise connaissance de I'ensemble des contraintes et de toutes les sujétions incombant au
fait de réaliser les travaux en site occupé,

Fourniture et réalisation d'un plan de prévention des risques, et de limitation de tous les
types de nuisances (poussiere, bruit, présence de public, ...),

- Nettoyage a la fin de chaque tache et en fin de journée des zones qui auront été concernés
par la réalisation des travaux,

Dans chaque zone ou elle intervient des mesures avant et a la mise a disposition de la zone devront étre
faites. L'entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble de ces contraintes et de ces
spécifications. Si celle-ci déroge aux points évoqués ci-avant, elle s'expose a une possibilité d'arrét
immédiat de I'ensemble des travaux en cours avec obligation de palier les irrégularités observées ayant
conduit a la suspension de la réalisation des travaux.

2.3 Etendu des prestations

Les travaux a effectuer comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la manutention, la pose
nécessaires a la réalisation conformément aux regles de I'art et aux spécifications techniques du présent
C.C.T.P de I'ensemble des aménagements.
lls comprennent également :
- Lafourniture de tous documents nécessaires a une bonne installation des ouvrages,
- L’établissement par le titulaire des plans de réservations,
- L’Etablissement par le titulaire des plans d’exécution des ouvrages,
- Lafourniture et I'installation pour chaque entreprise de ses propres installations de chantier
- Le nettoyage journalier du chantier ainsi que celui en fin de chantier,
- Toutes les sujétions d’échafaudage et de protection,
- Les réservations et scellements,
- Lacoordination avec les entreprises des autres corps d’état.
- Les dossiers de récolement (DOE) comprenant tous les documents énumérés.
- Les rapports d’essais complets avec indication précise de tous les résultats obtenus.
- Les études et notes de calcul
De fagon générale, tous les documents administratifs ou techniques demandés.

2.4 Coordination

Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP, plans), en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui peuvent le concerner.

Le titulaire devra déléguer, pendant la durée du chantier, un technicien confirmé pouvant prendre toute
décision d'ordre technique.

En cas d'absence de cette personne, le remplacant devra avoir au préalable pris connaissance du
dossier, comptes rendus de chantier depuis le début des travaux

2.5 Description des ouvrages
Les travaux pour le présent marché seront basés sur les plans fournis au dossier.
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3 Objet du présent CCTP

3.1 Définition des travaux

Le présent marché a pour objet les travaux de mise en conformité du batiment en vue d’une réouverture
du batiment 1 du site Saint Victor anciennement consultation ophtalmologie classé type U de la 4eme
catégorie. La nouvelle activité prévoit la prise de rendez-vous pour accompagner les personnes atteintes
d’un cancer dans les démarches administratives et de soutien psychologique. Le nouveau classement
proposé sera de type W de la 5éme catégorie.

Les travaux consisteront a :

e Pour chaque niveau sur I'ensemble des fenétres
o Pose Store a enroulement a commande manuel

3.2 Informations générales
Les travaux du marché devront étre exécutés jusqu’a I'obtention d’une finition totale et parfaite dans les
regles de I'art, conformément aux normes et réglements en vigueur.

Les entrepreneurs devront toutes les fournitures et tous les travaux préparatoires ou complémentaires
a la bonne exécution des ouvrages décrits sans pouvoir se prévaloir de leur non-spécification au présent
descriptif.

Les plans annexés au présent C.C.T.P sont des plans de principe et en aucun cas des plans d’exécution (a
la charge de chaque entreprise).

3.3 Obligations des entreprises

Les travaux seront exécutés conformément aux spécifications et réglements techniques en vigueur a la
signature des marchés. Les fiches techniques et certificat de conformité des matériels et matériaux
utilisés seront fournis.

3.4 Visite de site avant chiffrage

Les entreprises consultées auront une connaissance des lieux et auront la liberté de poser I'ensemble des
questions nécessaires a la bonne compréhension du projet pour établir leurs chiffrages.

Aucune réclamation ne pourra étre regue par le maitre d’ouvrage aprées la remise des plis.

3.5 Etendu des prestations

Les travaux comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la manutention, la pose nécessaires
a la réalisation conformément aux régles de I'art et aux spécifications techniques du présent C.C.T.P de
I’ensemble des aménagements.

lls comprennent également :

- Lafourniture de tous documents nécessaires a une bonne installation des ouvrages,
- L’'établissement par le titulaire des plans de réservations,
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- L’établissement par le titulaire des plans d’exécution des ouvrages,
- Lafourniture et I'installation pour chaque entreprise de ses propres installations de
chantier,

- Le nettoyage journalier du chantier ainsi que celui en fin de chantier,

- Toutes les sujétions de protection,

- Lacoordination avec les entreprises des autres corps d’état.

- Les dossiers de récolement (DOE) comprenant tous les documents énumérés.

- Les rapports d’essais complets avec indication précise de tous les résultats obtenus.
De fagon générale, tous les documents administratifs ou techniques demandés.

3.6 Sortie des déchets et des gravats:

Les entreprises procéderont au démontage et évacuation des matériaux résultant a la fin de chaque
phase de travaux.

Dans des containers fermés, étanches et propres extérieurement.
Les horaires pour la sortie des déchets et gravats seront fixés précisément en début de chantier.

Ceux-ci seront également définis en dehors de la plage horaire 8h-17h

3.7 Nettoyage

Le chantier sera nettoyé quotidiennement et a la demande du Maitre d’CEuvre.
Chaque lot aura la charge du nettoyage d{ a son intervention et I’évacuation de ses gravats.

Toutes mesures de protections nécessaires (baches, palissades, matériels tels qu’aspirateurs...) devront
étre prises par les sociétés.

3.8 Dossiers des Ouvrages Exécutés
A la réception des travaux, les entreprises devront fournir le dossier des ouvrages exécutés en 6
exemplaires comprenant (dont 1 reproductible) :

- Unjeu de plans d’exécution absolument conforme aux travaux exécutés, accompagné d’une clé
USB avec les fichiers sous format AUTOCAD et PDF

- Les fiches techniques des matériels installés

- laliste de tous les fabricants ou distributeurs des matériels installés avec adresse et numéro de
téléphone.

- Procés-verbaux.

- Les fiches correspondantes aux certificats d’autocontrole.

Seront inclus dans le chiffrage :

- Fourniture et pose de stores a enroulement a commande manuel.
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- Toute sujétions ne figurant pas au dossier que le I'entreprise jugera utile de chiffrer afin
d’assurer le bon fonctionnement des installations

3.9 Description des ouvrages:
3.9.1 Store a enroulement a commande manuel

Fourniture et pose de stores roulants sur I’'ensemble des locaux sauf dans les locaux borgnes et les
couloirs de circulation.

Les stores a rouleau manuels seront équipés d’une toile micro-perforée et nettoyable, classée M1,
garantissant un confort thermique et visuel selon les normes et réglementations en vigueur. La structure
sera en aluminium, comprenant un tube d’enroulement et une barre de charge assortie. La manceuvre se
fera par chainette, avec un systéme sécurisé empéchant toute sortie intempestive. La fixation sera
réalisée sur un support en aluminium avec des accessoires adaptés pour assurer une installation fiable et
durable.

Les dimensions des stores seront adaptées a celles des fenétres.
Le choix du coloris sera déterminé par le maitre d’ouvrage.
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