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1 GENERALITES

Les plans, les dessins et descriptif serviront de base aux devis.

Les ouvrages figurant sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus au marché.

Le présent CCTP et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous
les matériaux, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non
seulement tous les travaux indiqués aux piéces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achevement de la construction, suivant toutes les regles de I'Art, les
réglements et les normes en vigueur et les régles élémentaires de |'esthétique.

Si 'entreprise le juge nécessaire, afin de détailler son offre, un devis détaillé pourra étre remis en
complément de la DPGF.

Le présent Cahier des Charges Techniques a pour objet de définir tous les travaux qui seront
exécutés dans le cadre de I'aménagement batiment n°1 sur le site Saint Victor du CHU AMIENS.
Le présent marché a pour objet la pose de faux plafond dans tous les locaux du batiment.

L’ensemble des ouvrages devra respecter les normes en vigueur et particulierement le DTU 58.3.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu’il lui sera exigé un travail absolument parfait
et répondant en tous points aux regles de I'art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour
obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le mafitre d’ceuvre et leur réfection jusqu’a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I’entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux autres ouvrages et aucune prolongation de délai ne sera
accordée.

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois,
décrets, ordonnances, circulaires, normes francaises homologuées par circulaires officielles, normes
francaises homologuées par I'AFNOR, documents techniques unifiés... Applicables aux travaux décrits
par le présent document en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu'aux regles de I'art.

Si en cours de travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'entreprise serait tenue d’en
référer par écrit aux Maitre d’Ouvrage et Maitre d'CEuvre.

Il sera toujours fait I'application de la derniére édition, avec mise a jour suivant I'additif rectificatif en
vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

Les installations seront réalisées conformément aux normes en vigueur avec fourniture, pose et
raccordement en ordre de marche, ainsi que les essais et la mise en route de tous les équipements.



Les appareils et matériaux seront de la meilleure qualité, et répondront exactement aux conditions
nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Tout appareil ou travail présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce
refus seront a la charge de I'entreprise.

Les matériaux ou produits utilisés seront agréés CSTB ou, a défaut, feront I'objet d’un agrément écrit
par le Bureau de Controéle.

Les références aux documents énoncés ci-apres ne constituent aucun caractere limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement
normal.

D'une facon générale, I'ensemble des matériaux et I'exécution des différents ouvrages répondra aux
régles de I'art et sera conforme aux normes et reglements en vigueur et notamment

Une coordination de chantier est prévue conformément a la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et au
décret 94-1159 du 26 décembre 1994.

D'une maniere générale les entreprises devront toutes les installations réglementaires de sécurité
et de protections de la santé. Elles auront a charge les protections qui leur sont propres ainsi que
toutes les dispositions prévues, dans le cadre du PGC établi par le coordonnateur SPS et le CCAP.
Toutes les entreprises veilleront a ce que leurs personnels soient équipés et utilisent les
équipements de protection individuels adaptés a leur activité.

Chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui concerne ses travaux

Une base vie sera installée sur chantier.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable de I'évacuation des déchets
directement ou indirectement produits par son activité.
Ceux-ci seront évacués vers les filieres de traitement adaptées selon leurs natures.

Les références aux documents énoncés ci-apres ne constituent aucun caractere limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement
normal.

D'une fagon générale, I'ensemble des matériaux et I'exécution des différents ouvrages répondra aux
régles de I'art et sera conforme aux normes et reglements en vigueur et notamment

L'entreprise devra remettre le dossier d'exécution des ouvrages concernant l'installation, et ce, pour
la mise au point du projet a réaliser, au Maitre d'ouvrage.
Ce dossier comprendra

- Lesplans:
D’exécution complets, comportant tous renseignements utiles a leur vérification et leur
compréhension.

- Laliste du matériel avec les fiches techniques correspondantes :
Appareillage et fournitures, correspondant a celle arrétée pour le Marché.

- Lesplannings:



D’études, de commandes, d’approvisionnements,
- Les informations aux autres lots :
Nécessaires a la coordination.
L’entreprise devra également fournir :
- Les avis techniques des matériels et matériaux employés ;
- Les séries de plans portant mention de I'emplacement des percements, trappes de visite en
gaines techniques et faux plafonds prévus par I'entreprise, avec leur section.

Dans le cadre des vérifications techniques qui leur incombe (code de la construction article L 111-38),
I’entreprise devra avant tout début d’exécution, proposer a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage, ainsi
qu’a I'avis du bureau de contréle, le programme "d’autocontréle" qu’elle entend adopter sur les
fournitures et prestations.

En cours de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra s’assurer a tout moment par des contréles
internes de la qualité des travaux réalisés, il devra a ce titre fournir des procés-verbaux sur les
prestations suivantes a la demande du Maitre d’ouvrage et exceptionnellement du Maitre d’ceuvre
suivant les besoins ainsi que du bureau de contréle :

Vérification en cours de chantier
L'entreprise devra prendre toutes les mesures pour vérifier ses ouvrages.
Ces vérifications s'effectueront en présence du Maitre d’ouvrage ou maitre d’ceuvre s’il le demande,
de ses représentants et de I'installateur.
Tous les essais pourront étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise
en
CEuvre ne sera pas acceptée. Les conséquences en découlant restant a la charge de I'entreprise.
Le Maitre d’ouvrage procédera durant le chantier aux vérifications suivantes :

- La conformité des installations posées avec le devis descriptif.

- La bonne exécution et la conformité avec les regles de I'Art.
Toutes les pieces endommagées durant le transport, le stockage ou la mise en place seront purement
et simplement refusées et toutes vérifications que le Maftre d’ouvrage jugera nécessaire.
Les ouvrages défectueux refusés par la maitrise d'ouvrage ou le Bureau de Controle technique seront
remplacés ou mis en conformité aux seuls frais de I'entreprise.
L'entreprise aura a sa charge les travaux et fournitures provisoires permettant les vérifications.

Avant toute remise d’offre le titulaire du présent lot devra avoir visité les locaux concernés et avoir
pris connaissance de maniére exhaustive des installations concernées par les travaux prévus.

L’ensemble des études préalables a tous travaux aura pour objet la garantie de résultat.
Sur I'ensemble des travaux mis en ceuvre la maitrise d’ouvrage exige une garantie de résultat.



La réception des travaux s’effectue sur convocation du Maitre d’ouvrage. A cet effet, le titulaire du
marché doit transmettre le DOE dans les 15 jours, passer ce délai le maitre d’ouvrage se réserve le
droit d’appliquer les pénalités décrites a I'article du CCAP.

2 Travaux

Les entreprises consultées auront une connaissance des lieux et auront la liberté de poser, par écrit
sur la plateforme des marchés publics, I'ensemble des questions nécessaires a la bonne
compréhension du projet pour établir leurs chiffrages.

Aucune réclamation ne pourra étre regue par le maitre d’ouvrage aprées la remise des plis.

Les travaux du présent marché seront réalisés au sein d’un site hospitalier en activité, une coactivité
et des limites de prestation seront a prévoir pour chaque lot, tant au niveau des approvisionnements
que de la réalisation des ouvrages.
En effet, le reste du site St Victor ou se situe notre zone de travaux est actuellement en exploitation.
L'ensemble des travaux seront réalisés en site occupé. L’entreprise devra prévoir I'ensemble des
prestations nécessaire a la continuité de service du CHU (batiment existant) compris la continuité de
service des installations de secours. L'entreprise réalisant les travaux devra notamment prendre en
compte et répondre aux spécifications suivantes (liste non exhaustive voir spécifications au cahier
des prescriptions communes en annexe) :

- Installations provisoires si nécessaire,

- Prise connaissance de I'ensemble des contraintes et de toutes les sujétions incombant
au fait de réaliser les travaux en site occupé,
Fourniture et réalisation d'un plan de prévention des risques, et de limitation de tous les
types de nuisances (poussiéere, bruit, présence de public, ...),

- Nettoyage a la fin de chaque tache et en fin de journée des zones qui auront été

concernés par la réalisation des travaux,

Dans chaque zone ou elle intervient des mesures avant et a la mise a disposition de la zone devront
étre faites. L'entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble de ces contraintes et de
ces spécifications. Si celle-ci déroge aux points évoqués ci-avant, elle s'expose a une possibilité
d'arrét immédiat de I'ensemble des travaux en cours avec obligation de palier les irrégularités
observées ayant conduit a la suspension de la réalisation des travaux.

Les travaux a effectuer comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la manutention, la
pose nécessaires a la réalisation conformément aux régles de I'art et aux spécifications techniques du
présent C.C.T.P de I'ensemble des aménagements.
lls comprennent également :

- Lafourniture de tous documents nécessaires a une bonne installation des ouvrages,

- L’Etablissement par le titulaire des plans d’exécution des ouvrages,

- Lafourniture et I'installation pour chaque entreprise de ses propres installations de

chantier
- Le nettoyage journalier du chantier ainsi que celui en fin de chantier,



- Toutes les sujétions d’échafaudage et de protection,
- Lacoordination avec les entreprises des autres corps d’état.
- Les dossiers de récolement (DOE) comprenant tous les documents énumérés.
- Lesétudes
De fagon générale, tous les documents administratifs ou techniques demandés.

Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP, plans), en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui peuvent le concerner.

L'entreprise soumissionnaire du présent corps d’état devra se mettre en rapport avec le titulaire des
corps d’états gros ceuvre, ELECTRICITE, CVC, MENUISERIES INTERIEURES pour régler les différentes
sujétions.

Le titulaire devra déléguer, pendant la durée du chantier, un technicien confirmé pouvant prendre
toute décision d'ordre technique.

En cas d'absence de cette personne, le remplagant devra avoir au préalable pris connaissance du
dossier, comptes rendus de chantier depuis le début des travaux

En phase chantier une réunion toutes les semaines a lieu entre I’entrepreneur et le maitre d’ouvrage
ou leurs représentants autorisés a une date convenue entre les différents intervenants.

A cette réunion, I'entrepreneur doit fournir au maitre d’ceuvre un rapport donnant :

1. L’état d’avancement des travaux ;
2. Le calendrier hebdomadaire prévisionnel.

Les points suivants peuvent étre abordés :

La coordination des travaux ;

3.

4, Les points particuliers;

5. Les applications et le suivi de la démarche qualité ;
6.

L'application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Toutes les décisions prises au cours de cette réunion font I'objet d’un compte-rendu rédigé par le
maitre d’ceuvre ou son représentant autorisé et contresigné, avec des réserves éventuelles, par
I’entrepreneur ou son représentant autorisé.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

En cas d’absence ou de retard aux réunions de chantier du représentant de I'entrepreneur, il sera
appliqué une pénalité suivant indications figurant dans le CCAP.

Les travaux comprennent :



- Lafourniture et la pose d’un faux plafond en dalles minérales standard 600 x 600 mm, 15
mm d’épaisseur, sur ossature en acier galvanisé de 24 mm.

- La présentation d’un calepinage détaillé (compris coupes) au Maitre d’Ouvrage avant
exécution Celui-ci sera réalisée en coordination avec le lot CFO/CFA qui doit |la pose de
luminaires 600x600 encastrés

Ossature en acier galvanisé 24 mm, composée de profilés porteurs et entretoises, suspendue par des
tiges filetées ou suspentes adaptées au support.

Fixations adaptées (chevilles a expansion, chevilles a frapper ou tiges filetées).

Mise en ceuvre conforme au DTU 58.1.

Fourniture et mise en ceuvre d’un plafond suspendu réalisé avec des panneaux en laine de verre de
haute densité, la surface exposée est traitée avec un revétement lisse et homogene : une peinture
nano poreuse a l'eau et la face cachée du panneau est revétue d’un voile de verre. Les bords sont
enduits. Plafond de type Hygiene Clinic de chez Ecophon ou équivalent.

- Dalles de 600x600mm, d’épaisseur 15mm
-  Typedebords: A

- Réaction au feu : A2-s1,d0

- Coefficient de réflexion de la lumiére : 85%
- Systéme d’installation : T24

Absorption acoustique: Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A

Le panneau supportera en permanence jusqu’a 95% d’humidité relative a 30°C sans fleche, ni
déformation, ni dégradation (ISO 4611). Les ossatures et accessoires recommandés par le fournisseur
supporteront une ambiance de corrosion niveau C1 selon la norme EN ISO 12944-2.

Pose du plafond sur une ossature en acier galvanisé C1 T24 apparente conformément aux prescriptions
de la norme NFP 68203-1 et 2, du DTU 58.1 et selon le schéma de montage du fabricant. L'avis
technique des profilés sera a fournir au bureau de contréle.

Pose en concordance avec le schéma d’installation des luminaires et élément de ventilation (voir corps
d’état électricité, fluides médicaux et CVC).

Le mode de fixation devra étre compatible avec le support.
Le plafond pourra étre épousseté ou dépoussiéré a I'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au
chiffon humide une fois par semaine.

Le panneau bénéficiera du niveau d’émission de substances volatiles dans I’air intérieur (Arrété du 19
avril 2011) de classe A+.
Y compris toutes les sujétions de fourniture, pose, finitions.

Nota : I'entreprise fournira un stock a hauteur 3% de dalles de plafonds suspendus en fin de chantier
pour les opérations ultérieures d’entretien maintenance.



Localisation : selon plan de consultation

Fourniture et mise en ceuvre d’'un plafond suspendu sur ossature en acier galvanisé de niveau de
protection anticorrosion C3, réalisé avec des panneaux en laine de verre de haute densité, la face
exposée a une finition peinture a I'eau avec traitement spécifique hygiéne qui empéche la pénétration
de I'eau, le dos du panneau est recouvert d'un tissu de verre. Les bords sont peints.

Plafond de type Hygiene Performance A de chez Ecophon ou équivalent.

- Dalles de 600x600mm, d’épaisseur 20mm
Type de bords : A

- Réaction au feu : A2-s1,d0

Coefficient de réflexion de la lumiére : 84%
- Systéme d’installation : T24

Le panneau supportera en permanence jusqu’a 95% d’humidité relative a 30°C sans fléche, ni
déformation, ni dégradation (ISO 4611). Des conditions d’humidité ou de chaleur supérieures seront
possibles durant le lavage.

Le développement microbiologique sera de classe 0 selon ASTM G21- 96.

Pose du plafond sur une ossature en acier galvanisé C3 T24 apparente conformément aux prescriptions
de la norme NFP 68203-1 et 2, du DTU 58.1 et selon le schéma de montage du fabricant.

L'avis technique des profilés sera a fournir au bureau de contrdle.

Pose en concordance avec le schéma d’installation des luminaires et élément de ventilation (voir corps
d’état électricité, fluides médicaux et CVC).

Le plafond pourra étre épousseté ou dépoussiéré a I'aspirateur quotidiennement, nettoyé au chiffon
humide sur toute la surface une fois par semaine. Nettoyage a la vapeur, quatre fois par an. Résistant
aux désinfectants chimiques usuels.

Le systéme répondra aux exigences du bio-nettoyage.

Le panneau bénéficiera du niveau d’émission de substances volatiles dans I’air intérieur (Arrété du 19
avril 2011) de classe A+.

Y compris toutes les sujétions de fourniture, pose, finitions.

Nota : I'entreprise fournira un stock a hauteur 3% de dalles de plafonds suspendus en fin de chantier
pour les opérations ultérieures d’entretien maintenance.

Localisation : Dans tous les sanitaires et locaux ménage, suivant plan de consultation



Dans son offre, I'entreprise proposera une méthodologie de mise en ceuvre du faux plafond prenant
en compte la différence de niveau entre les impostes des fenétres en facade et I'intérieur du
batiment ou le niveau fini sera inférieur. (Jouée droite, inclinée ou toute autre sujétion de finition)

[llustration : Faux plafond existant



