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1 GENERALITES

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) compléte toutes les piéces annexées a
chaque lot, sachant que ce document associé a toutes les autres pieces des différents lots ne font qu’un
seul et méme dossier contractuel.

Les plans, les dessins et descriptif serviront de base aux devis.

Les ouvrages figurant sur I'un des documents et omis dans I'autre sont dus au marché.

D'autre part, le présent CCTP et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description
de tous les matériaux, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire,
non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achévement de la construction, suivant toutes les regles de I'Art, les reglements et
les normes en vigueur et les régles élémentaires de I'esthétique.

Si I'entreprise le juge nécessaire, afin de détailler son offre, le BPU pourra étre remis avec des lignes
de prix complémentaires.

1.1.1 Objet et étendue des travaux

Le présent Cahier des Charges Techniques a pour objet de définir tous les travaux qui seront
susceptibles d’étre exécutés dans le cadre de I'aménagement batiment n°1 sur le site Saint Victor du
CHU AMIENS.

Le présent marché a pour objet de mettre en ceuvre des installations de CVC dont le périmetre est le
suivant :

VENTILATION : Ajout de réseaux de ventilation type VMC, clapets coupe-feu

CHAUFFAGE : Modification du réseau de chauffage.

1.1.2 Sécurité et protection de la santé

Une coordination de chantier est prévue conformément a la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et au
décret 94-1159 du 26 décembre 1994.

D'une maniere générale les entreprises devront toutes les installations réglementaires de sécurité et
de protections de la santé. Elles auront a charge les protections qui leur sont propres ainsi que toutes
les dispositions prévues, dans le cadre du PGC établi par le coordonnateur SPS et le CCAP.

Toutes les entreprises veilleront a ce que leurs personnels soient équipés et utilisent les équipements
de protection individuels adaptés a leur activité.

Chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui concerne ses travaux

1.1.3 Déchets

Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable de I'évacuation des déchets directement
ou indirectement produits par son activité.

Ceux-ci seront évacués vers les filieres de traitement adaptées selon leurs natures.

Un nettoyage quotidien sera a prévoir en ce sens.

Page 3 sur 14



dary
cve

1.1.4 Normes et reglements

1.1.4.1 Généralités

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois,
décrets, ordonnances, circulaires, normes frangaises homologuées par circulaires officielles, normes
francaises homologuées par I'AFNOR, documents techniques unifiés... Applicables aux travaux décrits
par le présent document en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu'aux régles de I'art.
Si en cours de travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'entreprise serait tenue d’en
référer par écrit aux Maitre d’Ouvrage et Maitre d'CEuvre.
Il sera toujours fait I'application de la derniére édition, avec mise a jour suivant I'additif rectificatif en
vigueur a la date fixée pour la remise des offres.
Les installations seront réalisées conformément aux normes en vigueur avec fourniture, pose et
raccordement en ordre de marche, ainsi que les essais et la mise en route de tous les équipements.
Les appareils et matériaux seront de la meilleure qualité, et répondront exactement aux conditions
nécessaires a la bonne exécution des travaux.
Tout appareil ou travail présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce refus
seront a la charge de I'entreprise.
Les matériaux ou produits utilisés seront agréés CSTB ou, a défaut, feront I'objet d’'un agrément écrit par
le Bureau de Controéle.
Les références aux documents énoncés ci-apres ne constituent aucun caractere limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement normal.
Les installations décrites au présent document seront conformes :
D'une fagon générale, I'ensemble des matériaux et I'exécution des différents ouvrages répondra aux
régles de I'art et sera conforme aux normes et reglements en vigueur et notamment :

- Aux Regles de I'Art ;

- Aux Lois, Décrets, Arrétés et Circulaires Ministérielles ;

- Aux derniéres Normes francaises publiées par I’Association Frangaise de Normalisation
(A.F.N.O.R.) et homologuées par arrété ministériel en vigueur a la date de la remise des offres ;

- Aux derniers Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), Notices du C.S.T.B. ;

- Aux regles APSAD derniere édition ;

- A la réglementation « Handicapés »,

- Aux prescriptions du Code du Travail concernant I’hygiéne et la sécurité,

- Au réglement Sanitaire Départemental.

- A la nouvelle réglementation acoustique (NRA) : Niveaux de bruit des appareils, et du niveau
de bruit transmis.

Les textes de base énoncés dans les chapitres suivants ne présentent aucun caractére limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables a l'installation.
Les installations seront conformes aux derniéres prescriptions des Documents Techniques Unifiés
(D.T.U.), notamment :
Chauffage :

- DTU 65.3 Installations de sous-stations d’échange a eau chaude sous pression.

- DTU 65.9 Installations de transports de chaleur.

- DTU 65.11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central.

- DTU 65.20 Isolation des circuits, appareils et accessoires.
Ventilation :

- DTU 68.1 Installations de ventilation mécanique contrélée.

- DTU 68.2 Exécution des installations de ventilation mécanique.

- DTU 68.3 Installation de ventilation mécanique dans les locaux d’habitation.
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1.1.4.2 Textes réglementaires

L'intégralité des Ouvrages devra satisfaire au moins aux textes reglementaires ainsi qu’aux regles et
recommandations des associations professionnelles et des associations agréées, exception faite des
adjonctions ou modifications des spécifications approuvées par le Maitre d'CEuvre et le Contréleur
Technique.

1.1.4.3 Normes

Doivent étre considérées I’'ensemble des normes frangaises ainsi que les normes énumérées aux
annexes "textes normatifs" de certains DTU cités ci-avant.

1.1.5 Pieces a fournir par les entreprises

1.1.5.1.1 Pendant la période de préparation et avant début des travaux

L'entreprise devra remettre le dossier d'exécution des ouvrages concernant l'installation, et ce, pour la
mise au point du projet a réaliser, au Maitre d'ouvrage.
Ce dossier comprendra

- Lesschémas:
Des réseaux de tous les fluides, sur ces schémas seront clairement indiqués le repérage des divers
troncons de réseau, les diametres et débits.
Les schémas des installations techniques pour affichage dans les locaux techniques.

- Lesplans:
Portant le repérage indiqué sur les schémas, portant la mention de I'emplacement des réservations et
des percements prévus.
D’exécution complets, comportant tous renseignements utiles a leur vérification et leur compréhension.
Les séries de plans portant mention de I’emplacement des trappes de visite en gaines techniques et faux
plafonds prévus par I'entreprise, avec leur section.

- Les notes de calculs des fluides :
Les notes de calculs étant dues par chaque lot avant exécution des ouvrages, celles-ci seront établies
sous la responsabilité du titulaire et seront transmises a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Bureau
de Controdle.

- Laliste du matériel avec les fiches techniques correspondantes :
Appareillage et fournitures, correspondant a celle arrétée pour le Marché.

- Lesplannings:
D’études, de commandes, d’approvisionnements,

- Les informations aux autres lots :
Nécessaires a la coordination, notamment poids des matériels, les puissances électriques etc....
Durant cette phase de I'exécution, I'entreprise présentera les échantillons des matériels.
L’entreprise devra également fournir :

- Les caractéristiques précises de chaque appareil, avec échantillonnage ;

- Les avis techniques des matériels et matériaux employés ;

- Les séries de plans portant mention de I'emplacement des percements, trappes de visite en
gaines techniques et faux plafonds prévus par I'entreprise, avec leur section.
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1.1.6 Connaissance des locaux

Avant toute remise d’offre le titulaire du présent lot devra avoir visité les locaux concernés et avoir pris
connaissance de maniere exhaustive des installations a modifier, déposer, ainsi que I’ensemble des
installations concernées par les travaux prévus.

1.1.7 Objet des études préalables

L’ensemble des études préalables a tous travaux aura pour objet la garantie de résultat.
Sur I'ensemble des travaux mis en ceuvre la maitrise d’'ouvrage exige une garantie de résultat.

1.1.8 Projet technique définitif

Le projet technique d'exécution sera établi par I'entrepreneur. Il sera soumis au Maitre d’ouvrage et
exceptionnellement au Maitre d’ceuvre suivant les besoins, ainsi qu’au Bureau de Controle.
Ce projet comprendra notamment :

- Les plans définitifs, complets et détaillés ;

- Les schémas de principe ;

- Toutes les notes de calculs ;

- Lesfiches techniques des équipements ;

- Tous les certificats de conformité des équipements et matériaux ;

- Les proces-verbaux d’essais et mises en service normalisés suivant la demande du bureau

de contrdle.

1.1.9 Etudes d’exécution

Dans le cadre de son offre, I'entreprise devra établir, en conformité avec les piéces marché tous les
plans et détails nécessaires a I’exécution des ouvrages en liaison avec les autres lots, qui devront étre
transmis pour validation au bureau de contréle ainsi qu’a la maitrise d’ceuvre.

L’entreprise devra prendre en compte les avis et adaptations qui seraient formulés par la maitrise
d’ouvrage et le bureau de contréle sans que cela n’entraine un supplément sur le prix forfaitaire.
Les documents que I'entreprise doit établir au titre de son marché seront fournis au Maitre d’ouvrage
ainsi qu’au bureau de contrdle pour validation dans les délais contractuels (voir période de préparation
ou autres dispositions retenues) et devront faire I'objet d’un bordereau de remise.
Aux dates fixées par le planning et avant toute mise en ceuvre, I’entrepreneur fournira pour approbation
par le Maitre d'ouvrage et le Bureau de Contréle les plans et détails d'exécution de ses ouvrages
comprenant :

- Les tracés de toutes les canalisations et réseaux ;

- Toutes les réservations dans les magonneries et cloisons avec leurs cotes ;

- L'implantation des appareils ;

- Les plans des gaines avec le positionnement des équipements et terminaux ;

- Les notes de calculs.
Etant entendu que ces documents seront établis en coordination avec les entreprises de gros-ceuvre,
électricité, menuiseries intérieures placo etc. et que I'entrepreneur du présent lot coopérera a
|'établissement des plans d'exécution des lots dont les ouvrages auraient des incidences sur ses propres
travaux.
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En cas de remise tardive de ces documents, les réservations et autres travaux préparatoires seront
exécutés aux frais de I'entrepreneur du présent lot.

Il est rappelé que I'entrepreneur assume seul la responsabilité de ses études et calculs ainsi que
I'exécution de ses travaux.

Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP, plans), en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui peuvent le concerner.

1.1.10 Auto controles de I'’entreprise

Dans le cadre des vérifications techniques qui leur incombe (code de la construction article L 111-38),
I’entreprise devra avant tout début d’exécution, proposer a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage ou du
Maitre d’CEuvre, ainsi qu’a I'avis du bureau de contréle, le programme "d’autocontrole” qu’elle entend
adopter sur leur fournitures et prestations.

En cours de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra s’assurer a tout moment par des contréles
internes de la qualité des travaux réalisés, il devra a ce titre fournir des procés-verbaux sur les
prestations suivantes a la demande du Maitre d’ouvrage et exceptionnellement du Maitre d’ceuvre
suivant les besoins ainsi que du bureau de contréle :

Vérification en cours de chantier
L'entreprise devra prendre toutes les mesures pour vérifier ses ouvrages.

- Avant la mise en ceuvre du calorifugeage ;

- Avant le rebouchage des trémies ;

- Avant la fermeture des gaines techniques.
Ces vérifications s'effectueront en présence du Maitre d'CEuvre s’il le demande, de ses représentants et
de l'installateur.
Tous les essais pourront étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en
CEuvre ne sera pas acceptée. Les conséquences en découlant restant a la charge de I'entreprise.
Le Maitre d’CEuvre procédera durant le chantier aux vérifications suivantes :

- La conformité des installations posées avec le devis descriptif.

- La bonne exécution et la conformité avec les régles de I'Art.
Toutes les pieces endommagées durant le transport, le stockage ou la mise en place seront purement et
simplement refusées et toutes vérifications que le Maitre d’CEuvre jugera nécessaire.
Les ouvrages défectueux refusés par la maitrise d'ceuvre ou le Bureau de Contréle technique seront
remplacés ou mis en conformité aux seuls frais de I'entreprise.
L'entreprise aura a sa charge les travaux et fournitures provisoires permettant les vérifications.

1.1.11 Réception des installations

La réception des travaux s’effectue sur convocation du Maitre d’ouvrage. A cet effet, le titulaire du
marché doit transmettre le DOE dans les 15 jours, passer ce délai le maitre d’ouvrage se réserve le droit
d’appliquer les pénalités décrite a I'article du CCAP.
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1.2 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire est censé avoir pris connaissance de facon approfondie de tous les éléments constitutifs du
présent cahier des clauses techniques particulieres.

De par ses compétences, il est censé avoir signalé toute omission ou détail paraissant non adapté au type
de systeme qu'il préconise.

Le titulaire reconnait avoir accepté tous les éléments du présent document, et s'engage a réaliser les
travaux en conformité avec les régles indiquées.

Pendant le déroulement des travaux dont il a la charge, il doit rendre compte aux responsables du chantier
du CHU toute dérive, concernant soit le respect du planning soit toute perturbation due aux autres corps
de métier ayant part au chantier.

Le titulaire s'engage a respecter le secret professionnel le plus absolu sur tous documents, informations,
données provenant du CHU Amiens Picardie qu'ils soient ou non expressément désignés comme
confidentiels.

2 Travaux

2.1 Visite de site avant chiffrage

Les entreprises consultées auront une connaissance des lieux et auront la liberté de poser I'ensemble
des questions, par écrit sur la plateforme des marchés publics, nécessaires a la bonne compréhension
du projet pour établir leurs chiffrages.

Aucune réclamation ne pourra étre recue par le maitre d’ouvrage aprés la remise des plis.

2.2 Environnement

Les travaux du présent marché seront réalisés au sein d’un site hospitalier en activité, une coactivité et
des limites de prestation seront a prévoir pour chaque lot, tant au niveau des approvisionnements
(stockage) que de la réalisation des ouvrages.
En effet, le reste du site St Victor ou se situe notre zone de travaux est actuellement en exploitation.
L'entreprise réalisant les travaux devra notamment prendre en compte et répondre aux spécifications
suivantes (liste non exhaustive voir spécifications au cahier des prescriptions communes en annexe) :

- Installations provisoires si nécessaire, (installations de chantier)

- Prise connaissance de I'ensemble des contraintes et de toutes les sujétions incombant au fait
de réaliser les travaux en site occupé, (stockage limité)

- Fourniture et réalisation d'un plan de prévention des risques, et de limitation de tous les types
de nuisances (poussiére, bruit, présence de public, ...),

- Nettoyage a la fin de chaque tache et en fin de journée des zones qui auront été concernés par
la réalisation des travaux,

Si celle-ci déroge aux points évoqués ci-avant, elle s'expose a une possibilité d'arrét immédiat de

I'ensemble des travaux en cours avec obligation de palier les irrégularités observées ayant conduit a la
suspension de la réalisation des travaux.
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Le titulaire doit respecter les régles de |'établissement concernant :
- les zones de silence
- la circulation a I'intérieur ou a I'extérieur de I'établissement
- toute autre réglementation

"Les travaux respecteront la plage horaire définie par le responsable du chantier du Centre Hospitalier
Universitaire d'Amiens. Celles-ci devant étre communiquées (ou demandées) avant exécution."

"En cas de nécessité et en fonction des impératifs de chacun des Services, les travaux peuvent avoir lieu
en dehors de cette plage horaire, la nuit et le week-end, en accord avec le responsable du chantier du
Centre Hospitalier d'Amiens."

2.3 Etendue des prestations

Les travaux a effectuer comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la manutention, la pose
nécessaires a la réalisation conformément aux regles de I'art et aux spécifications techniques du présent
C.C.T.P de I'ensemble des aménagements.
lls comprennent également :

- Lafourniture de tous documents nécessaires a une bonne installation des ouvrages,

- L’établissement par le titulaire des plans de réservations,

- L’Etablissement par le titulaire des plans d’exécution des ouvrages,

- Lafourniture et I'installation pour chaque entreprise de ses propres installations de chantier

- Le nettoyage journalier du chantier ainsi que celui en fin de chantier,

- Toutes les sujétions d’échafaudage et de protection,

- Les réservations et scellements,

- Lacoordination avec les entreprises des autres corps d’état.

- Les dossiers de récolement (DOE) comprenant tous les documents énumérés.

- Les rapports d’essais complets avec indication précise de tous les résultats obtenus.

- Les études et notes de calcul

- Lafourniture, pose et mise en service d’un réseau d’extraction type VMC

- Leremplacement des pompes de circulation de chauffage

- La modification si nécessaire du réseau de chauffage central existant en fonction de la

configuration des locaux.

De fagon générale, tous les documents administratifs ou techniques demandés.

2.4 Coordination

Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet (CCTP, plans), en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui peuvent le concerner.

L'entreprise soumissionnaire du présent corps d’état devra se mettre en rapport avec le titulaire des
corps d’états ELECTRICITE, PLOMBERIE, MENUISERIES INTERIEURES, etc pour régler les différentes
sujétions.

Le titulaire devra déléguer, pendant la durée du chantier, un technicien confirmé pouvant prendre toute
décision d'ordre technique.

En cas d'absence de cette personne, le remplacant devra avoir au préalable pris connaissance du
dossier, comptes rendus de chantier depuis le début des travaux

2.4.1 Réunions de chantier
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En phase chantier une réunion toutes les semaines a lieu entre I'entrepreneur et le maitre d’ouvrage ou
leurs représentants autorisés a une date convenue entre les différents intervenants.

A cette réunion, I'entrepreneur doit fournir au maitre d’ceuvre un rapport donnant :

1. L’état d’avancement des travaux ;
2. Le calendrier hebdomadaire prévisionnel.

Les points suivants peuvent étre abordés :

La coordination des travaux ;
Les points particuliers ;
Les applications et le suivi de la démarche qualité ;

L’application du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Toutes les décisions prises au cours de cette réunion font I'objet d’un compte-rendu rédigé par le maitre
d’ceuvre ou son représentant autorisé et contresigné, avec des réserves éventuelles, par I'entrepreneur
ou son représentant autorisé.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

En cas d’absence ou de retard aux réunions de chantier du représentant de I'entrepreneur, il sera
appliqué une pénalité suivant indications figurant dans le CCAP.

2.5 Description des ouvrages
Les travaux pour le présent marché seront basés sur les plans fournis au dossier

Seront inclus dans le chiffrage :

- Fourniture et pose des réseaux de ventilation mécanique contrdlée (compris extracteur)
- Fourniture et pose et raccordement des équipements CVC (bouches, gaines et terminaux)

- les réseaux aérauliques,

- Larégulation des équipements de CVC,

- La modification du réseau de chauffage

- Le changement des pompes de circulation

- Lafourniture et pose de nouveaux réseaux de distribution d’air et accessoires.

- Toute sujétions ne figurant pas au dossier que le I'entreprise jugera utile de chiffrer afin
d’assurer le bon fonctionnement des installations

- Toutes les mesures conservatoires pendant le chantier afin de ne pas empoussiérer le

réseau existant modifié qui restera en fonctionnement

2.5.1 Ventilation:

Création de deux réseaux d’extraction type VMC dans chaque local : un pour les bureaux et un pour les
sanitaires et locaux ménage.

Les débits et sections des gaines seront calculés par I'entreprise.

Les nouveaux extracteurs seront positionnés dans les combles en lieu et place des extracteurs existant.
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Les niveaux de pression acoustiques des terminaux ne devront pas dépasser 35 DBa.

Les débits seront réglés et ajustés dans chaque local par des registres ou tout autre moyen nécessaire
comme la modification des sections de gaines.

Le chiffrage comprendra la fourniture, pose, raccordement et mise en service des extracteurs, des
gaines galvanisées et des supports ainsi que les terminaux de ventilation

Pendant les travaux, les réseaux « ouverts » devront étre protégés afin de ne pas polluer le réseau de
ventilation.

Localisation : selon plan de consultation cvc
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EXTRACTEUR BUREAUX EXISTANT A REMPLACER

2.5.2 Chauffage
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2.5.2.1 Introduction
Le site de St Victor possede une chaufferie centrale associée a un réseau de distribution de chaleur
interne.

Chaque batiment est équipé d’une sous station de chauffage avec des collecteurs et pompes de
circulation alimentant le réseau de radiateurs des batiments.

2.5.2.2 Circulation
Le batiment n°1 est actuellement équipé d’un réseau de chauffage central dont les points de départ et
de retour se trouvent dans la sous station située au sous-sol.

La sous station est composée de trois circuits, deux sont destinés au batiment n°1 (intitulés facade EST
et facade OUEST) et le troisieme pour un autre batiment adjacent (intitulé PAVILLON).

Les pompes de circulation des deux circuits du batiment uniquement seront a changer dans le cadre du
présent CCTP par des pompes de type MAGNA 3 de chez GRUNFOS ou équivalent. Compris reprises
éventuelles des canalisations relatives aux adaptations selon différences entres les anciennes pompes et
les nouvelles.

....... m‘“— :-. | m: f -

SOUS STATION CHAUFFAGE BATIMENT 1
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Leurs puissances seront a déterminer en fonction de la note de calcul. Compris raccordements
électriques et adaptations dans le tableau.

TABLEAU ELECTRIQUE SOUS STATION CHAUFFAGE
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Chaque circuit de chauffage sera équipé d’'un compteur d’énergie calorifique et sera identifié avec des
plaques gravées.

2.5.2.3 Radiateurs
La distribution actuelle des radiateurs correspondant a I’'ancienne configuration des locaux qui n’est pas
adaptée a l'usage projeté du batiment. Elle s’effectue depuis le sous-sol vers le RDC et le N1.

Un nouveau calepinage des radiateurs sera a réaliser, compris les modifications du réseau associées.

En fonction du plan existant et du plan des nouveaux locaux, le titulaire devra soit ajouter, déplacer ou
supprimer des radiateurs sur le réseau. (Selon calcul thermique)

Les canalisations de chauffage modifiées seront de méme nature que I’existant, le changement de
matériau ne sera pas autorisé.

En cas d’ajout, les nouveaux modeles seront de méme nature que I’existant.
Tous les radiateurs seront équipés de robinets thermostatiques neufs.

2.5.2.4 Régulation
Le chauffage sera régulé par une sonde extérieure raccordée a une vanne trois voies et un régulateur.

La courbe de chauffe sera a valider par le maitre d’ouvrage.

Les réglages seront établis de maniére a maintenir une température moyenne de 20°c dans les locaux
durant la saison de chauffe.
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