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 Présentation du groupe AFD 

 

Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public qui finance, accompagne 
et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable. Plateforme française d’aide publique au 
développement et d’investissement de développement durable, nous construisons avec nos partenaires des 
solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. 

Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer et dans 115 pays, 
pour les biens communs de l’humanité – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, 
l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur 
des Objectifs de développement durable. Pour un monde en commun. 
 
Au moyen de subventions, de prêts, de fonds de garantie ou de contrats de désendettement et de 
développement, l’AFD finance des projets, des programmes et des études et accompagne ses partenaires du 
Sud dans le renforcement de leurs capacités. L’entité AFD soutient (www.afd.fr) accompagne les structures 
publics et parapublics.  
 
Sa filiale Proparco (www.proparco.fr), qui compte aussi des actionnaires privés, finance le secteur privé. Son 
rôle est de stimuler les investissements et les marchés en effectuant des opérations financières bancaires, 
en dette, garantie donnée ou prise de participation, à la fois financièrement rentables et utiles au 
développement des pays concernés. Elle intervient pour cela très souvent en partenariat avec d’autres 
bailleurs (co-financement/ co-investissements). 
L’AFD et Proparco, au regard du Code Monétaire et Financier français, sont des sociétés de financement, 
soumise à toutes les obligations de la réglementation bancaire. 
 
Acteur interministériel de la coopération technique internationale, Expertise France 
(www.expertisefrance.fr) rejoint le groupe AFD le 1er janvier 2022. Deuxième agence par sa taille en Europe, 
elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans les pays 
en développement et émergents.Elle intervient sur des domaines clés du développement et contribue aux 
côtés de ses partenaires à la concrétisation des objectifs de développement durable (ODD). 
 
L’AFD collabore également avec les réseaux académiques français et internationaux pour alimenter les 
débats et réflexions prospectives sur le développement. 
 
Elle assure la gestion du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) , qui cofinance des projets 
conciliant environnement et développement. 
 
L’ensemble des informations relatives à l’AFD, et notamment sa Charte d’Ethique que le prestataire est 
fortement invité à consulter, sont accessibles sur le lien suivant : www.afd.fr  
 

 Présentation des Services Prescripteurs 
 
L’accord cadre est prévu pour l’ensemble du groupe AFD et à ce titre 3 principales structures prescriptrices 
issues d’entités distinctes du groupe sont identifiées. 
 

1. AFD – Département Transformation et Projet d’Entreprise (TPE) 
Le Département TPE est chargé de l’animation de la transformation du groupe AFD et du pilotage de son 
projet d’entreprise. 
 

http://www.afd.fr/subventions
http://www.afd.fr/home/AFD/op/edit/home/prets
http://www.afd.fr/home/garantiesAFD
http://www.afd.fr/home/C2D
http://www.afd.fr/home/C2D
http://www.afd.fr/home/appui-renforcement-capacites
http://www.afd.fr/
http://www.proparco.fr/
http://www.proparco.fr/
http://www.expertisefrance.fr/
http://www.ffem.fr/
http://www.afd.fr/


 
  Procédure : TPE-2025-0105 

 

 

CCTP       Page 4 sur 19 

Ses principales missions sont les suivantes : 

 animer et piloter le projet d’entreprise du groupe AFD ; 

 impulser, coordonner et animer, plus largement, la transformation stratégique interne du groupe 

AFD ; 

 créer une dynamique d’engagement collectif ; 

 développer une culture de l'efficience interne et de l’amélioration continue. 

 
A ce titre, le département : 

 actualise et pilote l'opérationnalisation de la feuille de route de transformation interne du groupe ; 

 coordonne et anime le dispositif de conduite du changement associé, y compris la communication 

autour du projet d'entreprise ; 

 anime le dispositif de gouvernance du projet d'entreprise ; 

 développe la culture et les modes de transformation, d'efficience des processus, d’amélioration 

continue et de conduite du changement ; 

 conçoit, ajuste et pilote les efforts de transformation du projet d’entreprise ; 

 s'assure de l'efficience des processus de l'entreprise ; 

 pilote et pérennise la création de valeur des programmes constitutifs du projet d’entreprise; 

 accompagne les métiers qui souhaitent faire évoluer leur organisation ou leurs modes de 

fonctionnement, dans le cadre de (i) l’amélioration de leur efficacité, (ii) d’évolutions de périmètre, 

(iii) d’évolutions réglementaires ou (iv) pour prendre en compte les impacts d’évolution du Système 

d’Informations sur l’organisation ;  

 gère directement un portefeuille de projets organisationnels transverses et assure leur mise en 

œuvre ; cette activité est conduite prioritairement en appui des projets inclus dans la feuille de route 

du « projet d’entreprise » ; 

 pilote la performance dans ces domaines ; 

 anime et valide la mise à jour du référentiel des processus métiers de l’AFD et du Manuel de 

l’Organisation et des Procédures, notamment en administrant le MOP et en assurant le secrétariat 

du COMOP; 

 anime le dispositif KITE et assure le secrétariat de sa gouvernance; 

 assure le secrétariat du CORES; 

 anime et pilote l’activité du réseau des acteurs de la transformation interne. 

 
Dans ce cadre, la direction de certains programmes de transformation majeurs est logée chez TPE, 
notamment le programme FabRIk (schéma directeur des systèmes d’information pour les fonctions Finance 
et Risques de l’AFD et Proparco), le Programme Nouveau Siège (« PNS », projet immobilier du Groupe AFD) 
et OPERASIONS (schéma directeur des systèmes d’information pour les activités opérationnelles de l’AFD et 
Proparco). 

 

2. PROPARCO – Division Projets et Efficacité Métiers (PEM) 
 
La seconde structure prescriptrice est la division Projets et Efficacité Métiers (PEM) de Proparco, rattachée 
au département Accompagnement à la Transformation de Proparco (ACT).  
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La PEM, en collaboration avec les structures opérationnelles et fonctionnelles de PROPARCO, s’assure que 
l’organisation, le fonctionnement des processus et les outils informatiques sont un levier d’efficacité pour la 
structure.  

A ce titre elle a pour mission de (i) travailler sur la transformation des modes de fonctionnement de Proparco, 
(ii) piloter et/ou de mettre en œuvre des projets d’organisation ou d’amélioration de la performance des 
processus au sein de Proparco, (iii) animer la mise à jour des procédures de Proparco et (iv) assurer l’appui à 
maîtrise d’ouvrage des projets informatiques impliquant Proparco.  

Elle est composée de chargés de mission internes, tous formés à la méthodologie Lean-Six Sigma et d’appuis 
externes. 

 
3. EXPERTISE France – Direction des Fonctions Transversales (DFT) 

Troisième structure prescriptive, le Département de la Transformation, rattaché à la Direction générale 
d'Expertise France, couvre les missions suivantes :  

 Pilotage global du plan de transformation de l'Agence 

 Pilotage de projets de transformation prioritaires pour l'Agence  

 Appui à la mise en œuvre des projets de transformation prioritaires pour l'Agence : design 

organisationnel, modélisation et optimisation de processus, cohérence fonctionnelle, 

accompagnement aux changements, etc. 

 Contribution à la mise en œuvre du projet d'entreprise Groupe piloté par le département 

Transformation et Projet d'Entreprise de l'AFD 

Son périmètre d'actions couvre les transformations organisationnelles ainsi que les transformations digitales. 
 

 Contexte  
 
La nouvelle stratégie du groupe AFD, au cœur de cette double urgence géopolitique et solidaire, entend 
consolider les acquis de la précédente et amplifier notre action à l’horizon 2030. Elle sert les objectifs du 
contrat d’objectifs et de moyens avec l’État et guide le plan de transformation de l’entreprise CAP27, comme 
présenté dans la postface à ce document. 
Cette nouvelle stratégie dessine la zone de pertinence que nous servons, qu’expriment les quatre 
engagements suivants : 

- Notre premier engagement, c’est de nous placer résolument « du côté des autres », un 

engagement d’attention, de respect et d’intelligence géographique, de façon à comprendre au 

mieux les contextes en évolution dans lesquels nous sommes appelés à agir, et à différencier 

notre action en fonction des enjeux et besoins spécifiques des pays et territoires et à œuvrer 

pour des partenariats de confiance avec nos clients. Il s’agit d’investir davantage l’économie 

politique des territoires où nous sommes appelés à intervenir et de tisser des liens avec le plus 

grand nombre d’acteurs de ces sociétés, s’ils le souhaitent et au-delà des seuls gouvernements. 

L’agenda de Ouagadougou guide ainsi, depuis novembre 2017, notre action en Afrique. Du côté 

des autres mais également conscients de notre histoire, nos réussites comme de nos échecs, 

instruits de la trajectoire de notre propre pays et des défis pour la réaliser, y compris par une 

coopération internationale plus active. Du côté des autres pour toujours mettre nos clients au 

centre ; 
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- Notre deuxième engagement est un engagement de qualité et d’impact, pour devenir « la 

première banque publique de développement 100 % ODD », dont le financement, les opérations 

et la gestion seront alignés sur l’agenda 2030. En veillant à accompagner nos clients dans leurs 

trajectoires de développement durable, en maximisant les impacts positifs de nos appuis selon 

trois axes – la protection du climat et de la nature, la réduction des inégalités et des vulnérabilités 

multidimensionnelles et le développement institutionnel et démocratique – et à éviter toute 

nuisance significative sur aucun d’entre eux. Fort de ce principe, notre Groupe mobilisera 

l’ensemble de ses expertises et celles de ses partenaires pour co-construire des solutions de 

développement durable adaptées à chaque contexte; 

- Enfin, parce qu’il faut toujours veiller à ce que les moyens soient commensurables aux ambitions, 

notre troisième engagement est un engagement de rassemblement, d’amplification et 

d’entraînement pour devenir « une plateforme de mobilisation » du plus grand nombre de 

partenaires désireux de contribuer avec la France à l’action de développement international et à 

l’atteinte des ODD. En France d’abord, en Europe aussi, et partout dans le monde, Selon trois 

dimensions complémentaires : la mobilisation financière, la mobilisation citoyenne et la 

mobilisation des expertises et des savoirs. Pour contribuer à bâtir une vaste architecture 

internationale de l’investissement solidaire et durable, dont le mouvement Finance in Common 

(FiCS) est la préfiguration. 

- Au fond, et c’est notre quatrième engagement, il s’agit de « tenir la promesse du Groupe AFD », 

augmenté avec l’intégration d’Expertise France depuis le 1er janvier 2022 et avec la nouvelle 

stratégie de Proparco. En combinant tous les outils de notre nouveau groupe à leur service, nous 

nous engageons à donner la priorité à nos clients et partenaires en nous adaptant à leurs besoins. 

Unique dans l’écosystème international du financement du développement, notre Groupe 

dispose en effet désormais des capacités combinées d’une institution financière dédiée au 

secteur public comme au secteur privé et d’une agence de coopération technique et d’expertise, 

lui permettant de couvrir le spectre complet des politiques publiques et des acteurs, auxquelles 

viennent s’ajouter notre centre de formation et notre capacité de recherche, d’innovation et 

d’animation du débat public. La consolidation du groupe AFD et la recherche des synergies sont 

la priorité des prochaines années. 

Afin de mettre en oeuvre sa nouvelle stratégie, une feuille de route pour la transformation du Groupe à 
l’horizon 2027 a été définie, CAP27. CAP27 vient apporter de la puissance ou compléter des initiatives et 
projets déjà engagés dans les trois entités du Groupe AFD. 
La dimension groupe de CAP27 se reflète notamment dans la gouvernance adoptée qui se décline par : 

- un sponsoring de la feuille de route au niveau des directions générales des trois entités ; 

- des programmes sponsorisés par des membres des Comex (comités exécutifs) des trois entités ; 

- une mise en oeuvre des transformations par les sachants au sein des équipes métiers des trois 

entités. 

 
En réponse aux quatre engagements stratégiques, trois enjeux ont été définis comme réponse directe à la 
réalisation du POS V. Ils sont pris en compte par trois programmes : 

- « Performance et dynamiques groupe », en réponse à l’enjeu de « faire groupe ». Pour 

augmenter les synergies au sein du Groupe et mutualiser la gestion du Groupe pour plus 

d’efficience (organisationnelle, opérationnelle, financière et ressources humaines) ; 

- « Redevabilité, expertise et cohérence ODD », en réponse à l’enjeu « 100 % ODD ». Pour 

permettre au groupe de devenir la première institution de développement 100 % ODD ; 
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- « Confiance clients et partenaires », en réponse aux enjeux « mobilisation » et « du côté des 

autres ». Pour permettre au groupe de devenir une plateforme de mobilisation capable de 

répondre au plus près aux besoins de ses clients et partenaires. 

 
La réalisation des engagements stratégiques nécessite par ailleurs l’amélioration de notre fonctionnement 
interne. Ceci est traité par les programmes suivants : 

- « Mieux travailler ensemble », pour transformer notre environnement de travail et nos modes 

de faire et pour favoriser le bien-être des agents et la collaboration au sein du groupe ; 

- « FabRIk », « OpéraSIons » et « Securis », trois programmes informatiques pour doter le groupe 

de systèmes d’information répondant à ses enjeux stratégiques et lui permettant de mener ses 

activités de manière efficace et sécurisée ; 

- « Austerlitz », le programme du nouveau siège du Groupe AFD, pour permettre au groupe de 

gagner en qualité de vie et conditions de travail (QVCT), en synergie interne et en attractivité 

avec un programme exemplaire. 

 
La réalisation de chaque programme passe par des projets à mettre en œuvre à l’échelle des trois entités 
pour atteindre les enjeux et objectifs fixés. Ils seront déployés en mobilisant les expertises pertinentes au 
sein des métiers et en accompagnant les équipes dans l’appropriation des changements. Dans le cadre de 
chaque programme, une attention forte sera portée au suivi des résultats chemin faisant et au fait que les 
changements mis en œuvre apportent réellement les bénéfices escomptés. 
 
Le contenu détaillé de chaque programme et son avancement seront mis à disposition de manière régulière 
au cours des prochaines années via les différents canaux de communication du Groupe et à l’occasion de 
temps forts dédiés. 
 
L’objet des présentes prestations est donc la mobilisation de consultants externes en organisation et en 
transformation, pouvant être en mesure de répondre aux besoins du Groupe AFD et l’accompagner dans sa 
transformation. 
 
 

 Objet du marché 
 
Le présent accord-cadre a pour objet la sélection de prestataires auxquels seront confiées des missions de 
conseil à la survenance du besoin, relatif à des prestations de conseil détaillées ci-après pour la période 2025-
2029. 
 
Les objectifs du Groupe AFD avec cet appel d’offres sont multiples : 

- Etablir un référencement de plusieurs cabinets de conseil sur les sites du Groupe AFD ; 
- Bénéficier des meilleures compétences à des coûts optimisés ; 
- Sécuriser opérationnellement et juridiquement les prestations ; 
- Bénéficier de flexibilité avec les cabinets afin de répondre aux spécificités de son activité. 

 

4.1 Durée de l’accord cadre 
 
Les prestations dans le cadre du marché se dérouleront sur une période de quatre ans à compter du dernier 
trimestre 2025 (date prévisionnelle de démarrage), sur la base d’une période ferme de un (1) ans.  
L'accord-cadre pourra être reconduit au maximum trois (3) fois, pour une durée de un an, sans que sa durée 
maximale ne puisse dépasser quatre (4) ans 
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Les prestations seront fournies dans le cadre d’un contrat cadre à marchés subséquents de type multi-
attributaires et à bons de commandes 
 

4.2 Nombre d’attributaires par lot 
 
Le nombre indiqué mentionne le nombre maximum de candidats qui seront retenus sur le lot concerné.  
 

Lot Désignation Nb 
attributaires 

1 Evolution des processus 4 

2 Evolution de l’organisation interne et transformation culturelle 4 

 
Lors des consultations sur les missions précises, seules les entreprises avec lesquelles un contrat-cadre sera 
signé pour un lot concerné recevront le cahier des charges. C’est donc une consultation restreinte aux 
titulaires du lot. 
 

4.3 Données financières et volumétrie de la période 2025-2029 
 
Le volume maximal de la prestation dans le cadre du futur marché est estimé à : 

 Description Total 

Lot 1 Evolution des processus 10 000 000 € HT 

Lot 2 Evolution de l’organisation interne et transformation culturelle 10 000 000 € HT 

 TOTAL (montant maximum)  20 000 000 € HT  

 
 Prestation attendue dans le cadre de la présente consultation 

 
Le marché est un marché de service portant sur des prestations intellectuelles de type : 
 

 Amélioration des processus-métiers et mise en place de nouveaux processus-métiers 

 Accompagnement à la définition et à la mise en place de nouveaux schémas organisationnels et 

conduite du changement dans les projets de transformation (organisationnelle, processus…). 

 
Les méthodologies à retenir pour chaque prestation seront définies au cas par cas, pour chaque marché 
subséquent. 
Chaque lot peut nécessiter des travaux en lien avec un des autres lots : C’est le thème majeur du besoin qui 
primera pour déterminer le lot du marché subséquent concerné et un seul appel d’offres couvrira l’ensemble 
du besoin. 
 

5.1 Exigences techniques et fonctionnelles 
 

5.1.1 Type de prestation et durée des prestations 
 
Les prestations attendues dans cet appel d’offres sont des assistances techniques, principalement réalisées 
dans les locaux du Groupe AFD sur ses sites parisiens, pour des durées allant de quelques semaines à plusieurs 
mois en fonction des besoins du Groupe AFD. 
 
La durée de chaque mission ainsi que les délais d’exécution associés seront définis dans chaque marché 
subséquent. 
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L’unité de mesure de la prestation réalisée peut être (au choix et à préciser dans le marché subséquent): 

- La journée d’activité de la ressource (permettant de produire les livrables attendus) ; 

- La réalisation des livrables en temps donné (sous forme de forfait, avec obligation de résultat). 

 

5.1.2 Description des lots et des compétences attendues  
En Marchés Subséquents : 
Le ou les profils de ce lot seront mobilisés via un marché subséquent envoyé par le groupe AFD. Le marché 
précisera la mission et les livrables impératifs à fournir par le prestataire s’il y en a. 
 
En Bons de Commandes : 
Les prestations seront exécutées en partie par bons de commande. Il s’agit des prestations en régie 
revêtant un caractère urgent, notamment celles comportant une nécessité de démarrage de la prestation 
sous 2 semaines. 
 
Lot 1 : Evolution des processus 

L’ensemble des actions listées peuvent s’inscrire dans le cadre de démarche structurée 
d’amélioration continue et/ou de changements d’outils informatiques. 
 
Ce lot consiste en l’accompagnement des structures émettrices dans l’amélioration de leurs processus 
existants ou dans l’élaboration de nouveaux processus. Les accompagnements peuvent notamment couvrir 
ces sujets (liste non limitative) : 

- Réaliser des Benchmark sur le fonctionnement d’entités comparables à l’AFD ; 

- Effectuer un diagnostic approfondi des processus existants afin d’identifier les niveaux de 

performance constatés, les dysfonctionnements et irritants internes au processus, leur niveau 

d’outillage informatique, les non-qualités constatées, la fréquence des anomalies, les 

insatisfactions des bénéficiaires, les temps passés à la réalisation de tout ou partie du processus, 

l'émergence de nouvelles attentes des bénéficiaires, … 

- Déterminer les principaux axes d’amélioration des processus (y compris les leviers digitaux), les 

niveaux de performance attendus et en définir les priorités 

- Définir et modéliser les processus-cibles en fonction des objectifs d’optimisation poursuivi et 

déterminer les RACI-cibles associés 

- Effectuer une analyse des écarts avec la cible afin d’identifier les leviers d'actions les plus 

efficaces 

- Identifier les évolutions informatiques nécessaires et les processus éligibles à l’automatisation 

- Formaliser les modes opératoires et les procédures 

- Accompagner la mise en œuvre des changements : construction du narratif , analyse d'impacts 

des changements, définition et mise en œuvre de la stratégie de communication, définition des 

modalités de mise en capacités des équipes (sensibilisations, formations, etc.)  

- Accompagner les métiers responsables des nouveaux processus dans la construction et la mise 

en place d'outils de pilotage des processus   

 
Dans le cadre de projets processus : définir la stratégie et mener les actions de conduite du changement 
auprès des collaborateurs afin de garantir le succès des transformations impulsées. Les accompagnements 
peuvent notamment couvrir ces sujets (liste non limitative) : 

- Définir la stratégie de conduite du changement :  

o Cadrer les travaux d’accompagnement du changement  
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o Définir le plan d’action (identification des parties prenantes, des leviers et des contraintes, 

évaluation des gains, analyse d’impacts dont impacts humains, stratégie de communication, 

plan de déploiement, instances sociales …) 

- Déployer de manière opérationnelle la stratégie de conduite du changement:  

o Construire et « outiller » la formation (plan de formation, conception des supports, 

organisation et animation des sessions, accompagnement du terrain) 

o Créer les livrables de communication et mettre en œuvre la stratégie de communication 

o Suivre et piloter le plan d’accompagnement du changement   

- Animer un réseau d’ambassadeurs ou de relais dans les équipes impactées :  

o Organiser et animer des groupes de travail visant à recueillir les besoins des utilisateurs, à 

définir les orientations d’un projet ou à partager les bonnes pratiques 

- Piloter les actions et les résultats de la conduite du changement :  

o Mesurer les résultats des actions de conduite du changement (retours d’expérience, 

enquêtes de satisfaction, suivi d’indicateurs de performance) 

 

Dans le cadre de projets portant sur l’innovation et/ou le numérique au sens large (digitalisation, Datas, IA, 
RPA…) : 

- Piloter et/ou contribuer à l’évolution de la culture de l’innovation et/ou au numérique  au sein 

du Groupe : 

o Concevoir et exécuter des projets d'innovation ou numérique au service de l'amélioration du 

fonctionnement interne du Groupe, 

o Organiser et animer des démarches d'innovation participative (ex: challenges, hackathons, 

etc.), 

o Participer à l'identification d'idées créatrices de valeur,  

o Accompagner les porteurs d'idées ("change makers") dans le prototypage, le test et la 

réalisation de leurs idées. 

 
Description des compétences attendues et profils 
 

Profil Processus Junior Senior Expert 

Expérience en 
création, 
optimisation et 
déploiement de 
processus 

>=4 ans 
Correspond à la bonne 
maîtrise des techniques 
décrites permettant 
leur application en 
toute autonomie et une 
capacité de conception 
à l’échelle d’une 
composante d’un projet 

>=8 ans 
Idem + Correspond à la 
capacité de conception 
à l’échelle d’un projet 
 
Capacité d’interaction à 
l’échelle du projet et 
des membres de son 
COPIL 
 
Capacité à former 

>=12 ans 
Idem + Correspond à la 
capacité de conception 
dans le cadre de projets 
/ programmes 
complexes 
+ la capacité de former / 
coacher 
 
Capacité d’interaction à 
l’échelle des membres 
du COMEX de l’AFD et 
de ses filiales 
 
Capacité à former les 
formateurs / coacher 
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Animation d’atelier en 
présentiel et en 
distanciel 

Maîtrise des techniques  
et expérience effective 
d’animation en 
présentiel et distanciel 
(Klaxoon)  

  

Analyse de processus, 
démarche 
d’amélioration 
continue, de résolution 
de problème 

Maîtrise des méthodes 
et expérience effective 
Certification Green Belt 
en Lean Six Sigma est un 
plus 

+ Certification Black Belt 
en Lean Six Sigma 

 

Définition de processus 
dans le cadre de projets 
SI 

Capacité à exprimer des 
besoins d’évolutions 
fonctionnelles dans les 
SI, à assurer un rôle de 
référent métier ; à 
coordonner des phases 
de recette utilisateur 

  

Formalisation de 
processus et de 
procédure 

Maîtrise et expérience 
effective sous 
powerpoint et VISIO 
Maîtrise de la norme 
BPMN 

  

Construction de 
tableaux de bord 

Capacité à définir des 
indicateurs 
Maîtrise des outils de 
reporting (PowerBi…) 

 
 

 

Conduite du 
changement : analyse et 
planification 

Réalisation d’études 
d’impact : analyse 
d’écart et valorisation 
des gains ; analyse des 
parties prenantes… 
Définition d’une 
stratégie et 
d’accompagnement au 
changement et 
déclinaison en plan 
d’action opérationnel 

+ Capacité avérée à 
prendre en charge la 
gestion du changement 
dans un projet 

 

Conduite du 
changement : mise en 
œuvre 

Réalisation de supports 
et d’actions de 
formations, 
d’accompagnements et 
d’actions de 
communication 
présentielles et digitales 
Pilotage de la mise en 
œuvre d’un plan de 
changement et mesure 
des résultats 
Réalisation de RETEX 

+ Capacité à coacher 
l’ensemble de l’équipe 
projet pour réaliser de 
l’accompagnement au 
changement dans toutes 
les phases du projet  
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Gestion de projet Maîtrise des techniques 
de planification et de 
pilotage de projet 
 

+ Certification en 
gestion de projet et/ou 
maîtrise des méthode 
Agile est un plus 

 

Prise de décision Préparation et 
animation de comité de 
pilotage 
Préparation et appui à la 
prise de décision 

  

Innovation et 
numérique 
(digitalisation, IA, RPA…) 

Expérience effective de 
démarche d’innovation 
et/ou de numérique  
Maîtrise technique des 
outils associée 

  

Connaissance du secteur 
bancaire (cadre 
réglementaire, activités 
opérationnelles, 
fonctions support…) 
et/ou de l’aide au 
développement 

X X X 

 
 
Lot 2 : Evolution des organisations internes 
 
Ce lot consiste en l’accompagnement des structures émettrices dans leurs évolutions organisationnelles. Par 
évolutions organisationnelles il est entendu à la fois un changement de rattachement, hiérarchique ou 
fonctionnel, ou un changement du périmètre de responsabilité.  
 
Dans le cadre de ce lot, les travaux auront des composantes processus et accompagnement au changement 
mais l’intention première concernera une évolution organisationnelle. Il pourra être attendu du ou des 
prestataires retenus un niveau de compétence significatif sur ces deux axes. 
 
Les accompagnements peuvent notamment couvrir ces sujets (liste non limitative) 

- Réaliser des Benchmark sur l’organisation d’entités comparables à l’AFD ; 

- Les réflexions amonts sur les cibles organisationnelles possibles, s’appuyant sur des pratiques de 

marchés 

- L’analyse de l’existant : organisation, dimensionnement, périmètre d’activité, outils 

informatiques, efficacité, qualité de vie au travail… 

- La constitution et l’animation de groupe de réflexion (responsables, opérationnels ou mixtes) en 

vue de co-construire des scénarios et une évolution organisationnelle 

- La mesure des impacts (humains et compétences, outils et processus, culture et finalité, client et 

satisfaction) d’une cible organisationnelle 

- La préparation des présentations obligatoires devant les IRP 

- La mobilisation et l’accompagnement du collectif vers la cible organisationnelle 

- La structuration et le pilotage de tout ou partie d’un projet d’évolution organisationnelle 

 
Dans le cadre de projets d’organisation :  définir la stratégie et mener les actions de conduite du 

changement auprès des collaborateurs et des organisations afin de garantir le succès des 
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transformations impulsées. Les accompagnements peuvent notamment couvrir ces sujets (liste 
non limitative) : 

- Définir la stratégie de conduite du changement :  

o Cadrer les travaux d’accompagnement du changement  

o Définir le plan d’action (identification des parties prenantes, des leviers et des contraintes, 

évaluation des gains, analyse d’impacts dont impacts humains, stratégie de communication, 

plan de déploiement, instances sociales…) 

- Déployer de manière opérationnelle la stratégie de conduite du changement:  

o Construire et « outiller » la formation (plan de formation, conception des supports, 

organisation et animation des sessions, accompagnement du terrain) 

o Créer les livrables de communication et mettre en œuvre la stratégie de communication 

o Suivre et piloter le plan d’accompagnement du changement   

- Animer un réseau d’ambassadeurs ou de relais dans les équipes impactées :  

o Organiser et animer des groupes de travail visant à recueillir les besoins des utilisateurs, à 

définir les orientations d’un projet ou à partager les bonnes pratiques 

- Piloter les actions et les résultats de la conduite du changement :  

o Mesurer les résultats des actions de conduite du changement (retours d’expérience, 

enquêtes de satisfaction, suivi d’indicateurs de performance) 

 
En termes de pilotage et de mise en œuvre des transformations culturelles : 

- Identifier et accompagner les impacts culturels des transformations du Groupe : 

o Identifier les impacts spécifiques d’un projet ou d’un portefeuille de projets en terme 

d’évolution de la culture d’entreprise, 

o Définir la stratégie de conduite du changement adaptée à ces enjeux spécifiques, 

o Déployer et mettre en œuvre l’ensemble des actions associées, 

o Piloter et mesurer les résultats. 

 
Description des compétences attendues et profils 
 

Profil Processus Junior Senior Expert 

Expérience dans la 
conception et mise en 
œuvre de projets 
d’évolution 
organisationnelle ou 
de transformation 
culturelle 

>=4 ans 
Correspond à la bonne 
maîtrise des techniques 
décrites permettant 
leur application en 
toute autonomie et une 
capacité de conception 
à l’échelle d’une 
composante d’un projet 

>=8 ans 
Idem + Correspond à la 
capacité de conception 
à l’échelle d’un projet 
 
Capacité d’interaction à 
l’échelle du projet et 
des membres de son 
COPIL 
 
Capacité à former 

>=12 ans 
Idem + Correspond à la 
capacité de conception 
dans le cadre de projets 
/ programmes 
complexes 
 
Capacité d’interaction à 
l’échelle des membres 
du COMEX de l’AFD et 
de ses filiales 
 
Capacité à former les 
formateurs / coacher 

Animation d’atelier en 
présentiel et en 
distanciel 

Maîtrise des techniques  
et expérience effective 
d’animation de groupe 

+ la formation au design 
thinking est un plus 
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de travail en présentiel 
et distanciel (Klaxoon)  

Démarches d’analyse de 
l’existant et de 
construction 
d’organisations cibles 

Audit et Modèles 
organisationnels 
Définition de RACI 

+ Connaissance de 
modèles organisationnel 
« libérés », agile,  

+ Formation en design 
organisationnelle, en 
organisation des 
entreprises publics ou 
privées, en innovation 
managériale est un plus 

Conduite du 
changement : analyse et 
planification 

Réalisation d’études 
d’impact : analyse des 
parties prenantes… 
Définition d’une 
stratégie et 
d’accompagnement au 
changement et 
déclinaison en plan 
d’action opérationnel 

+ Capacité avérée à 
prendre en charge la 
gestion du changement 
dans un projet 

+ Capacité avérée à 
construire une stratégie 
d’accompagnement au 
changement ou de 
transformation 
culturelle tenant 
compte du contexte de 
l’entreprise et des 
contraintes 
opérationnelles de 
mobilisation des 
ressources 

Conduite du 
changement : mise en 
œuvre 

Réalisation de supports 
et d’actions de 
formations, 
d’accompagnements et 
d’actions de 
communication 
présentielles et digitales 
Pilotage de la mise en 
œuvre d’un plan de 
changement et mesure 
des résultats 
Réalisation de RETEX 

+ Capacité à coacher 
l’ensemble de l’équipe 
projet pour réaliser de 
l’accompagnement au 
changement dans toutes 
les phases du projet 

 

Pédagogie et 
comportement 

Capacité à expliquer le 
sens du changement, la 
nature de la culture et 
faire preuve de 
pédagogie sur les outils 
mobilisés pour 
accompagner le 
changement 

+ Excellentes capacités 
de négociation et 
grande force de 
persuasion 
 
 

+ Capacité à mettre en 
place une cartographie 
et une stratégie des 
alliés pour faire aboutir 
la transformation  

Expertise en 
transformation 
culturelle 

 Formation, ou 
expérience d’utilisation, 
des sciences cognitives 
ou de processus de 
créativité est un plus 

Expérience dans la 
transformation d’un 
réseau international est 
un plus  
F 
Certification en 
coaching, formation en 
sociologie ou en 
psychologie ou en RH est 
un plus 
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Gestion de projet Maîtrise des techniques 
de planification et de 
pilotage de projet 
 

+ Certification en 
gestion de projet et/ou 
maîtrise des méthode 
Agile est un plus 

 

Prise de décision Préparation et 
animation de comité de 
pilotage 
Préparation et appui à la 
prise de décision 

  

Connaissance du secteur 
bancaire (cadre 
réglementaire, activités 
opérationnelles, 
fonctions support…) 
et/ou de l’aide au 
développement 

   

 

5.1.3 Méthodologie attendue 
 
Les prestataires devront se conformer aux méthodes existantes et au formalisme des documents du Groupe 
AFD. Ils pourront toutefois proposer des démarches jugées plus adaptées pour mener à bien leurs activités, 
en accord avec le responsable de la mission. 
 
Les méthodologies à retenir pour chaque prestation seront définies au cas par cas, pour chaque marché 
subséquent. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’exercice de leur mission, ils attacheront une attention particulière aux facteurs-
clés qui favorisent la compréhension de leurs livrables par le plus grand nombre. 
 

5.2 Livrables 
 

5.2.1. Exemples de livrables attendus  
Les prestataires devront produire l’ensemble des livrables pertinents dans le cadre de leur mission.  
 
La nature et la liste définitive seront indiquées dans les marchés subséquents, et à titre indicatif voici les 
livrables types attendus : 

- Livrables requis dans le cadre de la méthodologie de projet interne (charte projet, plan de 

management des risques, analyses d’impacts des transformations, supports de comités, retour 

d’expériences, etc.) 

- Comptes rendus d’ateliers, de réunion et de comité 

- Livrables propres à chaque projet (par exemple : diagnostic, benchmark, target operating model, 

plan de communication, plan de contrôle, logigramme, etc.) 

 

5.2.2. Processus de validation des livrables 
 
Les livrables devront être communiqués par le prestataire au fil de l’eau. A réception, le Groupe AFD aura 10 
jours ouvrés pour les valider ou communiquer ses commentaires.  
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Le Prestataire aura 5 jours ouvrés pour prendre en compte les remarques formulées et proposer une nouvelle 
version du livrable.  
 
Les livrables seront validés par le responsable de la mission ou toute autre personne désignée par celui-ci. 
 

5.2.3. Critères de validation des livrables 
 
La qualité des livrables sera évaluée à l’aune des critères suivants :  

- Pertinence du contenu des livrables 

- Attention apportée à la forme (orthographe, présentation, etc.) 

- Caractère opérationnel des livrables  

- Caractère pédagogique des livrables  

 
La validation du livrable dans un projet en mode forfaitaire devra faire l’objet d’une notification explicite 
écrite par l’AFD. 
 
Pour les prestations réalisées en journée d’activité, il est demandé qu’un CRA (compte-rendu d’activité) soit 
envoyé pour chaque consultant à chaque fin de mois à l’interlocuteur du Groupe AFD et soit validé par écrit 
par ce dernier. 
 

5.3 Modalités et exigences particulières de réalisation 
 
Les prestataires interviendront suivant les modalités prévues dans les bons de commande. Tous leurs 
livrables devront être stockés sur les serveurs du groupe AFD et être accessibles à tout moment. 
 
Gouvernance 
 
Un comité stratégique de la prestation sera mis en place de fréquence annuelle ou sur demande. Il aura pour 
objectif de faire un bilan qualitatif et quantitatif de l’année passée, avec le soumissionnaire et les 
interlocuteurs du Groupe AFD en charge de suivre le présent marché.  
Ces points seront des moments privilégiés d’échanges afin de partager les actualités des Parties et 
perspectives de développement. Ils seront également l’occasion de faire une revue chiffrée du partenariat, 
de s’assurer du bon déroulement des prestations via une évaluation globale annuelle, d’identifier les 
éventuelles difficultés opérationnelles rencontrées dans l’exécution des prestations, d’échanger sur la qualité 
des livrables..  
 
Pour chaque comité, le support de présentation sera à envoyer au Groupe AFD 48h à l’avance. 
Pour chaque comité, un compte-rendu de réunion sera réalisé sous 48h par le soumissionnaire. Il sera validé 
dans les meilleurs délais par le Groupe AFD. Passé un délai de 5 jours, si aucun commentaire n’est réalisé, le 
compte-rendu sera considéré comme accepté par les Parties. 
 
Afin d’avoir un suivi régulier des prestations et des coûts, un reporting trimestriel sera à envoyer à 
l’interlocuteur Achats et devra comporter les informations suivantes : 

1. Nom et prénom de la ressource ou nom du projet en forfait 

2. Coût Hors taxe : Rappel du taux journalier moyen et du montant du marché 

3. Période du marché 

4. Nombre de jours travaillés ou point de situation sur le projet forfaitisé 
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5. Numéro de bon de commande AFD 

6. Entité du Groupe AFD utilisatrice 

7. Nom du manager du Groupe AFD pilotant la prestation 

 
Sélection des ressources 
 
Vérification des profils proposés 
Le soumissionnaire sera responsable de la vérification des formations et compétences des consultants 
proposés. Dans ce cadre, il devra s’assurer de la réalité des diplômes et certifications présentés par le 
consultant ainsi que de ses expériences précédentes. 
De même, compte-tenu de la sensibilité de l’activité du Groupe AFD, le soumissionnaire sera responsable de 
la vérification de l’honorabilité du consultant proposé. 
Le soumissionnaire devra aussi préciser s’il fait appel à des sous-traitants (indépendants), s’il fait signer une 
clause de confidentialité à ses derniers et si oui, à quel moment. Un exemple de clause devra être joint à la 
réponse. 
 
Période de Test 
La période de probation dépendra de la durée de la prestation : 
- Durée de prestation inférieure ou égale à 40 jours ouvrés, période de probation de 10 jours 
- Durée de prestation supérieure à 40 jours ouvrés, période de probation de 20 jours ouvrés 
 
Pendant cette période de probation, le Groupe AFD se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement 
l’équipe du prestataire alors nouvellement affectée et se réserve le droit de résilier le marché à effet 
immédiat sur simple notification. 
En cas de résiliation pendant les 5 premiers jours ouvrés de la période d’essai, aucune facturation ne sera 
effectuée par le soumissionnaire. 
 
Le remplacement du consultant devra être effectué dans un délai maximum de 5 jours calendaires suivant 
l’envoi de la demande du Groupe AFD. A défaut de remplacement dans ce délai, le Groupe AFD se réserve le 
droit de résilier le contrat particulier à effet immédiat sur simple notification au soumissionnaire. 
Les coûts supplémentaires entraînés par un remplacement, à la demande du Groupe AFD ou du fait du 
soumissionnaire, seront exclusivement supportés par le soumissionnaire et plus particulièrement le temps 
nécessaire au transfert de compétences entre les deux intervenants. 
 
Formation et transfert de compétences 
Ne seront pas facturés au Groupe AFD : 

- les jours affectés à la formation ou remise à niveau technique du consultant du soumissionnaire 

durant la période de la Prestation, que cette formation ou remise à niveau soit réalisée par le 

soumissionnaire ou par le Groupe AFD ; 

- les jours affectés au transfert de compétences, à la présentation dans les locaux du Groupe AFD des 

spécificités de l’environnement du Groupe AFD et de l’environnement informatique du Groupe AFD, 

sur une base de 10 jours ouvrés minimum et effectués lors du remplacement du consultant par un 

autre intervenant du soumissionnaire à l’initiative de ce dernier. 

 
Absences et Démission d’un consultant 
Toute indisponibilité prévisible de son personnel affecté à la réalisation des prestations fera l’objet d’une 
information par courriel auprès du Groupe AFD, au minimum 10 jours ouvrés pour toute indisponibilité 
inférieure à 5 jours ouvrés, et au minimum 20 jours ouvrés pour toute indisponibilité supérieure à 5 jours 
ouvrés. 
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En cas d’indisponibilité fortuite (maladie, accidents...) du consultant d’une durée supérieure à 10 jours 
ouvrés, le soumissionnaire prend toutes mesures nécessaires pour assurer la continuité des prestations, dans 
les mêmes conditions de qualité et de délai.  
Au-delà de 10 jours ouvrés d’absence sans solution de remplacement acceptable, le Groupe AFD se réserve 
le droit de résilier le marché à effet immédiat sur simple notification au soumissionnaire. 
 
En cas de démission du consultant intervenant pendant la mission au sein du Groupe AFD, et entrainant une 
interruption non prévue de la prestation, le soumissionnaire s’engage à affecter à la réalisation de la 
prestation un consultant ayant le même profil dans un délai de 5 Jours ouvrés. Le soumissionnaire prendra à 
sa charge le transfert de compétence du consultant démissionnant au profit du nouveau consultant.  
Au-delà de 5 jours ouvrés sans solution de remplacement acceptable, le Groupe AFD se réserve le droit de 
résilier le contrat particulier à effet immédiat sur simple notification au soumissionnaire.  
 
Frais de déplacement  
Le soumissionnaire, en sa qualité d’employeur, prend en charge les frais de transport et d’hébergement de 
son personnel, sauf en cas de demande express du Groupe AFD. Dans ce cas, le consultant devra se baser sur 
la politique voyage du Groupe AFD. 
 
Fin de prestation d’un consultant à l’initiative de l’AFD 
Le Groupe AFD pourra mettre un terme à la prestation d’un consultant : 
- Sans faute (pour convenance) par mail sous respect d’un préavis de 30 jours calendaires 
- pour faute simple par mail sous respect d’un préavis de 2 jours 
- pour faute grave ou lourde (accès illégitime aux bases de données, vol ou destruction de données, etc.) par 
mail avec effet immédiat 
 
Divers  
 
Les prestataires pourront intervenir sur des sujets diversifiés et pluridisciplinaires et auprès d’interlocuteurs 
variés (membres du COMEX, membres du CODIR, responsables métiers, collaborateurs métiers et fonctions 
transverses). 
 
Toutes les équipes du groupe AFD sont en capacité de faire appel au présent accord-cadre. 
 

5.4 Conditions de livraison/d'exécution et interlocuteurs 
 
Le marché sera exécuté dans les locaux de l’AFD qui a son siège au 5 rue Roland Barthes, 75012 Paris.  
 
Les lieux d’exécution seront : 
 

AFD - 5-7, rue Roland Barthes- 
75012 Paris 

AFD - Bâtiment Mistral 
3, place Louis Armand 
75012 Paris 

Proparco 
151 rue Saint Honoré 
75001 Paris 

AFD - Bâtiment Vivacity 
115, rue de Bercy 
75012 Paris 

AFD - Bâtiment Art&Co 
15 Rue Traversière 
75012 Paris 

Expertise France 
40 Boulevard de Port Royal 
75006 Paris 

 
A noter qu’un changement de localisation est toujours possible pendant la durée de validité de l’accord-
cadre. 
 
Les interlocuteurs principaux sont :  
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- Pour l’AFD : SAFIR Yazid , Responsable du département Transformation et Projet d’Entreprise,   
- Pour PROPARCO : DU COLOMBIER Guillaume, Responsable de la division Projets et Efficacité Métier. 
- Pour Expertise France : Elodie Vénus, Directrice de la Transformation 
- Pour le Département Achats Groupe : Patricia Motta, Acheteuse Catégorie Conseil 

 
Par ailleurs, des déplacements pourraient être réalisés dans le réseau étranger et ultramarin du Groupe AFD, 
dans les conditions de voyage et sur budget du département TPE. 
 

 Contraintes imposées par l’AFD 
 
Le titulaire s’engage à désigner un interlocuteur unique chargé de suivre le présent marché pour chaque lot 
Des points d’avancement de chaque mission objet de marché subséquent (travaux réalisés, travaux à venir, 
arbitrages ou points de blocage à traiter) seront réalisés périodiquement selon un calendrier à définir avec le 
prestataire lors de la signature du marché subséquent. 
 

6.1 Usage de la langue française 
 
L'exécution du marché nécessite l'usage permanent de la langue française : documents, réunions, comptes 
rendus, appels téléphoniques, courriers électroniques, formalisation des livrables, etc.  
 

6.2 Accès du personnel du prestataire 
 
Avant le début de la prestation, les prestataires devront fournir l’ensemble des renseignements nécessaires 
à l’établissement de laissez-passer permanents ou provisoires qui seront exigés, si besoin est, pour la 
circulation de son personnel dans les locaux de l’AFD. 
 

 Moyens mis à disposition du Prestataire 
 
Le Groupe AFD mettra à disposition du prestataire au cas par cas : 
 

- Un emplacement de bureau en flex 

- Un poste de travail 

- Un accès à la messagerie électronique interne, ainsi qu’aux outils collaboratifs mis en place au sein 

des différentes entités du Groupe 

- Un accès à l’Intranet  

- tout autre document concourant à la prise de connaissance du contexte et de la problématique à 

traiter. 

 
En outre, toutes les informations pertinentes seront mises à disposition des prestataires pour leur permettre 
d’exercer leur mission au niveau de qualité attendu. 
 


