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A. PREAMBULE
1. GENERALITES BATIMENT

La Cinémathéque frangaise est un établissement recevant du public (E.R.P.) de 1% catégorie, avec trois fonctions
principales, type L, Y, S et avec des activités complémentaires de type R, M, N.

La surface totale du batiment est d’environ 14000 m?,
Espaces publics et activités
¢ Quatre salles de cinéma (jauges 415, 200, 96 et 80)

* Trois étages dédiés aux activités pédagogiques (niveaux —1, + 2 et 7 pour les « Studios ») : conférences, cours,
ateliers, formations destinées aux enfants comme aux adultes.

* Deux niveaux d’expositions des collections permanentes de la Cinémathéque frangaise (niveaux 2, 4).
¢ Un niveau d’expositions temporaires (niveau 5).

¢ Une bibliotheque et une médiathéque du film (niveaux 2, 3, 4), permettant de consulter archives et documents sur
I’histoire du cinéma.

¢ Une librairie (rez-de-chaussée haut).

¢ Hall d’accueil avec banque d’accueil et billetterie.

2. PRESENTATION DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE AU NIVEAU 5 :

Les travaux du présent marché concernent les ouvrages d'agencements nécessaires a la réalisation de I'exposition
temporaire « My name is Orson Welles » a La Cinémathéque frangaise, 51, rue de Bercy a Paris 12¢, du 8 octobre 2025
au 11 janvier 2026. Le vernissage presse et Vip se tient le lundi 6 octobre dés 9h du matin.

Elle sera située dans I'espace des expositions temporaires de la Cinémathéque, au 5™ étage. Sa surface est de 600 m2
environ. Les hauteurs sous plafond peuvent différer mais I'exposition se déploie sur un niveau compris entre 419 cm
et 517 cm de HSP.

Orson Welles est mort le 10 octobre 1985, a 70 ans. Nous féterons donc le 40e anniversaire de la disparition d’un
géant. |l laisse derriére lui douze longs-métrages achevés, dont le plus célébre premier film de I’histoire du Cinéma :
Citizen Kane (1941), réalisé a 25 ans. Immense créateur de formes cinématographiques, exploitant brillamment du
plan-séquence a la profondeur de champ en passant par le montage rapide, Welles n’a cessé de surprendre a travers
I'aspect protéiforme de son travail, en démontrant toujours son audace et son talent.

Cette exposition est une introduction a cette ceuvre hors-normes.

A travers un parcours chronologique et une scénographie marquant les temps forts de sa vie et de ses productions,
elle permettra de rendre hommage a la carriere et I'audace d’Orson Welles, un homme aux mille visages, sous une
multitude de facettes dépeignant toutes un artiste engagé et d’une grande sensibilité.

Les travaux d’agencement doivent étre achevés pour le jeudi précédant le début de I’installation des ceuvres,
c’est-a-dire le jeudi 18 septembre 2025 — a I'exception du lot éclairage dont la réception se fera aprés les réglages
fins, ceuvres et cartels, soit le mercredi 01 octobre 2025.

L'exposition dans son ensemble doit étre livrée le jeudi 02 octobre 2025, les premiéres visites de presse ou de
VIP s'effectuant dés le vendredi 03 octobre 2025.

Parcours en 5 séquences, une introduction et une conclusion
0. Introduction
1 1915 -1939: Le jeune Orson Welles
2. 1941 : Citizen Kane
3. 1942 — 1958 : Le début des ennuis
4
5

1948 — 1968 : Star en Europe

. 1969 — 1985 : Un souverain sans royaume
6. Conclusion
La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante :
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Lot n°1 : Agencements scénographiques
Lot n°2 : Graphisme
Lot n°3 : Eclairage

Comme pour toute exposition, l'interaction entre les lots est nécessaire, et il sera demandé aux différentes
entreprises de travailler en bonne intelligence, sous la supervision et le pilotage des maitrises d’ceuvre et
d’ouvrage. La présence de chaque titulaire aux réunions de chantier est donc obligatoire.

Il est par ailleurs recommandé aux entreprises de prendre connaissance précisément des plans et descriptifs
relatifs aux autres lots, qui impactent leur propre champ d’intervention et ne pourront se prévaloir de I'ignorance
de ces derniers.

Des visites préalables des lieux seront nécessaires a une bonne coordination du projet et pourront étre effectuées
sur demande a la maitrise d’ouvrage.

De fagon générale, les matériaux auront un classement au feu M1.

L’ensemble des éléments mis en place respectera les DTU en vigueur et les régles de sécurité propres aux
Etablissements Recevant du Public.

L'entreprise fournira les certificats de classement au feu des matériaux utilisés.

Une attention toute particuliére sera portée aux finitions des arétes et de la peinture. Pour les assemblages, les
coupes a I'onglet seront privilégiées.

3. CALENDRIER GENERAL

Etudes d'exécution Juillet 2025

Réunion de chantier > Signature plan de prévention Mi-ao(t 2025

Montage - Installation de la scénographie 18 aolt — 19 septembre 2025
Accrochage des ceuvres en salle d’expo 22 septembre — 02 octobre 2025
Visites journalistes + pédago 03 octobre 2025

VERNISSAGE 06 octobre 2026

Désinstallation des ceuvres - emballage 12 janvier — 16 janvier 2026
Démontage et désinstallation de la scénographie 19 janvier — 23 janvier 2026

Ce calendrier est susceptible d’étre modifié.
Ces dates prévisionnelles seront finalisées avec I’entreprise retenue.

Il est demandé aux entreprises de fabriquer le maximum des éléments en atelier.
Les entreprises s’engageront a respecter scrupuleusement le planning.

Aucun délai supplémentaire ne sera octroyé sans |'accord préalable du scénographe et de la maitrise d’ouvrage.

Les différents titulaires des lots seront amenés a signer un plan de prévention avec la cinémathéque dés que
possible aprés notification du présent marché ; ’ensemble des PV Feu doivent étre transmis avant le début des

travaux. lls devront prendre en compte le cahier des charges sécurité annexé a cette consultation.

4. CONTACTS

Pour toutes questions en cours de consultation, les entreprises concernées par ce dossier ont la possibilité de
contacter la maitrise d’ouvrage via la plateforme PLACE, qui pourra le cas échéant transmettre a la maitrise d’ceuvre

les questions ou remarques relevant des études.

5. DOCUMENTS A RETOURNER

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est constitué des documents suivants :

- Le descriptif technique ci-dessous
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- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des différents postes
- piéces graphiques
- cahier de plans généraux A3

- cahier de plans détaillés relatifs a chacun des lots A3

L'offre des candidats aux marchés devra comporter une décomposition explicite des prix indiqués pour chaque poste
telle qu’exprimée dans le tableau intitulé Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) joint au CCTP. Toute
offre qui ne répondrait pas aux impératifs de décomposition des prix ou qui serait formulée en dehors du cadre de la
DPGF serait déclassée.

Les candidats au lot Agencement rempliront également le BPU faisant partie intégrante du marché.

La formulation des réponses a I'appel d’'offre ainsi que la liste des documents administratifs a fournir sont décrites
dans I'avis d’appel public a la concurrence. Les candidats devront signer le planning d’intervention.

Le présent C.C.T.P. a pour objet de donner aux candidats les renseignements et spécifications techniques leur
permettant d’établir leur offre et de réaliser ensuite les ouvrages mis au point avec le Maitre d’ouvrage et le Maitre
d’ceuvre. Avant tout début d’exécution des prestations, le titulaire de chaque marché sera réputé avoir pris pleine
connaissance de tous les éléments en relation avec I'exécution des prestations qui lui incombent, et d’avoir apprécié
exactement toutes les conditions d’exécutions et sujétions. En conséquence, le titulaire devra solliciter toute
information complémentaire dont il ressentirait le besoin avant d’engager les opérations.

Le titulaire s’engage a une obligation de résultat générale, tant en termes artistiques et techniques, que
chronologiques et financiers.

Aprés I'achévement des travaux, les installations devront satisfaire aux essais et vérifications conformément a la
réglementation en vigueur.

Pieces a retourner :

- Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour chagque poste

a renvoyer avec les montants et les coordonnées de I'entreprise (cachet, date, signature).
- Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

a renvoyer avec les montants et les coordonnées de I'entreprise (cachet, date, signature).
- Délai prévisionnel d’exécution des travaux sur site

a renvoyer avec les coordonnées de I'entreprise (cachet, date, signature).

- Dossier technique décrivant les techniques de mises en ceuvre pour chaque poste

a renvoyer avec les coordonnées de I'entreprise (cachet, date, signature).

6. LOCALISATION — TRANSPORT - LIVRAISON

Les prestations comportent le transport des éléments de construction et leur manutention jusqu’aux espaces
d’exposition.

Il sera demandé aux entreprises retenues de fournir a la maitrise d’ouvrage les noms des ouvriers qui participeront
aux travaux.

Les entreprises devront étre autonomes du déchargement a la mise en ceuvre sur site.

Elles devront prévoir les véhicules a hayon, chariots a palettes et chariots divers permettant d’assurer cette
autonomie.

L’exposition se tient au niveau 5, dans la salle d’exposition temporaire.
Acces pour la livraison des matériaux :

51, rue de Bercy, Paris 12¢™e,
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L’acces se fait par la rue Jean Renoir sur laquelle ouvre une aire de livraison. Dans cette aire un monte-charge dessert,
a partir du rez-de-chaussée, le niveau —1 (réserves), et le niveau 5 (salle des expositions temporaires).

Caractéristiques du monte-charge MC2B :

Cabine : Largeur = 130 cm / Profondeur = 303 cm / Hauteur = 213 cm

Porte: Largeur =130 cm / Hauteur =210 cm / Charge maximum = 2 tonnes
La charge admissible des salles d’exposition est de 500Kg/m?2.

En cas de nécessité de livraison par grue d’éléments hors format, un mail d’information sera
impérativement envoyé une semaine au plus tard avant la prestation.
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B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1. CONSISTANCE DES TRAVAUX — OBLIGATION DES ENTREPRISES

Les entreprises s’engageront a réaliser les travaux selon les regles de I'art, conformément aux prescriptions des DTU
en vigueur.

Nota : inclut implicitement tout document d’ordre réglementaire paru avant |'exécution des travaux.

Lorsqu’il s’agira de procédés industrialisés, la mise en ceuvre, les matériaux et accessoires utilisés devront étre en tous
points conformes aux préconisations et recommandations du fabricant, avec, si nécessaire, les extensions de garantie
a communiquer au Maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution. Les travaux du présent marché concernent la
réalisation de I’'ensemble des prestations a exécuter tous corps d’état confondus pour livrer des ouvrages en parfait
état de finition et de fonctionnement.

Tous les agencements seront conformes a la réglementation incendie des batiments de premiere catégorie.
L’ensemble des matériaux est classé non feu, les certificats des matériaux devront étre fournis, ils devront étre
conformes aux réglementations en vigueur.

L’ensemble des éléments est a pré-fabriquer en atelier, livrer et poser sur site.

Pour I'établissement des lots séparés, les entreprises certifient avoir pris connaissance de I'ensemble des travaux qui
seront a réaliser, s’étre rendu sur place, avoir parfaitement reconnu le site pour I'exécution de ses prestations.
(Exception faite, naturellement, des entreprises ayant déja réalisé des travaux sur ce site). Les entreprises devront
également avoir pris connaissance des matériels concernés par la scénographie.

Les entreprises sont également réputées connaitre toutes les contraintes de sécurité — slreté et d’accessibilité du site.
L'offre doit étre établie en incluant toutes les incidences financiéres découlant des dernieres réglementations
concernant I'hygiene et la sécurité sur les chantiers.

La localisation des ouvrages résulte de plans, coupes et détails divers établis par le scénographe, le présent descriptif
complétant ceux-ci quant a la nature et I'étendue des travaux.

Dans le présent descriptif, le scénographe s'est efforcé de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer,
sur leur nombre et leurs emplacements.

Cette description n'a aucun caractere exclusif et limitatif. L'entreprise devra exécuter comme étant compris dans son
offre, sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires a I'achevement complet de son lot
conformément aux normes en vigueur. Il lui sera permis d'apporter des solutions améliorant la fonctionnalité tout en
conservant I'image et la destination du projet.

L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison avec les siens, de fagon
a assurer une parfaite coordination a I'exécution. Il sera disposé a fournir aux autres entreprises toutes les
informations sur ses ouvrages dont elles auraient besoin. Les travaux comprennent tous les appareillages,
échafaudages, moyens de levage et de manutention, le stockage provisoire et 'amenée a pied d'ceuvre du matériel
ainsi que I'enléevement des déchets et gravois et le nettoyage intégral des ouvrages posés et des autres ouvrages salis.

Enfin, I'entrepreneur est toujours responsable :

- de la protection de ses ouvrages contre le vol et contre toute dégradation pendant le stockage, et des travaux jusqu’a
leur réception.

- de la protection des sols et structures de la Cinématheque frangaise (pose d’un polyane de protection par le lot
Agencement, pose de plaques de circulation ou de seuil par tous les titulaires en fonction de leurs charges/appareils)

- des nettoyages en cours et en fin de chantier.
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L'entrepreneur devra en outre prévoir son installation sur le site conformément a I'avis de la commission de sécurité.
Le titulaire exécutera ses prestations en conformité avec la réglementation du travail concernant I'hygiene et la
sécurité

Les entreprises intervenantes sont tenues de respecter les normes en matiére de sécurité des travailleurs sur les
chantiers (échelles et escabeaux non réglementaires interdits par exemple). Le port du casque sera exigé en cas
d’intervention dans les plafonds et de travaux de démontage des expositions.

Lors de travaux par points chauds ou susceptibles de provoquer de la poussiéere, I'entreprise avertit le responsable
sécurité pour la délivrance d'un permis de feu. Ce permis doit étre demandé systématiquement au début des travaux
par le responsable de I'entreprise en charge du chantier auprés du responsable sécurité de la cinématheque.

L'emploi de poste d'oxycoupage ou utilisant des gaz comprimés combustibles ou explosifs est interdit pendant la
présence du public dans I'établissement. Leur entreposage est interdit.

Les travaux ne devront pas faire obstacle aux itinéraires d’évacuations.

Les issues de secours et les passages pour y accéder devront étre dégagés en toutes circonstances. Un passage de 2
UP doit en permanence étre dégagé vers les sorties de secours.

L’entrepreneur est sensibilisé au fait que ce projet prend en compte des objectifs de développement durable.
L’entreprise utilisera des bois norme FSC/PEFC

Les peintures devront porter le label : Ecolabel européen ou équivalent a minima

Les certificats de ces différents matériaux devront étre fournis au maitre d’ouvrage avant le début des prestations.

2. REMARQUES RELATIVE AUX VARIANTES ET AUX OPTIONS, CONCERNANT L’'ENSEMBLE
DES LOTS

Une « option » est une prestation supplémentaire, prévue dans le marché par I'acheteur public. Le candidat doit
obligatoirement répondre aux options et les chiffrer. Les options sont levées lors de I'attribution du marché.

Une « variante » est une proposition faite par le candidat a un marché public, par rapport aux demandes de I'acheteur
public (proposition d’un procédé différent etc.). Un candidat peut proposer une variante mais doit, quoi qu’il en soit,
répondre a |'offre de base.

3. PLANS D’EXECUTION

Avant toute exécution les entreprises vérifieront toutes les cotes des dessins qui lui seront remis, ainsi toutes les
dispositions particulieres aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb, décrochements, alignements et autres).
Il signalera toutes les dispositions qui lui sembleraient contraires a la réglementation, ainsi que les erreurs ou
omissions qu’il aurait pu relever. Les ouvrages imprévus mais nécessaires, au complet achévement des travaux et
qui apparaitraient lors de cette étude, seront réputés faire partie intégrale du forfait.

4. CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés en heures normales, suivant le planning établi par le Maitre d’ceuvre et visé par la maitrise
d’ouvrage. Chaque responsable de chaque lot assurera avec son personnel I'ouverture et la fermeture du chantier afin
de le placer en parfaite mise en sécurité contre le vol, et il en sera responsable auprées du Maitre d’ceuvre.

Il devra mettre en ceuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les délais d’exécution. Les entreprises
devront prendre en charge I'amenée, |'établissement et I’enlevement de tous les appareils, supports, protection des
sols pérennes, échafaudages et installations provisoires pour la réalisation de son chantier.

5. PROCES VERBAUX

Tous les produits et matériaux employés sur le chantier possederont obligatoirement un procés-verbal d’essai et de
résistance au feu testés par des laboratoires agréés. Les fiches techniques de ces matériaux ne précisant pas toutes le
PV de résistance au feu, un document spécifique et agréé doit étre fourni par les titulaires de travaux.

La remise de ces procés-verbaux est obligatoire avant le début d’exécution des travaux, ainsi que, le cas échéant, le
bordereau d’approbation du Bureau de controle des travaux réalisés.
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6. NETTOYAGE

Il est précisé :

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et les entreprises devront prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet.

Il est donc demandé aux entreprises de maintenir propre en permanence non seulement le chantier mais
tous les espaces que la société aura a emprunter notamment les monte-charges ; la société est tenue de
maintenir intact |'état de Il'existant et de mettre en ceuvre tous les moyens et protections nécessaires
(protection des sols notamment pour éviter les marques et rayures etc.).

Lors des travaux d’agencement des expositions, les entreprises devront prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter la propagation des poussieres dans les salles, en cas de découpe de panneaux, de
pongage et autres activités similaires. L'entreprise devra se munir d’aspirateurs de poussieres adaptés aux
machines utilisées.

En fin de travaux, les entreprises devront enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage des
ouvriers, les approvisionnements et I'enlevement des gravois.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de chaque entreprise (nettoyage complet avant réception
des travaux).

7. DECHETS DE CHANTIER

Respect de la législation et de la réglementation.

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entreprises dans le cadre de la
législation en vigueur a ce sujet.

Enlévement des déchets : Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du
batiment, ils seront traités et évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment
: les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d’enfouissement de classe 1 ; les déchets inertes,
en classe 3.

En ce qui concerne les emballages : les emballages ayant contenu des produits classés « dangereux » seront
évacués a un centre d’enfouissement de classe 1 ; les autres emballages devront obligatoirement étre
valorisés.

8. REUNIONS DE CHANTIER

De fagon a assurer une bonne coordination des équipes, une réunion sera organisée sur place a un rythme
hebdomadaire.

Un rendez-vous général de chantier aura lieu toutes les semaines au jour et a I’heure qui seront arrétés d’un
commun accord a I'ouverture du chantier.

Il est obligatoire et les entreprises sont tenues d’y assister ou de s’y faire représenter par un Conducteur de
Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision ou de relais d’information.

9. COMPTE-RENDU DE CHANTIER

Les réunions de chantier feront I'objet de comptes rendus établis et diffusé par le Maitre d’ceuvre et diffusés
aux Entreprises.

Ces comptes rendus, numérotés, prennent un caractere contractuel aprés 5 jours et devraient éviter toute
correspondance paralléle.

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante
Lot I : Agencement
Lot Il : Signalétique / Graphisme
Lot lll : Electricité/Eclairage

Comme sur toutes expositions, l'interaction entre les lots est naturellement tres serrée. Et il est instamment
demandé aux différentes entreprises de travailler en bonne intelligence et de prendre largement connaissance
des plans et descriptifs relatifs aux autres lots.
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LOT | — Agencement

Description des ouvrages a réaliser

Les cotes données dans le présent document sont indicatives : I'entreprise se chargera de prendre les cotes nécessaires
a une exécution précise des différents éléments. L'ensemble, des ouvrages fabriqués et installés, doit avoir une
résistance au feu M1. L'entreprise fournira les certificats de classement au feu des matériaux utilisés. Le chantier se
déroulera dans un respect légitime de I'espace existant.

De fagon générale, les matériaux auront un classement au feu M1, les verres verticaux seront en verre feuilleté, les
assemblages visibles seront réalisés a I'aide de coupe a I'onglet, les éléments menuisés seront réalisés en MDF...

Une attention toute particuliere sera portée aux finitions des arétes et de la peinture.

Les percements nécessaires aux divers passages de cables, relatifs aux alimentations électriques, sont a la charge de
I’entreprise tout comme les ouvertures d’acces, en concertation avec chaque LOT.

Les différents panneaux doivent étre parfaitement jointifs, afin de faciliter la mise en peinture de I'’ensemble. Un
parfait traitement des surfaces, des chants et des assemblages, sera demandé.

Rien ne peut étre fixé au sol, ni au plafond. Il est cependant possible de stabiliser I'ensemble par tiges filetées sur les
rails Halphen existants si nécessaire.

Il est aussi possible de double facer la base des cloisons au sol mais pas au plafond.

Les adhésifs ne doivent pas laisser de marques sur le sol a l'issue du démontage. Il incombe au titulaire du lot
agencement de nettoyer les surfaces éventuellement concernées, apres dépose des éléments.

L’entreprise devra produire un tracé au sol de I'implantation des cimaises dans les espaces avant le début du
montage. Ce tracé permettra la mise en place du cablage de I'exposition lors de la premiére semaine de chantier.

Pour les éléments spécifiques : teintes de peinture, choix des textiles (vélum, voiles, tulles) des échantillons seront
présentés en amont a la maitrise d’ceuvre pour validation.

L'entreprise fournira les certificats de classement au feu des matériaux utilisés.

L'ensemble des éléments mis en place respectera les DTU en vigueur et les regles de sécurité propres aux
Etablissements Recevant du Public.

La prestation comprend le nettoyage des espaces en cours et en fin de chantier, I'’évacuation des gravats
occasionnés par la construction et leur mise a la benne, et ce autant de fois qu’il sera jugé nécessaire pour la bonne
tenue du chantier.
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SOUS LOT I-1 Cimaises

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante du sous-lot I-1 Cimaises.
L’ensemble des ouvrages décrits ci-dessous est illustré par les plans de détails.

Il s’agit d’éléments en medium (la peinture est décrite dans le sous-lot I-4). Les éléments seront livrés préts a
peindre — 'assemblage, les fixations, la pose des bandes, les enduits et le pongage sont a la charge du présent lot).
Tous les joints doivent étre invisible.

Les cloisons sont de hauteurs variables suivant les espaces, sont construites en MDF M1 prét a peindre (sous-lot I-4)
et parement en MDF M1 19mm sur chassis. Ce sont des cloisons (CDF) : cimaise double faces ou (CSF) : cimaise
simple face. Elles sont ouvertes en partie haute afin de permettre les arrivées de cable. Un joint creux de 10mm est
a prévoir en bas des cimaises pour faciliter la mise en peinture.

Les cimaises peuvent ponctuellement étre fixées aux murs attenants afin d’assurer la stabilité mutuelle des
ouvrages.

L’entreprise devra prévoir dans sa prestation les différents éléments de fixation (élingues ...) ou tout autre
élément nécessaire, afin de stabiliser I’ensemble des cloisons.

1.1 C1 : Cimaise double face de H366X425cm (p15 Cahier de plans - Cimaises)

Fourniture et pose d’'une cimaise en Medium M1 (19mm), double face, finition brut MDF teinté masse
black.

Structure en rail de placo : H366x425cm — MDF teinté masse : H346x425cm

Surface Totale Paroi : 15,7 m? — Surface MDF : 14,8 m?

1.2 C2 : Cimaise double face de H366X976cm (p17 Cahier de plans - Cimaises)
Fourniture et pose d’une cimaise en Medium M1 (19mm), double face, finition brut MDF teinté masse
black.
Structure en rail de placo : H366x976cm — MDF teinté masse : H346x976cm
- Avec 2 découpes de fenétre H161x75cm (Calepinage de la structure porteuse a respecter

pour voir a travers)
Surface Totale Paroi : 36,11 m? — Surface MDF : 34,16 m?
Intégration vitrine murale (Vm1)

1.3 C3 : Cimaise double face de H366X244cm (p15 Cahier de plans - Cimaises)
Fourniture et pose d’une cimaise en Medium M1 (19mm), double face, finition brut MDF teinté masse
black.
Structure en rail de placo : H366x244cm — MDF teinté masse : H346x244cm
Surface Totale Paroi : 9 m? — Surface MDF : 8,5 m?
Intégration vitrine murale (Vm4)

1.4 C4 : Cimaise simple face de H366X250cm (p19 Cahier de plans - Cimaises)
Fourniture et pose d’une cimaise en Medium M1 (19mm), double face, finition peinture mat.

Avec une niche en Medium M1 (19mm) de H70xI110xP50cm - Finition peinture mat

Fermeture de la niche chiffrée dans sous-lot I-2 vitrines
Intégration d’une trappe de 20x20cm qui ferme a clef.
Intégration d’un éclairage

Surface : 9,25 m?

1.5 C5 : Cimaise simple face de H366X510cm (p15 Cahier de plans - Cimaises)
Fourniture et pose d’une cimaise en Medium M1 (19mm), double face, finition peinture mat.
Surface : 18,9 m?

1.6 C6 : Cimaise double face de H366X425cm (p16 Cahier de plans - Cimaises)
Fourniture et pose d’une cimaise en Medium M1 (19mm), double face, finition brut MDF teinté masse
black.
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Structure en rail de placo : H366x425cm

MDF teinté masse : recto H346x425cm - verso H366x425cm

Surface Totale Paroi : 15,7 m? — Surface MDF : 14,8 m?
Intégration vitrine murale (Vm5)

1.7 C7 : Cimaise double face de H366X976cm (p18 Cahier de plans - Cimaises)
Fourniture et pose d’une cimaise en Medium M1 (19mm), double face, finition brut MDF teinté masse
black.
Structure en rail de placo : H366x976cm
MDF teinté masse : recto H346x976cm (hauteur variable cf Cahier de plan) - verso H346x976cm
- Avec 2 découpes de fenétre H160x71cm (Calepinage de la structure porteuse a respecter
pour voir a travers)
Surface Totale Paroi : 36,11 m? — Surface MDF : 34,16 m?

1.8 C8 : Cimaise double face de H366X315cm (p16 Cahier de plans - Cimaises)

Fourniture et pose d’une cimaise en Medium M1 (19mm), double face, finition brut MDF teinté masse
black.

Structure en rail de placo : H366x315cm

MDF teinté masse : recto H346x315cm - verso H366x315cm

Surface Totale Paroi : 11,6 m? — Surface MDF : 11 m?

1.9 C9 : Cimaise double face de H366X595cm (p20 Cahier de plans - Cimaises)

Fourniture et pose d’une cimaise en Medium M1 (19mm), double face, finition peinture mat.
- Avec une découpe de porte de H290x170cm

Surface : 22 m?
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SOUS LOT I-2 Vitrines/Socles

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante du sous-lot I-2 Vitrines et
Socles. L’ensemble des ouvrages décrits ci-dessous est illustré par des plans détaillés.

Les vitrines sont composées d’éléments menuisés en MDF 19mm avec coupes a l'onglet et de capots ou parois
verticales en PMMA de 6mm. La peinture est a la charge du présent lot (sous-lot I-4).

Un parfait traitement des surfaces, des chants et des assemblages, sera demandé.
L'ensemble, des ouvrages fabriqués et installés, doit avoir une résistance au feu M1. L'entreprise fournira les
certificats de classement au feu des matériaux utilisés.

Attention, la majorité des éléments de mobilier devront étre préconstruits en atelier afin d’engendrer le minimum
de poussiére sur le chantier.

Une réunion planning sera organisée en amont, apres la notification aux entreprises, afin de caler les différents
temps du chantier.

2.1 VT1 : Capot de H65X170X61cm (p32 Cahier de plans — Vitrines)
Fourniture et pose d’un capot sur une Vitrine Table existante (54-2B) de H650x170x610cm, capot cing
faces en PMMA 6mm.

2.2 VT2 : Vitrine Table de H190X100X100cm (p33 Cahier de plans - Vitrines) *
Fourniture et pose d’une vitrine socle en Medium M1 (19mm), a noter :

- Vitrine socle composée :

- Un socle de H150x100x100cm, finition brut MDF teinté masse.

- Une vitrine de H180x100x100cm PMMA 6mm

- Ouverture face

- Fixation invisible

2.3 VT3 : Vitrine Table de H150X50X50cm (p33 Cahier de plans - Vitrines)
Fourniture et pose d’une vitrine socle en Medium M1 (19mm), a noter :

- Vitrine socle composée :

- Un socle de H110x50x50cm, finition brut MDF teinté masse.

- Boule a neige chiffrée dans sous-lot I-3 Dispositifs spécifiques

2.4 VT4 : Vitrine Table d’environ 45x54x68cm (p34 Cahier de plans - Vitrines)
Fourniture et pose d’une vitrine socle en Medium M1 (19mm), a noter :

- Vitrine socle composée :

- Un socle de H110x50x50cm, finition brut MDF teinté masse.

- Une cloche de PMMA 6mm. Format a définir plus précisément selon format maquette.

La vitrine comportera une marie-louise en partie basse de I'ceuvre, cette derniére comportant un socle
intégré. En partie haute, la maquette tient a I'aide d’une arche en plexi, qu’il faudra couvrir en
conséquence.

2.5 VT5 (Option 1) : Vitrine Table de H100X300X100cm (p35 Cahier de plans - Vitrines)
Fourniture et pose d’une vitrine socle en Medium M1 (19mm), a noter :

- Vitrine socle composée de:

- Un socle de H750x300x100cm, finition peinture mat (RAL MUR).

- Une vitrine de H25x300x100cm, PMMA 6mm.

Fourniture et pose d’une vitrine socle en Medium M1 (19mm), a noter :
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- Vitrine socle composée de:

- Un socle de H750x300x100cm, finition peinture mat (RAL mur salle). (Reprendre le dessin des vitrines
tables S4-2B)

- Une vitrine de H25x300x100cm, PMMA 6mm.

2.6 VT6 : Capot de H45X210X77cm (p38 Cahier de plans - Vitrines)

Fourniture et pose d’un capot sur une Vitrine Table existante (S2-2B) de H45x210x76cm, capot cinq faces
PMMA 6mm.

- Prévoir de repeindre la table existante, finition peinture mat (RAL mur salle)

2.7 VM1, VM4, VM5, VM8 : Remise en état/Remise en peinture de vitrines existantes (p38, 39, 40, 41
Cahier de plans - Vitrines)

- Prévoir de repeindre les éléments existants, finition peinture mat (RAL mur salle)

2.8 Vm6 : Capot de H45,5X230X0cm (p40 Cahier de plans - Vitrines)
Fourniture et pose d’un capot sur une Vitrine murale existante (Vs5) de H45x230x50cm, capot quatre
faces en PMMA 6mm.

- Remise en état/peinture de la vitrine

- Intégration d’un fond de vitrine en miroir (ou dibond argent)

Prévoir I'intervention sur site d’'une équipe pour la fermeture des vitrines aprés montage des ceuvres, dans les
deux derniers jours d’accrochage.

2.9 S1. Socle de H10X340X240cm (p44 Cahier de plans - Socle)

Fourniture et pose d’un podium en Medium M1 (19mm), finition placage bois peint.
- L’ensemble DOIT ETRE DEMONTABLE ET TRANSPORTABLE.

Surface : 10 m?
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SOUS LOT I-3 - Dispositifs spécifiques

3.1 Boule a neige chalet (p43 Cahier de plans)
- Une cloche en demi-sphére de H40x50x50cm PMMA 6mm
- Maquette intérieure maison + patine neige
- Systeme de soufflage a intégrer

- Intégration éclairage

3.2 F1. Deux tringles 450cm (p21 Cahier de plans - Figures de styles)
Fourniture et pose de 2 tringles a rideau paralléles d’env. 450cm (finitions idem structure cimaises).

3.3 F2. Deux tringles 580cm (p21 Cahier de plans - Figures de styles)
Fourniture et pose de 2 tringles a rideau paralléles d’env. 580cm (finitions idem structure cimaises).

3.4 F3. Deux tringles 400cm (p21 Cahier de plans - Figures de styles)
Fourniture et pose de 2 tringles a rideau paralléles d’env. 400 cm (finitions idem structure cimaises).

3.5 Dispositif « La Guerre des mondes »
D1.1: Paroi double face de H300X180cm (p23 Cahier de plans - Dispositifs)
Fourniture et pose d’un chassis bois (finitions peinture noir) avec habillage en Medium M1
(19mm), double face, finition brut MDF teinté masse.
- Avec d’un coté un revétement acoustique type panneaux en mousse phonique.
- Fixation avec MB1 (Module Banc 1/4) (sous-lot I-2Mobiliers)
Structure tasseaux bois : H300x180cm — MDF teinté masse : H260x180cm — Mousse :
H255x180cm
Surface Totale Paroi : 5,4 m?> — Surface MDF : 4,7 m?>~ Surface Mousse : 4,6 m?

D1.2 : Paroi simple face de H300X180cm (p23 Cahier de plans - Dispositifs)
Fourniture et pose d’un chassis bois (finitions peinture noir) avec habillage en Medium M1
(19mm), simple face finition brut MDF teinté masse.

- Avec d’un coté un revétement acoustique type panneaux en mousse phonique.
- Fixation avec MB2 (Module Banc 2/4) (sous-lot I-4 Mobiliers)
Structure tasseaux bois : H300x180cm — MDF teinté masse : H260x180cm — Mousse :
H255x180cm
Surface Totale Paroi : 5,4 m?> — Surface MDF : 4,7 m?>~ Surface Mousse : 4,6 m?

D1.3 : Paroi double face de H300X180cm (p24 Cahier de plans - Dispositifs)
Fourniture et pose d’un chassis bois (finitions peinture noir) avec habillage en Medium M1
(19mm), double face, finition brut MDF teinté masse.
- Avec d’un coté un revétement acoustique type panneaux en mousse phonique.
- Fixation avec MB3 (Module Banc 3/4) (sous-lot I-4 Mobiliers)
Structure tasseaux bois : H300x180cm — MDF teinté masse (recto) : H260x180cm
MDF teinté masse (verso) : H260x140cm — Mousse : H255x180cm
Surface Totale Paroi : 5,4 m?> — Surface MDF : 4,7 m?>~ Surface Mousse : 4,6 m?

D1.4 : Paroi double face de H300X180cm (p24 Cahier de plans - Dispositifs)
Fourniture et pose d’un chassis bois (finitions peinture noir) avec habillage en Medium M1
(19mm), double face, finition brut MDF teinté masse.

- Avec d’un coté un revétement acoustique type panneaux en mousse phonique.

- Fixation avec MB4 (Module Banc 4/4) (sous-lot I-4 Mobiliers)
Structure tasseaux bois : H300x180cm — MDF teinté masse : H260x180cm — Mousse :
H255x180cm
Surface Totale Paroi : 5,4 m?> — Surface MDF : 4,7 m?>~ Surface Mousse : 4,6 m?
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D1.5 : Simple face de H300X180cm (p25 Cahier de plans - Dispositifs)
Fourniture et pose d’un chassis bois (finitions peinture noir) avec habillage en Medium M1
(19mm), finition brut MDF teinté masse.
- Prévoir un systéme de fixation murale
Structure tasseaux bois : H300x180cm — MDF teinté masse : H260x180cm

Surface Totale Paroi : 5,4 m? — Surface MDF : 4,7 m?>~ Surface Mousse : 4,6 m?

D1.6 : Simple face de H300X267,5cm (p25 Cahier de plans - Dispositifs)
Fourniture et pose d’un chassis bois (finitions peinture noir) avec habillage en Medium M1
(19mm), finition brut MDF teinté masse.
- Prévoir un systéme de fixation murale
Structure tasseaux bois : H300x267,5cm — MDF teinté masse : H260x267,5cm
Surface Totale Paroi : 8 m? ~ Surface MDF : 4,7 m?~ Surface Mousse : 4,6 m?

D1.7 : Modules écrans (p26 Cahier de plan-Dispositifs)
Fourniture et pose de deux modules pour écrans en MDF teinté masse Black 19mm

- Prévoir lestage

3.6 Dispositif « La dame de Shanghai »
D2. Dame de Shangai Option 1 (p29 Cahier de plans - Dispositifs)
Fourniture et pose d’un ensemble de 12 panneaux en dibond (finition miroir) H120x70cm
reliés par un systéme de cables métalliques, d’attaches, d’anneaux et de lest.
- Prévoir une étude sur place pour la faisabilité de la suspension au grille existante
(cf.plan grille)
- Possibilité de réutiliser la grille de I'exposition Varda a étudier en fonction de
I’état de la grille

Fourniture et pose d’une structure assemblée avec plusieurs charniéres piano, composée
en 3 parties :
- Un cadre en rail de placo H300x160cm. Panneau MDF 19mm H175x160cm
Intégration de 2 support Vesa 40x30cm.
- Un cadre en rail de placo H300x160cm. Panneau MDF 19mm H175x160cm
Intégration de 2 support Vesa 40x30cm.
- Un cadre en rail de placo 300x228cm. Panneau MDF 19mm H185x228cm.

Fourniture et pose d’un ensemble de 12 panneaux en dibond (finition miroir)
H120x70cm sur une structure en tubes aluminium peint autoportantes (possibilité de
sécuriser 'ensemble en tirant des cables sur la grille existante ?)

3.7 D3. Fragments (p44 Cahier de plans - Dispositifs)
Fourniture et pose sur cimaise existante d’un pupitre interactif de H45,5x160x30cm avec
habillage en Medium M1 (19mm), finition peinture mat.

- Intégration de 3 capteurs Sonar Phidget.

3.8 Rideaux (p7 Cahier de plans - Plan moquette et rideaux )
Fourniture et pose de 4 rideaux.
Surface Totale de rideaux : 30 m?

M1166/2025 - Travaux exposition "My name is Orson Welles” — CCTP 16/38



La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante du sous-lot_/-4 Peinture.
L’'ensemble des ouvrages décrits ci-dessous est illustré par des plans détaillés.

Peinture de I’ensemble des sous-lots I-1, 1-2, I-3, I-5, 1-6,

L’ensemble des cimaises, mobiliers et vitrines etc... devra étre de préférence prépeints en atelier.

L’entreprise titulaire se chargera de poser des baches ou des films de protection repositionnables et se chargera
également de les remplacer régulierement en cas de mise en peinture sur site.

L’entreprise a donc a sa charge la fourniture de la peinture et la mise en peinture des éléments décrits dans le lot 1
agencement dont la finitions peinture ou peinture laque a été mentionnée.

A titre indicatif, 2 couches sont prévues, le résultat devant étre parfait selon le pouvoir couvrant de la peinture.
Prévoir, par ailleurs, pongage et quelques retouches d’enduit : les vis d’assemblage devant, finalement, étre invisible.
La peinture employée est de phase aqueuse haut de gamme de type hydrotex (ECOLABEL)

Il sera demandé a I’entreprise retenue :

- la réalisation des essais de teintes suivant les demandes du scénographe. A ce titre I'entreprise se doit de fournir
un certain nombre d’échantillons sur panneaux medium de A3 afin de définir 'ensemble des teintes définitives de
I’exposition. L'exposition disposera d’environ 4 teintes différentes de peinture qui seront définies ultérieurement par
le scénographe, dont :

- RAL 9011 Noir grafite
Surface : environ 455m?
- Ral 7038 - Gris Agathe

Surface : environ 438m?

- d’étre présente jusqu’a la fin du chantier et de prévoir d’éventuelles retouches sur les mobiliers aprés la mise en
place des ceuvres.

- Pour assurer la bonne maintenance de I'exposition, I'ensemble des teintes utilisées dans I'espace sera laissé a
disposition, dans un local technique et clairement identifié, pour permettre aux équipes de la Cinémathéque de
procéder a d’éventuelles retouches pendant les temps d’exploitation de I’exposition.

Le chantier doit rester propre en cours de montage.

Nettoyage de I'espace en fin de chantier par balayage et passage d’une serpilliere humide pour enlever toutes traces.

Peinture sur murs et cimaises
Surface : 893m?
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SOUS LOT I-5 Revétement de sol

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante du sous-/ot I-5 Revétement
de sol. L'ensemble des ouvrages décrits ci-dessous est illustré par des plans détaillés.

L'Entrepreneur respectera I'ensemble des textes et normes en vigueur a la date de la signature du Marché, et
notamment : Les normes frangaises

- Classement UPEC
- Aux prescriptions de pose des fabricants

Tous les matériaux utilisés devront justifier d’'un classement au feu. Le PV de classement sera fourni a la maitrise
d’ouvrage.

La pose du revétement sera effectuée apres les peintures et toutes précautions seront prises pour éviter les
détériorations, notamment avec la pose au sol d’un ruban adhésif protecteur sous le ruban double face.

Les revétements seront protégés apres la pose avec un film polyane, afin de ne pas étre endommagés pendant les
travaux et I'accrochage.

Attention le prix global doit comprendre la fourniture et pose de ce film polyane.
Dans I'ensemble de I'espace d’exposition : se référer au plan pour la répartition et les métrages carrés détaillés.
(Les différentes teintes seront communiquées ultérieurement par la maitrise d’ouvrage)

Prévoir des barres de seuil quand cela s’avere nécessaire. La moquette demandée doit étre d’une qualité de type
Sydney Gamme Balsan.

Il appartiendra a I'entreprise de présenter des échantillons pour validation des différentes teintes de moquette.
L’entreprise doit prévoir les finitions pour les bordures des moquettes afin qu’elles adhérent parfaitement au sol et

afin d’éviter les accidents, pertes d’équilibre du public.

5.1 Moquette 01 octogonale « Guerre des mondes » : 480x440cm — (p7 Cahier de plans — sols)
Fourniture et pose d’un sol moquette, sur échantillon
Surface : 18,35 m?

5.2 Moquette 02 carrée « Salle de projection 1 » : 440x440cm — (p7 Cahier de plans — sols)
Fourniture et pose d’un sol moquette, sur échantillon
Surface : 19 m?

5.3 Moquette 03 carrée « Salle de projection 2 » : 580x580cm — (p7 Cahier de plans — sols)
Fourniture et pose d’un sol moquette, sur échantillon
34 m?

5.4. Moquette 04 rectangulaire « Salle de projection 3 » : 300x400cm — (p7 Cahier de plans — sols)
Fourniture et pose d’un sol moquette, sur échantillon
Surface : 13 m?
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SOUS LOT I-6 Mobilier/Divers

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante du sous-lot /-6
Mobilier/divers. L’ensemble des ouvrages décrits ci-dessous est illustré par des plans détaillés.

Attention, la majorité des éléments de mobiliers devront étre préconstruits en atelier afin d’engendrer le minimum
de poussiere sur le chantier. En effet un certain nombre d’ceuvres devront étre mises en place avant certains
mobiliers.

Une réunion planning sera organisée en amont, apres la notification aux entreprises, afin de caler les différents temps
du chantier.

Un parfait traitement des surfaces, des chants et des assemblages, sera demandé.

L'ensemble, des ouvrages fabriqués et installés, doit avoir une résistance au feu M1. L'entreprise fournira les
certificats de classement au feu des matériaux utilisés.

6.1 Luge Rosebud (p43 Cahier de plans — Luge Rosebud)
Luge en bois en 6 piéces, reproduction de la luge représentée dans Citizen Kane
Peinture rouge et motif/typo sur la face supérieure de la luge

6.2 Modules bancs : MB1, MB2, MB3, MB4 (p22 Cahier de plans - Dispositif D1)
Fourniture et pose de 4 bancs en Medium M1 (19mm), finition MDF teinté masse
- Angle a respecter
- Prévoir réservation pour l'intégration d’un gorge lumineuse ruban LED rouge (cf Lot 3).
- Afixer sur les parois indiquées (D1, D2, D3, D4) dans le sous-lot /-3 Dispositifs, de maniére a servir de
lest.

6.3 Poufs FATBOY x13
- Pouf FatBoy / Point Large Mingle tissu gris / @ 70 cm - Tissu bouclé (gris)
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La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante du sous-lot |-7 Dépose.

Dépose de I’ensemble des éléments du lot |

L’entreprise chiffre 'ensemble du démontage du présent lot.

Prévoir la location d’une benne pour I’ensemble de la dépose. Les démarches administratives a prévoir pour le
stationnement de la benne (prise de contact avec la mairie pour la régularisation de 'encombrement de la voie
publique) reviennent a I’entreprise en charge des travaux.

L'entreprise s’engage a réaliser le démontage selon les régles de I'art, conformément aux prescriptions des DTU en
vigueur.

L'entreprise est responsable de la qualité de son travail. L'entreprise aura a sa charge la fourniture et I'enlévement
des matériels nécessaires au démontage.

Prévoir le nettoyage parfait des espaces d’exposition et de tous les abords et acces (entrée, etc.) a la fin de
I'intervention.

Prévoir le démontage et I'emballage des éléments itinérants.

L'entreprise s’engage a réaliser le démontage selon les régles de I'art, conformément aux prescriptions des DTU en
vigueur et a réaliser I'emballage des éléments avec étiquetage.

L'entreprise est responsable de la qualité de son travail. L'entreprise aura a sa charge la fourniture et I'enlévement
des matériels nécessaires a I'emballage.

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspond a la subdivision suivante des
échantillons.

Echantillons demandés & I'entreprise pour validation lors de la phase EXE:
- Peintures : 2 références peinture mat différentes sur format A3
- Mogquettes : 4 références format A3
- Valchromat : 2 références

Un premier de série sera demandé pour le dispositif Dame de Shanghai retenu (Variantes).
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LOT Il — Signalétique / Graphisme

1. Généralités
Les travaux du présent lot concernent I’étude, la réalisation et la pose des éléments graphiques de I'exposition.

En phase d’études, la prestation comporte la réalisation de prototypes, d’échantillons et la production d’un nuancier
de référence imprimé en 5 exemplaires a destination des titulaires des autres lots ainsi qu’au maitre d’ouvrage et
au maitre d’ceuvre.

Les prestations dues comprennent la vérification des fichiers fournis, la préparation PAO en vue d’une impression
de qualité des éléments graphiques ; leur impression sur les supports décrits (Aquapaper, forex, lettres adhésives
découpées...) ; la protection des surfaces imprimées ; leur fagonnage et finition ; la livraison a la Cinémathéque et la
pose.

Les travaux d’impression et de pose des éléments graphiques sont principalement :
- fabrication et pose d’impression sur aquapaper ;
- impression et pose de cartels muraux sur forex ;
- découpe et pose de lettrages adhésifs avec mise a la teinte ;

Les impressions seront réalisées en impression numérique a jet d’encre. Les techniques permettant la meilleure
protection environnementale doivent étre privilégiées. Les encres a solvant sont proscrites.

La qualité d’impression est un élément déterminant quant a la réussite du projet. L'entreprise devra mettre en
ceuvre les moyens nécessaires pour assurer qualité et constance dans la chaine d’'impression. En particulier, il est
impératif que les tirages de production soient issus des machines qui ont servi au tirage d’épreuvage
ou de prototypage.

a. Prescriptions techniques générales

L'ensemble des travaux et fournitures du présent lot devra étre conforme aux spécifications, régles de normalisation
et textes en vigueur au jour de la date du marché et notamment sans que cette liste soit limitative :

(i) Impression :

le nuancier PANTONE PROCESS sert de référence pour les couleurs. Un échantillonnage de toutes les teintes utilisées
dans I'exposition sera demandé pour validation ;

les réglages d’optimisation de la qualité d’impression, de conformité chromatique sont a la charge de I'entreprise ;

les fichiers d’impression sont au format PDF 1.7 (Acrobat 8), les sources InDesign CS6 peuvent étre fournies.

(i) Finition, faconnage, découpe :

Le bloc-marque, le texte d’introduction, le portrait, les textes de section, les textes de sous-section, les panneaux de
sous-section, les zooms, les reproductions grands formats et I'ours sont imprimés sur aquapaper.

les citations (x5) et la signalétique sont découpées dans du vinyle adhésif

les cartels simples, développés, panneaux citations, parcours jeune public sont imprimés sur forex.

les éléments sont découpés d’apres fichiers lllustrator CS6 fournis par le maitre d’ceuvre.

(i) Livraison, pose :

Tous les éléments doivent étre livrés sous emballage protecteur individuel auquel est fixé une sortie papier de I'élément
ainsi que, de maniere tres visible, le numéro de référence pour permettre I'identification simple et immédiate de
I’élément. Les paquets seront répartis devant les cimaises concernées ;

Le titulaire assurera la livraison et la pose a la Cinémathéque (Paris, XII®) ;

Un soin particulier est requis pour I'adhérence de la périphérie des éléments afin de décourager les tentatives
d’arrachement.

(iv) Matériaux :

Les supports éventuels auront un classement au feu M1 ou M3. L'entreprise fournira les certificats de classement au
feu des matériaux utilisés ;
Les finitions seront travaillées de fagon a ne pas s’altérer durant le temps de 'exposition (durée 9 mois)
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b. Délais d’exécution

L'intervention du titulaire du lot graphisme se fera en étroite concertation avec les titulaires du lot agencement.
La pose de la signalétique est prévue entre le vendredi 19 septembre 2025 et le jeudi 2 octobre 2025.
Aucun retard de livraison ne sera admis.

c. Lieu d’exécution

Les prestations auront lieu a la Cinématheque francaise. Les prestations comportent le transport des éléments
graphiques et leur manutention jusqu’aux espaces d’exposition. Il sera demandé a I’entreprise retenue de fournir
les noms des personnes qui participeront aux travaux.

L’entreprise devra étre autonome du déchargement a la mise en ceuvre sur site. Elle devra prévoir les véhicules a
hayon, chariots a palettes et chariots divers permettant d’assurer cette autonomie ainsi que toutes les nacelles et
engins de levage nécessaires a la mise en place des éléments et aux réglages. De méme I'entreprise est en charge
de I'enléevement des gravats qu’auraient occasionnés les travaux. En cas de livraison de matériels par I’extérieur, ou
de la mise en ceuvre de benne nécessitant un stationnement sur le domaine du chateau, la demande doit étre faite
a I'avance avec le nom du chauffeur et I'immatriculation du véhicule.

Les conditions d’acces seront définies ultérieurement (la liste nominative des intervenants, immatriculation des
véhicules, etc. ...) et communiquées aux entreprises sélectionnées.

2. Textes réglementaires

Tous les ouvrages du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU, normes et reglements
en vigueur a la date de signature du contrat.

Liste des pieces écrites et graphiques remises avec le présent document
Le descriptif technique ci-dessous ;
La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des différents postes ;
L’Acte d’engagement (AE)
Le cahier des clauses techniques particulieres communs a I’ensemble des lots comportant notamment le calendrier
d’exécution ;
Dossier de plans de principe.
Le candidat est invité a consulter le CCTP des autres lots afin d’acquérir une connaissance compléte du projet.

3. Obligations des entreprises
Les entreprises sont réputées connaitre toutes les contraintes de sécurité — slireté et d’accessibilité du site.

Dans le courant du délai d’études, elles devront signaler par écrit toute omission, tout manque de concordance ou
toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I’établissement des documents de consultation, faute de quoi elles
sont réputées accepter les clauses du dossier sans réserve.

Par le fait de soumissionner, les entreprises contractent 'obligation d’exécuter I'intégralité des travaux de leur
profession, nécessaires pour le complet et parfait achevement de la construction projetée, conformément aux regles
de I'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de certains d’entre eux aux CCTP.

Dans le cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce qui concerne
les dimensions, les entreprises se devront d’envisager la solution la plus onéreuse.

De ce fait, elles ne pourront réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur
les plans d’une part et sur le CCTP d’autre part, pourrait présenter d’inexacte, d’'incompléte ou de contradictoire.

Leur offre a été établie en incluant toutes les incidences financiéres découlant des derniéres réglementations
concernant I’hygiéne et la sécurité sur les chantiers.

4. Clauses techniques générales

Dispositions générales

Les énumérations qui figurent dans le CCTP ont pour but de déterminer le nombre de prestations a fournir et
I'importance des travaux, et d’éclairer les entreprises sur la nature des travaux qui les concernent.
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Le CCTP quoique détaillé ainsi que les plans le complétant ont pour but de faire connaitre le programme général des
travaux.

Le présent CCTP n’est donc pas limitatif.

Tous les ouvrages figurant aux plans et qui seraient omis dans le CCTP sont dus dans le prix forfaitaire de chaque lot
et réciproquement pour les ouvrages indiqués au CCTP et qui ne figureraient pas sur les plans.

Le présent CCTP constitue un ensemble homogéne et chaque lot est tenu de prendre connaissance de toutes ses
parties qui forment un tout inséparable.

Chaque lot devra prévoir au forfait toutes les fournitures et fagons accessoires nécessaires a 'achevement des
ouvrages, méme au cas ou il n’en serait pas fait mention a la partie traitée, si ces fournitures et fagons sont reconnues
nécessaires a la réalisation du travail traité a forfait dans les régles de I'art.

Il est conseillé aux concurrents de demander tous renseignements complémentaires avant la remise des offres.

Ils ne pourront donc prétendre modifier ultérieurement leur prix forfaitaire en invoquant une définition insuffisante
des travaux qu’ils seront présumés connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ce prix forfaitaire.

Les entreprises sont tenues de vérifier les cotes qui leur sont données, aucune réclamation ultérieure ne sera admise.

Les entreprises doivent procéder dans le plus bref délai a I'étude approfondie du projet afin de signaler toutes les
observations utiles a sa réalisation.

Aucune mesure ne devra étre prise a I"échelle sur les plans. De plus les quantités indiquées au DPGF ne sont
gu’indicatives.

Les cotes indiquées sur les plans ne sont qu’indicatives.

En cas d’erreur ou d’omission de cote, les entreprises devront le signaler au graphiste qui lévera les imprécisions
éventuelles.

Rigueur du CCTP

Chaque entreprise ne peut, en aucun cas, arguer des erreurs ou omissions aux plans et aux descriptifs pour se
dispenser d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a I'achévement absolu de tous les travaux. Aucun
travail provenant d’éventuelles erreurs ou omissions ne pourra faire I'objet de suppléments aux prix forfaitaires.

En cas d’erreur ou d’oubli de la part des entreprises en cours d’exécution de ses travaux, celles-ci seront tenues pour
responsable de leur erreur et des modifications qu’elle entrainerait pour tous les corps d’état.

Engagements de I'offre

Par le fait de soumissionner, chaque entreprise contracte I'obligation d’exécuter I'intégralité des travaux de sa
profession, nécessaires pour le complet et parfait achevement de la construction projetée, conformément aux régles
de I'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de certains d’entre eux aux CCTP.

Plans et documents techniques

Aussitot apres notification du contrat, les entreprises doivent établir et soumettre a I'approbation du graphiste et
du bureau de controdle toutes les études et plans d’exécution nécessaires a la bonne marche des travaux.

Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achevement des travaux et qui apparaitraient lors de cette
étude seront réputés faire partie intégrale du forfait.

Cotes et quantités

Elles sont données a titre indicatif et les entreprises sont tenues, avant tout début d’exécution, de vérifier toutes les
cotes, de s’assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes données, et de signaler au graphiste les erreurs
ou omissions qui pourraient étre constatées. Celui-ci opérera s’il y a lieu les mises au point ou rectifications
nécessaires.

Les cotes peuvent également étre modifiées du fait de la rédaction finale des textes. Les quantités sont données par
rapport a la liste d’ceuvres a la date de la définition du présent document et sont susceptibles de varier.
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Conditions d’exécution des travaux

Les travaux seront exécutés selon le planning établi par le graphiste et le Musée, dans des locaux en activité. Chaque
responsable de chaque lot assurera avec son personnel I'ouverture et la fermeture du chantier afin de le placer en
parfaite mise en sécurité contre le vol, et il en sera responsable aupres du graphiste.

Les entreprises devront respecter les instructions qui lui seront données par le graphiste pour assurer le bon
déroulement des travaux et la gestion du chantier sans perturber le fonctionnement de I’établissement.

Il devra mettre en ceuvre les moyens et le personnel nécessaires pour respecter les délais d’exécution.

Les entreprises devront assurer la livraison, I'établissement et I'enlévement de tous les appareils, supports,
échafaudages et installations provisoires pour la réalisation du chantier.

La pose d’éléments de signalétique en hauteur sera faite par un personnel qualifié et habilité au travail en hauteur
et a la conduite des engins.

Le graphiste se réserve la faculté d’exclure du chantier toute personne ou toute entreprise ne respectant pas
I'engagement de maintenir en parfait état le batiment.

Documents techniques de références

Tous les ouvrages du présent dossier seront exécutés conformément aux prescriptions des DTU, normes et
reéglements en vigueur a la date de signature des contrats.

Procés-verbaux

Tous les produits et matériaux employés sur le chantier possederont obligatoirement un procés-verbal d’essai et de
résistance au feu testés par des laboratoires agréés. Avant tout emploi de matériau, il sera demandé I'accord du
graphiste et du Bureau de contréle.

La remise de ces proces-verbaux est obligatoire avant la facturation des travaux, ainsi que le bordereau
d’approbation du Bureau de contréle des travaux réalisés.

Nettoyages

Il est précisé :

- Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et les entreprises devront prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet ;

- Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les deux
SQirs ;

- En fin de travaux, les entreprises devront enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et I’enlevement des gravois ;

- Les entreprises devront nettoyer |'espace en fin de chantier par balayage et passage d’une serpilliere
humide pour enlever toutes traces.

- Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de chaque entreprise (nettoyage complet avant réception
des travaux).

En cas de non-respect par les entreprises des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le
Musée fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple
constat de non-respect des obligations contractuelles des entreprises, et aux frais de ces derniéres.

Déchets de chantier
Respect de la Iégislation et de la réglementation

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entreprises dans le cadre de la législation
en vigueur a ce sujet.

Tri des déchets sur chantiers

Devront obligatoirement étre triés sur le chantier les déchets suivants :
- Les déchets dangereux ;
- Les déchets inertes ;
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- Les emballages.
- Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

Enlévement des déchets

Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du batiment, ils seront traités et
évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

- Les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d’enfouissement de classe 1 ;

- Les déchets inertes, en classe 3.

- En ce quiconcerne les emballages :

- Les emballages ayant contenu des produits classés « dangereux » seront évacués a un centre

d’enfouissement de classe 1 ;
- Les autres emballages devront obligatoirement étre valorisés.

Nature et qualité des produits mis en ceuvre
Choix des modéles Marques

Il est spécifié que les références qui vont suivre dans les textes ci-aprés et se rapportant a des marques ou des
catalogues de fabricants connus et réputés, ont pour objet de définir tres exactement le choix du graphiste sur I'objet
considéré tant au point de vue :

- aspect

- caractéristiques techniques

- valeur de catalogue

Et afin de placer toutes les entreprises appelées a soumissionner devant les mémes fournitures ou produits
équivalents.

Il doit donc n’y avoir aucun doute dans I'esprit des entreprises a ce sujet. Si pour une raison quelconque (similitude
absolue, difficulté d’approvisionnement, modele nouveau, marque récente...) le graphiste était amené a donner son
accord pour l'utilisation de matériaux autres que ceux nettement définis, la différence éventuelle de valeur, en plus
ou en moins, serait inévitablement prise en considération et donnerait lieu a une modification des prix du contrat.

Echantillons

Les entreprises présenteront avant pose, pour accord, tous échantillons des matériaux prévus avant toutes
commandes. Les échantillons retenus seront conservés dans le bureau du chantier, jusqu’au contréle de conformité
apres exécution, notamment les échantillons correspondant aux choix de revétement de sols, muraux, équipements
électriques.

Lors de la phase d’analyse des offres, il est demandé aux candidats de fournir des échantillons pour les éléments
suivants :

- Impression directe sur papier/carte teinté masse 250g/m2 Ref: Favini burano 80 vulcan Grey & favini burano
14 stone Grey - cartel simple (17x13 cm) référence 2.1 a la DPGF

- Impression directe sur papier/carte teinté masse 250g/m2 Ref: Favini burano 80 vulcan Grey & favini burano
14 stone Grey - 2 ou 3 cartels développés (17x22.5 cm) référence 2.2 a la DPGF

- Impression directe sur papier/carte teinté masse 250g/m2 Ref: Favini burano 80 vulcan Grey & favini burano
14 stone Grey - 2 ou 3 cartels audiovisuels (30x40 cm) référence 2.3 a la DPGF

- Impression directe sur papier/carte teinté masse 250g/m2 Ref: Favini burano 80 vulcan Grey & favini burano
14 stone Grey - Parcours jeune public (17x22,7 cm) - référence 2.4 a la DPGF

- Impression sur textile (type matte backlit 170g/m2) + finition couture surjet sur les 3 cotés (haut+ 2 cotés) -
Fig 1 — section 1 (50x300 cm) — référence 3.1 a la DPGF

Opérations de contréle
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En vue du contréle de la qualité des matériaux utilisés dans la construction, qualité qui doit répondre aux
prescriptions des documents, visés a I'article ci-dessus, tous les essais définis sous la référence obligatoire dans les
D.T.U. susvisés sont a la charge des entreprises. La fourniture de tous les échantillons qui seront demandés en vue
d’essais ainsi que les frais des essais jugés nécessaires entre autres par le graphiste seront a la charge de I'entreprise
concernée.

Supports

Les surfaces des supports de la signalétique (cimaises) sont réputés saines, propres et préparées par le titulaire du
lot I. L’entreprise est néanmoins tenue de les vérifier en temps utiles et, le cas échéant, de demander une meilleure
préparation.

Rendez-vous de chantier

De fagon a assurer une bonne coordination des équipes, une réunion sera organisée sur place. Un rendez-vous
général de chantier aura lieu périodiquement et a I'heure qui seront arrétés d’un commun accord a I'ouverture du
chantier. 1l sera assuré par le scénographe mandataire, le graphiste, le directeur technique et la chargée de
production.

Il est obligatoire et les entreprises sont tenues d’y assister ou de s’y faire représenter par un conducteur de travaux
qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision. Il ne pourra en aucun cas arguer au cours de leurs travaux de
mangque de précisions ou de renseignements qui auront été donnés au cours de rendez-vous auxquels ils n’auraient
pas assisté.

Description du lot graphisme

Phase d’études

Un nuancier des couleurs utilisées dans la signalétique sera imprimé en 5 exemplaires pour servir de références au
maftre d’ouvrage, maitre d’ceuvre et entreprises.

Des échantillons seront demandés pour valider la qualité des images.
Des prototypes des cartels seront également réalisés.

Au cours des premiéres réunions de coordination, la mise au point des méthodes de mise en ceuvre sera mise a I'ordre
du jour. Le titulaire du lot Graphisme devra se rapprocher du titulaire du lot Agencement pour s’informer des
différentes méthodes de construction.

1. Impressions CMJN sur Aguapaper

Les éléments sont imprimés sur papier aquapaper finition mate. Seule exception, le WP7 sera a contrecoller
sur forex.

Les fichiers d’impression seront fournis par la maitrise d’ceuvre. Les réglages d’optimisation de la qualité
d’impression, de conformité chromatique sont a la charge de I'entreprise. Une épreuve de contréle,
chromatiquement fiable (a la différence de taille pres) de chaque élément sera fournie aux maitres d’ouvrage
et d’ceuvre avant impression finale. Les épreuves de contréle devront étre validées par les maitres d’ouvrage
et d’ceuvre.

Les éléments sont collés sur cimaises apprétés existantes. Les surfaces des supports de la signalétique sont
réputés saines, propres et préparées par le titulaire du lot Agencement. L’entreprise est néanmoins tenue de
les vérifier en temps utiles et, le cas échéant, de demander une meilleure préparation. Une interface est donc
a prévoir avec le titulaire du lot Agencement.

Des prototypes de reproductions des images seront demandés afin de tester ceux-ci avec le lot éclairage pour
s’assurer de la bonne atténuation des images a prévoir.

Reproductions grands format

Prototype (1 échantillon de chaque 50 x 50 cm)
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1.1. Aquapaper “Times" (L.235 x H.285 cm)

1.2. Aquapaper «Jeune Orson» (L.200 x H.145 cm)

1.3. Aquapaper «Lafayette» (L.40 x H.30 cm)

1.4.  Aquapaper «lInvasion from mars» (L.250 x H.365 cm)
1.5. Aquapaper «War of the Worlds» (L.300 x H.365 cm)
1.6. Aquapaper «Collage War of the Worlds» (L.400 x H.285 cm)
1.7. Aquapaper «Charles Foster Kane» (L.320 x H.285 cm)
1.8. Aquapaper «FBI» (L.255 x H.350 cm)

1.9. Aquapaper «Cabinet Dr Caligari» (L.500 x H.285 cm)
1.10. Aquapaper «Soif du mal» (L.265 x H.350 cm)

1.11. Aquapaper «Star en Europe» (L.410 x H.420 cm)
1.12. Aquapaper «trombinoscope» (L.700 x H.370 cm)
1.13. Aquapaper «Rita Hayworth» (L.420 x H.300 cm)
1.14. Aquapaper «Paul Masson» (L.200 x H.310 cm)

1.15. Aquapaper «F For Fake» (L.225 x H.300 cm)

2. Impression directe sur papier/carte teinté masse 250g/m?2

Les cartels muraux sont réalisés en impression numérique sur sur papier/carte teinté masse 250g/m2
Ils sont fixés au mur (cimaise et mobilier) par adhésif double face sur toute la surface du cartel.

Les fichiers d’impression seront fournis par la maitrise d’ceuvre. Les réglages d’optimisation de la qualité
d’impression, de conformité chromatique sont a la charge de I'entreprise. Une épreuve de contréle,
chromatiquement fiable sera fournie aux maitres d’ouvrage et d’ceuvre avant impression finale. Les épreuves
de contréle devront étre validées par les maitres d’ouvrage et d’ceuvre.

Pour I'ensemble des cartels simples / cartels développés et cartels audiovisuel (ligne 2.1 / 2.2 et 2.3 de la
DPGF) : prévoir un rendu sur Papier/Carte teinté masse 250g/m2. Ref: Favini burano 80 vulcan Grey & favini
burano 14 stone Grey.

Pour le parcours jeune public (ligne 2.4 de la DPGF) : prévoir un rendu sur Papier/Carte teinté masse 250g/m2.
Ref Favini Burano 52 Gold + découpe plotter.

Ref: Favini burano 80 vulcan Grey & favini burano 14 stone Grey.

Prototype (1 pour chaque typologie)
2.1. Cartel simple (L.17 x H.13 cm) = 300
2.2. Cartel développé (L.17 x H.22,5 cm) = 100
2.3. Cartel audiovisuel (L.30 x H.40 cm) = 25
2.4.  Parcours jeune public (L.17x H.22,7 cm) Ref Favini Burano 52 Gold + découpe plotter = 15

3. Impression sur textile black back canvas 235g/m?2

Les rideaux muraux des salles de projection/figures de styles sont réalisés en impression numérique sur Textile
(type matte backlit 170g/m2) + finition Couture surjet sur les 2 cotés (2 cOtés)
Téte: fourreau, pied: fourreau (fourreau 3<5 cm)

Prototype (1 exemplaire)
3.1. FIG1-Section1(L.120xH.350cm) =3
3.2. FIG2-Section3(L.120x H.350cm) =4
3.3. FIG3-Section4(L.120xH.350cm) =3

4. Adhésif découpé / échenillé

Les éléments sont découpés dans du vinyle adhésif mis a la teinte. La référence est demandée pour validation.
Référence : noir et blanc mactac mat. Les éléments sont a poser sur site directement sur les cimaises peintes.
Les surfaces sont réputées saines, propres et seches ; I'entreprise doit toutefois s’assurer de leur bonne
finition et pratiquer, le cas échéant, les retouches mineures nécessaires ou demander une meilleure
préparation. L’entreprise doit également se coordonner avec I'entreprise chargée de la peinture pour tout ce
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qui conc

erne |'état de surface et les produits. L’attention est attirée sur le fait que les cimaises seront peintes

dans des teintes tres denses et sombres.

Titres et textes
Prototype (1 pour chaque typologie)

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Titre exposition (L. 335xH.225) =1

Titre section « outline » + pleine masse (L. 200 x H. 75cm) =5
Texte section (L. 200 x H. 50 cm) =5

Titre sous-section (L. 150 x H. 35 cm) = 17

Texte de sous-section (L. 200 x H. 50 cm) = 15

Ours (L.80x H.120cm) =2

4.7.  Citations (L. 400 x H. 35 cm) = 10

4.8.
4.9.

5. Dépose

Alafind

Marquages figures de style + « It’s terrific » (L. 300 x H. 250 cm) =4
Signalétique directionnelle : Ensemble de pictogrammes et de mentions courtes (H. 100
cmx L. 100cm) =1

e I'exposition, les éléments graphiques posés devront étre enlevés.

Un soin particulier sera apporté a la dépose des éléments de type papier peint sur les cimaises permanentes,
conservées pour |'exposition suivante, ou encore celles amenées a itinérer. L'enlévement des déchets

occasion

Options

nés par la dépose est a la charge de I'entreprise

Cartels
Contrecollage carton 5 mm pour I'ensembles des cartels

Rideaux
Variante Micro-velours 260 gm2 / impression recto image verso noir

M1166/2025 - Travaux exposition "My name is Orson Welles” — CCTP 28/38



LOT Il - Eclairage

1. Généralités

Nature des travaux

Le Lot 3 se décompose en plusieurs postes de prestations :

Pose de rails 3 allumages, a fournir en location et fournis par la Cinémathéque
Alimentations électriques

Appareils & fournir en location et a poser

Réglages de tous les appareils d’éclairages dont ceux fournis par la Cinémathéque
Démontage

Eclairage de chantier

Les entreprises sont consultées pour 'ensemble de ces prestations.

Sauf spécifications contraires définies dans les applications du présent CCTP, les prescriptions
énumeérées ci-aprés s’appliquent a tous les ouvrages ayant la méme destination.

Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limites, dans le prix global et forfaitaire.

Consistance des travaux

Le présent C.C.T.P a pour but de faire connaitre le programme général de construction et le
mode de fabrication.

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages et au bon
fonctionnement des installations doivent étre prévus par le titulaire du marché et exécutés,
conformément aux Régles de 'Art.

Le titulaire du marché suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui
pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et le C.C.T.P. et devra exécuter
intégralement tous les ouvrages nécessaires a l'achévement complet des travaux et
installations.

L'entreprise est réputée prendre possession des locaux en toute connaissance et ne pourra
prétendre a des travaux supplémentaires pour rencontre de différences de niveaux, d’accés
difficile, d’environnement particulier, etc.

Avant toute exécution, le titulaire du marché devra vérifier toutes les cotes indiquées sur les
documents graphiques qui lui seront remis ainsi que les aplombs et niveaux de I'architecture
existante.

Toutes les cotes issues de l'existant sont données a titre indicatif et devront étre
obligatoirement vérifiées sur place par I'entreprise notifiée.

Les prestations a la charge du prestataire notifié suite a cette consultation comporteront :

La réalisation des travaux tels qu’ils sont définis dans le chapitre ci-apres «

Description des ouvrages a réaliser » du présent CCTP

La fabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages a réaliser (objet du présent

dossier)

Le démontage
Les fiches techniques des différents matériaux
Les proces-verbaux de classement au feu des différents matériaux
Les moyens de levage nécessaires a ces opérations.
Ainsi que I'ensemble des obligations stipulées aux « dispositions et clauses

administratives » de la consultation.
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Références techniques et réglementaires

L’entrepreneur devra impérativement se conformer a 'ensemble des régles du cahier des
charges des expositions temporaires du la Cinématheque.

Généralités

Le prestataire devra respecter, les lois, décrets, arrétés et réglements administratifs qui
s'appliguent a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent
techniguement les travaux objets de la présente consultation : Décrets et reglements, D.T.U.,

normes, avis techniques, etc.

La liste des documents ci-apres, n'est pas exhaustive. Tous les documents en vigueur a la
date de remise de I'offre sont réputés connus du prestataire.

L'attention du prestataire est attirée sur quelques textes de portée générale. L'ensemble de
la réglementation étant applicable, le prestataire doit se reporter aux textes publiés par le
R.E.E.F.

Décrets et reglements

Décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les
chantiers de batiment et T.P modifié

Décret n° 69.380 du 18 Avril 1969 concernant les matériels utilisés sur le chantier et tous les
arrétés d'application de celui-ci.

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Sont applicables aux matériaux employés d'une part, a I'exécution des travaux d'autre part,
les prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier
des Charges) des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) suivis de leurs Cahiers des
Clauses Spéciales, mémentos de conception ou de mise en ceuvre, additifs et publiés par le
C.S.T.B. suivant liste a jour au 31/12/2000.

Normes Francaises

Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue a la prestation, doivent
satisfaire aux dispositions des Normes Francaises (NF) publiées par A.F.N.O.R.
homologuées par arrété ministériel, méme si elles ne sont pas citées dans le présent
document : principalement les normes des classes A, B, C, D, P et X.

Dans I'étude et I'exécution de sa prestation, I'entrepreneur du présent lot devra tenir compte
des stipulations, des lois, décrets, arrétés, ordonnances circulaires, normes francaises
homologuées par TAFNOR, DTU, cahier du CSTB, les régles de I'art, etc... applicables a
I'opération.

Le prestataire notifié pour le présent lot devra prendre en compte ces documents en vigueur
a la date de la remise de son offre.

-Arrété du 25 juin 1980 modifié, Reéglement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les ERP, et en particulier les Etablissements de type T.

-Code du Travail et en particulier les articles R.232-12 a R.235-4 sur la sécurité incendie.
-Norme C12.101 et additifs, relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques.

-Norme C12.200 et additifs, relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de

panique dans les établissements recevant du public.

-Norme C12.201 et additifs, relatifs a la protection contre les risques d’'incendie et de

panique dans les établissements recevant du public.
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-La norme C15.100 (Edition 2002) relatifs aux régles d’exécution et d’entretien des installations
de basse tension et les différents guides et additifs.

-Normes NFC 71.800, 71.801 et 71.820 relatives aux blocs d’éclairage et de sécurité.

-Décret du 14 novembre 1988, protection des travailleurs dans les établissements mettant en
ceuvre

des courants électriques.

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, 'entrepreneur devrait
en avertir le Maitre d’ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications, de fagon
a livrer a la mise en service une installation conforme aux derniéres dispositions
réglementaires.

Cette liste n’est nullement limitative et les différents textes réglementaires devront toujours
étre respectés. En cas de contradiction entre les différents documents, les derniers en date
prévaudront.

Prescription de sécurité incendie

L’entrepreneur notifié dans le cadre de la consultation devra se conformer aux régles du cahier des
charges
de la Cinémathéque (document joint & la présente consultation).

L’entrepreneur devra se conformer aux régles de sécurité contre lincendie dans les
Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) ainsi que la réglementation spécifique de la
Cinématheque, plus contraignante et qui compléte celle des E.R.P.

Ainsi, 'ensemble des matériaux utilisés par I'entrepreneur devra étre conforme a la
réglementation en vigueur concernant la Sécurité Incendie. Les procés-verbaux des
matériaux devront étre fournis par I'Entrepreneur.

De méme, toutes les installations électriques devront étre conformes aux Normes et aux
Regles de Sécurité dans les Etablissements Recevant du Public.

Provenance et qualité des matériaux

Avant mise en ceuvre, le prestataire notifié sera tenu de présenter a la maitrise d’'ouvrage ou
son représentant, les certificats de ses fournisseurs, garantissant l'origine des matériaux et
des fournitures, en conformité au C.C.T.P.

Les matériaux devront étre conformes aux prescriptions des cahiers des charges des DTU
concerneés.

Dans tous les cas ou I'expression "ou équivalent” est employée dans le C.C.T.P, le titulaire
intéressé devra, avant sa mise en ceuvre, soumettre le produit a substituer ou le nom du
fabricant a la personne chargée de la conduite du marché, laquelle appréciera s'il y a
équivalence ou similitude.

Tous les matériaux constitutifs des ouvrages a construire devront avoir obligatoirement un
classement au feu suivant leur destination. Les proces-verbaux des différents matériaux
seront exigés.

Matériels

Le matériel devra étre obligatoirement normalisé et devra porter la norme NF ou la marque USE
dans tous

les cas ou les normes UTE en prévoient l'attribution ainsi que le marquage CEM et I'estampille
CE.

Les appareils en location seront de premiére qualité et en parfait état de fonctionnement. Leur
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tenue au feu et caractéristiques seront conformes a l'usage prévu et aux emplacements ou
ils seront installés.

Les appareils d’éclairage devront satisfaire a la norme NF-60598 et a l'essai au fil
incandescent suivant la norme NF C 20.455 — Méthodes d’essais — comportement au feu —
essai au fil incandescent, inflammabilité et aptitude a sa charge.

Coordination avec le prestataire

Il sera fourni au prestataire, toutes les indications nécessaires a la mise au point des plans
de fabrication et a la réalisation du chantier.

Le prestataire devra remettre un planning opérationnel détaillé de I'opération. Ce planning fera
apparaitre
les différentes phases d’exécutions ainsi que les moyens et ressources envisageés.

Le prestataire mettra a la disposition de ses éventuels sous-traitants les plans et détails dans
leur plus récente mise a jour.

Vérification des documents

Le prestataire signalera, en temps utile, au Maitre d’ceuvre les erreurs ou omissions qui
auraient pu se produire et proposera des solutions a valider par le responsable du marché ou
son représentant.

Il sollicitera tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semble douteux,
non conforme aux regles de l'art ou aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable des erreurs relevées au
cours de I'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient.

Aussi, aucun travail supplémentaire, ni aucun travail refait provenant des erreurs ou des
omissions ne fera
I'objet d'un supplément au prix forfaitaire.

Le prestataire, conformément aux études et notes de calcul qu'il établit, est tenu de renforcer
les épaisseurs et sections si nécessaire et d’apporter les adaptations utiles afin que les
éléments considérés soient parfaitement stables, rigides et indéformables et afin que les
ouvrages fabriqués répondent en tout point & leur destination et leur utilisation.

L’ensemble des accroches et suspensions répondra aux régles en vigueur et les charges
devront respecter les coefficients de sécurité normatifs.

Le prestataire reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de ses
fabrications.

Le prestataire ne doit passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication, ni
engager ses travaux sans avoir recu l'acceptation de la maitrise d’ouvrage sur son projet
d'exécution. Ceci aprés lui avoir transmis toutes ses piéces justificatives a l'appui (plans,
notes de calculs, courbes photométriques, etc.)

L’ensemble des cotes doit impérativement :

- étre vérifié au moment de I'étude et de I'établissement des plans de fabrication pour respecter
la finalité des travaux et des ouvrages a fabriquer, pour que la stabilité soit garantie ;

- étre vérifié sur place en tenant compte de I'existant (implantation).

Finitions — réservations —trous et percements
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Sauf accord contraire du péle des expositions de la Cinémathéque ou de son représentant aucun
systeme
d’assemblage et de fixation ne doit étre apparent.

Les vis seront des vis a téte fraisée, sans aucun débord ni désaffleurement. Elles seront
enduites et peintes sur les éléments menuisés et peintes pour les parcloses métalliques.

L’ensemble des réservations, des trous et des percements est a la charge du Lot 1 - Agencement.

Une parfaite coordination sera nécessaire avec le titulaire du Lot 1 Agencement et avec le
pole des expositions, le tout en accord avec la maitrise d’ceuvre, afin de prévoir les
cheminements des cables et 'emplacement des sorties de fils.

Echantillons et références

L’Entreprise doit obligatoirement transmettre a la Direction des expositions de la
Cinématheque, les échantillons, modeles et spécimens de tous les matériaux, finitions,
appareils et éléments devant étre utilisés pour I'exécution de ses travaux, ainsi que tous les
renseignements les concernant. (Procés-verbaux d’essais, avis techniques, notices
d’entretien, fiche technique et documentation technique trés détaillée, documentation en
couleur, etc. : tous ces documents en francais).

Ces échantillons sont présentés dans les 10 jours calendaires maximum qui suivent l'ordre
de service de démarrage des travaux. Si ces modéles n’étaient pas satisfaisants, le la
Cinémathéque se réserve le droit d’en demander le remplacement.

Etablissement du projet d’exécution

Connaissance des lieux

Dans le cadre de la consultation, les candidats seront invités a se rendre sur le site de
I'exposition, afin de se rendre compte des difficultés qu’ils pourraient rencontrer.

L’entreprise notifiée est donc réputée s'étre rendue sur place, connaitre les lieux et avoir pris
connaissance :

- des difficultés d'acces, tant au site qu'aux salles concernées

- de la position et de I'état de conservation des ouvrages existants

- des acces au batiment (largeur et état des voies de desserte)

- des périodes d'interdiction de circulation et d'accés sur le site

- des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins

- des itinéraires obligatoires qu'il devra emprunter, compte tenu des limites de charges
et de gabarit imposées sur certaines voies et circulations intérieures au musée

- des contraintes d'horaires et/ou de conditions d'accés aux salles

Transport — stockage

L’entreprise notifiée fait son affaire des transports, approvisionnements, déchargements
jusqu'au lieu de livraison du la Cinémathéque puis manutention et montage dans la salle de
ses matériaux, matériels ou ouvrages fabriqués.

Le roulage du lieu de livraison jusqu’a la salle d’exposition sera effectué par le titulaire de la
prestation.

En fonction du poids des éléments a mettre place, le titulaire intégrera dans son offre la
fourniture et la pose dans platelage de roulement.

Les matériaux et ouvrages seront stockés a l'abri des salissures et des chocs. lls seront
distribués dans les salles au fur et & mesure de l'avancement.

L’entreprise notifiée doit :
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- tous les conditionnements liés aux approvisionnements
- la sortie du batiment et I'enlevement de tous les emballages et autres aux décharges
publiques.

Protection en phase chantier

Les ouvrages comportant un revétement définitif seront protégés par tous les moyens
appropriés afin d'éviter tout choc, épaufrure, rayure, etc.

Il en sera de méme pour les ouvrages existants, notamment le sol en résine, les plinthes, les
murs, les plafonds, etc.

Toutes les arétes seront efficacement protégées.

Tous les ouvrages achevés qui seraient détériorés (dont taches, épaufrures, rayures, etc.)
par I'action du titulaire seront remis en état a ses frais.

Le titulaire tiendra compte des caractéristiques du lieu d’exposition en établissant les mesures de
protection

: sols, murs, nettoyage journalier pour éviter 'empoussiérement tant pendant le montage que le
démontage.

A Tissue du démontage, I'entreprise qui en est chargée, doit remettre en état les lieux et
ranger le matériel mis a disposition par le la Cinématheque (BAES)

Etat du chantier et enlévement des gravois

L’entreprise devra, aprés approvisionnement, prendre toutes les mesures utiles pour
préserver ses installations jusqu’a la réception des travaux.

L’entreprise maintiendra en permanence les lieux en état de propreté.

Si I'entreprise ne satisfaisait pas a I'obligation d'enlever les matériaux ou gravois provenant
de ses travaux, le maitre d’ouvrage ferait procéder au nettoyage des lieux aux frais de
I'entreprise, aprés mise en demeure.

En fin de chantier I'entreprise devra réaliser, et ce juste avant la réception, le dépoussiérage et le
nettoyage
complet de 'ensemble de ses aménagements.

2. Description des ouvrages

Présentation générale
Le titulaire du présent Lot 3 doit 'ensemble des prestations décrites ci-apres.

- La pose de rails halfen, fournis par la Cinémathéque

- La pose de rails 3 allumages, a fournir en location et fournis par la Cinémathéque

- La fourniture en location de matériel d’éclairage

- La fourniture de lampes

- La pose, le raccordement et les réglages de tous les appareils d’éclairages dont ceux
fournis par la Cinématheque

- La pose et le raccordement des alimentations du matériel audiovisuel
- La pose et le raccordement d’éclairage de sécurité
- Le démontage et la remise en état

Le projet d’éclairage concerne :

- L’éclairage d’ambiance
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- L’éclairage des ceuvres
- L’éclairage de la signalétique

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d’une
maniére précise sans faire référence a un matériel ou a un modéle d’une marque
commerciale. Les marques et modeéles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention
« ou équivalent » ne sont donc donnés qu’en terme de référence et a titre strictement
indicatif. L’entrepreneur aura toute latitude pour proposer des matériels et produits
d’autres marques, sous réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité,
dimensions, aspects, photométrie, dégagement calorifique, etc., a ceux énoncés dans
ce CCTP.

L’entreprise reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de ses
fabrications.

L’entreprise devra maintenir 'ensemble des accés aux dispositifs de sécurité et de surveillance.

Pour I'établissement de son projet d’exécution ainsi que pour ses notes de calcul, I'entreprise
notifiée prendra en compte I'ensemble des données figurant dans le cahier des charges de
la Cinémathéque.

L’ensemble des cables électriques, boite de raccordement et raccords nécessaires a
lalimentation de [I'exposition, I'ensemble des systémes d’accrochage des rails
supplémentaires ainsi que leur alimentation est a la charge du prestataire. Les cables seront
dissimulés en utilisant I'architecture existante et en passant dans I'épaisseur des cimaises, et
du mobilier créé ; lorsque cela est impossible, I'entreprise devra mettre en ceuvre des
passages de céables sous goulotte.

L’entreprise devra fournir, en location, 'ensemble des matériels listés ci-aprés.

Les appareils d’éclairage seront livrés avant la pose des ceuvres ; ils seront équipés de
lampes neuves, optiques nettoyées et en bon état général.

L’entreprise prend note que la Cinémathéque dispose d’un parc de matériel dont il sera fait
usage pour ce projet. Elle devra réceptionner ce matériel, en contrdler I'état et le mettre en
ceuvre. La liste de matériel existant est fournie en annexe ; la part utilisée de ce matériel est
décrite poste a poste.

RAILS D’ECLAIRAGE fournis par la Cinémathéque francaise

La salle d’exposition temporaire de la Cinémathéque dispose de rails 3 allumages blancs en
stock qui seront utilisés. Ces rails 3 allumages seront compatibles avec le matériel d’éclairage
(connecteur 3 allumages Global).

L’espace d’exposition dispose d’une trame de rails Halfen au plafond sur laquelle les rails
électriques seront fixés. Les rails Halfen pourront étre complétés par d’autres rails fournis par
la Cinémathéque lorsque cela s’avérera nécessaire.

Le cas échéant, si le stock de rails de portage s'avérait insuffisant pour le Lot 3 ou pour l'un
des autres lots, la Cinémathéque frangaise passera commande au titulaire du Lot 3 pour la
fourniture en location, de la quantité complémentaire de rails Halfen (ou équivalent).

L’entreprise devra vérifier et adapter la quantité de points de fixation en fonction des charges
a supporter. Soit :

- 124 ml de rails 3 allumages, blancs, fournis par le musée, a poser et raccorder

- 105 ml de rails Halfen fournis par le musée, a poser.

Localisation, quantité et spécifications techniques : voir plan de rails, listing matériel d’éclairage et
fiches techniqgues en annexe du CCTP.

Mise en ceuvre des rails :
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Lorsque la distance entre 2 rails Halfen existant en plafond est supérieure a 1,5 m ou qu’un
porte-a-faux est nécessaire, le rail d’éclairage 3 allumages sera suspendu a un rail Halfen
supplémentaire repris sur les rails existants (voir plans d’'implantation)

Les rails 3 allumages seront accrochés aux rails Halfen via les pieéces de montage prévues
par le fabricant des rails (SKB12 par exemple + écrou losange Halfen)

Les rails 3 allumages seront raccordé soit aux prises CFO en plafond, soit repiqués sur
d’autres rails. Dans tous les cas l'alimentation du rail sera réalisée par un connecteur
d’alimentation en début de rail et non par un adaptateur. Tous les rails seront équipés d'un
embout de terminaison.

MATERIEL D’ECLAIRAGE MIS A DISPOSITION PAR LA CINEMATHEQUE FRANCAISE
Projecteurs sur rail mis a disposition par le musée

La Cinémathéque dispose d’un stock de matériel qui sera utilisé.
Il est prévu pour cette exposition la mise en ceuvre de projecteurs sur rail :
- 132 cadreurs mutants unifocale, Procédé Hallier, Noirs

- 74 cadreurs mutants unifocale, Procédé Hallier, Blancs

- 27 cadreurs led, Syclop SPX, Noirs

- 12 cadreurs led, Fenyx, Blancs

- 4 quads halogéne ancien modele, Procédé Hallier, Noirs

- 16 quads halogéne ancien modéle, Procédé hallier, Blancs
- 44 quads halogéne, Procédé Hallier, Noirs

- 5 quads halogene, Procédé Hallier, Blancs

- 24 guads convertis en led, Qutan

L’entreprise aura en charge de vérifier le bon fonctionnement du matériel désigné ci-avant.

Si elle constate des projecteurs HS, elle devra en informer immédiatement I'éclairagiste et la
Cinématheque et s’assurer de la possibilité d’achat ou de location de matériel équivalent par

le Maitre d’ouvrage, en vérifiant que les délais de livraison sont compatibles avec les
échéances du chantier notifiées dans le marché.

Ce quantitatif est donné a titre indicatif. Lors des réglages, du matériel supplémentaire provenant
du stock du musée pourra étre utilisé sans que cela induise un codt supplémentaire de la part de
I'entreprise.

Localisation et quantité : voir carnet des plans d’éclairage et listing matériel d’éclairage.

Pose et raccordement des rails & spots Loupi mis a disposition par le musée

La Cinémathéque mettra a disposition des rails noirs et des mini projecteurs Loupi Spot C noirs
qui seront intégrés dans la vitrine LUGE (voir C4 LOT 1).

Soit :

Les rails basse tension Loupi seront vissés en pourtour de vitrine en plafond ou partie haute,
et quelques fois en partie basse. L’emplacement de ces rails sera a adapter sur site selon
l'installation des vitrines et devront étre validés par I'éclairagiste. Les alimentations se feront
depuis les rails électriques au plafond les plus proches. Les transformateurs et gradateurs
resteront accessibles pour la maintenance, ils seront dissimulés sur le faux-plafond des
vitrines.

MATERIEL D’ECLAIRAGE EN LOCATION

En complément du stock mis a disposition par la Cinémathéque, I'entreprise devra fournir le
matériel, localisation, quantité et spécifications techniques : voir carnet de plans d’éclairage et
fiches techniques en annexe du présent CCTP :
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Cadreur u 62
20W

optique 16° < 40°

Temp. 3000 K

Couleur noir

Rampe led RGBW u 4
140 W
Optigue 30°

Volets wall washer u 43
Porte gelatine Wall Washer u 43
Porte gélatines cadreurs u 194

L’'implantation de ces projecteurs sera réalisée avant les réglages.

Localisation, quantité et spécifications techniques : voir carnet de plans d’éclairage et fiches
techniques en annexe du présent CCTP.

LAMPES

Les appareils fournis par la Cinématheque seront nettoyés et équipés de lampes neuves de
qualité professionnelle, selon les spécifications de I'éclairagiste. Le respect de puissance,
angle d’ouverture du faisceau, flux, température de couleur et indice de rendu de couleur des
lampes est impératif, pour garantir les objectifs photométriques d’éclairement.

62 lampes a fournir de type LaO1 :

=>pour les quads : lampes dichro LED 12V, 7,5W, 36° 4000 K, IRC >90 par exemple Philips
Expert color. Le réflecteur sera résistant au vieillissement et la teinte de la lumiére garantie
pour toute la durée de I'exposition.

Ce quantitatif est donné a titre indicatif pour permettre, entre autres, le relampage du matériel
du musée. En plus des lampes décrites ci-dessus, il est demandé a I'entreprise de prévoir
quelques lampes supplémentaires pour faire face, si besoin est, a la nécessité d’adapter les
angles d’ouverture et les puissances sur quelques ceuvres.

L’ensemble des cartels et la signalétique directionnelle devront également étre mis en lumiére.

Des éclairages spécifiques seront a prévoir dans certaines vitrines, comme dans la niche de la
cimaise C4 (voir 1.4 C4 : Cimaise simple face de H366X250cm (p19 Cahier de plans - Cimaises) du
LOT1). Il faudra également prévoir I'intégration d’'un ruban LED rouge en partie basse des bancs
MB1, MB2, MB3 et MB4 (voir 6.2 Modules bancs : MB1, MB2, MB3, MB4 (p22 Cahier de plans -
Dispositif D1) du LOT 1), en concertation avec I'entreprise sélectionnée pour le LOT 1.

CONSOMMABLES

Les consommables nécessaires aux réglages, filtres, adhésifs aluminiums haute température
sont a fournir par le Titulaire et seront utilisés autant que nécessaire.

Sans étre une liste exhaustive, les filtres suivants seront utilisés (voir DPGF) :

4.1. Rouleau Gelatine Lee Filter L228

4.2. Rouleau Gelatine Rosco R132

4.3. Rouleau Gelatine Rosco R 114

4.4. Rouleau Gelatine Rosco R 119

4.5. Rouleau Rosco Opti Sculpt 20/40

4.6. Rouleau Rosco Opti Sculpt 10/60

4.7. Rouleau Black Foil

REGLAGES

Relampage, pose et réglages des projecteurs du Musée et des projecteurs en location.
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Le temps de travail prévu par le Titulaire sera largement dimensionné pour permettre, sans
surco(t, des réglages trés précis et toutes les reprises de réglages nécessaires a la demande
des scénographes et de I'éclairagiste. Le dimensionnement et la qualification de I'équipe
devront étre précisés en conséquence. Cette équipe comportera au moins un électricien
habilité.

Les moyens de travail en hauteur seront a fournir. lls seront de type échafaudage roulant
conforme aux préconisations du C.S.P.S. Les personnels seront habilités au travail sur les
moyens mis en ceuvre. Attention aux différentes hauteurs de salle.

Comme dans tout projet d’éclairage d’exposition, I'entreprise admet un certain degré
d’adaptation du projet pour une meilleure qualité ou pour répondre aux demandes des
responsables de I'exposition.

Avant la réalisation de 'ensemble des réglages, une zone test sera éclairée en présence des
ceuvres afin de valider les options retenues.

ECLAIRAGE DE SECURITE

L’entreprise chiffrera la pose et le raccordement de 5 BAES environ fournis par la
Cinémathéque.

La position définitive et le quantitatif exact de ces blocs seront définis et validés
ultérieurement par le bureau de controle de la Cinémathéque.

Localisation et quantité : voir carnet de plans lumiére et plans du scénographe.

ALIMENTATION MATERIEL AUDIOVISUEL

L’entreprise chiffrera le raccordement de 'ensemble des points audiovisuels identifiés sur
le plan. La position définitive et le quantitatif exact de ces alimentations seront définis et
validés ultérieurement par la direction des expositions de la Cinémathéque. Localisation et
guantité : voir carnet de plans lumiere et plans du scénographe.

DEMONTAGE

Ce poste constitue la dépose et évacuation de la totalité des alimentations et des appareils
posés dans le cadre de cette exposition. Le matériel fourni par la Cinémathéque sera inventorié
et remis au service responsable.

L’ensemble des appareils fournis par la Cinémathéque devront étre rangés dans les caisses
prévues a cet effet et dans le strict respect de I'étiquetage.

ECLAIRAGE DE CHANTIER

Des le démarrage du chantier, I'entreprise devra installer un éclairage de chantier prélevé sur
le parc du musée, sur les rails 3 allumages existants. Cet éclairage devra permettre un
éclairement suffisant aux travaux du Lot 1 Aménagement générale. |l sera désinstallé juste
avant les réglages lumiére.

L’éclairage de chantier devra également étre prévu pendant la durée de la dépose des ceuvres
et de la scénographie pendant la phase de démontage.
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