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1. Objet du document

1.1 Présentation du document

Le présent CCTP a pour but de présenter en phase PRO-DCE la description des ouvrages en des lots CVC PB pour la
I'aménagement du CATTP pour le p6le FPE dans le batiment USN situé site le site du CHU de Reims.

2. Présentation du projet

Le batiment USN est situé sur le site de I'nopital Robert Debré a Reims.

La construction du batiment date de 1976. Il est implanté sur un terrain qui présente un dénivelé avec un point haut
c6té nord-ouest au niveau de I'entrée principale. Le batiment comporte 4 niveaux :

> Rez-de-Chaussée Bas (nommé RDCB ou R0-B)

> Rez-de-Chaussée Haut (hommé RDCH ou RO-H)

> 1% étage (hommé R+1 ou R1)

> 2°Me étage (nommé R+2 ou R2)

o

=
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Vue aérienne

Le CHU prévoit également de placer I'Unité Parentalité et de Petite Enfance (UPPE) dans le batiment. Dans un premier
temps, un aménagement intérieur localisé dans I'aile sud au RDCH est envisagé pour une implantation temporaire.

Celui-ci sera ensuite intégré au remaniement général du batiment dans les scénarios de réhabilitation.

Périmétre envisagé de I'implantation provisoire :

oy

:::::

;;;;;

e 4R

Plan Aile Sud RDCH actuel

2.1 Situation topographique

> Lieu: Reims;
> Altitude : 100 m ;
> Zone climatique : H1b;

> Température extérieure de base : -10°C .
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2.2 Généralités

2.2.1 But

La présente notice a pour but de définir les travaux et prestations nécessaires a 'aménagement du
Péle Femme Enfants (PFE) du CHU a REIMS pour le lot CVC et plomberie.

2.2.2 Etendue de la prestation

Voir également les généralités tous corps d’état en début du présent document.

Les travaux comprendront :

L’aménagement de chantier

La dépose et 'enleévement d’une partie des installations existantes de ventilation.

La réalisation d’'une ventilation depuis des réseaux en attente.

La mise en place de robinetteries neuves sur les émetteurs de chauffage existants.

Le remplacement des appareils sanitaires dans les locaux réhabilités, et leur raccordement
EF., EC., EU,, EV., jusqu’aux réseaux existants dans les gaines techniques

Le chauffage provisoire des locaux.

La remise en service, et les essais.

Les travaux ne comprennent pas :

Les réservations dans les faux-plafonds pour la mise en place des bouches de ventilation.
Le détalonnage des portes.

Les trappes d’accés aux clapets coupe-feu et aux registres d’équilibrage.

La peinture définitive des tuyauteries.

2.2.3 Prescriptions techniques

D’une maniére générale, pour tous les travaux qu’elle effectue, I'entreprise devra respecter les DTU
et régles de calcul applicables.

2.3 Rappel de quelques obligations

Peinture anti-corrosive des canalisations et supports,

Liaison étroite avec le Responsable Technique de I'opération pour toutes les coupures des
réseaux hydrauliques et aérauliques.

Collaboration étroite avec les autres corps d’état pour mise au point et coordination.
Rebouchage des trémies et réservations apres réalisation des installations.

Nettoyage du chantier et enlévement des gravois.

Aménagement nécessaire au P.P.S.P.S.

D’une maniére générale, le titulaire du présent lot mettra tout en ceuvre pour ne pas
occasionner de génes dans les zones hors travaux (bruits, poussiéres, ...). ll fera en sorte
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gue les installations de chauffage et de ventilation dans les zones contigués aux travaux
restent en fonctionnement.

2.4 Prestations secondaires

Les prestations suivantes devront étre réalisés dans les régles de I'art concernant les installations de Chauffage,

Ventilation et Plomberie sanitaire, a savoir :

2.4.1 Chauffage

> La réalisation des trous et percements dans les cloisons,

> Tous les dispositifs de supportage des matériels,

> Le repérage complet des matériels et des tuyauteries,

> Le bouchonnage de toutes tuyauteries ou tous conduits en cours de travaux,
> Les calfeutrements et rebouchage des percements,

> La peinture antirouille de tous les équipements ferreux non galvanisés,

> La peinture de finition des équipements,

> Le nettoyage et ringage de la distribution avant la mise en service,

> Les réglages et équilibrages.

2.4.2 Ventilation

> La fourniture et pose des flexibles de raccordements,

> La fourniture et pose de piéges a son,

> Les calfeutrements et rebouchage des percements,

> Tous les supportages nécessaires a I'ensemble des équipements de ventilation,

> Les réglages, essais, équilibrages.

2.4.3 Plomberies Sanitaires

> La réalisation des trous et percements dans les cloisons,
> Tous les dispositifs de supportage des matériels,
> Le repérage complet des matériels,

> Le bouchonnage de toutes tuyauteries ou tous conduits en cours de travaux,
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> Les calfeutrements et rebouchage des percements,
> Le nettoyage, désinfection et rincage de la distribution avant la mise en service,

> Lesréglages, équilibrages et essais.
2.5 Travaux auxiliaires

L'énumération des travaux décrits ci-dessous n'est pas exhaustive et sous entendant I'exécution de chacune d'elles

dans les régles de I'art, techniques, et conformément aux normes en vigueur :

> Le calcul des déperditions des batiments et le dimensionnement des équipements de chauffage,

> Les calculs des pertes de charge et équilibrage des circuits,

> Les dimensionnements et la sélection des équipements,

> Les plans de réservations et de percements dans la structure, les planchers, murs et autres parois,

> Les frais annexes prévus dans les pieces administratives générales,

> Les frais divers concernant : les relevés, les réunions de chantier et de coordination,

> Le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) ( nombre d'exemplaires suivant CCAP),

> La fourniture, le transport, le déchargement et le stockage de I'ensemble du matériel nécessaire a
la fourniture, la pose et la mise en fonctionnement des installations,

> Les moyens nécessaires de mise en ceuvre suivant les conditions climatiques locales et conditions
réglementaires intérieures et extérieures du chantier,

> Les fluides et matériaux consommables nécessaires a la réalisation des travaux et essais,

> Lamain d'ceuvre et les appareils nécessaires aux essais et aux contréles et réglages de I'installation,

> Les démarches concessionnaires.
2.6 Phase d’'exécution

La liste des prestations suivantes, par ouvrage, seront d{i par le présent lot et réalisé dans les régles de I'art :

2.6.1 Chauffage

> Les plans d'exécution, les plans d'atelier et détails de chantier et de montage de I'ensemble des équipements
par étage,

> Le calcul de déperditions par piece ainsi que le dimensionnement des équipements de chauffage,

> Les croquis et notes de calcul nécessaires pour la parfaite exécution des ouvrages,

> Les plans de réservations dans la structure ou les parois.
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> Le raccordement des nouvelles installations avec assistance et participation a la mise en service,
> Les traitements acoustiques nécessaires pour ne pas dépasser les niveaux sonores ou isolements phoniques

prescrits ou réglementaires.

2.6.2 Ventilation

> Les plans d'exécution, les plans d'atelier et détails de chantier et de montage de I'ensemble des équipements
par étage,

> La note de calcul de dimensionnement aérauliques d’'exécution,

> Les croquis et notes de calcul nécessaires pour la parfaite exécution des ouvrages,

> Les plans de réservations et de percements dans la structure et les parois.

2.6.3 Plomberies Sanitaires

> Les plans d'exécution, les plans d'atelier et détails de chantier et de montage de I'ensemble des équipements
par étage,

> Les croquis et notes de calcul nécessaires pour la parfaite exécution des ouvrages,

> Les plans de réservations et de percements dans la structure et les parois.

2.7 Dispositions générales

La présente partie du CCTP a pour but de définir les caractéristiques et les conditions techniques d'exécution des
installations de Chauffage, Ventilation et Plomberie Sanitaire. L'ensemble sera exécuté conformément aux pieces

écrites et aux documents graphiques du Dossier de Consultation d'Entreprises.

L'Entrepreneur du présent corps d'état déclare avoir pris connaissance de toutes les pieces du dossier et les accepte

sans réserve.

Il établira son étude de sorte que ses prix unitaires tiennent compte de toutes les prescriptions techniques de

I'installation et des contraintes imposées par le Maitre d'Ouvrage.

Tous renseignements pouvant étre demandés au bureau d'études de la Maitrise d'ceuvre, I'Entrepreneur ne pourra
invoquer d'éventuelles imprécisions pour refuser d'exécuter tous travaux ou pour argumenter des plus-values

supplémentaires.
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L'Entrepreneur devra faire toutes les démarches auprées des concessionnaires, en vue d'obtenir tous renseignements
nécessaires a la réalisation des travaux et participera a la coordination avec les autres corps d'état en vue de la parfaite

réalisation des ouvrages.

L'attention de |'entreprise est attirée sur le fait qu'en acceptant le marché elle s'engage pour une obligation de
résultat. Elle se doit de prendre en compte tous les éléments et sujétions d'ouvrages, méme non décrits pour la
réalisation de I'ouvrage conformément a sa destination et de prendre en compte toutes les Normes et Reglements

en vigueur.

L'offre de I'entreprise devra également inclure toutes les sujétions demandées par le Coordonnateur Sécurité

Protection Santé et par le bureau de Controle.

L'entreprise adjudicatrice présentera toutes les références de qualification se rapportant aux travaux a exécuter, les
attestations d'assurances seront en cours de validité. L'entreprise adjudicatrice pourra sous-traiter certaines parties

du marché a la seule condition que les sous-traitants soient acceptés par le Maitre d'Ouvrage.
La présence de I'entreprise est obligatoire a tous les rendez-vous des réunions de chantier.

Toute absence aux rendez-vous de chantier impliquera l'acceptation des décisions arrétées et mentionnées au

compte rendu.

Des réunions de coordination pourront en outre étre organisées en dehors du rendez-vous chaque fois que le Maitre

d'ceuvre le jugera utile, avec présence obligatoire du représentant de I'entreprise convoquée.

De méme, et des la phase de préparation du chantier, une inspection commune avec chaque entreprise, et pendant

les travaux des réunions de Sécurité-Protection de la Santé seront organisées par le Coordonnateur S.P.S.
La fréquence et la modalité de ces réunions sont précisées au Plan Général de Coordination joint au présent dossier.

Le fait d'accepter les prescriptions du présent descriptif et des plans joints, I'Entrepreneur est responsable entierement

de ses installations.

L'acceptation, par le Maitre d'Ouvrage et par la Maitrise d'ceuvre, des documents remis par I'Entrepreneur ne
diminuent en rien sa responsabilité. Le non-respect des caractéristiques de qualité et de la mise en ceuvre, décrits

dans le présent CCTP, aboutira au remplacement.

L'Entrepreneur sous-traitant une partie de ses travaux, celui-ci s'engage a communiquer préalablement au Maitre
d'Ouvrage toutes attestations d'assurances de Responsabilité Civile et Responsabilité Décennale, et reste seul

responsable de la conservation de ses approvisionnements, de la qualité des ouvrages jusqu' a la réception.

La garantie du bon fonctionnement des installations est prévue sur un an a la date de la réception totale des travaux

et elle est indépendante de la décennale. Durant cette période I'entrepreneur rectifiera les défauts qui apparaitront.
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Avant I'expiration du délai des 12 mois aprés la réception, il est procédé a un examen contradictoire des ouvrages,

en vue de procéder a la main levée des désordres qui seraient apparus apres réception.

2.8 Prise de connaissance projet
2.8.1 Prise de connaissance du projet

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance du projet, il doit connaitre
non seulement les piéces contractuelles de son corps d'état mais également tous documents ayant une incidence sur

ses propres travaux a réaliser.

Il doit signifier au maitre d'ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d‘avoir une influence sur la

réalisation des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte implicitement de ces diverses conditions, si aucune mention particuliére

n'accompagne son offre.

Il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le

CCTP pourraient se présenter inexacts ou incomplets, et ce apres la remise de son offre.

Le présent C.C.T.P. et les documents contractuels ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description
détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront compris dans le marché
forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires
au parfait achévement de la construction suivant toutes les régles de I'Art, les réglements, les normes en vigueur et

les regles élémentaires de I'esthétique.
2.8.2 Etat des lieux

L'entrepreneur est réputé avoir, avant la remise de son offre, pris connaissance compléte et entiére des lieux et de

leurs abords.

Il est donc parfaitement en mesure d'apprécier les difficultés qu'il pourrait rencontrer ultérieurement, du fait de la

configuration du terrain, de ses acces, de la nature du sol, des constructions voisines, de la voirie existante, etc.

2.8.3 Limites de prestation avec les autres corps d’état

Ce paragraphe présente la liste des prestations intégrées dans les descriptifs des autres lots et permettant la bonne

exécution du lot « Chauffage, Ventilation, Plomberie Sanitaire ».
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2.8.3.1 Prestations au lot « Menuiseries extérieures » :

- La mise en place des entrées d'air hygroréglables sur les menuiseries selon fourniture et indications du lot

CVP.

2.8.3.2 Prestations au lot «Cloisons — Faux Plafond — Menuiserie intérieure » :

- Laréalisation des gaines techniques verticales pour le passage des réseaux,

- La mise en place des plaques de renfort dans les cloisons pour fixation des appareils sanitaires et accessoires
PMR (localisation et dimensions transmises par le lot CVCP en début de chantier),

- La mise en place de trappes d'acces pour la maintenance selon indications de placement suite au plan de

repérage fourni par le lot CVCP,

2.8.3.3 Prestations au lot « Revétements sols - Peinture » :

- La réalisation de la peinture définitive sur les tuyauteries apparentes.

3. Lot Chauffage Ventilation

3.1 Origine des prestations

La production de chaleur est existante et conservée.
Tous les ventilateurs sont existants et conservés.
CHAUFFAGE - depuis les réseaux horizontaux existants dans les locaux a réhabiliter

VENTILATION - extraction : depuis les gaines existantes horizontales.
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3.2 Installations existantes

Chauffage : Le chauffage des locaux est assuré par des convecteurs a eau chaude dont les
carénages de protection ont été déposés.

L’installation est en service, les convecteurs fonctionnent. Certains présentent des
suintements au niveau des robinets de purge.

Les appareils de chauffage (convecteurs) existants sont trés anciens (probablement
inchangés depuis la construction du batiment)

Certains présentent des fuites. Nous en avons relevé 1 en particulier. Il n’est pas
exclu que d’autres appareils présentent le méme probléme.

A partir des colonnes montantes existantes, les tuyauteries en acier noir passent en
plinthe le long des facades pour alimenter les radiateurs.

Tuyauteries en bon état, avec peinture antirouille, peinture de finition, sans probléme
apparent.

Les robinets simple réglage, les coudes de réglage, et les purgeurs de radiateurs
sont vétustes.

Ventilation:

¢ Amenée d’air neuf :

Des grilles d’entrées d’air sont installées dans les coffres de volets
roulants des locaux équipés de fenétres. Elles sont partiellement
déposées et vétustes.

o Extraction Air repris :

L’extraction de l'air repris est assuré par des réseaux aérauliques
horizontaux en tble galvanisée circulaire depuis les bouches
d’extraction existantes jusqu’aux gaines verticales.

Réseaux aérauliqgues sans probleme apparent. A confirmer aprés
dépose compléte du faux-plafond existant.

L’air repris des futurs bureaux est raccordé sur le méme réseau que
le réseau d’extraction a pollution spécifique pour les sanitaires.

Les bouches d’extraction sont vétustes et sales.
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3.3

3.4

Travaux de dépose a prévoir

Isolement et vidange d’'une partie des installations de chauffage, déconnexion et remplacement des
robinets de purge, robinets double réglage, et coudes de réglage des convecteurs.

Les convecteurs seront partiellement encoffrés dans un coffre en plaque de platre par le lot
menuiserie intérieure/cloisons.

Dépose des installations de ventilation comportant principalement des bouches d’entrée d’air, des
bouches d’extraction

Toutes les interventions sur les installations en service devront se faire en accord avec les différents
responsables du C.H.U. de REIMS.

Le C.H.U. se réserve le droit de garder une partie du matériel que le titulaire du présent lot aura
déposé.

Localisation : - Ensemble des locaux a rénover ( voir plans)

Distribution chauffage et ventilation a prévoir

L’Entreprise devra prévoir 'ensemble des percements nécessaires a son installation.

Au cas ou I'entreprise titulaire du présent lot aurait a intervenir dans une zone ou il n’est pas prévu
de dépose de faux-plafond, elle prendrait a sa charge la dépose des faux-plafonds, sur la surface
qui lui est nécessaire pour réaliser ses travaux de chauffage-ventilation. Cette prestation comprend
également le balisage et la protection des personnes et du matériel des locaux existants. La repose
des faux-plafonds (ou le remplacement par du plafond neuf en cas de détérioration lors de la dépose
) seraient également prévus au présent lot .

Elle assurera également les calfeutrements correspondants, ainsi que les rebouchages aux
emplacements du matériel qu’elle a déposé.

3.4.1 Réseaux

Les réseaux aérauliques seront réalisés en tble galvanisée d’une épaisseur minimale de 8/10°,
suivant les normes AFNOR. lIs seront déterminés de maniére a obtenir une vitesse d’air a l'intérieur
des gaines inférieures ou égales a 4 m/s. Le titulaire du présent lot prévoira dans son offre toutes
les piéces de transformation et accessoires nécessaires a la réalisation des réseaux aérauliques
neufs, et a 'adaptation des gaines sur les réseaux existants.

Les gaines rectangulaires seront assemblées par des contre-cadres munis de joints.

Les gaines circulaires seront assemblées a 'aide de nipples. L’étanchéité sera réalisée par mastic
MO. L’ensemble sera riveté ou visseé.

Le niveau de pression acoustique maximum a respecter est de 35dBA pour les salles d’eaux, et
30dBA pour les autres locaux.
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Les supports de fixation des gaines de ventilation comporteront des joints antivibratiles. lls seront
installés de maniéere a obtenir une distance maximale entre 2 supports = 6 x le diametre( avec un
maximum de 2.5m).

Les gaines de reprise seront réalisées en tole galvanisée de section rectangulaire ou circulaire en
fonction des débits a obtenir.

A partir des gaines verticales existantes, les gaines de reprise alimenteront des bouches situées
dans les différents locaux.

Les gaines de ventilation des sanitaires seront conservées. Elles seront prolongées pour permettre
la pose des bouches en fonction du nouveau cloisonnement et 'adaptation du sanitaire a créer.

Sur tous les réseaux aérauliques décrits ci-dessus, on installera des registres d’équilibrage a chaque
endroit ou ils s’avéreront nécessaires. lls sont repérés sur les plans.

Les réseaux d’extraction existants seront conservés. lls seront également équipés de trappes de
visite.

Les troncons de gaines existantes seront nettoyés avant d’étre raccordés sur les nouveaux réseaux.

L’entreprise prendra toutes dispositions pour obtenir un fonctionnement silencieux des installations.

3.4.2 Bouches de ventilation

D’une maniére générale tous les locaux (sauf indication contraire) seront équipés de bouches
d’entrée d’air dans les menuiseries ou coffres de volets roulants, et d’'une bouche de reprise.

Les bouches d’extraction seront a forte pertes de charge, et autoréglables.
Toutes les bouches d’extraction et les grilles d’entrées d’air seront remplacées.

Pour les locaux qui ne possédent pas de faux-plafond, les bouches seront posées en traversée de
mur au-dessus des portes d’entrée des locaux.

L’emplacement exact des bouches sera a confirmer en fonction des équipements des autres lots, et
du calepinage de faux-plafond.

3.4.3 Emetteurs de chaleur

Les convecteurs existants seront équipés d’une nouvelle robinetterie thermostatique auto-
équilibrante, le batiment existant est équipé de téte Oventrop UNI LHB.

Ce changement permettra également la dépose ultérieure des émetteurs, sans nécessiter la
vidange du reste de l'installation

Chaque convecteur devra étre équipé d’un robinet double réglage, d’'un coude ou té de réglage,
d’un purgeur manuel, et d’un robinet de vidange.
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4. Lot plomberie

4.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1.1 PERCEMENTS

L’Entreprise devra prévoir 'ensemble des percements nécessaires a son installation. Elle assurera également les
rebouchages.

4.1.2 CANALISATIONS EAU FROIDE - EAU CHAUDE

Le calcul des canalisations d’eau froide sera fait suivant les débits et les coefficients de simultanéité du D.T.U. 60-
11. La vitesse maximale admise dans les canalisations est :

e Alimentation générale : 15a1,8m/s,
o Distribution secondaire : 1,5mf/s,
e Raccordement aux appareils : 1mis..

Canalisations en cuivre :

Le tube cuivre employé devra étre traité anti-corrosion SANCO. Les canalisations en cuivre seront fixées le long des
murs, a l'aide de colliers isophoniques vissés dans des chevilles. L’écartement entre les colliers et les murs sera de
2cm maximum, pour les tuyaux d’un diamétre inférieur & 25mm, et de 3 cm maximum pour les tuyaux d’un diamétre
supérieur.

Les raccords et jonctions seront brasés pour les canalisations d’alimentation d’eau. La jonction des canalisations

aux divers appareils sanitaires sera toujours réalisée au moyen de raccords mécaniques (joint fileté a bague ou a
collet).

4.1.3 CANALISATIONS EAUX USEES - EAUX VANNES

Calculs des diamétres a effectuer suivant le D.T.U. 60-11 pour les eaux usées et eaux vannes. Pour les parcours
horizontaux, les diamétres seront calculés d’apres les tableaux établis selon la formule de BAZIN. La pente minimum
admise des tuyauteries sera de 1 cm/m.

Les tubes seront conformes aux prescriptions des normes NF T.54.003, 54.017. lls devront étre classés M.1.

Les raccords seront conformes a la norme 54.030 - 54.031 - 54.032.

Pose des canalisations en, P.V.C. -

Elles seront montées en jonction, par collage ou jonction avec joints caoutchouc et joints JD. Elles seront fixées par
colliers a scellement (un collier par collet) pour les chutes verticales, par collier ou sur corbeau pour les collecteurs
horizontaux.

Recommandations valables pour tous les réseaux :

Des tés de tringlage seront disposés de telle fagon que tous les trongons soient facilement débouchables. Un tampon
sera prévu a chaque changement de direction. Les chutes seront fixées sur collier a la macgonnerie. Il sera disposé
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un T.T.H. en pied de chute. Un té avec bouchon de tringlage sera placé a la sortie du batiment. Toutes les chutes
comporteront un manchon de dilatation.

4.1.4 ROBINETTERIE

e Les robinetteries des appareils devront avoir subi les essais nécessaires a la délivrance du sigle NF.
e Les robinets d’isolement seront du type a boisseau sphérique,
e Sur chaque trongon isolé, il sera placé un robinet de vidange.

Tous les trongons, antenne, appareils, ou groupe d’appareils devront pouvoir étre isolés sans préjudice des autres
parties du batiment.

Tous les appareils seront isolés par des robinets & manette - C.G.R. n° 5809 ou 5810.

4.2 DETAIL DES TRAVAUX

4.2.1 DEPOSE ET ISOLEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Isolement des installations, bouchonnage des canalisations et dépose totale des installations en fonction des
aménagements prévus au projet.

Evacuation des appareils sanitaires et tuyauteries.

4.2.2 ALIMENTATION EAU FROIDE - EAU CHAUDE -

Les raccordements des appareils entre la colonne ou les réseaux et les appareils seront réalisés en tube cuivre.

4.2.3 RESEAUX EAUX USEES ET EAUX VANNES

L’ensemble de la prestation sera réalisé en P.V.C. M.1. L’Entreprise devra prévoir le remplacement ou la pose des
tés et embranchements, lorsqu’ils ne seront pas adaptées aux raccordements des nouveaux appareils.

4.2.4 APPAREILS SANITAIRES
LAVABO
Spécifications : autoportant, dimensions 50x44 cm, avec trop-plein.
Accessoires :  Consoles.
Robinetterie :  Robinet mitigeur sur table a bec haut mobile, cartouche céramique, sans tirette ni vidage.
Le type de manette « T1 » sera a confirmer avant exécution ( suivant utilisateurs )

Les robinets seront alimentés uniquement en eau froide : les flexibles de raccordement seront tous
les deux raccordés sur I'eau froide par I'intermédiaire d’un té en laiton a prévoir.

Bonde a grille chromée, Siphon culot chromé.

AF240303 - DCE - Lot 03 CCTP CVC PB.docx A Page 20 sur 33
- h

Sodeba
Ginko



EVIER 120 X 60 SUR MEUBLE + MEUBLE HAUT

Dimensions : 120 x 60 inox 18/10 - 1 cuve - 1 égouttoir sur meuble bas 3 portes 120x60 + meuble haut 2 portes

80 x 40cm
Robinetterie : Mitigeur avec Bonde, Siphon , bouchon et chainette

Localisation : salle de détente

W.C. posé au sol

Spécifications :
Surélevé sur pied dimensions 69x39.5 cm, H =45 cm
Réservoir complet 6 litres comprenant mécanisme double débit 3/6 |
Abattant double blanc thermodur démontable compris

Accessoires :  Fixation par vis et cache-téte chromée

Robinet d’arrét 3/8

Remise en service des sanitaires

Dans le cadre des travaux, prévoir la remise en service des sanitaires PO0031.
Nettoyage, révision du lavabo et du WC existant.
Suppression d'un WC

Fourniture et pose d'un WC neuf et raccordement sur |'existant

Spécifications :
Surélevé sur pied dimensions 69x39.5 cm, H =45 cm
Réservoir complet 6 litres comprenant mécanisme double débit 3/6 |
Abattant double blanc thermodur démontable compris

Accessoires :  Fixation par vis et cache-téte chromée
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5. Prestations inclues dans |'offre

5.1 Pieces a fournir a I'appui de la présente offre

A l'appui de son offre, I'Entrepreneur fournir tous les documents permettant de juger son offre et en particulier :

> Un devis quantitatif estimatif détaillant les éléments mis en ceuvre et cela répondant au présent CCTP.

> Marque et type de produits avec coordonnées du fabricant, la provenance, la description détaillée.

> Les Procés-Verbaux, Avis Techniques et Classements au feu.

> Tous autres renseignements et prescriptions nécessaires a I'appréciation de la qualité des ouvrages proposés.
> Une note explicative de compréhension du projet et des moyens mis en ceuvre (humains et matériels)

> Une note explicative des moyens mis en ceuvre pour la réalisation d'un chantier propre

5.2 Plans d'exécution

L'Entrepreneur est tenu de fournir tous plans d'implantation et d'exécution de ses ouvrages spécifiques.

Lors de la période de préparation et aux dates fixées par le planning prévisionnel d'exécution, celui-ci présentera au

Maitre d'ceuvre pour approbation :

> Les plans des réservations.

> Les plans, détails ou croquis d'exécution avec toutes mises a jour utiles.

> Les plans de coordination avec les autres corps d'état.

> La sélection des émetteurs de chauffage selon calcul des déperditions

> Les débits, vitesse du fluide, dimensionnement et diameétre des canalisations et gaines aérauliques.

> Le calcul des pertes de charge et équilibrage des circuits hydrauliques et aérauliques.

> En régle générale tous renseignements utiles a la bonne et parfaite réalisation des ouvrages.

> Aprés accord du Maitre d'ceuvre et/ou du Maitre d'Ouvrage, la version définitive de ces plans, croquis et

dessins sera considérée comme "bonne pour exécution".

5.3 Relevés de mesures

Font partie du présent marché, les essais et mesures. Ces documents seront intégrés au DOE.
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> Contrdle technique relatif a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements.
> Procés-verbaux d'essais et de vérifications d'autocontréle
> Essais de puissance.

> Essais d'étanchéité et de dilatation.

> Essais des organes de sécurité.

> Essais acoustiques.

> Mesures relevées de résultats.

> Puissance électrique absorbée.

> Courbe débit/pression.

> Diffusion, dédits.

> Pertes de charge.

> Efficacité de filtration (particules).

> Niveau vibratoire.

> Pression de service en fonctionnement.

> Les pressions admissibles.

5.4 Trous, scellements, calfeutrements et raccords

L'Entrepreneur travaillera en coordination avec les autres corps d'état techniques et il veillera aux scellements lors de

passage dans les parois bétons, cloisons creuses.

Les scellements devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront a supporter compte
tenu de I'épaisseur de I'ouvrage. Ils seront toujours arasés de 0.010 ml environ en retrait du nu fini afin de réserver

I'épaisseur nécessaire pour le raccord.

Des plans de réservations seront remis aux corps d'état concernés faisant apparaitre tous les détails et points

particuliers d'exécution que le Maitre d'ceuvre et le BET de contréle jugeront utiles.

En général, les scellements se feront au mortier de ciment C.P.325 & sable fin. Les cales en bois dans les scellements
sont interdites. Dans les parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du possible,

étre réalisé avec des matériaux identiques évitant les ponts thermiques.
Chaque corps d'état fournira un plan des réservations a prévoir pour son lot par un autre lot :

> Toute réservation non demandée en temps et en heure par un entrepreneur sera exécutée par l'entreprise

générale aux frais de I'entreprise défaillante.
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> Chaque corps d'état exécutera les trous, scellements et fixations diverses qui sont nécessaires a I'exécution

de ses travaux.

5.5 Réservations

L'Entrepreneur aura a sa charge, les plans et détails de mise en ceuvre des réservations dans les dalles bétons ou

autres matériaux. Ces plans seront remis a la Maitrise d'ceuvre pour validation.

5.6 Sécurité incendie

Il ne pourra étre mis en ceuvre que des matériaux et produits répondant au classement requis par la réglementation

en fonction du type de locaux, de I'implantation de I'ouvrage considéré.

L'étiquetage d'identification devra toujours comporter l'indication de leur réaction et étre attestés par un proces-

verbal d'essais.

Pour la protection incendie des installations de ventilation, les commandes et asservissements suivants seront

impératifs :

> Asservissements des moteurs d'extractions et des centrales d'air.
> Clapets coupe-feu 2H début et fin de course faisant I'objet de I'agrément du CSTB et du CTIM

> Asservissements de tous les organes de régulation, de protection a la détection incendie.

5.7 Eléments modeles & échantillons

L'Entrepreneur fournira les échantillons et fiches techniques des matériels devant étre installés suivant la demande
du maitre d'ouvrage. Le présent CCTP décrit les matériaux pour indication. Chaque équipement du présent lot devra

étre compatible et de caractéristiques identiques a I'existant.

En I'absence de toutes références annoncées dans I'offre, le produit proposé doit présenter les qualités techniques,

de durabilité, de fiabilité et d'esthétique au moins égales a celles décrites par le présent CCTP.

Il appartient au Maitre d'ceuvre d'estimer si les produits proposés par I'Entreprise possedent le niveau de qualité

requis.
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En cas de refus du Maitre d'ceuvre, motivé par un niveau insuffisant de qualité, I'Entreprise ne pourra pas se prévaloir
d'une modification en plus-value de son prix, et le Maitre d’'ceuvre pourra exiger les produits et matériaux décrits

dans le présent CCTP.

5.8 Fixations
5.8.1 Distributions hydrauliques

Les types de fixations seront du diameétre de la canalisation de la série démontable pour une dépose éventuelle. Les

colliers seront de la série galvanisée isolée avec vis de serrage M8, M10 et du type atlas pour des canalisations cuivre.
Dimensionnement des écartements des supportages :

> 1,5m jusqu'au diamétre 20mm.
> 2m jusqu'au diameétre 40mm.

> 3m du diametre 100mm et au-dela.

Au niveau du plénum technique, les canalisations seront posées et fixées sur les poutres acier IPE. Les collier et
fixations seront sélectionnés pour leurs performances acoustiques, afin d'éviter toute propagation de vibration le

long des poutres IPE.
5.8.2 Distribution aérauliques

Les types de fixation seront du diamétre de la gaine avec feutrine au pourtour, seront démontables pour une dépose

éventuelle. Les colliers seront de la série galvanisée isolé avec vis de serrage M8 pour ouverture et fermeture rapide.

5.9 Essais & controles
5.9.1 Chauffage

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir la vérification de I'ensemble des installations via technicien agréé qui

interviendra sur les différents points suivants :

> Contrble du fonctionnement général de l'installation : analyse en temps réel des parametres frigorifiques,
électriques, de la régulation et enregistrements des données.
> Vérification et controle général des unités intérieures et extérieures : controle visuel de I'état des unités,

nettoyage des filtres des unités intérieures et des échangeurs des unités extérieures.
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> Vérification des éléments de régulation et de sécurité : controle absence de dérives sur les sondes, capteurs
de pressions et controle des chaines de sécurité.

> Détection des fuites éventuelles : Controle de I'unité extérieure via un détecteur de fuites électronique et
controle de la charge frigorifique du systéme.

> Vérification du fonctionnement des composants frigorifiques : état des compresseurs, et détendeurs.

> Vérification du fonctionnement des composants électriques : resserrage des connexions électriques, controle
visuel des platines électroniques, controle de I'isolement des compresseurs, contréle des composants de

puissances.

5.9.2 Ventilation

En fin de travaux, I'entrepreneur devra fournir a la Maitrise d'ceuvre I'ensemble des Essais lui incombant. En aucun

cas la mise en service des installations ne sera jugée valable comme réception de travaux.

Ces essais seront contrdlés par des instruments de mesure et avant essais les réseaux de ventilation seront nettoyés.
Les essais et mesures des installations et de vérifications seront en regle générale réalisés en présence du Maitre

d'ouvrage ou du Maitre d'ceuvre.
Terminologies des essais :

>  Essais étanchéité des conduits,

> Essais de fonctionnement,

> Essais de ventilation et controle des débits extrait dans chaque bouche,
> Essais des organes de sécurité,

> Essais acoustiques,

> Essais des clapets coupe-feu.

Les frais des instruments de mesures, la main d'ceuvre pour la réalisation des essais sont a la charge de I'entreprise,

ainsi que les honoraires des techniciens qui pourraient étre chargés par le Maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur changera un responsable afin d'apporter tout renseignement au personnel d'exploitation concernant

les installations a des fins d'entretien.

5.9.3 Plomberie Sanitaire

L'entreprise effectuera tous les essais d'étanchéité des canalisations de plomberie.

Les essais s'effectueront en deux temps :
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1.1 Essais a froid par remplissage des réseaux, vérifications des étanchéités des réseaux mis sous pression durant
48 a 72H. Des manometres seront installés en début et en fin de parcours. Si aucune variation de pression
n'est visualisée, l'installation peut étre considérée étanche.

2.1 Essais a chaud, Il sera procédé de la méme maniere que l'essai a froid, mais avec les installations en service.

Le régime d'eau chaude sera porté aux conditions de l'installation.

En fin de travaux, I'Entrepreneur fournira a la Maitrise d'ceuvre I'ensemble des Essais lui incombant.
En aucun cas la mise en service des installations ne sera jugée valable comme réception de travaux.

Les essais des installations et de vérifications seront en régle générale réalisés en présence du Maitre d'Ouvrage ou
du Maitre d'ceuvre. Ces essais seront controlés par des instruments de mesure, et un proces-verbal de ces essais sera

remis a chaque partie.
Il sera prévu pour les essais des réseaux :

> Une épreuve des réseaux.
> Unringage des réseaux avec circulation des réseaux.
> Une vidange compléte.

> Un équilibrage des réseaux.

Les frais des mesures de la main d'ceuvre pour la réalisation sont a la charge de I'entreprise, ainsi que les honoraires

de techniciens qui pourraient étre chargés par le Maitre d'Ouvrage.

L'Entrepreneur chargera un responsable afin d'apporter tout renseignement au personnel d'exploitation concernant

les installations a des fins d'entretien.

Essais des installations : le présent lot doit I'exécution des essais et vérifications qui lui incombent conformément aux

réglementations en vigueur, voir aux spécifications prévues dans le marché.

Les proces-verbaux correspondants aux essais et vérifications devront étre rédigés conformément aux documents
techniques en vigueur d'une part et d'autre part aux spécifications du marché. Ces essais seront transmis en fin de

chantier au maitre d'ouvrage.

5.10 Spécifications techniques particulieres Chauffage

Toutes fournitures et matériaux mis en ceuvre doivent obligatoirement correspondre en conformité aux normes NF,

en conformité avec les DTU.
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Il est a rappeler que I'Entrepreneur doit mettre en ceuvre toutes fournitures et matériaux répondant a ces
réglementations. Toutes prestations différentes au CCTP portant a des incidences financieres font partie de la

prestation.
Les installations seront conformes des différents DTU et Normes NF correspondants.

Les croisements des canalisations sont a éviter. Les canalisations ne devront aucunement prendre appui sur les

pompes et autres organes.
Les robinetteries seront positionnées de facon dont I'exploitant intervienne tres facilement.
Les radiateurs seront posés sur supports a 15cm du sol.

Toutes canalisations traversant murs, planchers et cloisonnements ne seront jamais en contact direct avec ces dit

matériaux, il sera employé au pourtour de ces canalisations un isolant.

Lors de passage dans des voiles coupe-feu, I'Entrepreneur se doit d'employer des matériaux afin de remettre en

conformité coupe-feu des parois traversées.

L'Entrepreneur veillera a I'étiquetage de tous les organes tels qu'appareils isolés, pour toutes les vannes d'arrét, de
réglages, de vidanges. Cet étiquetage sera réalisé sur supports plastiques rigides a indications gravées et aux couleurs
conventionnels selon la norme NFX 08.100. Les inscriptions porteront la numérotation de repérage et la fonction
abrégée de I'organe ou du groupe d'organes. Les canalisations seront repérées par des bandes autocollantes de

couleurs conventionnelles avec inscription du fluide concerné.

5.10.1 Canalisations

Tube cuivre écroui de qualité frigorifique avec obligatoirement des raccords conformes aux prescriptions du fabricant.

Le matériel devra faire I'objet d'un avis technique du CSTB. Celui-ci sera produit par I'adjudicataire des travaux avant

la mise en ceuvre des distributions.

Raccords a compression ou a sertir suivant diametre (avec avis technique du fabricant). Les raccords filetés ne seront

pas autorisés sur les installations de chauffage.

Les tubes devront étre marqués.
5.10.2 Calorifuge

Le calorifuge utilisé devra répondre aux caractéristiques suivantes :
Imputrescible, non détériorable a la chaleur, a I'hnumidité.

Il sera de qualité MO ou M1 selon l'usage et possédera un certificat d'agrément CSTB.
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5.10.3 Robinetteries

La robinetterie sera du PN10 au PN16 selon |'utilisation suivante :

Vanne a passage direct jusqu'au diamétre 50mm, taraudée a boisseau sphérique inoxydable.
Vanne a bride au-dela du diamétre 50mm, corps fonte a brides et poignée de positions.
Clapet antipollution sur l'alimentation en eau de ville.

Disconnecteur contrblable équipé de vannes, filtre, et manometre.

Thermomeétre 0 a 120°c, manometre a cadran diamétre 80 a purge.
5.10.4 Supportages

Ecartements des supports de :

> 1,5m jusqu'au diametre 20mm.
> 2,0m jusqu'au diametre 40mm.

> 3,0m du diameétre 100mm et au-dela.

Les effets de dilatations des canalisations seront gérés par des compensateurs a soufflets inoxydables, par des lyres

réalisées par tubes cintrés et par points fixes absorbant les efforts de réactions.
Traitement d'eau éventuel du circuit peut étre assuré par des produits pour I'antitartre et anticorrosion.
Le traitement éventuel doit étre réalisé par le fabricant fournissant le certificat d'analyse avant et apres prélevements.

Au niveau du plénum technique, les canalisations seront posées et fixées sur les poutres acier IPE. Les collier et
fixations seront sélectionnés pour leurs performances acoustiques, afin d'éviter toute propagation de vibration le

long des poutres IPE.

5.11 Spécifications techniques particulieres Ventilation

Les matériaux et matériels mis en ceuvre répondront aux spécifications suivantes :

> Les moteurs, bouches d'extraction, bouches de soufflage, bouches de reprise répondront a leur certification
> Les conduits en acier galvanisé, en inox ou méme en aluminium
> Raccords joints a levres

> Les matériaux seront classés MO et M1 suivant le cas d'installation.
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> Les extracteurs et CTA suivront la réglementation acoustique et d'incendie. Ces groupes moto ventilateurs
seront démontables, équipé d'un pressostat concernant le report d'alarme ; ils seront pourvus d'une courroie
de transmission de rechange. Les PV d'essais seront a fournir.

> Des manchettes souples seront installées pour le raccordement des réseaux aux moteurs d'extraction.

> Des pieges a sons seront installés pour respecter les niveaux acoustiques intérieurs et extérieurs.

> Les bouches d'extractions seront autoréglables ou a détection de présence pour les WC isolés. Elles

comporteront les indications de leur débit nominal en fonction de la pression.

L'Entrepreneur devra fournir le procés-verbal des essais par I'organisme habilité mentionnant les caractéristiques

aérauliques et acoustiques. Les accessoires de pose des bouches seront du méme fabricant.

5.12 Spécifications techniques particulieres Plomberie Sanitaires

L'Entrepreneur mettra en ceuvre uniquement des produits ayant la certification de qualité conformément au cahier

Guide des produits certifiés pour le batiment.

Ces certifications de qualité des matériaux, sont attestées par un marquage NF et label. Il ne pourra étre mis en ceuvre

que ceux faisant I'objet d'une certification de qualité.

Tube cuivre écroui NF A 51.120 a taux résiduel de carbone inférieur a 0,10mg/dm2, assemblés par soudage. La fillasse

n'est pas autorisée sur I'ECS.
Le cintrage sans pincement du tube est admis pour les @10/12, @12/14, et 14/16.

Aucun raccord ou soudure ne sera admis sur les réseaux sous fourreaux encastrés en dalle. Toutes les jonctions

devront étre visibles et accessibles.
La robinetterie sera du PN10 au PN16 selon I'utilisation suivante :

> Vanne a passage direct jusqu'au diametre 50mm, taraudée a boisseau sphérique inoxydable.

> Vanne a bride au-dela du diameétre 50mm, corps fonte a brides et poignée de positions.

> Clapet antipollution sur I'alimentation en eau de ville.

> Sur les canalisations eau froide, le calorifugeage sera type anti-condensation, en mousse d'élastomére série

M classe M1.

5.13 Protections et nettoyage des ouvrages finis
L'Entrepreneur doit le nettoyage parfait des locaux dans lesquels il travaille.
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Tous les gravats, chutes, déchets seront mis en benne sur le chantier ou enlevés par ses propres moyens.

Il doit assurer lui-méme la protection de ses matériaux approvisionnés sur le site ainsi que ses ouvrages afin de les
préserver contre toutes dégradations ou bien de vols et cela durant toute la durée des travaux jusqu'a la réception

des ouvrages.

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures de facades sauf a mettre en ceuvre un dispositif

spécial (goulotte). Ils seront sortis au sceau ou en sacs.

En résumé le chantier devra toujours étre tenu en parfait état de propreté et chaque entrepreneur prendra toutes

dispositions a cet effet.

En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appel a une tierce

entreprise, les frais seront supportés par I'Entrepreneur défaillant.

De plus, dans une démarche environnementale, il est exigé que I'entrepreneur procéde au tri des déchets en vue de

leur recyclage.
5.13.1 Propreté du chantier

Sil'intérét du chantier I'exige pour son avancement, sa propreté ou sa sécurité, I'Architecte pourra exceptionnellement
demander a une entreprise d'intervenir au titre du compte prorata ou interentreprises, et devra alors en informer

toutes les entreprises intéressées.

5.13.2 Réception

A la fin des travaux, I'Entrepreneur fournira ses Dossiers des Ouvrages Exécutés, comprenant, liste non exhaustive :

> Une description succincte des installations

> Les certificats de conformité des installations.

> Fiches d'essais, de mesure et d'autocontroles

> La nomenclature du matériel installé avec toutes indications de provenance et de maintenance.
> Les notices d'utilisation destinées aux gestionnaires.

> Les plans de recollement y compris schémas et plan de repérage des robinetteries.

La réception des travaux fait I'objet d'une demande écrite par I'entreprise aprés achévement de tous ses travaux.

Ladite réception sera prononcée par le Maitre d'ceuvre en la présence du Maitre d'Ouvrage.
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Tous les essais et procés-verbaux sont a la charge du présent lot.

L'entreprise disposera de tous les appareillages de mesures et contréles pour le déroulement des essais du Maitre

d'ceuvre.

La réception ne sera validée qu'aprés tous les essais de bon fonctionnement soient satisfaisants et que I'entreprise

ait fourni toutes les pieces constitutives du DOE.

5.13.3 Dossier de maintenance

L'entrepreneur doit remettre dans les mémes conditions que le dossier des ouvrages exécutés et conformément a la

norme NFX 60 200 :

Les notices de fonctionnement de conduite et d'entretien nécessaires a I'exploitation des ouvrages.
Les notices, nature d'utilisation et d'entretien donnant le détail des opérations de conduite avec la périodicité.

>
>
> La liste des piéces de rechange.
>

Le support de sauvegarde des systemes d'exploitation.

5.13.4 Formation:

Lors de la remise des installations au maitre de I'ouvrage, I'entreprise au titre des actions de formation dues a son
marché, présentera ce dossier DOE aux responsables désignés de maniére a familiariser les futurs utilisateurs a une

bonne utilisation des équipements et installations techniques.

L'entreprise insistera notamment sur les consignes de sécurité et les qualifications requises en vue de leur conduite

et la maintenance.

5.13.5 Responsabilités de I'entrepreneur

L'Entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre. Il lui incombe de choisir les matériaux

et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les impératifs de I'opération et notamment :

> La nature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.

> Le type de pose.
> Les conditions particulieres de I'opération.
> La compatibilité des matériaux entre eux.
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Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'ouvrage, I'Entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres demandés. Dans le cas contraire il fera,

par écrit, les observations qu'il juge utile au Maitre d'ceuvre qui prendra, alors, toutes décisions a ce sujet.

Les entrepreneurs ayant suppléés, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes du présent

C.C.T.P, aucune réclamation apres notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines dispositions
du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par référence aux regles de l'art, aux

dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du Maitre d'ceuvre.

De toute maniere, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d'ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité de

constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

L'Entrepreneur ne pourra argumenter sur une mauvaise interprétation sur les pieces du dossier a des fins de non-

exécution de travaux.
Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer toutes démarches nécessaires aupres des services publics et privés.
Il obtiendra accord de ses installations en fournissant I'ensemble des données, calculs, plans.

Toutes piéces écrites avec les services concessionnaires devront étre transmises au maitre d'ouvrage et au maitre

d'oceuvre.

Il faut rappeler que I'Entrepreneur du présent lot doit suivre les régles acoustiques. Tout élément non satisfaisant,

I'Entrepreneur reprendra ces installations a ses frais.

L'Entrepreneur ne pourra argumenter sur une mauvaise interprétation sur les pieces du dossier a des fins de non-

exécution de travaux.

Il faut rappeler que I'Entrepreneur est responsable des accidents sur des tiers et sur son personnel lors des travaux.
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