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1. Présentation du dossier

1.1. Objet du projet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) définit la consistance et les modalités
d'exécution des travaux de :
Désamiantage

Pour I'aménagement de I'UPPE pour le pole FPE dans le batiment USN situé site le site du CHU de Reims.

1.2. Implantation du projet

Le batiment USN est situé sur le site de I'hopital Robert Debré a Reims.
La construction du batiment date de 1976. Il est implanté sur un terrain qui présente un dénivelé avec un point
haut c6té nord-ouest au niveau de I'entrée principale. Le batiment comporte 4 niveaux :

> Rez-de-Chaussée Bas (nommé RDCB ou R0O-B)

> Rez-de-Chaussée Haut (nommé RDCH ou R0O-H)

> 1° étage (hommé R+1 ou R1)

> 2°Me étage (hnommé R+2 ou R2)
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1.3. Prestations a réaliser

L'entreprise devra inclure dans son prix toutes les sujétions liées au désamiantage. Le présent lot doit la
réalisation des prestations suivantes :

e Installation de base pour sa propre utilisation et son replis

e le retrait des matériaux contenant de I'amiante

e le nettoyage aprés travaux et |'évacuation des déblais

e la protection provisoire des ouvrages conservés apres le retrait des matériaux amiantés

e les taxes et frais divers inhérents aux travaux

1.4. Obligation de I'entrepreneur

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y ait ni manque, ni doublon dans les prestations fournies au titre
de chaque chapitre du corps d'état dont il est responsable afin d'assurer un achévement complet des travaux

dans les regles de I'Art et pour la bonne construction des ouvrages.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une

construction a forfait pour les travaux du présent corps d’état.

L'entrepreneur du présent lot devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements,

matériels de levage et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

Le titulaire du présent lot devra établir les démarches administratives selon la réglementation en vigueur, et
présenter un plan de retrait, aprés approbation du coordonnateur SPS, aux services suivants :

e Médecine du Travail de I'entreprise,

e Inspection du Travail (30 jours avant le début prévisionnel des travaux),

o CARSAT,

e OPPBTP,

Le personnel sera formé et toutes les précautions seront prises pour la protection des travailleurs. Les déchets
seront suivis et évacués en installation de stockage de déchets.

L'entrepreneur transmettra a la Maitrise d'Ouvrage pour validation les FID, BSDA et CAP avant travaux.
L'entrepreneur devra établir un contact avec le centre d'élimination des déchets pour préciser, avant les travaux,

les conditions d'acceptation. Un bordereau de "dépose en décharge" sera fourni pour contréle.
A toute fin utile il est rappelé que toute intervention sur des produits ou matériaux contenant de I'amiante doit

se faire conformément a la réglementation en vigueur, notamment celle relative a la protection des travailleurs

contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres d'amiante R4412-94-148.
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L'entreprise doit prévoir tous les travaux préparatoires indispensables pour assurer le complet retrait de
matériaux amiantés prévu a son lot. Elle doit respecter tous les reglements et informations édités par les

organismes de sécurité (médecine du travail, CARSAT, inspection du travail, etc...).

Elle doit impérativement utiliser une main d'ceuvre formée, assistée d'une organisation hiérarchisée et
compétente. Elle doit signaler, en temps utile, ses observations, les erreurs ou omissions constatées dans le

dossier de consultation des entreprises a I'équipe de Maitrise d'ceuvre.

L'organisation de I'élimination et le transport des déchets incombent a I'entreprise suivant le code de
I'environnement (art. L541-2), jusqu'a leur prise en charge par l'installation de stockage. Le détenteur des

matériaux amiantés en a la responsabilité pendant la durée d'exécution de ses prestations.

1.5. Diagnostic amiante

Les différents diagnostics réalisés sont regroupés dans la fiche synthése fournie en annexe du présent CCTP.

Numéro de référence | Date du rapport Nom de la société et de | Objet du repérage

du rapport de repérage I’'opérateur de repérage

196388/113807 A 29/10/2021 ADIAG Repérage en vue de la
constitution du DTA

19-880-RMS-04193-00- | 28/02/2019 APAVE Repérage avant travaux

R_1_BUREAU-P00079

002DWO001130 20/06/2016 AC ENVIRONNEMENT Repérage avant travaux

201910/114330 A 18/07/2021 ADIAG Repérage avant travaux

002DWO001170 16/08/2016 AC ENVIRONNEMENT Repérage avant travaux

14-11-002461 13/11/2014 DEKRA Repérage avant travaux

002DW000409 15/07/2015 AC ENVIRONNEMENT Repérage avant travaux

002EG000795 11/05/2016 AC ENVIRONNEMENT Repérage avant travaux

136911 27/11/2014 QUALICONSULT Repérage avant travaux
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2. Prestations générales

2.1. Données générales

Les prescriptions du présent CCTP ne sont pas limitatives.

L'entreprise doit exécuter tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achévement des travaux de son
marché.

Chaque entrepreneur devra impérativement se rendre sur le site pour se rendre compte de I'état des lieux et
des installations existantes. Il doit tenir compte dans son prix de soumission de toutes les sujétions entrainées
par les modifications de ses installations et leur adaptation au nouveau projet, étant bien entendu qu'il ne sera
accepté apres signature du marché aucun devis de travaux supplémentaires qui ne seraient justifiés par un

changement de programme demandé par le Maitre de I'Ouvrage.

Chaque Entrepreneur est autorisé a effectuer tous sondages ou prélévements apres accord du Maitre de
I'Ouvrage.

Chaque Entrepreneur est censé avoir une connaissance parfaite des lieux d'exécution mais aussi une
connaissance parfaite des contraintes des environnants (batiments voisins ou proches, de toutes natures,
batiments de toutes natures le long des routes d'accés au chantier, voies de circulations, lignes électriques de
toutes natures, BT, MH, HT, ou lignes électromagnétiques, etc....).

Chaque Entrepreneur est censé avoir une connaissance parfaite des possibilités d'acces et de repliement et des

conditions climatiques locales.

2.2. Note relative a la visite des lieux

Le simple fait de répondre a la présente consultation implique que I'Entreprise reconnait avoir visité, avant la
remise de son offre et afin de I'établir, I'ensemble des lieux et reconnait en avoir appréhendé I'ensemble des

contraintes et des obligations. L'Entreprise ne pourra jamais arguer d'une méconnaissance des lieux

L'entreprise est censée étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. S'agissant
d'intervention sur un site existant, I'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des lieux et
s'étre rendu compte de la consistance des travaux a effectuer ainsi que toutes les difficultés et sujétions de

mise en ceuvre pouvant résulter de leur exécution. La visite du site est donc obligatoire.

Avant toute étude, I'entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes les investigations ou sondages
complémentaires et demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements complémentaires.
L'entrepreneur sera réputé avoir pris parfaitement connaissance des lieux suivants :

e Emplacement du chantier ;
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e Possibilité d'acces et de stockage des matériaux ;
e Modalité de stockage et d’évacuation des déchets ;

e Disponibilités des diverses énergies et besoins utiles.

En particulier, sont parfaitement connus l'accés aux batiments et ses sujétions propres, les modalités d'acces
par la voirie, les possibilités de circulation et de stationnement, les sujétions des réglements de sécurité en
vigueur sur site. Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’'exécuter les

travaux de sa profession ou fasse I'objet d'une demande de supplément de ses prix.

L'entreprise devra également prendre toutes les dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux

conduites et canalisations de toutes sortes qui pourraient étre rencontrées pendant I'exécution des travaux.

L'entrepreneur sera tenu, avant toute intervention, de se faire préciser par les différents Services Publics la

position éventuelle des différents Concessionnaires.

L'entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les travaux
a effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

D’autre part, I'entrepreneur devra avant de commencer les travaux et a la fin des travaux, faire un constat d'état
des lieux du site ainsi que des avoisinants par un huissier assermenté.

Cet état des lieux pourra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état existant. Tous

les frais seront a la charge du présent corps d'état.

2.3. Acceptation d'un sous-traitant

L'Entreprise désirant sous-traiter tout ou partie de ses prestations devra en faire la demande au Maitre
d'Ouvrage dans les conditions définies dans le C.C.A.P ou a défaut, suivant les instructions du représentant du
Maitre d'Ouvrage sur le chantier.

Il est important de noter, d'une part, que le Maitre d'Ouvrage n'aura jamais a se justifier de son choix vis-a-vis
de I'acceptation ou de la non acceptation d'un sous-traitant et que d'autre part le fait que le Maitre d'Ouvrage
refuse un sous-traitant ne peut en aucun cas entrainer une prolongation des délais d'exécution de I'Entreprise.
Par ailleurs, il est important de noter que les sous-traitants devront posséder, au moins, le niveau de
qualification requis dans les pieces du marché.

Enfin, il est important de noter qu'une sous-traitance au titre des travaux de désamiantage ne sera acceptée

gu'a une entreprise justifiant des qualifications et assurances réglementaires
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2.4. Obligations diverses

L'Entreprise est soumise aux obligations diverses résultant de l'application des normes et prescriptions
techniques et des cahiers des charges.
Entre autres :

e Obligations mises a sa charge par les lois, décrets, reglements de police et de voirie et toutes autres

en vigueur.

e Sécurité de chantier, hygiéne et sécurité des travailleurs, sécurité publique.

e Assurances des travaux, des ouvriers ou agents, ainsi que des tiers.
De ce fait, I'Entreprise doit exercer une surveillance continue sur le chantier, afin d'éviter tous accidents aux
ouvriers a quelques corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a titre quelconque
sur le chantier et qu'a celles qui seraient étrangeéres a celui-ci.
L'Entreprise est seule responsable de tous les accidents que I'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents
ou ouvriers peut causer a toutes personnes et s'engage a garantir le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Guvre,
contre tous recours qui pourraient étre exercés contre eux du fait de I'inobservation par lui, de I'une de ces

observations.

L'Entreprise doit, a ses frais, toutes protections indispensables et dispositions nécessaires pour assurer

L'hygiene et la sécurité des personnes et des biens, conformément aux lois, décrets et reglements en vigueur.

2.1. Qualifications requises

L'Entreprise de DESAMIANTAGE devra justifier de qualifications requises ressortant de [l'identification
professionnelle QUALIBAT ou qualifications équivalentes, ou preuves de capacité professionnelle par des
références récentes dans I'exécution de travaux similaires : Qualibat 1552 Traitement de I'’Amiante.

L'entreprise devra étre agréée en sous section 3 et sous section 4 avec le personnel suffisant et I'encadrement

technique.

2.1. Délai et phasage des travaux

L'entreprise doit fournir au maitre d'ouvrage un planning détaillé pour I'ensemble des travaux et pour chaque
phase.

L'entrepreneur doit présenter la ou les qualifications requises dont la validité recouvre la période d'exécution
des travaux, spécifiques a la nature des prestations a réaliser ou a sous-traiter.

Le titulaire doit dimensionner ses équipes en fonction de tous les aspects du marché, notamment il doit étre

en mesure de renforcer ses effectifs en cas de nécessité pour assurer les prestations prévues a son marché.
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2.2. Prestations particuliéres

En cas de rencontre avec un moyen de distribution aérien ou souterrain quel qu'il soit, I'entrepreneur prendra
toutes mesures pour qu'il n'y soit apporté aucun trouble.

Il en avisera en méme temps le ou les services intéressés et le Maitre d'ceuvre afin que des mesures soient
prises en vue de la continuation du travail avec sécurité.

Si des troubles de toutes natures ou des avaries résultant des travaux de désamiantage se produisaient,
I'entrepreneur serait tenu pour responsable et supporterait seul les frais de remise en état et éventuellement
les frais de pertes ou de retard dans la distribution.

L'entreprise sera tenue d'assurer la protection, le calfeutrement et la condamnation provisoire si nécessaire,
pendant |'exécution de I'ensemble des travaux, des issues et ouvertures situées entre leur intervention et les
parties hors opération.

L'entreprise intervenant sur le chantier apportera le plus grand soin a la dépose des ouvrages existants. Tous
les nettoyages devront étre assurés pour les parties voisines mitoyennes.

L'entreprise préviendra tout dommage sur les ouvrages voisins, pour les parties non comprises au Marché. La

réparation intégrale des dommages éventuels sera prise en charge par I'entreprise.
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3. Prescriptions techniques

Les dimensions, mesures et quantités indiquées dans CCTP, DPGF, Diag Déchets sont données a titre indicatif,
I'entreprise est tenue de vérifier sur place ces éléments et de signaler au MOE les éventuelles erreurs ou

omissions avant la remise des offres
3.1. Généralités

D’'une maniéere générale, les choix techniques pour la réalisation des travaux sont de la responsabilité de
I'entrepreneur, sous réserve qu'ils permettent d'atteindre les résultats demandés. Il appartient a I'entreprise de

définir le matériel en qualité et quantité et ses méthodes d'exécution

3.2. Documents de référence

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel que ce
mois est défini dans le présent dossier.

e Tous les avis techniques ou cahiers des charges approuvés visant les composants ou procédés de

désamiantage mis en ceuvre,

e Code du travail,

e Plan Général de Coordination (P.G.C.) en matiére de sécurité santé au travail,

e Code de la construction,

e Code de I'environnement, en particulier sur les nuisances vis-a-vis des tiers,

e Lerapport de repérage de I'amiante avant travaux joint au dossier.

3.2.1. Documents de référence amiante

Sont applicables les décrets, Arrétés et circulaires en lien avec les travaux de retrait de produits et matériaux
contenant de I'amiante, et notamment ceux :
e concernant la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante,
e concernant la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante,
e portant agrément d'organismes habilités a procéder aux mesures de la concentration en poussieres
d'amiante des immeubles batis,
e relatifs aux regles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des
activités de confinement et de retrait d'amiante,

o relatifs aux transports de marchandises dangereuses par voie terrestre.

Sont également applicables :
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e Code du travail notamment partie réglementaire, 4eme partie, livre IV, section 3 : Risques d'exposition
a I'amiante.

e Code des transports

e Code de I'environnement.

e Code de la santé

e Loi El Khomeri (ou Loi Travail - AoGt 2016) : L'article 113 de la loi crée I'article L.4412-2 sur le repérage
avant travaux en matiére d'amiante - Voir II.-1° de cet article 113. Les modalités d'application seront
précisées par voie réglementaire (notamment par modification de l'article R.4412-97).

e Arrété du 25 juillet 2016 : Définissant les critéres de certification des compétences des opérateurs de
repérages(y compris état de conservation) et d'examen visuel apres travaux dans les immeubles batis
ainsi que les criteres d'accréditation des organismes de certification.

e Arrété du 15 février 2016 : Installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) : déchets
d'agrégats d'enrobés bitumineux amiantés.

e Conseil d'état (décembre 2015) : Annulation partielle de la réglementation relative a I'exposition des
travailleurs de moins de 18 ans aux poussieres d'amiante.

e Décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 : Relatif a la procédure de dérogation, pour les jeunes de
moins de 18 ans (en formation professionnelle) dans la fonction publique de I'état, d'effectuer des
travaux dits "réglementés".

e Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 : Relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel
des agents de la fonction publique territoriale exposés a une substance cancérogéne, mutagéne ou
toxique pour la reproduction.

e Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 : Relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

e Arrété du 20 avril 2015 : modifiant I'arrété du 23/02/12 définissant les modalités de la formation des
travailleurs a la prévention des risques amiante et l'arrété du 14/12/2012 fixant les certifications des
entreprises réalisant des travaux de traitement de I'amiante ...

e Arrété du ler juin 2015 : Modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux
et produits de la liste A contenant de I'amiante- INRS (décembre 2014) : Liste des textes réglementaires
de 1945 a 2014.

e Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 : Relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes
agés de moins de 18 ans

e Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 : Relatif aux risques d'exposition a I'amiante

e Arrété du 26 juin 2013 : Repérage des matériaux et produits de la liste A et B (modifications des arrétés
du 12 décembre 2012)

e Arrété du 26 juin 2013 : Repérage des matériaux et produits de la liste C et contenu du rapport de

repérage
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e Arrété du 8 avril 2013 : Regles techniques, mesures de préventions et MPC a mettre en ceuvre lors
d’'opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante

e Arrété du 7 mars 2013 : Choix, entretien et vérification des EPI utilisés lors d'opérations comportant un
risque d'expo a I'amiante

e Arrété du 21 décembre 2012 : Relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la
fiche récapitulative du « DTA »

e Arrété du 14 décembre 2012 : Conditions de certification des entreprises - traitement de I'amiante

e Arrété du 12 décembre 2012 : Critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits
de la liste A

o Arrété du 12 décembre 2012 : Critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits
de la liste B

e Arrété du 14 aout 2012 : Mesure d’empoussiérement

e Décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

e Arrété du 23 février 2012 : Formation travailleurs amiante

e Arrété du 19 ao(t 2011 : Modalités de réalisation des mesures d'empoussiérement dans l'air des
immeubles batis

e Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires
liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis

e Arrété du 21 novembre 2006 : Critéres de certification des compétences des personnes physiques
opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles batis et les critéres
d'accréditation des organismes de certification.

e Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
I'inhalation de poussieres d'amiante et modifiant le code du travail (deuxiéme partie : Décrets en
Conseil d'Etat)

e Décret n®2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif
a l'interdiction de I'amiante et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs
contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante

e Décret no 2001-1316 du 27 décembre 2001 modifiant le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996
relatif a l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la
consommation

e Arrété du 23 juillet 1947 (modifié) fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent étre mise

a la disposition du personnel...
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3.3. Période de préparation

Pendant la période de préparation, il sera obligatoirement fourni au Maitre d'CEuvre, les documents ci-apreés :

Plan du périmétre de sécurité ;

Plans d'exécutions et notice de méthodologie ;

Plans de retrait en matiére de matériaux contenant de I'amiante ;
Ensemble des autorisations écrites ;

Calendrier des Travaux.

3.3.1. Plan de retrait

La présente entreprise établira les plans de retrait 1 mois avant le démarrage des travaux et les transmettront

aux organismes officiels de prévention.

L'Inspection du travail en charge du secteur des travaux ;

Le service de prévention des risques de la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au
Travail) ;

L'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics) ;

La Médecine du travail en charge du suivi médical des salariés de I'entreprise de travaux.

Ce document doit comporter tous les points abordés dans I'article R.4412-133-Plan de Retrait :

Intervention en sous-section 3. ;

Mesures d'empoussiérement selon reglementation art. R44112-103 a 106 a la charge de
I'entrepreneur. ;

Mesures de 1ére restitution et de fin de chantier a la charge de I'entrepreneur (avec obligation de
résultat). ;

Réalisation du rapport final d'intervention de désamiantage ;

Nature et localisation des ouvrages contenant de |'amiante.

Le plan de retrait sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux comme le

coordonnateur SPS, le maitre d'ceuvre, les organismes de controle et bien évidemment, le maitre d'ouvrage, y

compris :

Demande de certificat d'admission dans ISDD classe 1 pour les déchets amiantés ;
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3.3.2. Documents pour la gestion des déchets

Trois documents participent a la gestion de I'élimination des déchets contenant de I'amiante :
e laFID: Fiche d'Identification des Déchets ;
e |le BSDA : Bordereau de Suivi des Déchets contenant de I'Amiante ;

e e CAP : Certificat d'Acceptation Préalable.

Il sera précisé dans ces documents, la nature des matériaux contenant de I'amiante, le type d'amiante, la nature
des autres déchets qui seront éliminés, les volumes et poids des matériaux. Dans les cas ou plusieurs filieres
d'élimination sont retenues pour la méme opération, il sera établi un dossier pour chaque centre.

Le suivi des déchets sera réalisé au travers de la plateforme Trackdéchets

3.4. Tri et enlevements des déchets

Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre attendent un tri trés strict des déchets aprés la dépose des éléments.
Les déchets seront triés conformément a la réglementation et aux
3 grandes familles de déchets :

e Déchets Inertes (D.I).

e Déchets Non Dangereux (D.N.D).

e Déchets Dangereux (D.D).

Pour les "sous-familles” de déchets, I'Entreprise se reportera au CERFA n°® 14498*01 issu du Formulaire de
récolement relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus du désamiantage (Décret n® 2011-610
du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de
batiments et Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la

démolition de catégories de batiments).

Les déchets seront dirigés vers les Installations de Déchets appropriées a leur catégorie.
e Installation de Stockage de Déchets Inertes (1.S.D.I).
e Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (1.S.D.N.D).

e Installation de Stockage de Déchets Dangereux (1.5.D.D).

L'Entreprise devra fournir les Bordereaux de Suivi des Déchets de toutes natures (B.S.D.[, B.S.D.N.D, B.S.D.A,
B.S.D.D) ainsi qu'un tableau de suivi des Déchets au Maitre d'CEuvre. Ces B.S.D et ce tableau seront joints au

D.O.E.
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3.4.1. Stockage des déchets amiantés

L'Entreprise pourra créer une zone de stockage transitoire des déchets avant évacuation en décharge. Cette
zone pourra étre déplacée suivant les impératifs du chantier ou utiliser des containers fermant a clés, stockés

dans une zone de stockage transitoire, isolée et fermée sous son unique responsabilité.

Dans le cas ou une zone de stockage transitoire serait créée par I'Entreprise pour effectuer le stockage des

déchets amiantiféres, cette zone sera traitée conformément a la réglementation.

Avant évacuation vers I'L.S.D adaptée, les sacs de conditionnement des déchets seront mis dans un grand
récipient pour vrac de type "big-bag". A l'issue des travaux, cette zone sera dépolluée par aspiration et lavage

apreés retrait des éléments de protection.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur doit assurer la condamnation de la zone ou du container recevant des déchets.

Ceux-ci restent sous I'entiere responsabilité de I'Entrepreneur.

3.5. Transport

Avant le démarrage des travaux, I'acceptation du gestionnaire de la décharge, de recevoir les déchets sera
fournie par I'entreprise au Maitre d'CEuvre. Les équipements individuels jetables, et tous les matériels et
matériaux exposés seront traités comme des déchets amiantés. Les bordereaux de suivi des déchets seront

remis au Maitre d'CEuvre en fin de chantier.

Les déchets d'amiante sont transportés conformément aux reglements concernant le transport des matieres
dangereuses. Toutes les mesures réglementaires et précautions seront prises de maniére a éviter toute
émission de fibres, notamment par chocs ou frottement entre colis, au transport et au déchargement. Les
conditions de manutention doivent étre prévues et organisées afin d'éliminer les risques liés a leur

manipulation.

Les moyens de transport seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au
voisinage des ouvrages existants, ne provoque aucun dommage.

Des mesures seront prises pour s'opposer ou remédier a |'affaissement des terres et éviter la dérive des engins
de transport.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents ou dégradations qui pourraient survenir, il

assurera a ses frais la remise en état des dégradations.

AF240303 - DCE - Lot 01 CCTP_DESAMIANTAGE_B.docx



3.6. Nettoyage de véhicules

L'entrepreneur prendra toutes mesures utiles afin de garder les voies adjacentes en parfait état de propreté.
Le Maitre d'CEuvre pourra exiger l'installation d'un systeme de nettoyage et de décrottage des véhicules sur

lesquels la raison sociale de la Société devra toujours étre apparente.

3.7. Controle des niveaux d'empoussiérement

La reglementation fixe la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et les conditions de
contrble de I'empoussiérement.

Avant tout commencement des travaux l'entreprise devra déterminer I'empoussierement attendu provenant
de mesures effectuées sur des chantiers réalisés dans des conditions similaires. Les mesures de prévention
envisagées seront testés et validées par des contréles d’empoussierement.

Un controle périodique est réalisé conformément aux normes en vigueur et l'analyse des prélévements est
confiée un laboratoire accrédité.

En fonction des résultats obtenus et de I'évaluation des risques, il est fait obligation de suspendre les travaux
en cas de situation anormale constatée, jusqu'a que les mesures appropriées soient mises en oeuvre et
permettent d'y remédier.

Les conditions et résultats des contrdles de I'empoussierement sont communiqués au médecin du travail, au
comité d’hygiéne et sécurité et a I'inspecteur du travail.

Les mesures de premiéres restitutions ainsi que de fin de chantier sont a charge de I'entreprise apres chaque
phase par zone de travaux.

Des mesures environnementales sont a transmettre une fois par semaine au Maitre d'Ouvrage et au Maitre

d'CEuvre pendant les phases de retrait d’amiante.

3.8. Essais - mesures

L'entreprise doit aprés intervention :
e effectuer un prélévement d'air apres dépose des matériaux dans chaque zone concernée, le niveau
d'empoussierement devant étre inférieur aux normes en vigueur.
e fournir des rapports d'essais sur prélevements faits en fin d'intervention avec niveau

d'empoussierement inférieur au minimum réglementaire.
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3.9. PV de retrait d’amiante.

L'Entreprise devra impérativement remettre aux Maitre d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre, en fin de travaux de
désamiantage, un proces-verbal attestant que les zones amiantées sont bien décontaminées conformément a

la réglementation,
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4. Installation de chantier

4.1. Chantier et travaux

Lors de la remise de son offre, I'entrepreneur sera réputé avoir :

- Reconnu les lieux des futurs travaux ;

- Analysé toutes les prestations faisant I'objet du présent CCTP ainsi que tous les travaux annexes
nécessaires a leurs exécutions et a leur parfaite finition ;

- Vérifié les dimensions des ouvrages (ces dernieres sont données exclusivement a titre indicatif) ;

- Reconnu les difficultés de réalisation des prestations demandées ;

- Reconnu les difficultés d'accessibilité a la zone chantier et aux zones de stockage éventuelles, et prévu
I'aménagement des zones de stockage adaptées en vue d'éviter la dégradation des lieux ;

- Prévu toutes les protections nécessaires (baches, film polyane, barrieres, ...) sur les ouvrages concernés
ou non concernés par les travaux et sa zone d'influence ;

- Prévu la mise en place des éléments de sécurité réglementaires et obligatoires suivant les prestations
a sa charge et, la ou les remises en état des lieux dégradés par l'intervention de I'entreprise
(végétations, canalisations existantes, etc...) ;

- Programmé et mis a disposition le nombre d'équipes nécessaires afin de respecter les délais du
planning ;

- Prévu la présence d'un conducteur de travaux a chaque réunion de chantier pendant la durée des

travaux.

L'entrepreneur ne pourra demander, apres remise de son offre, un supplément de prix suite a une mauvaise
évaluation des lieux et des prestations du marché.

L'entrepreneur étant soumis a toutes les obligations résultant des décrets, lois, arrétés ministériels,
préfectoraux ou municipaux applicables a I'ensemble des chantiers publics et privés, il devra demander toutes
les autorisations éventuelles nécessaires aux autorités compétentes pour I'exécution des travaux pour

lesquelles il supportera la charge financiére s'il y a lieu.

4.2, Constat des existants par un huissier de justice

Avant le démarrage des travaux de désamiantage, en présence du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, de
I'Entrepreneur, un constat d'Huissier sera établi pour définir I'état des voiries, batiments, V.R.D. enterrés et
aériens, espaces verts..., a l'intérieur et hors de I'emprise de sécurité et des ouvrages existants a proximité de

la sortie de chantier pendant la période de préparation.

Cet état des lieux sera a la charge exclusive de I'Entreprise.
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4.3. Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer porte notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
exhaustive :

e L'état des existants et leurs principes constructifs,

e La nature des matériaux constituant les existants,

e Eten général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot

et sur leur co(t.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations
faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires

et autres nécessaires.

44, Installation de chantier

Aménagement comprenant :

e Installations nécessaires aux interventions du présent lot, selon prescriptions du PGC ;

e Les réseaux (alimentations eau, électricité, évacuations) nécessaires au présent lot, compris
branchement direct par le concessionnaire dans le cas d'inadaptation du branchement de chantier et
alimentation de secours ;

e Les démarches administratives ;

e L'entretien de la voirie ;

e la protection du site, compris confinements ;

e Bennes pour gravats et déchets du présent lot.

Les aménagements et les installations d'hygiene, de sanitaires et de sécurité, seront conformes au Code du
Travail, au Décret du 08 janvier 1965 et textes d'applications a la loi du 31 décembre 1993 et au Décret n° 94-
1159 du 26 décembre 1994. Un plan d'installation spécifique sera transmis pour approbation dés la période de

préparation de chantier.

4.5. Cloture de chantier.

Installation en fourniture et pose, par I'Entrepreneur, d'une cléture de chantier grillagées de type Héras
constituée de panneaux rigides de 2.00 ml de hauteur, maintenus sur plots béton et contreventés par des
jambes de force si besoin

Les panneaux grillagés seront attachés et solidaires par des menottes prévues a cet effet.
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Sur la porte (et le long des grilles) seront installés les panneaux réglementaires (chantier interdit au public, port
du casque obligatoire, etc...).

En cas de nécessité, les pieds de la cl6ture seront scellés par patin de béton (prestation forfaitaire). Les éléments
constituants cette cloture devront étre neufs, non tordus, non enfoncés, non rouillés.

Les panneaux seront posés correctement avec les pieces prévues (menottes métalliques) a cet effet, d'aplombs
vertical et horizontal.

Cette prestation comprend la vérification journaliere des grilles ainsi que I'entretien régulier comportant
I'enlevement des parties cassées ou abimées et le nettoyage des parties taguées ou comportant des affiches
publicitaires.

Dépose en fin de chantier et rebouchement des trous

4.6. Protection, occupation et réfection de voirie

L'entrepreneur devra la protection et ce durant toute la durée du chantier des voiries et trottoir. Il devra en fin
de chantier prévoir une réfection et nettoyage des voiries et abords du chantier afin de les rendre dans leur
état d’'origine

Dans son offre, le présent lot intégrera le cout lié a la location de voire pendant la durée du chantier (pour les

échafaudage et occupation). Pour se faire il se rapprochera du service communal

4.7. Moyen de levage

L'entreprise de Gros (Euvre devra mettre en place les moyens de levage nécessaires a la réalisation de ses

ouvrages.

4.8. Equipements et accessoires pour la sécurité

L'ensemble des équipements : accessoires et dispositifs d'ouvrages nécessaires a la sécurité des personnes
seront positionnés et fixés en totale conformité avec les normes en vigueur, concernant les équipements
industriels et individuels de protection contre les chutes de hauteur. Les exigences et les méthodes d'essais de

traction et destruction des pieces, avis techniques sur procédures d'installations et de pose, etc... seront fournis.
Si nécessaires, les points d'ancrages devront résister sans glissement ni déformation, aux contraintes

permanentes imposées par les matériels et dispositifs d'accrochage. Des essais seront réalisés, ainsi qu'un

étiquetage et/ou repérage, qui précisera la valeur de résistance du point d'ancrage.
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5. Description des travaux

La présente description concerne le retrait complet et intégral de I'ensemble des Matériaux et Produits

contenant de I'amiante (y compris tous les résidus visibles comme les projections ou les traces de matériaux

contenant de I'amiante), recensés dans les Rapports.

Localisations : RDC Haut Aile Sud

5.1. Retrait de matériaux contenant de I'amiante

Avant le démarrage :

Avant le démarrage de sa prestation, le titulaire du présent lot devra établir un plan de retrait (prévu au présent

lot, dans un autre article).

Travaux préliminaires :

Installations de chantier prévues au présent lot selon disposition en partie 4.

Travaux préparatoires :

Analyse du rapport de repérage avant travaux ;

Etablir les modalités d'acces, les stockages provisoires, les plages horaires de travail, la notice de poste,
etc...;

Mise en place de barriéres Heras, baliser la zone de travail et en interdire I'acces afin que personne
d'autre que les ouvriers ne puissent entrer, aménager un seul accés a la zone et faire un marquage des
matériaux amiantés ;

Mise en place des confinements et des protections nécessaires, des installations d'hygiéne. Prévoir une
zone "sas" pour I'habillage, le déshabillage des ouvriers et pour les déchets ;

En cours des travaux, prévoir I'humidification avec un pulvérisateur a main et l'aspiration des déchets
fins, afin d'abaisser le taux d'émission de poussiere, utiliser de préférence des outils manuels ou des
outils a vitesse lente ;

Assurer le renouvellement de I'air avec une répartition homogene, et maintenir la zone de travaux en
dépression constante, établir un bilan aéraulique pour calculer les débits d'air nécessaires ;

Tout intervenant doit étre munis d'équipements de protection individuels suivant le niveau

d'empoussierement.

Consistance des travaux :
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Dépose avec précaution (sans casse) des panneaux de remplissage en alléeges des menuiseries extérieurs.
Panneau sandwich Glasal de chez Eternit pris en feuillure dans les ouvrages de menuiserie aluminium de type
facade semi-rideau.

Emploi de moyens adaptés a la nature des travaux a entreprendre et stockage a I'avancement dans des sac
étanches doublés haute résistance transparents parqués avec impression réglementaire noire et rouge puis

fermeture avec ruban adhésif coton PE gris et stockage provisoire sur la zone.

I'utilisation de goulotte pour évacuation des matériaux est interdite.

La zone de stockage devra étre isolée, protégée et signalée (produits dangereux).

Le matériel utilisé doit étre muni d'une aspiration a la source avec filtration a haute efficacité et reliés a un
cyclone de décantation. Des mesures doivent étre prises pour gérer les poussieres non captées.

Selon la technique utilisée, un traitement avec une humidification par pulvérisation de fixateur permet de
maitriser I'empoussiérement.

En fin d'opération procéder a un nettoyage fin et minutieux de toutes les surfaces (sol, mur...) a I'aide d'un

aspirateur équipé de filtre THE, d'appliquer un surfactant sur les films plastiques avant de les retirer.

Pour assurer la fermeture de la fagade et étanchéité a I'eau aprés dépose, prévoir un panneau de replacement
adapté aux contraintes de mise en ceuvre et environnementales (contreplaqué marine, OBS...) et toute autres

sujétions pour parfait achévement des ouvrages.

Gestion des déchets :
Les déchets d'amiante et déchets connexes (EP], films plastique,...) sont acheminés suivant leur natures et leur
conservation vers une installation de stockage de déchets dangereux, apres conditionnement dans des sacs

étanches avec une étiquette "amiante", rassemblés dans des récipients de grande capacité.
Dans tous les cas I'entrepreneur devra avoir I'accord préalable de I'éliminateur avant I'évacuation des déchets.
Un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA) sera établi par I'entrepreneur et remis au Maitre d'ouvrage

et Maitre d'ceuvre.

Localisation : selon rapport amiante

5.1.1. PSE

Les interventions telles que décrites précédemment sont étendues sur le périmétre suivant : la zone de l'aire

du RDC Bas hors zone concernée par le réaménagement.

Localisation :
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5.2. Enlevement des déchets amiantés

L'Entreprise procédera a l'enlevement des déchets dans les conditions définies dans les prescriptions

techniques.
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