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1. Qualifications requises.

1.1. Qualifications ou références de curage

L'Entreprise de CURAGE devra justifier de qualifications requises ressortant de I'identification professionnelle
QUALIBAT ou qualifications équivalentes, ou preuves de capacité professionnelle par des références récentes
dans I'exécution de travaux similaires

QUALIBAT 1161 Travaux de curage.
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2. Prescriptions techniques

Les dimensions, mesures et quantités indiquées dans CCTP, DPGF, Diag Déchets sont données a titre indicatif,
I'entreprise est tenue de vérifier sur place ces éléments et de signaler au MOE les éventuelles erreurs ou

omissions avant la remise des offres

2.1. Documents

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel que ce
mois est défini dans le présent dossier.

e Tous les avis techniques ou cahiers des charges approuvés visant les composants ou procédés de

curage mis en oeuvre,

e Code du travail,

e Plan Général de Coordination (P.G.C.) en matiére de sécurité santé au travail,

e Code de la construction,

e Code de I'environnement, en particulier sur les nuisances vis-a-vis des tiers,

e Lerapport de repérage de I'amiante et plomb joint au dossier.

2.2. Tri et enlevements des déchets

Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre attendent un tri tres strict des déchets aprés la dépose des éléments
ou le curage de ceux-ci. Les déchets seront triés conformément a la réglementation et aux
3 grandes familles de déchets :

e Déchets Inertes (D.I).

e Déchets Non Dangereux (D.N.D).

e Déchets Dangereux (D.D).

Pour les "sous-familles” de déchets, I'Entreprise se reportera au CERFA n° 14498*01 issu du Formulaire de
récolement relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus du curage (Décret n° 2011-610 du 31
mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de
batiments et Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la

démolition de catégories de batiments).

Il est a noter que le réemploi devra toujours étre privilégié (aprés accord du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d'Cuvre). Les déchets seront dirigés vers les Installations de Déchets appropriées a leur catégorie.
e Installation de Stockage de Déchets Inertes (1.S.D.I).

e Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (I.S.D.N.D).
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e Installation de Stockage de Déchets Dangereux (I.5.D.D).

L'Entreprise devra fournir les Bordereaux de Suivi des Déchets de toutes natures (B.S.D.I, B.S.D.N.D, B.S.D.A,
B.S.D.D) ainsi qu'un tableau de suivi des Déchets au Maitre d'CEuvre. Ces B.S.D et ce tableau seront joints au

D.O.E.

LOCALISATION : Pour I'ensemble du chantier.

2.3. Période de préparation

Pendant la période de préparation, il sera obligatoirement fourni au Maitre d'GEuvre, les documents ci-apres :
e Plan du périmeétre de sécurité.
e Plans d'exécutions et notice de méthodologie.
e Plans de retrait en matiére de matériaux contenant du plomb, le cas échéant.
e Ensemble des autorisations écrites.

e Calendrier des Travaux.

24. Constat des existants par un huissier de justice

Avant le démarrage des travaux de curage, en présence du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Cuvre, de
I'Entrepreneur, un constat d'Huissier sera établi pour définir I'état des voiries, batiments, V.R.D. enterrés et
aériens, espaces verts..., a l'intérieur et hors de I'emprise de sécurité et des ouvrages existants a proximité de

la sortie de chantier pendant la période de préparation.

Cet état des lieux sera a la charge exclusive de I'Entreprise.

2.5. Transport

Avant le démarrage des travaux, I'acceptation du gestionnaire de la décharge, de recevoir les déchets sera
fournie par l'entreprise au Maitre d'CEuvre. Les équipements individuels jetables, et tous les matériels et
matériaux exposés seront traités comme des déchets amiantés. Les bordereaux de suivi des déchets seront
remis au Maitre d'CEuvre en fin de chantier.

Les moyens de transport seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au
voisinage des ouvrages en cours d'exécution ou existants, des talus, des terrasses, ne provoque aucun

dommage.
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Des mesures seront prises pour s'opposer ou remédier a |'affaissement des terres et éviter la dérive des engins
de transport.
L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents ou dégradations qui pourraient survenir, il

assurera a ses frais la remise en état des dégradations.

2.6. Nettoyage de véhicules

L'entrepreneur prendra toutes mesures utiles afin de garder les voies adjacentes en parfait état de propreté.
Le Maitre d'CEuvre pourra exiger l'installation d'un systeme de nettoyage et de décrottage des véhicules sur

lesquels la raison sociale de la Société devra toujours étre apparente.
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3. Exécution et coordination des ouvrages

3.1. Généralités

D’'une maniere générale, les choix techniques pour la réalisation des travaux sont de la responsabilité de
I'entrepreneur, sous réserve qu'ils permettent d'atteindre les résultats demandés. Il appartient a I'entreprise de
définir le matériel en qualité et quantité et ses méthodes d’'exécution. A titre purement indicatif et sans pour
autant engager de ce fait une quelconque responsabilité de la bonne exécution des travaux, le présent CCTP
indique les matériels minima qui permettent la réalisation du chantier dans le délai d'exécution maximal fixé a

I'acte d’'engagement.
3.2. Délai et phasage des travaux

L'entreprise doit fournir au maitre d’ouvrage un planning détaillé pour I'ensemble des travaux et pour chaque
phase.

L'entrepreneur doit présenter la ou les qualifications requises dont la validité recouvre la période d'exécution
des travaux, spécifiques a la nature des prestations a réaliser ou a sous-traiter.

Le titulaire doit dimensionner ses équipes en fonction de tous les aspects du marché, notamment il doit étre

en mesure de renforcer ses effectifs en cas de nécessité pour assurer les prestations prévues a son marché.

3.3. Base vie

Les installation de la base dis sont a la charge du présent lot et répondront aux prescription décrites a I'article

3.1.8 du CCTC et que exigences du PGC réalisé par le coordinateur SPS.

3.4. Curage

Les travaux de curage seront effectués avec le plus grand soin, les parties conservées seront protégées et
consolidées, pendant toute la durée des travaux.
L'Entrepreneur devra les échafaudages et protections nécessaires a la réalisation de ces curages ; la descente

des matériaux de toute nature, le tri, et I'évacuation aux lieux de stockage agréés.

3.4.1. Visite sur site avant établissement de |'offre

S'agissant d'intervention sur un site existant, I'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des
lieux et s'étre rendu compte de la consistance des travaux a effectuer ainsi que toutes les difficultés et sujétions

de mise en ceuvre pouvant résulter de leur exécution.
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3.4.2. Mission de repérage et évaluation des risques

Avant le début des travaux de curage |'entrepreneur devra effectuer un examen complet et approfondi des

ouvrages a curer, ainsi que des ouvrages et sites contigus.
L'examen préalable sera complété par |'établissement d'une notice de procédure et plan de curage.
L'examen préalable devra permettre de définir dans la notice de procédure :

e Les caractéristiques structurelles de I'ouvrage (métal, bois, béton, béton armé, béton précontraint,
etc...)

e Lerepérage des modifications de I'ouvrage : transformation, nouvelles ouverture, etc...

e L'état de vétusté de I'ouvrage : éléments structurels, stabilité etc...

e L'état de conservation des différentes installations,

e L'environnement de I'ouvrage,

e Lerecensement des éléments a risques spécifiques.
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4. Travaux préalables

4.1. Vérification des coupures de réseaux

Avant tout début d'intervention et méme s'il est du ressort du Maitre d'Ouvrage de demander aux différents
concessionnaires de couper les réseaux, I'Entrepreneur du présent lot devra faire vérifier les coupures physiques
des réseaux (essentiellement pour le gaz, I'électricité et le chauffage urbain le cas échéant) pour des raisons de

sécurité des personnels de chantier.

Cette vérification devra porter sur les coupures des différents réseaux mais également sur des réseaux existants
dans les batiments et non signalés par les concessionnaires dans le cadre des DICT
Aussi, une recherche minutieuse sera donc réalisée dans l'intérieur et a |'extérieur des batiments.

L'intervention de I'Entreprise ne pourra, en aucun cas, débuter sans cette vérification.

Une attestation de coupure (P.V d'intervention) sera remise a cette occasion au Maitre d'CEuvre.

4.2. Travaux de désinfection

En fonction de I'état sanitaire constaté, les prestations ci-apres référencées peuvent étre a prévoir
e Désinfection, cad suppression de I'ensemble des vecteurs possible de contamination de nature
microbienne ou bactérienne.
e Désinsectisation
e Apres identification et suppression de I'origine des mauvaises odeurs, désodorisation
e Nuisibles concernées
e Les volatiles concernés sont notamment les suivants :
e Bactéries

e Microbes
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5. Travaux relatifs au plomb

5.1. Note relative au diagnostic plomb

Le Maitre d'Ouvrage a fait mener une recherche du plomb dont le rapport référencé par ailleurs indique la

présence de revétements contenant du plomb

Tous ces travaux seront a réaliser dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur au moment des
travaux.

L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux, les installations, les équipements collectifs et

Individuels et autres quels qu'ils soient, nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes dans
les conditions définies par la réglementation.

Le prix du marché comprendra également I'enlévement et I'évacuation des déchets.

5.2. Matériaux contenant du plomb

Les déchets seront conditionnés par colis de taille adaptée aux conditions et matériels de la manutention et

peuvent étre mis en benne fermées ou bachées ou sur palettes recouvertes d'un film en matiére plastique.

LOCALISATION : Pour I'ensemble du chantier.

5.3. Stockage des déchets

L'Entreprise pourra créer une zone de stockage transitoire des déchets avant évacuation en décharge. Cette
zone pourra étre déplacée suivant les impératifs du chantier ou utiliser des containers fermant a clés, stockés

dans une zone de stockage transitoire, isolée et fermée sous son unique responsabilité

5.4. Description des travaux

Aprées examen du diagnostic réalisé, le choix de la technique d'intervention sera effectué en favorisant celle qui
sera la moins polluante. Les zones d'évolution seront confinées afin de garantir la protection contre les
poussieres de plomb et le sol sera recouvert d'un film polyane suffisamment résistant, en vue de faciliter le

nettoyage en fin de travaux, (utilisation d'un aspirateur avec filtres a trés haute efficacité).
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5.4.1. Dépose des ouvrages :

Les techniques de dépose des différents éléments seront clairement établies avant intervention de I'entreprise
et comprendront :

e décapage du plomb dans la peinture de I'élément - nettoyage du support par aspiration soignée a
I'aide d'un aspirateur a filtration tres haute efficacité, - conditionnement en sac étanche des poussieres
et filtres,

e emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 microns,

e toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussieres pendant les opérations de dépose, -
évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de

stockage ou de traitement de déchets dangereux.

Les le périmétre travaux, le déplombage concerne notamment les menuiseries peintes (portes, fenétres, chassis
fixes, etc...), présentant un état de conservation dégradé.

Localisation : ensemble du chantier

5.5. P.V D'enlevements des déchets contenant du plomb

L'Entreprise devra impérativement remettre aux Maitre d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre, en fin de travaux
d'enlévement de déchets contenant du plomb, un procés-verbal attestant que les zones plombées

sont bien décontaminées.
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6. Description des travaux de curage

Le titulaire doit la mise en ceuvre de bennes sur le site de maniére a y entreposer les déchets issus du curage.
L'entreposage au sol des déchets de curage est interdit.
Les produits issus du curage sont triés a l'intérieur des batiments, extraits et répartis dans les bennes

appropriées pour évacuation sélective

Purge et curage comprendront :

e Retrait des éléments non constitutifs du batiment (déchets divers au sol, déchets résiduels, etc...)

e Dépose des cloisons, doublages, compris isolant suivant les plans de repérage

e Dépose des ouvrages de faux plafond

e Dépose des faiences murales dans les piéces d'eau, cuisine, sanitaires

e Dépose des cloisons et des menuiseries intérieures qui ne sont pas conservées dans le cadre du projet,
avec tri des déchets (bois, verre, métal, autres)

e Dépose des plinthes

e Ladépose, la descente, le chargement et |'évacuation des divers gravois et mobiliers encore sur site et
quelque soit leur nature,

e Toutes sujétions pour une prestation compléte.

Les éléments sont déposés manuellement, par des opérateurs spécialisés et formés au tri sélectif des produits.
Ils sont retirés sélectivement, au fur et a mesure selon leur nature, en prenant garde a ne pas surcharger les

planchers (prévoir le cas échéant un dispositif d'étaiement complémentaire).

Les produits retirés seront ensuite descendus, par un dispositif adapté, (goulotte, élévateur, etc..), le jet par les
fenétres étant interdit.

Y compris évacuation et élimination ou valorisation des déchets conformément a la Iégislation.

Dans I'hypothése ou seraient utilisés pour ces opérations, des micro-engins, |'entreprise veille au respect des

normes de bruit et autres pollutions, aux dispositifs de protections collectives.

Gestion des gravats

Le titulaire doit la mise en ceuvre de bennes sur le site de maniere a y entreposer les déchets issus du curage.
Les produits issus du curage sont triés a l'intérieur des batiments, extraits et répartis dans les bennes

appropriées pour |'évacuation sélective.
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