Crous

Lorraing

Mise en accessibilité PMR du RU Technopole

4 Boulevard Dominique Frangois Arago

57070 METZ

MAITRE D'OUVRAGE

(& ds]1l- CROUS LORRAINE
Lorraine 75 rue de Laxou
54042 Nancy Cedex

SERRURERIE
Lot n°3
CCTP
MAITRE D'OEUVRE :
SOCOTEC SMART SOLUTIONS
I 8 Rue Albert Einstein
R 54320 MAXEVILLE .
; G Dossier 2406SASNCO035
i Date 26/04/2025
ARCHITECTE : Phase DCE
AA TANDEM Indice 1

ATELER
// r?ﬁ%‘fcm% 14bis Rue Principale
57645 MONTOY-FLANVILLE




2406SASNCO035 - Mise en accessibilité PMR du RU Technopole CCTP - Lot n°3 SERRURERIE
4 Boulevard Dominique Frangois Arago - 57070 METZ DCE - Edition du 26/04/2025

PRESCRIPTIONS GENERALES
OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du lot SERRURERIE a exécuter dans le cadre
de l'opération :

MISE EN ACCESSIBILITE DU RU TECHNOPOLE A METZ

pour le compte du CROUS LORRAINE.

Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour I'exécution des
ouvrages.

L'entreprise devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement des travaux, ce descriptif n'étant pas limitatif.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent notamment :

- Les Plans d’Atelier Chantier (PAC) ;

- Etudes et dessins des ouvrages avant exécution pour visa par le Maitre d'CEuvre, le Maitre d’Ouvrage et le contréleur technique ;
- Les moyens de manutention et de travail en hauteur ;

- Tous les moyens de sécurité tant pour les ouvriers que pour les personnes extérieures au chantier ;

- La protection des ouvrages existants pendant les travaux ;

- La manutentions des menuiseries ;

- Les éléments nécessaires pour I'approvisionnement des menuiseries ;

- La dépose des menuiseries existantes et I'évacuation en décharge ;

- La fournitures et la pose des menuiseries neuves par tous moyens ;

- La fourniture et la pose des éléments de serrureries nécessaires ;

- Le nettoyage général de fin de chantier et remise en état éventuel des ouvrages ayant subi des détériorations.

lls comprennent également tous travaux qui, méme s'ils ne sont pas expressément décrits découlent de I'objet des travaux ou des régles de
I'art.

OFFRE

Le marché du présent lot sera traité a prix globale et forfaitaire. Il n’est pas prévu de tranche conditionnelle.

Les dispositions décrites ci-apres font I'objet des devis descriptif et quantitatif énoncés, qui devront obligatoirement étre chiffrés avec tous les
prix unitaires, par les soumissionnaires. Pour raisons budgétaires, il sera possible de retirer du marché certains postes, sans remettre en
cause l'importance générale du marché.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements temporaires ou définitifs,
reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, taxes, main d’ceuvre etc.

Les variantes éventuelles seront chiffrées a part, elles feront I'objet d'une notice explicative, permettant d'apprécier efficacement la valeur des
propositions. Dans tous les cas, cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou d'exploitation, en parfaite conformité
avec les contraintes du présent CCTP. Les incidences non signalées sur les autres corps d'état impliqueront leur prise en charge de plein droit
par le soumissionnaire du présent lot. Un descriptif détaillé énumérant les caractéristiques des matériaux fournis dans le cadre de la variante
sera également joint.

Les plans et documents fournis dans le dossier d’appel d’offres ne sont donnés qu’a titre indicatif pour faciliter la compréhension et le chiffrage
des prestations. lls ne dispensent pas I'entreprise de fournir des plans d’exécution a soumettre au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage. Les
cotes de I'existant en particulier devront étre vérifiées par le titulaire.

Avant la remise de son offre, le soumissionnaire vérifiera, sous sa propre responsabilité, les opérations et quantités mentionnées au devis
descriptif, et les complétera le cas échéant afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des travaux et installations nécessaires au complet
achévement des travaux de son lot. Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au CCTP, mais qui seraient figurés sur les plans
ou qu'il serait indispensable d'effectuer, font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur.

Le soumissionnaire devra signaler, le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il pourrait relever dans les documents
écrits ou graphiques du dossier d'appel d'offres, et demander les éclaircissements nécessaires.

Une omission n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a I'obligation d'exécution des ouvrages en état de fonctionnement, tels qu'ils
sont dessinés ou décrits, pour le montant forfaitaire du marché.

De méme, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les documents du marché, pour
refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages, ou prétendre a un supplément de prix.

L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place de la disposition et de I'état des lieux, des possibilités
d'acces, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépbt de matériaux et prendre en compte ces informations dans le chiffrage des travaux.
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DEROULEMENT DU CHANTIER

L’installation de chantier est a prévoir par le présent lot. Le maitre d'ouvrage pourra mettre a disposition de I'entreprise les sanitaires qu'elle
sera tenue de maintenir en état de propreté.

D’'une maniére générale, I'Entrepreneur devra prendre toutes précautions de nature a éviter tout risque soit d'infiltration, soit de chute
dangereuse de matériaux ou outillage.

Les ouvertures devront si nécessaires recevoir une fermeture provisoire la nuit, le week-end et les jours fériés. Au moins un acces au batiment
devra toujours étre libre mais protégé vis-a-vis des travaux.

Tout incident ou accident pouvant survenir du fait des travaux engagera I'entiére responsabilité de I'entrepreneur qui devra prendre a sa
charge la remise en état compléte et le paiement d’'indemnités aux tiers ayant subis des dommages.

Sécurité des personnes

Les dispositifs propres a assurer la sécurité individuelle et collective des personnes pendant I'exécution des travaux conformément aux lois et
réglements en vigueur seront prévus par le titulaire du présent lot, tant au niveau du personnel des entreprises que des tiers (voisins,
passants etc.).

L'entrepreneur devra se soumettre sans délai a toute demande du Maitre d’ceuvre ou du Coordinateur Chargé de la Protection et de la Santé
sans pour autant se prévaloir d'aucune indemnité.

Entre autres, les zones de passage obligatoires seront protégées en permanence et correctement signalées, un périmétre de sécurité
délimitant les zones de danger sera installé et maintenu en état pendant toute la durée du chantier. Il interdira I'approche a toute personne
étrangére aux travaux.

Nettoyage du chantier.

L'entrepreneur sera tenu de laisser, a l'issue de ses travaux, les lieux et locaux en un état tel, que les entreprises qui lui succéderont puissent
entreprendre leurs propres prestations sans sujétions complémentaires.

L'entrepreneur prendra également toutes précautions pour éviter de salir les voies publiques, notamment par la projection ou la chute de
matériaux, ou par le passage d'engins de chantier et de transport. De méme, il sera responsable du comportement en ceci de ses
fournisseurs et sous-traitants.

Que ce soit sur le chantier ou les voiries, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage ou a la remise en état des lieux,
en cas de laxisme ou de défaillance de I'entreprise, aux frais de celle-ci.

Ouvrages existants

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux autres ouvrages existants. L'entrepreneur devra bien
évidemment la remise en état compléte, apres exécution de ses travaux, de toutes les installations.

L'entrepreneur assumera la responsabilité des désordres et dégats qu'il aurait occasionnés a l'occasion des travaux, et supportera les frais de
réparations et remises en état éventuels. En cas de constatations de défauts existants, il les signalera immédiatement au Maitre d'ouvrage, au
Maitre d’ceuvre et éventuellement au propriétaire de I'ouvrage concerné, il prendra toutes précautions pour ne pas aggraver le phénoméne.

Liaison avec les autres corps d’'état

L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour effectuer les travaux,
sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, des ouvrages, en particulier lorsqu'il s'agit d'effectuer des saignées ou des
percements dans les éléments porteurs.

Le titulaire du présent lot doit tous les trous, réservations, scellements et rebouchages dans ses ouvrages (sans qu’il soit nécessaire d’en faire
une description quantitative) dont les éléments sont fournis par les autres corps d’état avant exécution. Dans le cas contraire, I'entrepreneur
de gros ceuvre devra toujours I'exécution des trous mais a charge du lot concerné.

REGLEMENTATION APPLICABLE

Dans tous les cas, les matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR, des DTU et des prescriptions
du CSTB ou des fabricants, y compris leurs extensions et additifs, valides a la date de I'ordre de service du début des travaux.

En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées selon I'avis du Maitre d'ouvrage ou
du Maitre d’ceuvre.

Sont notamment applicables, la liste n'étant pas exhaustive :

DTU

36.1/37.1 Mémento et annexe - Choix des fenétres en fonction de leur exposition (mai 1974)
39.1 Vitrerie (janvier/février 1980)

39.4 Miroiterie et vitrerie en verre épais (mars 1977)
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Normes
NF B 50-001 Nomenclature (janvier 1971)
NF P 20-501 Méthodes d'essais des fenétres (juillet 1974)

NF P 20-514 Meéthodes d'essais des portes - Comportement des vantaux de portes placés entre deux climats différents (EN 79)
(septembre 1977)

NF P 20-551 Meéthodes d'essais de résistance a l'effraction par des moyens destructifs des blocs-portes munis de leurs accessoires
(octobre 1982)

NF P 24-301 Spécifications techniques des fenétres et portes métalliques

NF P 24-351 Protection contre la corrosion et préservation des états de surface des fenétres et portes métalliques

NF P 25-101 Fermetures extérieures de batiment - Définition - Classification - Désignation (janvier 1980)

NF P 25-351 et 352 Fermetures pour baies extérieures équipées de fenétres (décembre 1980)

NF P 26-101,102,301,303,304,306,309,312,313 a 317,405,409 a 415 Ensemble de normes sur la quincaillerie

NF P 78-331 Mastic a I'nuile de lin (janvier 1971)

NF P 85-501 a 506 Ensemble de normes sur les mastics a base d'élastomeres utilisés pour le calfeutrement (décembre 1972)

NF P 85-512 a 515 Ensemble de normes sur les mastics du type plastique utilisés pour le calfeutrement étanche des joints (juillet 1973)

NF S 31-049 Mesurage du pouvoir d'isolation acoustique des éléments de construction et de l'isolement des immeubles - Spécifications
relatives a la fidélité (aolt 1982)
NF S 31-050 a 053 Mesure du pouvoir d'isolation acoustique des éléments de construction et de I'isolement des immeubles (février 1979)

NF B 32-002 Verre étiré - Généralités (décembre 1981).

NF B 32-003 Glace non colorée - Généralités (décembre 1981).

NF B 32-500 Verre de sécurité pour vitrages - Généralités - Terminologie (juin 1980).

P 08-301 Essais de choc sur parois verticales des constructions - Définitions des corps de choc - Modalités des essais de chocs (juin 1981).
NF P 20-302 Caractéristiques des fenétres (avril 1980).

NF P 24-301 Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis fixes métalliques (février 1984).

NF P 78-101 Miroiterie - Garnitures d'étanchéité et produits annexes - Vocabulaire (mai 1977).

NF P 78-301 a 305 Ensemble de nomes sur les verres et glaces pour vitrage de batiment

NF P 78-455 Vitrages isolants - Méthode de détermination du coefficient rigidité Kv et du coefficient d'aptitude a la déformation (avril 1986).
NF P 85-301 Profilés pour joints dans les facades légéres - Matériaux a base de caoutchouc (avril 1979).

Autres documents techniques

NV65/84 Reégles Neige et vent révisées

Les matériaux non traditionnels devront étre titulaires d’avis techniques a jour qui devront étre scrupuleusement respectées.

Hygiéne et sécurité des personnes

Décrets n° 65-48 du 08/01/65

Loi n° 91-1414 du 31/12/91 — Journal Officiel du 07/07/92
Décret n° 92-332 du 31/03/92 — Journal Officiel du 01/04/92
Décret n® 92-333 du 31/03/92 — Journal Officiel du 01/04/92

Prévention des accidents du travail

Décret n° 65-48 du 08/01/65 — Journal Officiel du 20/01/65
Loi n° 76.1106 du 06/12/76 — Journal Officiel du 07/12/76

Loi n° 93-1418 du 31/12/93 — Journal Officiel du 01/01/94
Décret n° 94-1159 du 26/12/94 — Journal Officiel du 29/12/94

Travaux en milieu occupé
Circulaire du 13/12/82 pour travaux de réhabilitation
Recommandations du 18/05/88 et 07/07/88

Sécurité incendie
Reéglement de sécurité incendie dans les batiments d'habitation.
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1.8.21

1.8.2.2

DOSSIER D’EXECUTION

Le dossier d’exécution sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre, du Maitre d’ouvrage et du contréleur technique au minimum 15 jours
avant exécution des ouvrages.
Le dossier d’exécution comprendra :

- 'ensemble des plans d’exécution des ouvrages a la charge de l'entreprise, précisant exactement les dimensions, les ferraillages, les cotes
d’altimétrie etc.,
- tous les détails d’exécution nécessaires a une parfaite compréhension des travaux,

- les notes de calculs et études complémentaires éventuellement nécessaires,

- les documentations techniques, en langue frangaise, et adresses des fournisseurs des matériaux mis en ceuvre,

- les documents justificatifs des qualités et certificats des matériaux : NF, label, PV etc.,

- et tout autre document nécessaire a I'exécution correcte des ouvrages, ou découlant d’évolutions éventuelles du projet, ou des adaptations
imprévues.

Ce dossier sera fourni :

- 1 exemplaire de tous les documents au contrbleur,

- 1 exemplaire de tous les documents au Maitre d’ceuvre.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur fournira le dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires + 1 CD (dossier de récolement)
comprenant tous les documents précédemment cités définitifs, correspondant aux ouvrages réellement exécutés et matériaux réellement mis
en place.

La non fourniture de ce dossier empéchera la réception définitive des ouvrages.

COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

L’entrepreneur devra la diffusion au bureau de contréle et au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-ci.
En particulier, il fournira :

- au contréleur technique : les plans et détails d’exécution, avis techniques, fiches techniques, notices, certificats de tous les matériaux mis en
oeuvre etc.
- au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant les cas.

L’entrepreneur devra se soumettre sans délai a leur demande apres en avoir référé au Maitre d’ceuvre.

Coordinateur SPS :
a définir

Aucune exécution ne devra avoir lieu avant avis et autorisation écrite du Bureau de contréle. Dans le cas contraire, et si l'avis n'était pas
favorable, le titulaire reprendrait alors les ouvrages concernés selon les observations faites a ses frais.

PRESCRIPTION CONCERNANT LES TRAVAUX DE MENUISERIES

Conception
Tous les ouvrages doivent résister aux effets du vent.

La conception doit permettre d’absorber la dilatation et la contraction possible de chaque élément a I'aide de joints de dilatation horizontaux et
verticaux. La position de ces joints sera clairement indiquée sur les plans d’exécution.

Tous les renforts métalliques des profils nécessaires doivent étre prévus selon la taille des ouvrages.

Caractéristiques techniques

Réglementation acoustique :

L'ensemble des prestations dues par I'entrepreneur devra toujours répondre a la reglementation acoustique en vigueur, selon le type de
construction : Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA).

Réglementation thermique :

L'ensemble des prestations dues par l'entrepreneur devra toujours répondre a la réglementation thermique en vigueur, selon le type de
construction : Nouvelle Reglementation Thermique (NRT).

Les menuiseries répondront au minimum aux critéres d’étanchéité suivants, justifiés par un Procés-verbal a jour : A*3 E*4 V*A2
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183  Qualité des produits et matériaux employés

Les matériaux employés seront neufs, de premier choix ou de bon choix et de la meilleure qualité. lls seront conformes aux normes
francaises, aux diverses réglementations officielles en vigueur. L'entrepreneur devra faire la preuve a toutes demandes du maitre d'CEuvre que
les produits mis en ceuvre correspondent en qualités, dimensions, épaisseurs, etc., aux spécifications du présent document.

L'entrepreneur sera responsable du chois des matériaux utilisés, ainsi que des ensembles ou matériels mis en place. En particulier, il devra
s'assurer que ceux-ci, y compris ceux de marque spécifiée aux présents documents, conviennent parfaitement a I'emploi et aux conditions
d'utilisation envisagées. Il garantira I'assistance technique effective des fabricants et des matériaux et produits employés.

Tous les travaux s'entendent en fourniture et pose, compris réglage, mise en jeu et mise en service.

1.8.4 Fixations
Les dispositifs de fixation sont laissés a l'initiative de I'entreprise. lls seront néanmoins soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.
Les jonctions doivent étre congues de maniére a rattraper les écarts dimensionnelles des ouvrages supports.
Les fixations doivent étre inoxydables ou protégés contre la corrosion.

Les piéces d’appuis et seuils devront étre fixés.
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2 Prescriptions particuliéres
2.1 Travaux préparatoires
211 Dépose de garde corps
Le poste comprend la dépose de garde corps intérieur.
La prestation comprendra :
- la protection des biens et des personnes, par tous dispositifs appropriés, selon nécessité,
- la protection des ouvrages situés a proximité contre les chutes, les charges accidentelles, les surcharge, etc....
- la dépose soignée des ensembles de gardes corps touchés par les démolitions,
- la découpe soignée de tout élément de fixation et éléments de serrurerie,
- le rebouchage des zones abimées aprés dépose, par matériaux compatibles aux supports (platre, ciment, bois),
- le tri et I'évacuation de I'ensemble des gravats en décharge appropriée.
Mode de métré : au métre linéaire
Localisation : garde-corps et rambarde suivant plans
22 Garde-corps
221 Garde-corps
Sont plus particulierement a charge du présent lot aprés préparation des supports :
- Fourniture et pose de garde-corps droits a barreaudage horizontal hteur 1,10m composé de :
- Barreaux raidisseur de 20 x 40mm avec sabot fixé sur muret de souténement en béton,
- Cloches de finition sur sabots de fixation de méme teinte que le garde-corps, fixés sur ressaut béton ; fixations inox par scellement
chimique,
- Lisse supérieure avec courante ronde + clameau, de hauteur 48 mm, 1 lisse intermédiaire en tube diam.30, fixée par pince
réglable sur poteaux maitres, assemblage mécanique des raidisseurs.
- Meulage des soudures pour finition soignée,
- Fixations et accessoires complémentaires,
- Calage, mise a niveau et réglage,
- Section et espacement suivant normes en vigueur,
- Sujétions pour fixations de piéces spéciales, découpes et toutes sujétions nécessaires pour un parfait fini de I'ouvrage,
- Embouts de garde-corps (main courante, et lisses intermédiaires) laqués dans la méme teinte que le garde-corps,
- Remplisage en barreaudage horizontale de section adaptés et entraxe respectant les normes de sécurité
- Finition thermo-laquée de I'ensemble, teintes aux choix du maitre d'ouvrage ,
- Tous accessoires nécessaires, cales nylon étanches,
- Tous accessoires de stabilisation, jambes de force, raidisseurs, ancrages, visserie inoxydable, fixations (boulons de sécurité) et finitions
(obturateurs, caches, cabochons...) ; matériaux inoxydables
Mode de métré : au métre linéaire
Localisation : cf. plans
23 Main courante
2.3.1 Main courante métallique extérieure

Fourniture et pose de main courante pour I'escalier extérieur en béton.

L’ensemble de I'ouvrage comprend :

- assemblage par soudure avec régularité du cordon

- assemblage des éléments par manchons et fixation mécanique

- bouchonnage des extrémités de la lisse par rondelles métal soudées

- fixation au marche d'escalier existante en béton par cavaliers, vis et chevilles adaptées

- ensembles livrés avec préparation anti-rouille et laquage au coloris choisie par la maitrise d'ouvrage.

La main courante comprendra :

- Montants principaux en fers plat ou tubes rectangulaires.

- Main courante en tube d’acier tubulaire galvanisé de @50 mm, formant lisse haute soudée sur les montants principaux avec fagon de
crosses et bouchonnages en abouts.

Fixation sur about de volées d’escaliers ou murets béton ou sol en place de type béton par platines boulonnées ou manchons clavetés.

La main courante sera livrée laquée sans reprise de peinture.
La main courante devra étre implantée a une hauteur comprise entre 0.80 et 1.00 métre du sol ou du nez de marche de I'escalier.

La main courante devra dépasser d'une longueur de giron par rapport au nez de marche de la premiere et derniére marche de la volée
d'escalier considérée.
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Mode de métré : au metre linéaire
Localisation : cf. plans

232 Main courante métallique extérieure - intervention en sous-section 4
Idem ci-dessus pour intervention en SS4

Mode de métré : au meétre linéaire
Localisation : cf. plans

24 Portails & clotures

241 Portails

2.4.1.1 Portillon d'accés

Aprés dépose du portillon et de ses ouvrages annexes,

Fourniture et mise en ceuvre d'un portillon, comprenant :

- Poteaux support de portail et poteaux de réception en tube d’acier, scellés dans des massif gros béton prévus au présent lot

- 1 vantail en tubes acier galvanisés de section rectangulaire, avec cadre périphérique, et remplissage par tole d'acier perforée de type C10
U15 dito cl6tures ci-dessus,

- 4 paumelles mini en acier pour le vantail, adaptées au poids du vantail, réglables sur 3 directions.

- Serrure bec de cane et péne dormant avec bouton moleté (récupération du cylindre en place)

- Verrous de sol pour blocage en positions ouverte ou fermée

- Béquilles rondes avec rosace sur les deux faces des vantaux, en acier inoxydable brossé

- CEillets de réception et arrétoirs réglables pour la condamnation du vantail en position ouverte.

L'ensemble livré avec protection par galvanisation a chaud et laquage au four, teinte RAL au choix du maitre d'ouvrage, compris retouches a
froid aprés montage ou assemblage.
Ensemble compris accessoires et tous dispositifs complémentaires.

Dimensions du portillon conforme a la norme PMR : L. 1400 x H. 2000 mm
Mode de métré : a l'unité
Localisation : portillon de la cour arriere

2442 Remplacement de commande d'ouverture du portail existant

Remplacement de la serrure bec de cane et péne dormant avec bouton moleté (récupération du cylindre en place).

Mode de métré : a l'unité
Localisation : portillon de la cour arriere

25 Divers

251 Réglage de portes existantes conservées

Réglage de ferme-porte(s) existant(s) conservé(s) afin que I'effort d'ouverture soit inférieur a 50 N sur toute la course de la porte y compris
graissage et démontage éventuel pour nettoyage.

Les ferme-portes devront étre réglés de fagon ne pas engendrer un effort lié a I'ouverture de la porte > 50 N sur toute la course de la porte.
Mode de métré : a l'unité
Localisation : portes d'entrée

252 Commande d'ouverture déportée de menuiserie
Afin d'adapter un ouvrant de menuiserie, I'entreprise devra I'adaptation du systéme d'ouverture de la porte par :
- I'adaptation du systéme d'ouverture par un mécanisme de manoeuvre déporté a plus de 40 cm d'un obstacle,
- la pose d'un systéme de manoeuvre déporté a hauteur PMR afin d'actionner I'ouverture de la porte
Cette derniére devra étre facilement manceuvrables depuis l'intérieur en position assise.
Mode de métré : a l'unité
Localisation : EAS R+1
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