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PRESCRIPTIONS GENERALES

OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du lot MENUISERIES INTERIEURES a
exécuter dans le cadre de I'opération :

MISE EN ACCESSIBILITE DU RU TECHNOPOLE A METZ

pour le compte du CROUS LORRAINE.

Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour l'exécution des
ouvrages.

L'entreprise devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement des travaux, ce descriptif n'étant pas limitatif.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent notamment :

- Relevés complémentaires des structures, études et dessins des ouvrages avant exécution pour visa par le Maitre d’CEuvre et le Maitre
d’Ouvrage ;
- les travaux de menuiseries (portes de distributions, ...)

- toutes sujétions de mise en ceuvre et d'adaptation aux ouvrages des autres corps d'état.

- les moyens de manutention ;

- tous les moyens de sécurité tant pour les ouvriers que pour les personnes extérieures au chantier ;
- la protection des ouvrages existants pendant les travaux ;

Le nettoyage général de fin de chantier et remise en état éventuelle des ouvrages ayant subi des détériorations.

lls comprennent également tous travaux qui, méme s'ils ne sont pas expressément décrits découlent de I'objet des travaux ou des régles de
l'art.

OFFRE

Le marché du présent lot sera traité a prix globale et forfaitaire. Il n’est pas prévu de tranche conditionnelle.

Les dispositions décrites ci-aprées font I'objet des devis descriptif et quantitatif énoncés, qui devront obligatoirement étre chiffrés avec tous les
prix unitaires, par les soumissionnaires. Pour raisons budgétaires, il sera possible de retirer du marché certains postes, sans remettre en
cause l'importance générale du marché.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements temporaires ou définitifs,
reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, taxes, main d’ceuvre etc.

Les variantes éventuelles seront chiffrées a part, elles feront I'objet d'une notice explicative, permettant d'apprécier efficacement la valeur des
propositions. Dans tous les cas, cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou d'exploitation, en parfaite conformité
avec les contraintes du présent CCTP. Les incidences non signalées sur les autres corps d'état impliqueront leur prise en charge de plein droit
par le soumissionnaire du présent lot. Un descriptif détaillé énumérant les caractéristiques des matériaux fournis dans le cadre de la variante
sera également joint.

Avant la remise de son offre, le soumissionnaire vérifiera, sous sa propre responsabilité, les opérations et quantités mentionnées au devis
descriptif, et les complétera le cas échéant afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des travaux et installations nécessaires au complet
achévement des travaux de son lot. Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au CCTP, mais qui seraient figurés sur les plans
ou qu'il serait indispensable d'effectuer, font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur.

Le soumissionnaire devra signaler, le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il pourrait relever dans les documents
écrits ou graphiques du dossier d'appel d'offres, et demander les éclaircissements nécessaires.

Une omission n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a l'obligation d'exécution des ouvrages en état de fonctionnement, tels qu'ils
sont dessinés ou décrits, pour le montant forfaitaire du marché.

De méme, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les documents du marché, pour
refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages, ou prétendre a un supplément de prix.

L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place de la disposition et de I'état des lieux, des possibilités
d'accés, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépot de matériaux et prendre en compte ces informations dans le chiffrage des travaux.

DEROULEMENT DU CHANTIER

Tout incident ou accident pouvant survenir du fait des travaux engagera I'entiére responsabilité de I'entrepreneur qui devra prendre a sa
charge la remise en état compléte et le paiement d’indemnités aux tiers ayant subis des dommages.
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Sécurité des personnes

Les dispositifs propres a assurer la sécurité individuelle et collective des personnes pendant I'exécution des travaux conformément aux lois et
reglements en vigueur seront prévus par le titulaire du présent lot, tant au niveau du personnel des entreprises que des tiers (voisins,
passants etc.).

L'entrepreneur devra se soumettre sans délai a toute demande du Maitre d’ceuvre ou du Coordinateur Chargé de la Protection et de la Santé
sans pour autant se prévaloir d'aucune indemnité.

Entre autres, les zones de passage obligatoires seront protégées en permanence et correctement signalées, un périmetre de sécurité
délimitant les zones de danger sera installé et maintenu en état pendant toute la durée du chantier. Il interdira I'approche a toute personne
étrangére aux travaux.

Nettoyage du chantier.

L'entrepreneur sera tenu de laisser, a l'issue de ses travaux, les lieux et locaux en un état tel, que les entreprises qui lui succéderont puissent
entreprendre leurs propres prestations sans sujétions complémentaires.
Que ce soit sur le chantier ou les voiries, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage ou a la remise en état des lieux,
en cas de laxisme ou de défaillance de I'entreprise, aux frais de celle-ci.

Ouvrages existants

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux autres ouvrages existants. L'entrepreneur devra bien
évidemment la remise en état compléte, apres exécution de ses travaux, de toutes les installations.

L'entrepreneur assumera la responsabilité des désordres et dégats qu'il aurait occasionnés a l'occasion des travaux, et supportera les frais de
réparations et remises en état éventuels. En cas de constatations de défauts existants, il les signalera immédiatement au Maitre d'ouvrage, au
Maitre d’ceuvre et éventuellement au propriétaire de I'ouvrage concerné, il prendra toutes précautions pour ne pas aggraver le phénoméne.

Liaison avec les autres corps d’état

L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour effectuer les travaux,
sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, des ouvrages, en particulier lorsqu'il s'agit d'effectuer des saignées ou des
percements dans les éléments porteurs.

Le titulaire du présent lot doit tous les trous, réservations, scellements et rebouchages dans ses ouvrages (sans qu’il soit nécessaire d’en faire
une description quantitative) dont les éléments sont fournis par les autres corps d’état avant exécution. Dans le cas contraire, I'entrepreneur
de gros-ceuvre devra toujours I'exécution des trous mais a charge du lot concerné.

REGLEMENTATION APPLICABLE

Dans tous les cas, les matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR, des DTU et des prescriptions
du CSTB ou des fabricants, y compris leurs extensions et additifs, valides a la date de I'ordre de service du début des travaux.

En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées selon I'avis du Maitre d'ouvrage ou
du Maitre d’ceuvre.

DTU

- DTU 34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres

-DTU 35 Ouvrages divers d'aménagement intérieurs

- DTU 36.1 Menuiserie en bois

- DTU 39.1 Vitrerie - Miroiterie

NORMES

- NF B 53.581/2 classement d’aspect des bois indigénes,

- NF B 53.584 classement d’aspect des panneaux contreplaqués,
- NF B 53.518 bois de menuiserie, nature et qualité,

- NF P 81.885 dimensions des portes a vantaux battants,

- NF P 28.382/481/581 généralités concernant les portes,

- NF P 26.181/251 généralités concernant la quincaillerie,

Les matériaux utilisés ainsi que leur origine devront avoir regu I'agrément du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage avant la mise en ceuvre.

Tous textes et normes rendus applicables par les précédents.
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Les matériaux non traditionnels devront étre titulaires d'avis techniques a jour qui devront étre scrupuleusement respectées.

Hygiéne et sécurité des personnes

Décrets n° 65-48 du 08/01/65

Loi n® 91-1414 du 31/12/91 - Journal Officiel du 07/07/92
Décret n° 92-332 du 31/03/92 - Journal Officiel du 01/04/92
Décret n° 92-333 du 31/03/92 - Journal Officiel du 01/04/92
Circulaire DG S/VS3/94 n° 70 du 15/09/94

Prévention des accidents du travail :

Décret n® 65-48 du 08/01/65 - Journal Officiel du 20/01/65
Loi n® 76.1106 du 06/12/76 - Journal Officiel du 07/12/76

Loi n® 93-1418 du 31/12/93 - Journal Officiel du 01/01/94
Décret n® 94-1159 du 26/12/94 - Journal Officiel du 29/12/94

Selon le cas
Travaux en milieu confiné :
- Article L 232-2, R 232-13, R 232-14 du Code du Travail

Travaux en milieu occupé :
- Circulaire du 13/12/82 pour travaux de réhabilitation
- Recommandations du 18/05/88 et 07/07/88

Sécurité incendie
Reéglement de sécurité incendie dans les Etablissements régissant du Code du Travail et Recevant du Public.

DOSSIER D’EXECUTION

Le dossier d'exécution sera soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre, du Maitre d'ouvrage au minimum 15 jours avant exécution des
ouvrages.
Le dossier d'exécution comprendra :

- L'ensemble des plans d'exécution des ouvrages a la charge de I'entreprise, précisant exactement les
dimensions, les ferraillages, les cotes d'altimétrie etc.,
- Tous les détails d'exécution nécessaires a une parfaite compréhension des travaux,

- Les notes de calculs et études complémentaires éventuellement nécessaires,

- Les documentations techniques, en langue frangaise, et adresses des fournisseurs des matériaux mis en
ceuvre,
- Les documents justificatifs des qualités et certificats des matériaux : NF, label, PV etc.,

- Et tout autre document nécessaire a I'exécution correcte des ouvrages, ou découlant d'évolutions
éventuelles du projet, ou des adaptations imprévues.

Ce dossier sera fourni :
- 1 exemplaire de tous les documents au Maitre d'ceuvre.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur fournira le dossier des ouvrages exécutés en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatique
(dossier de récolement) comprenant tous les documents précédemment cités définitifs, correspondant aux ouvrages réellement exécutés et
matériaux réellement mis en place.

La non fourniture de ce dossier empéchera la réception définitive des ouvrages.

COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

L’entrepreneur devra la diffusion au bureau de contréle et au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-ci.
En particulier, il fournira :
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- au contréleur technique : les plans et détails d’exécution, avis techniques, fiches techniques, notices, certificats de tous les matériaux mis en
ceuvre etc.
- au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant les cas.

L’entrepreneur devra se soumettre sans délai a leur demande aprés en avoir référé au Maitre d’ceuvre.

Coordinateur SPS :
a définir

Aucune exécution ne devra avoir lieu avant avis et autorisation écrite du Bureau de contréle. Dans le cas contraire, et si l'avis n'était pas
favorable, le titulaire reprendrait alors les ouvrages concernés selon les observations faites a ses frais.

18 VERIFICATION ET CONTROLE DU DEVIS QUANTITATIFS

Le devis quantitatif n'ayant aucun caractére contractuel, I'entrepreneur devra vérifier les masses portées sur ce devis avant I'établissement de
son prix forfaitaire.

Il ne sera accordé aucun supplément pour omissions ou erreurs dans les quantités, les calculs et les prix, dés lors que les marchés seront
signés et acceptés. Aprés adjudication et avant signature des marchés, l'entrepreneur disposera d'un délai de quinze jours pour vérifier
I'avant-métré, passé ce délai aucune réclamation ne sera admise.

L'offre comprendra en outre (répartis dans les prix unitaires) :

- les dispositifs réglementaires de protection des travailleurs,
- les échafaudages intérieurs permettant I'exécution des travaux (y compris montage, location et démontage),
- les chutes et pertes diverses non comprises dans les quantités indiquées au devis.

19 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES

191 Travaux a la charge du présent lot
Les matériaux devront étre protégés des intempéries et des chocs tant au transport qu’au stockage avant pose.
Le présent lot devra prendre en compte les sujétions d’interventions simultanées d’autre corps d’état.
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2 Prescriptions particuliéres

2.1 Travaux préparatoires

211 Dépose de menuiseries bois intérieures
Cette prestation comprendra donc :
- la dépose de I'ensemble de menuiseries bois intérieures indiquées ci-dessous,
- la récupération des cylindres de porte pour réutilisation,
- la désolidarisation des huisseries vis-a-vis de I'habillage supérieur des portes,
- la dépose des huisseries attenantes aux cloisons,
- I'évacuation de I'ensemble des gravats en décharge appropriée
- toutes sujétions de démolition.

Les dimensions de porte existantes sont : 1.65 X 2.10 m.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : cf. plans

22 Porte
Fourniture et pose de bloc porte en bois a 1 vantail comprenant :
- huisserie bois - finition stratifié
- 4 paumelles dont deux en partie haute, aucune serrure sur le vantail,
- serrure péne dormant 1/2 tour label NF SNFQ,
- angle d'ouverture : 90° selon plans

DCE - Edition du 26/04/2025

- poignée rallongée avec butée intégrée dans la porte pour garantir I'ouvrage de chaque cété, facilement préhensibles et manceuvrables en

position debout comme en position assise.
- ferme-portes en partie haute,

- butées de sol cylindrique en aluminium avec bague élastomeére, compris fixations,
-y compris toutes sujétions de finition, de fourniture, de pose, d'exécution et de conception.

221 Vérification et réparation de portes coupe-feu

L'entreprise devra vérifier et procéder a la réparation éventuelle de I'ensemble des portes coupe-feu.
Il a été constaté que les portes n'atteignaient pas leur position de sécurité.

L'entreprise devra le cas échéant, vérifier et remplacer si besoin :

- L'état des joints intumescents et les joints acoustiques;

- l'ouverture et fermeture des portes;

- Le contrble et le réglage des fermes-portes et sélecteurs ;

- Le contrdle et le réglage/remplacement des charniéres ;

- Le réparation des poignées et autres équipements d'ouverture/fermeture ;

- toutes sujétions nécessaires pour le bon fonctionnement de I'ouvrage.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : cf.plans

222 Bloc-porte a 1 vantail - Dimensions (0.73 x 2.04 (ht) - REI30

Mode de métré : a l'unité
Localisation : cf.plans

223 Bloc-porte a 1 vantail - Dimensions (0.83 x 2.04 (ht) - REI30
Mode de métré : a l'unité
Localisation : cf.plans

224 Bloc-porte a 1 vantail - Dimensions 0.93 x 2.04 (ht) - REI30

Mode de métré : a l'unité
Localisation : cf.plans
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225

226

23

231

232

Bloc-porte DAS a 1 vantail - 0.93 x 2.04 (ht) - EI60

Fourniture et mise en place d'un Bloc-porte DAS CF 1 h bois a 1 vantail de chez MALERBA

- huisserie bois

- Finition stratifiée 2 faces.

- porte a simple action suivant évacuation de I'escalier

- Systéme d'asservissement par ventouses électromagnétique de maintien ouvert avec ferme-porte.

- Les ventouses seront en applique avec pion anti rémanence. Tension 24 V - a rupture (a vérifier) a positionner suivant les boitiers en
place..Marquage CE - conforme a la norme EN 1155. Bouton poussoir rouge. Contre-plaque. Systéme orientable si besoin.

La pose des ventouses nécessitera la fourniture et pose de potence. L'entreprise devra les intégrer dans son chiffrage.

- sens du feu : recto verso,

- joint d’étanchéité intumescent et joint isophonique,

- systéme d'asservissement conforme aux normes en vigueur (NF S 61 937)

- butées de sol cylindrique en aluminium avec bague élastomére, compris fixations,

- intégration d'un oculus dans le vantail principal de degré coupe-feu 1heure et de dimensions 40 * 40 cm a hauteur de vue
- y compris toutes sujétions de finition, de fourniture, de pose, d'exécution et de conception.

- procées verbal et PV DAS en cours de validité a fournir.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : cf. plans

Bloc-porte DAS a 2 vantaux - (0.93 + 0.50) x 2.04 (ht) - EI30

Fourniture et mise en place d'un Bloc-porte DAS CF 1 h bois a 1 vantail de chez MALERBA

- huisserie bois

- Finition stratifiée 2 faces.

- porte a simple action suivant évacuation de I'escalier

- Systéme d'asservissement par ventouses électromagnétique de maintien ouvert avec ferme-porte.

- Les ventouses seront en applique avec pion anti rémanence. Tension 24 V - a rupture (a vérifier) a positionner suivant les boitiers en
place..Marquage CE - conforme a la norme EN 1155. Bouton poussoir rouge. Contre-plaque. Systéme orientable si besoin.

La pose des ventouses nécessitera la fourniture et pose de potence. L'entreprise devra les intégrer dans son chiffrage.

- sens du feu : recto verso,

- joint d’étanchéité intumescent et joint isophonique,

- systéme d'asservissement conforme aux normes en vigueur (NF S 61 937)

- butées de sol cylindrique en aluminium avec bague élastomére, compris fixations,

- intégration d'un oculus dans le vantail principal de degré coupe-feu 1heure et de dimensions 40 * 40 cm a hauteur de vue
- y compris toutes sujétions de finition, de fourniture, de pose, d'exécution et de conception.

- procés verbal et PV DAS en cours de validité a fournir.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : cf. plans

Mobilier & divers

Patéres

Fourniture et pose de patéres comprenant la mise de niveau suivant choix du Maitre d'Ouvrage.
Les patéres pourront étre posées dans tous types de parements : cloison BA 13

La pateére sera fixée entre 0.90 et 1.30 ml de hauteur et a 40 cm minimum de tout angle rentrant.
La patere devra bénéficier d'un contraste minimum de 70% avec leur environnement (mur).

Mode de métré : a l'unité
Localisation : cf. plans

Bureau adapté
Fourniture et mise en place de bureau adapté :

Le bureau / table de travail comprendra :

- Plateau de 27 mm d’épaisseur finition stratifiée 13/10eéme, positionné a 740 mm de hauteur et équipé d’un obturateur de diamétre 80
mm

- Aménagement en soubassement de pieds panneau et d'un voile de fond de 30 cm de hauteur, finition mélamine.

- Chants droits.

- Corps finition mélamine.

- Plateau finition stratifiée 13/10eme.

-'Y compris accessoires, habillages pour une parfaite finition de 'ensemble.
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233

235

2.3.6

Teinte des finitions « stratifié » et « mélamine » au choix du Maitre d’'Ouvrage.
Dans le cas de fourniture et pose d’un bureau « standardisé », joindre une fiche technique et un plan de détail de celui-ci.

Dimensions de la table : 0.80 m de hauteur supérieure sur le plan de travail
0.30 m de profondeur minimal pour les genoux
0.60 m de largeur de plateau
0.70 m de hauteur inférieure pour les jambes et les genoux

Mode de métré : a l'unité
Localisation : caisses
Barre de tirage

Barre droite en polyalu blanc posée sur porte WC PMR, longueur : 300 mm, @ 33 mm, barre en résine de synthése blanc et profil aluminium
Fixation invisible avec rosaces @ 80 mm renforcées d’une sous-rosace acier
Posée avec vis de fixation.

Mode de métré : a l'unité

Localisation : cf. plans

Adaptation du bureau d'accueil

Afin de rendre accessible I'accueil, I'entreprise devra I'adaptation du bar par mise en place d'une tablette amovible sur charniéres fixée a la
banque existante.

Pour cela, I'entreprise devra la fourniture et pose d’une tablette de bar sur charniére adaptée :

- Plateau de 27 mm d’épaisseur finition stratifié¢e 13/10éme, fixé par 2 charniéres piano a la banque de bar actuelle,

- Le plateau devra pouvoir se replier en I'absence de personne a mobilité réduite et sera muni d'un systtme de maintien ouvert pour
'accueil de PMR.

- Systéme de maintien ouvert par systéme de loquet ou loqueteau facilement manceuvrable.

- Le loquet ou loqueteau sera fixé au plateau et a la cloison

- Chants droits

- Corps finition mélamine.

-'Y compris accessoires, habillages pour une parfaire finition de 'ensemble

Pose et ajustage du guichet y compris assemblage sur site.
Teinte des finitions « stratifié » et « mélamine » au choix du Maitre d’ouvrage en cohérence avec I'existant.

Dimensions du plateau : 1250 (largeur) x 600 (profondeur) mm
Vide minimum en sous face c6té public de 0, 70 m (ht) x 0,60 m (larg) x 0, 30 m (prof) minimum
Hauteur plateau : 0,80 m maximum

Mode de métré : a l'unité
Localisation : bureau d'accueil

Déplacement de la caisse
Idem ci-dessous pour déplacement de la caisse.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : caisse brasserie

Poteau guide file d'attente

Fourniture et pose de poteaux de files d'attente; comprenant :

- 4 encoches : 1 encoche de départ de sangle et 3 encoches pour I' arrivée de sangle.
- Poteaux en résine avec sangles dotées d'un systéme de freinage

- Porte-document et clip de fixation murale.

Mode de métré : au meétre linéaire
Localisation : salle de restauration

Réglage de ferme-porte existant conservé

Réglage de ferme-porte(s) existant(s) conservé(s) afin que I'effort d'ouverture soit inférieur a 50 N sur toute la course de la porte y compris
graissage et démontage éventuel pour nettoyage.

Les ferme-portes devront étre réglés de fagon ne pas engendrer un effort lié a I'ouverture de la porte > 50 N sur toute la course de la porte.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : cf. plans
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