MAITRE D'OEUVRE :
SOCOTEC SMART SOLUTIONS

I 8 Rue Albert Einstein
5 54320 MAXEVILLE
i

SOCOTEC

ARCHITECTE :
AA TANDEM

ATELER
// r?;(ﬁ&ﬂ“d“% 14bis Rue Principale
57645 MONTOY-FLANVILLE

Crous

Lorraing

Mise en accessibilité PMR du RU Technopole

4 Boulevard Dominique Frangois Arago

57070 METZ

MAITRE D'OUVRAGE

(& ds]1l- CROUS LORRAINE
Lorraine 75 rue de Laxou
54042 Nancy Cedex

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
Lot n°9

CCTP

Dossier 2406SASNCO035
Date 26/04/2025

Phase DCE

Indice 1




2406SASNCO035 - Mise en accessibilitt PMR du RU Technopole CCTP - Lot n°9 PLOMBERIE - CHAUFFAGE -
VENTILATION
4 Boulevard Dominique Frangois Arago - 57070 METZ DCE - Edition du 26/04/2025

PRESCRIPTIONS GENERALES

OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE -
VENTILATION a exécuter dans le cadre de I'opération :

MISE EN ACCESSIBILITE DU RU TECHNOPOLE A METZ

pour le compte du CROUS LORRAINE.

Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour l'exécution des
ouvrages.

L'entreprise devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement des travaux, ce descriptif n'étant pas limitatif.

OFFRE

Le marché du présent lot sera traité a prix globale et forfaitaire. Il n’est pas prévu de tranche conditionnelle.

Les dispositions décrites ci-aprées font I'objet des devis descriptif et quantitatif énoncés, qui devront obligatoirement étre chiffrés avec tous les
prix unitaires, par les soumissionnaires. Pour raisons budgétaires, il sera possible de retirer du marché certains postes, sans remettre en
cause l'importance générale du marché.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements temporaires ou définitifs,
reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, taxes, main d’ceuvre etc.

Les variantes éventuelles seront chiffrées a part, elles feront I'objet d'une notice explicative, permettant d'apprécier efficacement la valeur des
propositions. Dans tous les cas, cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou d'exploitation, en parfaite conformité
avec les contraintes du présent CCTP. Les incidences non signalées sur les autres corps d'état impliqueront leur prise en charge de plein droit
par le soumissionnaire du présent lot. Un descriptif détaillé énumérant les caractéristiques des matériaux fournis dans le cadre de la variante
sera également joint.

Avant la remise de son offre, le soumissionnaire vérifiera, sous sa propre responsabilité, les opérations et quantités mentionnées au devis
descriptif, et les complétera le cas échéant afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des travaux et installations nécessaires au complet
achévement des travaux de son lot. Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au CCTP, mais qui seraient figurés sur les plans
ou qu'il serait indispensable d'effectuer, font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur.

Le soumissionnaire devra signaler, le cas échéant, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il pourrait relever dans les documents
écrits ou graphiques du dossier d'appel d'offres, et demander les éclaircissements nécessaires.

Une omission n'aura pas pour effet de soustraire I'entrepreneur a l'obligation d'exécution des ouvrages en état de fonctionnement, tels qu'ils
sont dessinés ou décrits, pour le montant forfaitaire du marché.

De méme, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les documents du marché, pour
refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages, ou prétendre a un supplément de prix.

L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place de la disposition et de I'état des lieux, des possibilités
d'accés, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépot de matériaux et prendre en compte ces informations dans le chiffrage des travaux.

REGLEMENTATION APPLICABLE

En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées selon I'avis du Maitre d'ouvrage ou
du Maitre d’ceuvre.

Notamment pour ce lot plus particulierement :
DTU 60.1 (P40-201) : Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation

NF P40-201 (DTU 60.1) (mai 1993) : Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation - Cahier des charges + Amendement A1 (janvier
1999); Amendement A2 (octobre 2000) (Indice de classement : P40-201 )

NF P40-201/ADD4/MEM (DTU 60.1/ADD4/MEM) (février 1977, mai 1993) : Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation - Mémento
de I'additif 4 (Indice de classement : P40-201)

NF P40-201/ADD4/CCS (DTU 60.1/ADD4/CCS) (février 1977, mai 1993) : Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation - Cahier
des clauses spéciales de I'additif 4 (Indice de classement : P40-201)

DTU 60.3 : Canalisations en PVC

NF DTU 60.33 P1-1 (octobre 2007) : Travaux de batiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d'eaux usées et
d'eaux de vanne - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-213-1-1)

NF DTU 60.33 P1-2 (octobre 2007) : Travaux de batiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d'eaux usées et
d'eaux vannes - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P41-213-1-2)

DTU 60.5 (P41-221) : Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales,
installations de génie climatique

NF P41-221 (DTU 60.5) (mai 1993) : Travaux de batiment - Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation
d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique - Cahier des clauses techniques + Amendement A1 janvier 1999);
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Amendement A2 (octobre 2000) (Indice de classement : P41-221)

Normes, Réglementations et lois liées a I'accessibilité

Il est rappelé que les travaux respecteront les normes, réglementations et lois suivantes :
- le code de la construction et de I'habitation

- le code de l'urbanisme

- la loi n® 2005-102 du 11 février 2005

- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006

- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006

- I'arrété du 15 janvier 2007

CCTP - Lot n°9 PLOMBERIE - CHAUFFAGE -

DCE - Edition du 26/04/2025

- 'arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles

constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail

Hygiéne et sécurité des personnes

Décrets n° 65-48 du 08/01/65

Loi n° 91-1414 du 31/12/91 — Journal Officiel du 07/07/92
Décret n® 92-332 du 31/03/92 — Journal Officiel du 01/04/92
Décret n° 92-333 du 31/03/92 — Journal Officiel du 01/04/92
Circulaire DG S/VS3/94 n° 70 du 15/09/94

Prévention des accidents du travail :

Décret n° 65-48 du 08/01/65 — Journal Officiel du 20/01/65
Loi n° 76.1106 du 06/12/76 — Journal Officiel du 07/12/76

Loi n° 93-1418 du 31/12/93 — Journal Officiel du 01/01/94
Décret n° 94-1159 du 26/12/94 — Journal Officiel du 29/12/94

Selon le cas
Travaux en milieu confiné :
- Article L 232-2, R 232-13, R 232-14 du Code du Travail

Travaux en milieu occupé :

- Circulaire du 13/12/82 pour travaux de réhabilitation
- Recommandations du 18/05/88 et 07/07/88

14 DOSSIER D’EXECUTION
Le dossier d'exécution sera soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre, du Maitre d'ouvrage au minimum 15 jours avant exécution des
ouvrages.
Le dossier d'exécution comprendra :
- L'ensemble des plans d'exécution des ouvrages a la charge de I'entreprise, précisant exactement les
dimensions, les ferraillages, les cotes d'altimétrie etc.,
- Tous les détails d'exécution nécessaires a une parfaite compréhension des travaux,
- Les notes de calculs et études complémentaires éventuellement nécessaires,
- Les documentations techniques, en langue frangaise, et adresses des fournisseurs des matériaux mis en
ceuvre,
- Les documents justificatifs des qualités et certificats des matériaux : NF, label, PV etc.,
- Et tout autre document nécessaire a I'exécution correcte des ouvrages, ou découlant d'évolutions
éventuelles du projet, ou des adaptations imprévues.
Ce dossier sera fourni :
- 2 exemplaire de tous les documents au Maitre d'ceuvre. dont un exemplaire sous format informatique.
L’entrepreneur fournira le dossier des ouvrages exécutés en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatique (dossier de récolement)
comprenant tous les documents précédemment cités définitifs, correspondant aux ouvrages réellement exécutés et matériaux réellement mis
en place au plus tard le jour des OPR.
La non fourniture de ce dossier empéchera la réception définitive des ouvrages.
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15 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux,
qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ces ouvrages dans les regles de I'Art, et ce sans jamais pouvoir prétendre a aucun
supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d'ailleurs étre financés. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la
conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation, nature du sol, moyens d'acceés, conditions
climatiques en relation avec I'exécution de ses travaux.

16 COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

L’entrepreneur devra la diffusion au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-ci.

En particulier, il fournira :

- au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant les cas.
L’entrepreneur devra se soumettre sans délai a leur demande aprés en avoir référé au Maitre d’ceuvre.

Coordinateur SPS :
a définir

17 VERIFICATION ET CONTROLE DU DEVIS QUANTITATIF

Le devis quantitatif n'ayant aucun caractére contractuel, I'entrepreneur devra vérifier les masses portées sur ce devis avant I'établissement de
son prix forfaitaire.

Il ne sera accordé aucun supplément pour omissions ou erreurs dans les quantités, les calculs et les prix, des lors que les marchés seront
signés et acceptés. Aprés adjudication et avant signature des marchés, I'entrepreneur disposera d'un délai de quinze jours pour vérifier I'avant
métré, passé ce délai aucune réclamation ne sera admise.

L'offre comprendra en outre (répartis dans les prix unitaires) :

- les dispositifs réglementaires de protection des travailleurs (filets, garde-corps...)
- les échafaudages intérieurs permettant I'exécution des travaux (y compris montage, location et démontage)
- les chutes et pertes diverses non comprises dans les quantités indiquées au devis

18 DEROULEMENT DU CHANTIER

D’'une maniere générale, I'Entrepreneur devra prendre toutes précautions de nature a éviter tout risque soit d’infiltration, soit de chute
dangereuse de matériaux ou outillages.

Tout incident ou accident pouvant survenir du fait des travaux engagera I'entiére responsabilité de I'entrepreneur qui devra prendre a sa
charge la remise en état compléte et le paiement d’indemnités aux tiers ayant subis des dommages.

1.8.1 Sécurité des personnes

Les dispositifs propres a assurer la sécurité individuelle et collective des personnes pendant I'exécution des travaux conformément aux lois et
reglements en vigueur seront prévus par le titulaire du présent lot, tant au niveau du personnel des entreprises que des tiers (voisins,
passants etc.).

L'entrepreneur devra se soumettre sans délai a toute demande du Maitre d’ceuvre ou du Coordinateur Chargé de la Protection et de la Santé
sans pour autant se prévaloir d'aucune indemnité.

Entre autres, les zones de passage obligatoires seront protégées en permanence et correctement signalées, un périmetre de sécurité
délimitant les zones de danger sera installé et maintenu en état pendant toute la durée du chantier. Il interdira I'approche a toute personne
étrangére aux travaux.

182  Nettoyage du chantier

L'entrepreneur sera tenu de laisser, a lissue de ses travaux, les lieux en un état tel, que les entreprises qui lui succéderont puissent
entreprendre leurs propres prestations sans sujétions complémentaires.

L'entrepreneur prendra également toutes précautions pour éviter de salir les voies publiques, notamment par la projection ou la chute de
matériaux, ou par le passage d'engins de chantier et de transport. De méme, il sera responsable du comportement en ceci de ses
fournisseurs et sous-traitants.

Que ce soit sur le chantier ou les voiries, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage ou a la remise en état des lieux,
en cas de laxisme ou de défaillance de I'entreprise, aux frais de celle-ci.

183  Ouvrages existants

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux autres ouvrages existants. L'entrepreneur devra bien
évidemment la remise en état compléte, aprés exécution de ses travaux, de toutes les installations.

L'entrepreneur assumera la responsabilité des désordres et dégats qu'il aurait occasionnés a l'occasion des travaux, et supportera les frais de
réparations et remises en état éventuels. En cas de constatations de défauts existants, il les signalera immédiatement au Maitre d'ouvrage, au
Maitre d’ceuvre et éventuellement au propriétaire de |'ouvrage concerné, il prendra toutes précautions pour ne pas aggraver le phénomene.
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1.84 Liaison avec les autres corps d’état

L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour effectuer les travaux,
sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, des ouvrages.

185  Approvisionnements

L'entrepreneur du présent lot fera son affaire de tous ses frais d’approvisionnement, de fourniture, et de mise en ceuvre des matériaux,
quelques soit les difficultés et sujétions inhérentes a la situation et a I'environnement du chantier.

186  Appareils de levage et de montage

L'entrepreneur du présent lot fera son affaire de toutes ses fournitures d'engins et appareils nécessaires au levage et montage, compris toutes
sujétions d’approvisionnement et acces, pose et dépose de ces installations.

19 MATERIELS COMPORTANT DES MASSES METALLIQUES ACCESSIBLES

L'emploi de matériel comportant des masses métalliques nécessitant leur mise a la terre par un conducteur de protection devra étre limité
dans la mesure du possible.

Sauf cas d'exception, il serait fait emploi aussi bien pour les appareils, boites de dérivation et conduits, de matériels a enveloppes isolantes ou
de classe Il

Les manchettes et enjoliveurs de I'appareillage seront en matiére isolante, les enjoliveurs métalliques ne seront pas admis que s'ils sont
séparés de I'appareillage par une plaque isolante fixe.

Toutes les masses métalliques seront reliées au circuit de terre par un conducteur de protection y compris les armatures des appareils
d'éclairage.
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2 Prescriptions particuliéres
2.1 PLOMBERIE
2.1.1 Travaux préparatoires
2.1.1.1 Etudes d'Exécution, Plans Atelier Chantier et Dossier des Ouvrages Exécutés
Avant le démarrage des travaux, I'entreprise sous sa responsabilité devra la prise en charge des Etudes d'Exécution et Plan d'Atelier Chantier
(EXE/PAC)
Ces études comprendront les éléments suivants :
- le calage du projet en suivant le projet théorique défini dans le marché,
- I'établissement de I'ensemble des plans et documents d'exécution (liste non exhaustive) :
- toutes les coupes et les détails visant a la bonne exécution des travaux,
- les études de méthodes ainsi que I'établissement de notes et plans correspondants,
- les notes de calculs justificatives (sur demande du Bureau de Contréle ou du Maitre ceuvre),
- les procés-verbaux d’essais et avis techniques correspondants, les plans de fabrication pour avis,
- les certificats des labels de qualité,
- les procés-verbaux d'essais de résistance réalisés par un organisme agréé,
- les fiches techniques des produits utilisés ou a mettre en ceuvre,
- tout plan et note de calcul nécessaires au bon déroulement des travaux
- les reprises éventuelles aprés observations du Maitre d'CEuvre,
En fin de chantier, I'entreprise aura également a sa charge la modification, la vérification et la fourniture des DOE (au format DWG).
La diffusion de ces documents se fera sur supports papier et informatique.
Mode de métré : I'ensemble
211.2 Neutralisation de réseaux
Il est prévu la consignation et le dévoiement du réseau de plomberie/chauffage de la zone de travaux avant toute dépose.
L'entreprise devra :
- la dépose soignée des équipements de chauffage/ventilation/sanitaires en vue de repose ultérieure présents dans la zone de travaux
- la dépose des réseaux d’eau réalisée jusqu’aux réseaux principaux, il ne devra pas rester de bras mort.
L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour évacuer quotidiennement les gravats et matériels déposés.
En aucun cas, ils ne sont laissés dans les zones d’utilisation ou sur la voie publique.
Tous les frais de mise en déchetterie et de retraitement des déchets avec fourniture d’un certificat par un organisme agréé sont a la charge du
Titulaire.
Mode de métré : I'ensemble
Localisation : cf. plans
2113 Dépose d'équipements sanitaires
Il est prévu la consignation du réseau de plomberie de la zone de travaux avant toute dépose.
Afin d'aménager un vestiaire PMR, I'entreprise devra :
- la dépose avec évacuation du lave main du sanitaire PMR,
- la dépose_avec évacuation de la cuvette de WC et du bati support du sanitaire existant,
- la dépose de tous les équipements sanitaires (miroir, barre, ...)
- la dépose des réseaux d’eau réalisée jusqu’aux réseaux principaux, il ne devra pas rester de bras mort.
Le Titulaire doit également le rebouchage de tous les trous suite a ces déposes et le nettoyage apres enlevements des matériels et matériaux
déposés.
L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour évacuer quotidiennement les gravats et matériels déposés.
En aucun cas, ils ne sont laissés dans les zones d’utilisation ou sur la voie publique.
Tous les frais de mise en déchetterie et de retraitement des déchets avec fourniture d’un certificat par un organisme agréé sont a la charge du
Titulaire.
Mode de métré : al'ensemble
Localisation : cf. plans
212 Distribution EC/EF

Les raccordements apparents des appareils sanitaires aux réseaux existants sont réalisés en cuivre écroui nu revétu d’une protection contre
les risques de Pitting, conformément a la norme NFA 51.12 et NF EN 1057, assemblé par soudo-brasures et raccords cuivre a souder.

Les prix comprennent la fourniture du tube et de toutes les piéces d'assemblage et de raccords ainsi que toutes les sujétions de main
d’'oeuvre et de matériel pour les fagonnages, cintrages, coupes, soudures, poses et tous assemblages, trous de scellement et de passage,
fixations et scellements.

Toutes les traversées de murs, cloisons se font par l'intermédiaire de fourreaux en élastomére, pour les traversées des dalles, dans les
gaines, il est fait usage de fourreaux acoustiques.

lls sont coupés de fagon a:

- Araser le nu des parois pour les traversées horizontales ;

Les diameétres des fourreaux sont ajustés aux diametres des tuyauteries.
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21.21

2131

2132

22

22141

2212

2213

Les tuyauteries sont fixées aux parois par colliers cadmiés a contrepartie démontable a pattes de fixation et rosaces d'écartement avec
interposition de bagues en élastomére.

Fixation par tamponnage a vis.

Le nombre de colliers mis en oeuvre est conforme a la réglementation.

Distribution
Mode de métré : a l'ensemble
Localisation : cf. plans

Evacuation EU/EV

lls sont réalisés en PVC type M1 et cheminent en plinthe.

Des tampons hermétiques de nettoyage sont prévus aux changements de direction, sur tout parcours rectiligne de plus de 10 m.

Les tampons hermétiques de visite sont positionnés de fagon a étre toujours accessibles.

Les tampons sont parfaitement étanches et sont disposés de maniére a ne pas provoquer le ralentissement de la veine liquide.

Le diameétre des ouvertures est sensiblement égal a celui des collecteurs sur lesquels elles sont aménagées.

Les supports sont du type métal-inox avec tige réglable, support mural en fonte d'aluminium avec berceau réglable.

La pente sur les parties horizontales est de 1,5 cm par métre.

Les colliers sont fixés par tamponnage avec un espacement sur les parties horizontales des canalisations en PVC comme suit :
- Diametre extérieur 32, 40, 50, 63 : 0,50 m

Les évacuations des appareils sanitaires sont apparentes pour les 2 appareils.
Les raccordements des installations particulieres se font sur les réseaux existants.

Les raccordements d’évacuation des appareils sur les collecteurs sont réalisés dans le sens de I'écoulement par tés pieds de biche.

Pour les diamétres des collecteurs de vidange, les prescriptions de 'avis technique sont scrupuleusement respectées, ainsi que le D.T.U.
60.11 P2 d’aolt 2013.

Des tés de dégorgement sont prévus en bout de chaque collecteur.

diamétre 40

Mode de métré : au metre linéaire
Localisation : cf. plans

Diamétre 100

Mode de métré : au metre carré
Localisation : cf. plans

SANITAIRE

Equipements sanitaires

Urinoir

Fourniture et pose d'un urinoir applique en porcelaine vitrifiée, a action siphonique avec siphon incorporé et grille céramique avec traitement
anti-salissure.

- 2 vis de fixations chromées avec chevilles inaltérables et scellement.

- Le joint entre le carrelage et I'urinoir en mastic polymérisant.

- Le vidage spécial a action siphonique.

Equipée d'un robinet de chasse a bouton poussoir diamétre 1/2 " avec nez-de-chasse, tubulure de raccordement et rosace, le tout chromé.
Fourniture et pose d'une séparation d'urinoir de part d'autre de I'ouvrage en céramique.

Compris toutes sujétions de raccordements, joints et de raccords et les renforts de cloisons nécessaires

Mode de métré : a l'unité
Localisation : sanitaires PMR

Lavabo PMR

Fourniture et pose d'une lavabo handicapé de type HANDYLAYV autoportant de marque JACOB DELAFON ou équivalent.

Dimensions : 70 x 51,5 cm

Couleur Blanc

Equipement par robinet mitigeur temporisé, mono-trou, bec fixe de type PRESTO MITIGEUR 7000 avec commande a manette de marque
PRESTO ou équivalent y compris flexible de raccordement et vidage avec bonde et siphon PVC décalé.

Fourniture et pose de régulateur thermostatique de marque PRESTO ou équivalent avec clapet anti-retour intégré.

Le lavabo devra étre posé a une hauteur supérieur de 85 cm par rapport au sol.
Mode de métré : a l'unité
Localisation : sanitaires PMR

Lave main PMR
Afin de rendre accessible le sanitaire de I'étage 3, I'entreprise devra la dépose du lave main existant et son évacuation.
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2214

2215

2216

Apres dépose tous les trous de vis seront rebouchés avec un matériau compatible et durable vis-a-vis du support (cloison stratifié compact).

Apres dépose, l'entreprise devra la fourniture et pose d'un lave-mains 37x30, 5cm type MATURA 2 de chez PORCHER ou équivalent
comprenant

- Matériaux : céramique vitrifiée

- Equipement par robinet mitigeur temporisé, monotrou, bec fixe de type PRESTO MITIGEUR 7000 avec commande a manette de
marque PRESTO ou équivalent y compris flexible de raccordement et vidage avec bonde et siphon PVC décalé.
Fourniture et pose de régulateur thermostatique de marque PRESTO ou équivalent avec clapet anti-retour intégré.

- Accessoires : Bonde chromée, siphon déporté, flexible de raccordement, fixations.

- Fixation sur mur existant compris toutes sujétions pour une parfaire finition des ouvrages.

Compris joint pour désolidarisation de I'appareillage par mise en place d’'un joint d’étanchéité.
Raccordement sur réseaux existants a proximité de la cuvette (AEP et évacuation EU) compris toutes sujétions

Pose du lave mains de fagon a ce que le plan haut soit inférieur a 0.85 ml de hauteur
Le robinet sera distant de 40 cm minimum de tout angle rentrant.
Le nouveau lave-main prendre la place de la barre d'appuis existante. Cette barre d'appuis sera démontée par I'entreprise.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : Sanitaires PMR du R+1

Cuvette de WC PMR suspendue

Fourniture et pose d'un ensemble WC suspendu PMR complet comprenant :

- Bati-support autoportant de chez GEBERIT ou techniquement équivalent :

- pieds et armatures renforcés pour fixation sur sol porteur par chevilles métalliques et réglables en hauteur par boulons,
- Raccordement sur chasse direct avec mécanisme a double touches.

- pipe de raccordement en PVC diameétre 100 mm pour sortie horizontale avec coude et joint d'étanchéité.

- robinet flotteur de classement NF I.

- Cuvette suspendue en céramique de couleur blanche,

- cuvette a fond creux, sans bride,

- dimensions 540 x 365 mm,

- hauteur de pose dessus cuvette 0,50 m abattant compris, conforme accessibilité,

- modéle type ODEON UP de chez Jacob Delafon réf. E409 ou techniquement équivalent

- fixations invisibles, avec vis munies de rondelles néoprene.

- Abattant thermodur a descente progressive et charniére inox, réf. E70006

- Joint entre la faience et la cuvette au mastic polymérisant imputrescible et toute sujétion du bati-support.

La couleur de la commande de la chasse d'eau sera contrastée par rapport au revétement du bati-support.
L'ensemble cuvette, réservoir, mécanisme de vidange et robinet d'alimentation sera certifié NF-Appareils sanitaires.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : sanitaires PMR

Modification de la hauteur d'urinoir

Afin de rendre accessible la batterie d'urinoir des sanitaires hommes, I'entreprise devra la modification de la hauteur d'un urinoir disposé dans
le sanitaire.

Pour cela, I'entreprise devra :

- la consignation du réseau de plomberie de la zone de travaux avant toute dépose.

- la dépose avec soin de l'urinoir du sanitaire y compris robinetterie et systéeme d'évacuation,
- le nettoyage de la faience arriere (joint de silicone, ...),

- I'adaptation compléte de la distribution pour la repose de I'urinoir,

- 'adaptation compléte du systéme d'évacuation,

- la repose y compris toutes fixations de I'urinoir.

La hauteur de repose de I'urinoir n'est pas déterminée. L'urinoir reposé devra étre posé a une hauteur différente (plus basse) des autres
existants.

L'entreprise devra I'approvisionnement, le fagonnage et les soudures nécessaires a la modification du réseau de distribution et d'évacuation.
Mode de métré : a l'unité
Localisation : sanitaires Hommes

Bac a laver (vide-sceau)

Fourniture et pose d'un bac a laver blanc en céramique de marque VB modele O.Novo 520 X 490 X 390 avec un siphon pvc
blanc, un mélangeur mural avec un bec de 15 cm et un jeu de patére murale

Mode de métré : a l'unité
Localisation : cf. plans
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222 Equipements PMR
2221 Barre d'appui - WC

L'entreprise devra la dépose de la barre d'appui existante située au droit de la cuvette de WC.
L'entreprise devra le rebouchage soigné des trous de vis aprés dépose. Ce rebouchage se fera par un matériau de comblement de méme
coloris que la faience existante.

Remplacement par une barre d’appui coudée a 135° et angle droit aux deux extrémités, avec rosace de fixation, longueur 450 mm.
La barre d'appui devra étre positionnée a coté de la cuvette et située a une hauteur comprise entre 70 et 80 cm du sol.
Sa fixation permettra a un adulte de prendre appui de tout son poids.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : cf. plans

2222  Miroir

Fourniture et pose d'un miroir de toilette rectangulaire, épaisseur de 6 mm, fixé par pates de fixations chromés.
Le miroir devra étre positionné a une hauteur de 1050 mm par rapport au sol.

22221 800 x 1000 mm

Mode de métré : a l'unité
Localisation : au droit des lavabos

23 CHAUFFAGE

231 Travaux préparatoires

23.1.1 Dépose/repose des radiateurs
La mise hors service avant démolition, comprenant la neutralisation des réseaux.
- Vidange de I'ensemble du réseau existant,
- Dévoiement du réseau si nécessaire afin que les finitions soient parfaites,
- Dépose de I'ensemble des radiateurs,
- Purge et désembouage,
- Rebouchage soigné au droit de tous les ouvrages déposeés,

Mode de métré : I'ensemble
Localisation : cf. plans

2312 Neutralisation et dévoiement de réseaux

Il est prévu la consignation et le dévoiement du réseau de plomberie de la zone de travaux avant toute dépose.

Afin d'aménager un sanitaire PMR, I'entreprise devra :

- la dépose soignée des radiateurs en vue de repose ultérieure présents dans la zone de travaux

- la dépose des réseaux d’eau réalisée jusqu’aux réseaux principaux, il ne devra pas rester de bras mort.

- le dévoiement des réseaux fluides jusqu'a I'emplacement des nouvelles cloisons,

Le Titulaire doit également le rebouchage de tous les trous suite a ces déposes et le nettoyage aprés enlévements des matériels et matériaux
déposés.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour évacuer quotidiennement les gravats et matériels déposés.

En aucun cas, ils ne sont laissés dans les zones d’utilisation ou sur la voie publique.

Tous les frais de mise en déchetterie et de retraitement des déchets avec fourniture d’un certificat par un organisme agréé sont a la charge du
Titulaire.

Mode de métré : I'ensemble
Localisation : cf. plans

24 VENTILATION

2.4.1 Unité extérieure

2411 Caisson d'extraction

Fourniture et pose d'un caisson d'extraction KCTR F400 de chez VIM ou équivalent, comprenant :

- Caisson monobloc en acier galvanisé, entierement démontable, panneaux latéraux démontables des 2 c6tés pour une maintenance
aisée.

- 2 omégas transversaux assurent la rigidité du socle et permettent le passage d’élingues pour la manutention.

- Caisson étanche évitant I'écoulement des condensats.

- Bouchon purge fileté sur le caisson pour évacuation des condensats.

- Pergage d’évacuation au fond du ventilateur pour éviter les rétentions de graisse a l'intérieur de la volute.

- Raccordement par brides lisses rectangulaires aspiration et refoulement.
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24.21

24211

24212

24213

2431

- Aspiration horizontale, refoulement horizontal.

- Ventilateur double ouies a réaction en acier galvanisé avec trappe de visite pour la maintenance et le nettoyage, roue en acier peint,
monté sur un chassis longitudinal plié, de forte épaisseur.

- Transmission par courroie trapézoidale et poulies a gorge, poulie moteur variable avec carter en acier galvanisé c6té ventilateur.
Construction simple peau.

Motorisation
- Motorisation dans un caisson hors du flux d’air monté sur un plateau glissiére pour réglage de la transmission.

Moteur AC a pattes B3, IP 55 classe F :
- 1 vitesse triphasé 230/400V 50Hz, IE3, 2 ou 4 pdles.
- 2 vitesses triphasé 400V 50Hz, 2/4 pbles Dahlander et 4/6 poles bobinages indépendants.
- Alimentation 60 Hz avec marquage CE conservé, nous consulter.
- Interrupteur de proximité cadenassable avec renvoi de position O/F monté, cablé.
Caisson adapté a I'extérieur, posé et fixé mécaniquement sur consoles triangulaires.

DEBIT D'EXTRACTION : 300 m3/h.

Mode de métré : I'ensemble
Localisation : sanitaires H/F

Réseaux

Réseaux collecteur d'extraction et de rejet en acier galvanisé

L'implantation du réseau devra permettre les opérations normales d'entretien de ce réseau, conformément a la Norme XP P 50-140.

Les conduits de ventilation seront de type circulaire, en téle d'acier galvanisé, réalisés selon la Norme NF P 50-140.

lls seront fixés a l'aide de collier et de feuillards, raccordés par des piéces de raccordement.

Le mode de fixation du réseau horizontal tient compte des contraintes techniques des divers matériaux porteurs.

Les bouches d'extraction seront raccordées aux colonnes verticales par l'intermédiaire d'un conduit métallique de diamétre a déterminer par le
présent lot, MO, flexible si la longueur est inférieure a 1.50 ml ou rigide dans le cas contraire.

Au droit des traversées, la liaison entre La partie fixe et le conduit sera assurée, un joint de traversée de dalle permettant d'amortir les
vibrations dans les structures et les émissions d'ondes sonores. Matelas souple et élastique a base de caoutchouc naturel de 3 mm
d'épaisseur ou de mousse de polyéthyléne de 5 mm d'épaisseur et colle classée M1. Joint de traversée de marque ALDES modéle JTD ou
techniqguement équivalent.

L'étanchéité des réseaux sera assurée par des bandes d'étanchéité de type adhésive.

Bande d'étanchéité finale des jonctions apres pose et fixation mécanique des composants de réseaux aérauliques. Toile de coton verte d'un
film de polyéthyléne sur une face et enduite sur l'autre, d'une masse adhésive trés puissante sans intercalaire. De marque ALDES modéle
RAV ou techniquement équivalent.

Diamétre 200 mm

Mode de métré : au meétre linéaire
Localisation : réseau principal et secondaire en plénum

Diameétre 150 mm

Mode de métré : au meétre linéaire
Localisation : réseau principal et secondaire en plénum

Diamétre 80 mm

Mode de métré : au meétre linéaire
Localisation : réseau principal et secondaire en plénum

Finitions
Grilles d'extraction

Fourniture et pose de grilles de ventilation a ventelles en "chevrons" avec grillage anti-rongeurs.
Finition acier laqué. Couleur au choix de I'Architecte pour ventilation statique et réglementaire.
Dimensions : 0,25 x 0,25 m.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : cf. plans
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2432

2433

2434

Bouches d'extraction hygro-réglable

Les bouches d'extraction seront placées en parties hautes des locaux et distantes d'au moins 0,10 m dans angles de parois. Leur
positionnement devra permettre leur accessibilité aisée pour nettoyage.

Pour les blocs-sanitaires :
- Fourniture et mise en place de bouches d'extractions hygro-réglable de marque ALDES type BAHIA ou équivalent, débit 5-45 m3/h ; fixation
sur manchon rigide diamétre 100 mm.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : cf. plans

Raccordements électriques

Le raccordement électrique des différents caissons d'extraction (a la charge du présent Lot) sera a réaliser a partir de l'attente laissée a
proximité par le Lot Electricité.

Rappel des caractéristiques électriques :
- Tri400 V. 0,75 Kw. 2,4 A.

La présente entreprise devra le raccordement électrique entre les cables d'alimentation de I'électricien et les caissons d'extraction.

Y compris toutes sujétions de réalisation.
Mode de métré : a l'ensemble

Localisation : VMC

Mise en service, controle débit / pression et fiche d'autocontréle

L’installateur titulaire du présent lot devra procéder a la mise en service, aux réglages complets des installations en fin d’intervention, ainsi
mesures de débit sur chaque bouche d'extraction.

Une formation au fonctionnement des installations sera a prévoir sur le site par l'installateur.

A la réception, l'installateur devra remettre au Maitre d'ouvrage un dossier complet lui permettant d'assurer la maintenance des installations,
comprenant :

- Notices techniques de I'ensemble du matériel installé

- Notices descriptives relatives a la maintenance des installations

- Plans de récolement des installations correspondant aux travaux réellement réalisés.

- Fiche d'autocontréle

Mode de métré : un ensemble
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