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1- Objet de la consultation, dispositions générales

1-1- Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet le réaménagement du batiment Séminaire sis au
Domaine des Pierres — Commune de Saint-Pierre.

Le descriptif des travaux demandés figure a 'annexe technique n°1 du présent document.
1.2 - Nettoyage

A la fin des travaux le titulaire de chaque lot devra effectuer les finitions et le nettoyage
nécessaire pour restituer le site propre.

Toutes les opérations de remise en état sont a la charge de I'entrepreneur.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

1.3 - Sécurité

Le titulaire du marché sera tenu responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de
son fait. Les zones de travail devront faire I‘'objet d’'un balisage a I'aide de panneaux et tout
autres équipements réglementaires et/ou nécessaire pour le chantier.

1.4- Réalisation des travaux

Au vu des contraintes liées aux activités du site, |l est demandé aux candidats :
e De présenter dans leurs offres le planning détaillé d’intervention de leurs taches,
o D’effectuer une visite obligatoire (attestation de visite en annexe), un état des lieux
avant dépdt des offres.
e La réalisation des travaux devra tenir compte que le tableau électrique et les baies de
brassage doivent étre maintenu en fonctionnement pendant la durée des travaux. Des
coupures seront possibles lors de besoin techniques, raccordements etc...

Contacts :

CCIl Réunion - SIEGE :
M. Roanito INFANTE au 06 93 77 92 17 (roanito.infante@reunion.cci.fr)
Mme MARIMOUTOU Henriette — 0692 20 25 81 (henriette.marimoutou@reunion.cci.fr)

2 - Délai et durée du marché
2.1 - Délai

Le délai global des travaux est fixé a 4 mois.

Ce marché prendra effet a sa date de notification et se terminera lorsque I'ensemble des
travaux objet du présent contrat sera réalisé.

La coordination de I'ensemble des travaux sera faite par la maitrise d’ouvrage.
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3 - Nature du marché

Le candidat retenu devra fournir tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également d{, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des
ouvrages.

Les candidats devront en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés
eventuelles d’exécution des travaux.

En fin d’intervention, I'entrepreneur devra effectuer le nettoyage di a I'exécution de ses travaux.
Les locaux seront rendus nets de toutes souillures, en particulier les sols. L’entreprise assurera
'évacuation de tous ses déchets et gravas aux décharges publiques.
Il devra également réaliser un nettoyage soigné de tous ses ouvrages, pour la réception, y
compris enlévement des films de protection et toutes autres suggestions. Les locaux devront
étre tout de suite opérationnelle.

3-1 - Allotissement : oui
Liste des lots :

Lot 01 : Gros CEuvre / Démolition / Revétements Durs / Plomberie
Lot 02 : Cloisons / Faux Plafonds

Lot 03 : Electricité CF/ cf

Lot 04 : Climatisation

Lot 05 : Menuiseries Extérieures / Intérieures

Lot 06 : Peinture

Lot 07 : Sols Souples

3-2 - Variante : non
3-3 — Option : non

4 - Procédure de passation et forme du marché

Procédure adaptée en application des articles R 2123-1, R2123-5 et R2113-1 a 3 du décret
n°2019-259 du 29 mars 2019 du Code de la Commande Publique.

5 - Lieu d’exécution

L’ensemble de ces travaux est situé géographiquement
CCI Réunion — Site Parc Exotica - Domaine des Pierres
60 A Route de 'Entre Deux - Pierrefonds

Commune de Saint-Pierre
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6 - Présentation et mode de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours conformément au code de la
Commande Publique.

Le paiement se fera par virement bancaire d’apres le RIB fourni par le candidat

L’ordonnance n°® 2014-697 du 26 juin 2014 a rendu la facturation électronique obligatoire
dans les marchés publics de maniere progressive. Déja déployée pour les entreprises de plus
de 10 salariés la facturation électronique est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2020
(article L. 2192-1 du Code de la Commande Publique).

Cette obligation suppose que I'ensemble des demandes de paiement soient transmises de
maniére dématérialisée sur le portail public de facturation, désigné sous le nom de Chorus
PRO.

Il s’agit d’'une solution mutualisée, mise a disposition par I’Etat et qui le dépét, la réception
et la transmission des factures sous forme électronique.

Conformément a la reglementation en vigueur, les factures sont déposées sur la plateforme de
I'Etat « Chorus PRO » : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Vos factures et pieces complémentaires sont a déposer avec le code siret et code service
suivants :

Service Général 189 742 117 00014
Code Service SG-DIRECTION FINANCIERE

7 - Durée de validité de I'offre

La durée de validité de I'offre est de 180 jours a compter de la date limite de réception des
offres prévue dans l'avis.

8 - Conditions d’envoi des offres

(Cf. article 5 du Réglement de Consultation)

9 - RESPONSABILITE ET ENGAGEMENT DU TITULAIRE
Obligation de discrétion et de confidentialité

Obligations :

L’entreprise est tenue de se conformer aux lois relatives :

= A la protection de I'environnement et de l'urbanisme

Aux normes frangaises et/ou européennes (les documents techniques unifiés DTU).
Aux textes relatifs a I'accessibilité des personnes handicapées.

Aux textes contre les risques d'incendie dans les ERP.

Aux textes relatifs a la protection des travailleurs (Code du Travail).

Aux régles ou recommandations professionnelles.

= Aux établissements recevant du public.

= A la sécurité des installations et notamment des installations électriques.
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= Aux conditions d’exercice fixées pour le titulaire selon sa profession et d’'une maniéere
générale selon son activite.

Par ailleurs, les détails techniques d’exécution, la résistance aux intempéries, au vent et au feu
la fixation des ouvrages.

L’entreprise devra fournir dans son offre la documentation technique des matériaux de mise en
CEuvre et les PV d’essais a jour, notamment :

= Attestation de conformité

10 - Les critéres retenus pour la sélection des offres : (Cf art 6 du RC)

Prix : 30 %
Délai d’exécution : 30 % (planning de réalisation)
VTO : 40 %

11 - La réception

Les opérations préalables a la réception comportent :

La reconnaissance des prestations exécutées par nature ou par site aux dates indiquées dans
le rétro-planning d’exécution des travaux et en concordance avec le Cahier des Charges.

Dans le cas de constatation éventuelle :
= D’imperfections,
= D’inexécution des prestations prévues au marché,
= QOu de malfacons, relatives a I'achévement des travaux,

Ces opérations feront I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par la maitrise d'ouvrage
et signé par la MOA et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait
mention.

Si dans le délai de sept jours I'entrepreneur n’a pas levé ses réserves la maitrise d’'ouvrage se
réserve le droit le faire par une autre entreprise et ce au frais du titulaire du lot.

Il sera alors proposé de prononcer la réception des ouvrages.

12 - Pénalité de retard

Pour des raisons d’organisation, il est demandé au prestataire d’indiquer dans son offre la
durée précise d’exécution des travaux en nombre de jours (planning).

Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable,
une pénalité de :

» Retard dans la livraison dans le programme d’exécution des travaux : 300 € ttc par jour
ouvré de retard par rapport au planning annonce,
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» Toute modification d’exécution des travaux sans I'accord du maitre d'ouvrage : 500 € par
modification.

Au-dela d’'un cumul de 7 jours de retard diment constatés, la résiliation du marché peut étre
prononcée sans mise en demeure préalable. De ce fait, les frais et charges dus au changement
de prestataire, incombent au titulaire.

Les pénalités seront calculées pour chacune des phases, conformément au planning établi par
le titulaire et accepté par CCl Réunion.

Pénalités en cas d’absence aux réunions :

Des réunions de chantier auront lieu a la demande de la Maitrise d’ouvrage qui précisera le jour
a la notification du marché. En cas d'absence a une réunion a laquelle le Titulaire a été convie,
celui-ci encourt une pénalité forfaitaire s'élevant a 300 € TTC.

Défaillance du titulaire :

En cas de non-réalisation des prestations dans les délais fixés et en cas de non-signalement de
la part de l'entreprise, la CCl Réunion pourra, aprés simple mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet, résilier de plein droit le présent
contrat, et faire appel a un autre prestataire.

13 - Justificatif a produire

Si le candidat retenu n’a pas transmis le 3666-sd et URSSAF dans son offre (article 4-1 du RC)
il devra alors les fournir diment datées et signées pour justifier qu’il satisfait aux obligations
rappelées aux articles R2143-5 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 du Code de la
Commande Publique.

14 - Nature du prix
Les prix sont fermes et forfaitaires.

» Avance :
Confére article R. 2191-3 a 19 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 relatif au code de
la commande publique
» Acompte :
Confére article R. 2191-20 a 22 du décret n°2019-259 du 29 mars 2019 relatif au code de
la commande publique

15 - Réglement et prix

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales et parafiscales ou autre frappant
obligatoirement les prestations de ce type. Le marché est traité a prix ferme et forfaitaire.

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours conformément au code de la
Commande Publique.
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16 - Réglement des différents

Seul le droit frangais est applicable en cas de litige né de I'exécution ou de l'interprétation du
présent contrat, le tribunal compétent sera celui de saint Denis de la Réunion. Tout rapport,
toute documentation, toutes correspondances relatives au présent marché doivent étre rédigés
en francais.

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif - secrétariat du greffe, 27 Rue Félix Guyon - CS 61107-97404

Saint-Denis. Tél. 02 62 92 43 61. Fax 02 62 92 43 62.
Introduction des recours :

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 2 mois a compter de la date de
notification du marché.

Dérogation

L’article 12 du CCP déroge a l'article 19 du CCAG travaux

Le candidat ...

Mentions manuscrites « lu et approuvé »
Cachet de 'entreprise et signature

(a parapher toutes les pages svp)
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Annexe Technique 1

CAHIER DES CHARGES
Marché N° 2325SGIMO14

Travaux Réaménagement Batiment Séminaire — Domaine des Pierres
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Généralités

Contexte :

Suite a l'acquisition de I'ex-Parc Exotica et Domaine des Pierres fin 2023 par la CCl Réunion, plusieurs
batiments existants du site font 'objet de mise aux normes ou de réaménagement.

Dans ce cadre un batiment « Séminaire » doit étre réaménagé afin de répondre aux besoins de la CCI
Réunion.

Le batiment est composé a ce jour d’'une grande salle de séminaire de 2 bureaux et de sanitaires.

Le réaménagement concerne la création d’'un bureau supplémentaire, d’'une salle de réunion, d’un
accueil, d’'une kitchenette et refaire les bureaux existants

Les objectifs du Cahier des charges sont :
- Présenter le projet

- Décrire les prestations attendues dans chaque lot
- Préciser les travaux attendus dans chaque lot et les limites de prestation entre lots

Etablissement ou ont lieu les travaux :
- CCI Réunion — Site Parc Exotica - Domaine des Pierres
- 60 A Route de I'Entre Deux - Pierrefonds
- Commune de Saint-Pierre
- Catégorie ERP : 5®™ catégorie

COMMUNS A TOUTES LES ENTREPRISES :
Horaire d’accés au site :
- Du lundi au vendredi de 6h00 a 18h 00

- Le samedi et dimanche le site peut étre accessible sur demande des entreprises

Constat contradictoire :

Un constat contradictoire avant travaux sera fait avec les entreprises titulaires avant le
démarrage effectif et le Maitre d’'Ouvrage (MO)

En cas de constatation de dégradations sur les existants sans que l'auteur ne puisse étre
clairement identifié, les réparations et dédommagement seront imputés a I'ensemble des entreprises
présentes a la date présumée de celle-ci.

Coactivités :

Chaque entreprise sera responsable de la gestion de ses déchets. Tous les gravois et détritus

devront étre évacués de maniére a maintenir le chantier en état convenable de propreté.

Vigilance vis-a-vis du matériel

Pour rappel, chaque entreprise reste responsable du matériel et équipements posés jusqu’a la
réception.

Validation des échantillons et des équipements

Toutes les entreprises devront transmettre dés le début des travaux, les échantillons des matériels et
matériaux qu’elles se propose de mettre e ceuvre. Ces échantillons seront accompagnés des
documentations avis techniques et procés-verbal d’essais. De plus tous échantillons de teintes seront
exécutés par les entreprises par les entreprises intéressées pour permettre au MO d’établir ses choix.
Port des EPI obligatoires

Chaque entreprise veillera a ce que chaque intervenant porte bien les équipements de protection
individuelle adaptées a ses activités.

Protection des ouvrages
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Chaque entreprise doit la mise en protection de ses ouvrages et matériels jusqu’a la réception. Elle ne
pourra se prévaloir d’'un quelconque dédommagement de la part du MO.

Compte prorata

Aucun compte prorata n’est prévu dans le marché

Alimentation en eau et en électricité

Des alimentations en eau et en électricité sont disponibles et mise a disposition sur site. Il est a noter
que l'électricité n’est pour l'instant pas disponible sur site. Chaque entreprise devra étre autonome pour
ses besoins électriques. Si certains travaux nécessitent des besoins particuliers, I'entreprise devra en
informer le MO.

Prise en compte des autres lots

Chaque entreprise prendre connaissance des prestations dues par les autres lots afin d’appréhender les
limites de prestations.

Ouvrages implicitement compris

Le cahier des charges définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre du lot
considéré. Les mentions « fourniture et mise en ceuvre de ... », « fourniture et pose de ... » et la
mention « dd au titre du présent lot » seront implicitement sous-entendue en 'absence de toute mention
contraire. L’entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au
complet achévement de 'ouvrage.

Vérification des cotes

L’entrepreneur devra vérifier toutes les cbtes portées aux dessins et schémas et s’assurer de leur
concordance dans les différents plans. Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a
I'échelle sur les dessins, I'entrepreneur devra s’assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la
possibilit¢ de suivre les cbtes et indications diverses. Dans le cas d'un doute, il en réferera
immédiatement au MO.

L’entrepreneur ne pourra lui- méme modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra signaler tous les
changements qu'’il croirait utiles d’y apporter, il provoquera tous renseignements complémentaires sur
tout ce qui semblerait douteux ou incomplet.

Vérification des quantités

L’entrepreneur devra quantifier ses propres prestations. Les quantités indiquées dans le présent cahier
des charges sont données a titre indicatif.

Validation des produits a mettre en ceuvre

Le choix des produits et des fournisseurs devra se faire parmi des fabricants notoirement connus. Les
fiches techniques des produits seront communiquées au MO avant toute application ou installation.
Dossier des Ouvrages exécutés

En fin de travaux, et avant réception des ouvrages, les entreprises seront tenues de transmettre au MO,
en 2 exemplaires reproductibles, les dossiers des ouvrages exécutés qui compoteront les plans rectifiés,
descriptifs des matériels, schémas de fonctionnement, notice d’entretien, et tous documents nécessaires
a I'exploitation et a la maintenance.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Décomposition en lots
Les travaux sont décomposés en lots définis ci-dessous, chaque entreprise devant tenir compte de
'ensemble des travaux définis pour les autres corps d’état et prévoir dans sa décomposition tous les
ouvrages lui afférent.
Liste des lots :

Lot 01 : Gros CEuvre / Démolition / Revétements Durs / Plomberie

Lot 02 : Cloisons / Faux Plafonds

Lot 03 : Electricité CF/ cf

Lot 04 : Climatisation

Lot 05 : Menuiseries Extérieures / Intérieures

Lot 06 : Peinture

Lot 07 : Sols Souples
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Les entreprises consultées pourront répondre a un ou plusieurs lots rentrant dans le champ de leur
compétence.

Lot 1 — Gros CEuvre / Démolition / Revétements Durs/Plomberie

Les travaux bruyants et engendrant beaucoup de poussiére devront étre réalisés en dehors des heures
de cours de maniére a limiter les nuisances pour I'établissement.
Démolition / Dépose
Les éléments suivants seront déposés / démolis et mis en décharge dans les filiéres habilitées :
- Dépose et des éléments de modénature dans la salle de séminaire (colonne de type créole)

- Dépose des stores intérieurs ou de leurs accessoires

Localisation : salle de séminaire, bureau 2 et bureau 3
Création d’ouverture

Création d’'une découpe du mur entre le bureau 2 et le dégagement des sanitaires pour linstallation
d’'une porte (y/c reprise en linteau)

Localisation : voir plan — Vue en plan

Environ 2 m?

Création d’une ventilation haute et basse dans I'espace kitchenette
Pose de grille a chicane intérieure et extérieure

Localisation : voir plan — Vue en plan (repére VB et VH)

Nombre 2

Fermeture d’'une ouverture en pierres artificielle enduite 2 faces y/c linteau pour installation d’'une porte
alu 90 (repére 10).

Localisation : voir plan — Vue en plan

Nombre 1

Revétements Durs :

Fourniture et pose de carrelage grés cérame effet bois y/c préparation du sol. (ERP / Passage
classique) Les dimensions du carrelage seront 40x40 minimum

La pose se fera sur le revétement existant nécessitant la préparation spécifique du support afin
d’assurer la tenue dans le temps.

Localisation : voir plan — Vue en plan — traitement sols

Environ 8 m?

Fourniture et pose de faiences dim 20x20 y/c la préparation du support afin d’assurer la tenue dans le
temps.

Localisation : au-dessus de I'évier et paillasse

Environ 2.5 m?

Pose d’un évier :

Fourniture et pose d’'un évier y/c robinetterie sur meuble de cuisine (fourni par le lot menuiserie)
Fourniture et pose d’un bac a graisse + puisard y/c raccordement de I'évier

Localisation : voir plan — Vue en plan

Nombre : 1
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Lot 2 — Cloisons / Faux Plafonds

Fourniture et pose de cloisons séparatives de type BA13 montée sur rail avec renfort (passage de porte,
etc) y toutes suggestion.

Mise en place des ouvertures (distance entre montants) avec le lot 06 Menuiserie Extérieures /
Intérieures pour la fixation des batis de porte.

Intégration d’isolant phonique de type fibre de roches dans 'ensemble des cloisons

Localisation : voir plan — Vue en plan

Surface : environ 50 m?

Fourniture et pose de dalle de plafond 60x60 en remplacement de dalle existantes abimées.
Localisation : Ensemble des salles
Surface : environ 35 m? pour la totalité

Lot 3 — Electricité CF / cf

Dans le cadre des travaux du présent lots, I'entreprise devra réaliser des consignations électriques sur
les installations. Les consignations seront réalisées par du personnel diment habilité. Une attestation de
consignation pour travaux ainsi qu'une autorisation de travail seront remis par I'entreprise. Ces
documents seront remis au MO.
Les prestations prévues au présent lot sont :
- Consignations électriques
- Déposes et évacuation / cf (goulotte prises etc...)
- La pose d’un tableau électrique équipé y/c les raccordement
- Linstallation de nouveaux appareillage CF / cf (y/c le cablage, modifications et toutes
sujétions nécessaires) incluant notamment :
o Modifications des prises et réseaux liés aux nouveaux aménagements
o Raccordement des équipements
o Cablage réseaux de type CAT 7 A U/FPT et CAT 7 AF/UTP ainsi que la protection des
RJ 45
o Etc...
- Les essais et mise en service
- Les frais d’installation de chantier, d’amener et d’évacuation du matériel
- Les protections réglementaires en cours de chantier.

Cela inclut 'ensemble des prestations et sujétions nécessaires a la bonne réalisation et finition de
'ouvrage.
Appareillages :

L’ensembles des appareillages seront d’'une méme gamme courant des fournisseurs connus.

Le type d’appareillage et leurs nombres sont indiqués sur les plans

Une attention particuliere devra étre portée pour les prises au sol. Effectivement elles devront
étre posées de telle sorte qu’elles arrivent a affleurement sol fini. Lors de la validation des échantillons le
Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de reporter le nombre de prise au sol sur les parois verticales.

Bureau 1

7PC 2P+T

5RJ 45

1 Alimentation Climatisation
2 dalles néon 60x60

1 interrupteur SA

CCP — Travaux de réaménagement Batiment Séminaire — Domaine des Pierres - CCl Réunion



Localisation : voir plan — Vue en plan- Schéma électrique

Bureau 2

6 PC 2P+T

3 RJ 45

1 Alimentation Climatisation

2 dalles néon 60x60

2 interrupteurs VV

Localisation : voir plan — Vue en plan- Schéma électrique

Bureau 3

6 PC 2P+T

1RJ 45

1 Alimentation Climatisation

2 dalles néon 60x60

2 interrupteurs VV

Localisation : voir plan — Vue en plan- Schéma électrique

Salle de réunion

9 PC 2P+T

4 RJ 45

1 Alimentation Climatisation

3 dalles néon 60x60

3 interrupteurs télérupteur

Localisation : voir plan — Vue en plan- Schéma électrique

Accuell

6 PC 2P+T

1RJ 45

1 Alimentation Climatisation

1 dalles néon 60x60

1 interrupteurs SA

Localisation : voir plan — Vue en plan- Schéma électrique

Kitchenette

8 PC 2P+T

1 dalles néon 60x60

1 interrupteurs SA

Localisation : voir plan — Vue en plan - Schéma électrique

Dégagement

1 dalles néon 60x60

2 interrupteurs VV

Localisation : voir plan — Vue en plan - Schéma électrique

Extérieur

8 spots extérieurs

2 interrupteurs VV extérieur

Localisation : voir plan — Vue en plan — Schéma électrique
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Lot 4 — Climatisation

Le présent lot doit la fourniture, 'installation et la mise en service de climatiseurs de type split system de
catégorie A+++ minimum.

Les moteurs extérieurs devront étre installés en dehors des fagades de cheminement.

Les raccordements des unités intérieures et extérieures qui ne sont pas dos a dos devront passer dans
le plafond.

Bureau 1 : 12000 btu

Bureau 2 : 9000 btu

Bureau 3 : 9000 btu

Accueil : 9000 btu

Salle de réunion : 12000 btu

Le présent lot devra également proposer I'entretien sur la premiére année.

Lot 5 — Menuiserie Extérieures / Intérieures

Dans le présent lot, 'entreprise devra :

Pour les menuiseries extérieures

Les portes concernées sont les 8, 5, 6, 9 et 11 (repérage des portes sur Vue en plan). Il s’agit de portes
existantes en aluminium et/ou PVC ou toutes les quincailleries devront étre révisées, réglées (et a défaut
étre remplacées).

Fourniture et pose d’'une porte aluminium vitrée en parties hautes de 90 y/c bati. (repére 10 sur Vue en
plan)

Fourniture et pose de nouveaux canons sur I'ensemble des portes. Les nouveaux canons seront sur
organigramme

Pour les menuiseries intérieures :

Les portes concernées sont les 1, 2, 3, 4 et 7 (repérage des portes sur Vue en plan).

Fourniture et pose de bloc porte bois ame pleine (pour 4 portes) et vitrée en parties hautes (pour 1
porte) de 90 y/c bati.

Fourniture et pose de canons sur I'ensemble des portes. Les canons seront sur organigramme

Meuble de cuisine :

Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble de cuisine d’une longueur de 3.10 m. Le meuble permettra
d’accueillir un évier 1 bac + égouttoir, un réfrigérateur et 1 micro-onde.

Le meuble proposera des tiroirs et placards fermés par des portes.

Localisation : Vue en plan - Kitchenette

Lot 6 — Peinture

Les travaux du présent lot comprennent :
- La fourniture et la mise en ceuvre de tous produits, matériaux et engins nécessaires a

I'application d’enduits et peintures sur 'ensemble des surfaces intérieures et extérieures.

- Le nettoyage usuel des locaux en cours de chantier et un nettoyage soigné du chantier avant
réception des travaux.

- Le choix des couleurs sera validé par le MO aprés échantillon sur place

Cela inclut 'ensemble des prestations et sujétions nécessaires a la bonne réalisation de I'ouvrage.

Peinture intérieure : (y/c préparation des supports)
Ensemble des murs et cloisons (y/c les sanitaires)
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Colorimétrie : blanc
Environ 250 m?

Peinture extérieure : (y/c préparation des supports)
Ensemble des murs extérieurs

Colorimétrie : : blanc cassé

Environ 135 m2

Les travaux de peinture comprennent :
- Couche d’'impression

- 2 couches de peinture

Peinture sur bois :

Peinture ou lasure sur toutes les portes intérieures en bois, 2 faces y/c bati
Colorimétrie : au choix du MO lorsque les portes seront choisies

Nombre : 4

Peinture ou lasure sur les plinthes bois (lot 6 — sols souples)

Colorimétrie : au choix du MO lorsque les plinthes seront validées

Nombre : 135 ml

Nettoyage :
Travaux préparatoires :
- Balayage et enlevement des déchets restant apres les nettoyages de tous les autres corps

d’état.
- Grattage fin de tous les matériaux adhérents (mastics, peintures etc...)

Nettoyage :
- Lavage fin du sol, Ringage a I'eau claire
- Nettoyage fin des menuiseries, vitres, sanitaires, placards, comptoir etc...

Lot 7 — Sols souples

Les travaux du présent lot comprennent :
- Leragréage du sol

- Lapplication d’'un primaire d’adhérence

- Lafourniture et la mise en ceuvre d’'un parquet stratifié bois

- Le choix des couleurs sera validé par le MO aprés échantillon sur place
- La réalisation de jonction mur/sol par des plinthes bois

Cela inclut 'ensemble des prestations et sujétions nécessaires a la bonne réalisation de I'ouvrage.
Localisation : Vue en plan — traitement de sol

Surface : 136 m? de sol
Nombre 135 m de plinthe
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@ CCI iLE DE LA REUNION

ANNEXE 2

Cahier des Clauses Particuliéres relatif

ATTESTATION DE VISITE
Marché N° 2325SGIMO14

Travaux Réaménagement Batiment Séminaire — Domaine des Pierres

Lotn®..eriiieieee (a indiquer)
Jesoussigné(e), M ..ot i de la CCI Réunion certifie :
OAvoirreGUM.......ooooiiiiii de 'Entreprise .........ccoooviiiiiiiiiiiinns,

Signature & Nom du représentant de la société : Signature & Nom du représentant
de la CCl Réunion

Cachet de I'Entreprise (facultatif)
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