
Phase : DCE

MAÎTRE DE L'OUVRAGE :

MAÎTRE D’ŒUVRE :

OBJET DU MARCHE :

EMPLACEMENT DES TRAVAUX :

Intégration "variante"Ind. 2

Avignon

Ind. 1 Mise à jour suite observations MOA

HOTEL DE POLICE
AVIGNON

REFECTION DES FACADES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Base

SGAMI SUD

GAPIRA

Lot 01 : Façade



AVERTISSEMENT

La présente décomposition du prix global et forfaitaire est assortie de quantités "maître d'oeuvre". Ces quantités sont fournies à titre 
indicatif.

L’entrepreneur devra donc compléter la décomposition du prix global et forfaitaire suivant le CCTP fourni, ses propres relevés et 
l’étude qu’il aura lui-même effectuée.

Il est entendu que l’offre de l’entrepreneur est réputée comprendre tous les travaux nécessaires à l’obtention de prestations 
adaptées à leurs finalités, réalisés conformément aux règles de l’art et présentant toutes les caractéristiques techniques et 
esthétiques nécessaires à leur parfait achèvement.



Ref
CCTP

Objet Unité

Quantités 
maître 

d'œuvre
Données à 

titre indicatif

Quantités 
entreprise

Prix d'unité Total HT

7.1 Installations de chantier Ens 1

7.2 Etudes d'exécution Ens 1

7.3 Echafaudages Ens 1

7.4
Dépose des revêtements de murs extérieurs 
en pierres naturelles

Revêtements de façades m² 1414

Protection des têtes de murs ml 472

7.5 Préparation des supports

Façades m² 1414

Têtes de murs ml 472

7.6 Revêtements de façades

7.6.1
Pose de revêtements de murs extérieurs en pierres 
naturelles

Façade Ouest (sur bd Eisenhower) m² 485

Façade Nord - aile Ouest (sur pkg public) m² 118

Façade Nord - aile Est (sur pkg public) m² 118

Façade Ouest (sur cour arborée) m² 73

Façade Est (sur accès service) + patio m² 115

Façade Sud (sur accès service + sous-sol) m² 95

Murs Nord (sur pkg public + escalier) m² 151

Murs Sud (sur pkg personnel) m² 48

7.6.2 Enduits de façades

Rampe d'accès "HAND" public (façade Nord) m² 160

Escaliers + rampe personnel (façade Sud) m² 23

Mur de soutènement côté parking (façade Sud) m² 28

7.6.3 Réfection enduits de façade

Mur de soutènement côté rampe (façade Sud) m² 59

7.6.4 Joints de dilatation ml 58

7.7
Protection en tête des revêtements de 
façades

7.7.1
Pose de revêtements en pierres naturelles en 
protection des têtes de murs

Chaperons en tête d'acrotère au droit des toitures-
terrasses - murs ép. 20 cm

ml 153

Chaperons en têtes de murs au droit des murets et 
terrasses - murs ép. 20 cm

ml 277

Chaperons en têtes de murs au droit des murets et 
terrasses - murs ép. 40 cm

ml 42



7.7.2 Bandes solines ml 66

7.7.3 Profilés métalliques ml 37

7.8 Divers

7.8.1 Dépose / repose grilles de ventilation

Grilles 250 cm x 100 cm U 4

Grilles 100 cm x 100 cm U 3

Grilles 30 cm x 30 cm U 2

7.8.2 Dépose / repose réseau gaz Ens 1

7.8.3 Dépose / repose luminaires U 73

7.8.4 Dépose / repose mains-courantes Ens 5

7.8.5 Dépose / repose portillon métallique Ens 1

7.8.6 Dépose / repose paratonnerres Ens 2

7.9 Reprise mur de soutènement existant

7.9.1 Réparation extrémité du mur Ens 1

7.9.2 Réalisation de joints de fractionnement Ens 1

7.9.3 Protections d'angle réfléchissantes Ens 1

TOTAL HT 

TVA 20 %

TOTAL TTC 

Date et signature de l'entrepreneur


