



**HOTEL DE POLICE
AVIGNON
REFECTION DES FACADES**

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Variante

Phase : DCE

MAÎTRE DE L'OUVRAGE : **SGAMI SUD**

MAÎTRE D'ŒUVRE : **GAPIRA**

OBJET DU MARCHE : **Lot 01 : Façade**

EMPLACEMENT DES TRAVAUX : **Avignon**

<u>Ind. 1</u>	Mise à jour suite observations MOA
<u>Ind. 2</u>	Intégration "variante"

AVERTISSEMENT

La présente décomposition du prix global et forfaitaire est assortie de quantités "maître d'oeuvre". Ces quantités sont fournies à titre indicatif.

L'entrepreneur devra donc compléter la décomposition du prix global et forfaitaire suivant le CCTP fourni, ses propres relevés et l'étude qu'il aura lui-même effectuée.

Il est entendu que l'offre de l'entrepreneur est réputée comprendre tous les travaux nécessaires à l'obtention de prestations adaptées à leurs finalités, réalisés conformément aux règles de l'art et présentant toutes les caractéristiques techniques et esthétiques nécessaires à leur parfait achèvement.

Ref CCCTP	Objet	Unité	Quantités maître d'œuvre Données à titre indicatif	Quantités entreprise	Prix d'unité	Total HT
7.1	Installations de chantier	Ens	1			
7.2	Etudes d'exécution	Ens	1			
7.3	Echafaudages	Ens	1			
7.4	Dépose des revêtements de murs extérieurs en pierres naturelles					
	Revêtements de façades	m²	1414			
	Protection des têtes de murs	ml	472			
7.5	Préparation des supports					
	Façades	m²	1414			
	Têtes de murs	ml	472			
7.6	Revêtements de façades					
7.6.1	Pose de revêtements de murs extérieurs en pierres naturelles					
	Façade Ouest (sur bd Eisenhower)	m²	485			
	Façade Nord - aile Ouest (sur pkg public)	m²	118			
	Façade Nord - aile Est (sur pkg public)	m²	118			
	Façade Ouest (sur cour arborée)	m²	73			
	Façade Est (sur accès service) + patio	m²	115			
	Façade Sud (sur accès service + sous-sol)	m²	95			
	Murs Nord (sur pkg public + escalier)	m²	151			
	Murs Sud (sur pkg personnel)	m²	48			
	Rampe d'accès "HAND" public (façade Nord)	m²	160			
	Escaliers + rampe personnel (façade Sud)	m²	23			
	Mur de soutènement côté parking (façade Sud)	m²	28			
7.6.2	Réfection enduits de façade					
	Mur de soutènement côté rampe (façade Sud)	m²	59			
7.6.3	Joints de dilatation	ml	58			
7.7	Protection en tête des revêtements de façades					
7.7.1	Pose de revêtements en pierres naturelles en protection des têtes de murs					
	Chaperons en tête d'acrotère au droit des toitures-terrasses - murs ép. 20 cm	ml	153			
	Chaperons en têtes de murs au droit des murets et terrasses - murs ép. 20 cm	ml	277			
	Chaperons en têtes de murs au droit des murets et terrasses - murs ép. 40 cm	ml	42			
7.7.2	Bandes solines	ml	66			

7.7.3	Profils métalliques	ml	37			
7.8	Divers					
7.8.1	Dépose / repose grilles de ventilation					
	Grilles 250 cm x 100 cm	U	4			
	Grilles 100 cm x 100 cm	U	3			
	Grilles 30 cm x 30 cm	U	2			
7.8.2	Dépose / repose réseau gaz	Ens	1			
7.8.3	Dépose / repose luminaires	U	73			
7.8.4	Dépose / repose mains-courantes	Ens	5			
7.8.5	Dépose / repose portillon métallique	Ens	1			
7.8.6	Dépose / repose paratonnerres	Ens	2			
7.9	Reprise mur de soutènement existant					
7.9.1	Réparation extrémité du mur	Ens	1			
7.9.2	Réalisation de joints de fractionnement	Ens	1			
7.9.3	Protections d'angle réfléchissantes	Ens	1			
TOTAL HT						
TVA 20 %						
TOTAL TTC						

Date et signature de l'entrepreneur