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CHAPITRE 1. GENERALITES

1.1. PREAMBULE

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres fixe I'ensemble des prestations a la charge du présent lot, ainsi que les
conditions d’exécution des ouvrages relatifs a I'opération suivante :

Hétel de Police — Avignon — Réfection des fagades

L'entrepreneur se doit d'obtenir, lors de son étude d'appel d'offre, tous les renseignements pour avoir une connaissance parfaite des
lieux et de la nature et composition des travaux a réaliser.

En tout état de cause, I'entrepreneur doit avoir pris connaissance des conditions d'accés, de la position et de I'état de conservation
des ouvrages maintenus, des batiments existants, des acces au terrain, des largeurs et de ['état des voies de desserte, des
possibilités de stationnement et de giration des camions, etc.

Il reste bien entendu qu'en aucun cas, le prix forfaitaire ne pourra étre augmenté sous prétexte que les renseignements dont il s'est
muni sont incomplets puisqu'il doit obtenir tous les renseignements lui étant nécessaires.

Aucune plus-value due a un défaut de connaissance des lieux ne sera donc acceptée.

L'entreprise aura pris connaissance des descriptifs des autres corps d'état afin de prévoir les travaux de compléments qui lui
incombent concernant l'interface entre les différents lots. Elle ne pourra se prévaloir d’une méconnaissance de ceux-ci pour obtenir
un supplément de prix ou une prolongation de son délai d’exécution.

1.2, OBLIGATION DE RESULTAT

Les travaux a la charge du présent lot comprennent la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux, matériels et produits et
toutes prestations et fournitures accessoires pour réaliser tous les travaux décrits dans la suite du présent CCTP.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il devra
livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations et ouvrages en complet et parfait état de fonctionnement et
d’achévement, en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document. Il devra également toutes
les fournitures, moyens et prestations nécessaires, quels qu'ils soient, pour obtenir ce résultat.

1.3. CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES OFFRES

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir la nature, la qualité et les conditions de mise en ceuvre des prestations a fournir au titre
du présent lot. Il n'est pas limitatif.

De ce fait, il demeure convenu que moyennant le prix du forfait indiqué dans la soumission et servant de base au marché,
I'entreprise doit lintégralité des prestations nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages, conformément aux
prescriptions et réglements en vigueur connus au jour de la soumission.

L'entreprise établira son offre sur la base du présent C.C.T.P. et des plans qui sont a considérer comme des plans guides
d'exécution reflétant les contraintes fonctionnelles du projet.

Tous matériaux et procédés nouveaux devront faire l'objet d'avis techniques du CSTB et seront explicités par tous documents
nécessaires, établis par I'entreprise a 'appui de sa soumission.

L'entreprise est censée, par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de 'emplacement des travaux, des
conditions générales et locales et avoir une connaissance compléte des sujétions consécutives a I'exécution des travaux envisagés.

Par conséquent, elle ne pourra se prévaloir d'insuffisances ou omissions pour demander une indemnité quelconque. Tous les
travaux exécutés par I'entrepreneur du présent lot seront garantis conformes aux régles de I'Art, codifiés par des documents prévus
au C.C.A.G. TRAVAUX et au C.C.T.G. applicable aux Marchés Publics.

1.4. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) précise la liste des documents administratifs et techniques contractuels

applicables au présent marché.

Les documents techniques ne sont pas précisés explicittment pour chacun des lots, mais I'entreprise est contractuellement réputée
connaitre tous les documents spécifiques aux travaux de son lot, mais aussi ceux qui seraient liés a certains travaux de son marché,
notamment les DTU, Normes NF, Avis techniques, cahiers du CSTB, réglementations diverses applicables, etc...
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L'entreprise est censée avoir pris connaissance de ces documents et ne pourra se prévaloir d’'une méconnaissance de ceux-ci pour
obtenir un supplément de prix ou un prolongement de son délai d’exécution.

1.5. MOYENS ET MATERIELS

L'entreprise a une obligation de résultat en matiére de qualité d’exécution des ouvrages dans le respect intégral du délai et du prix
fixé a l'issue de la soumission.

L'entreprise devra donc mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel suffisant pour respecter les délais de fabrication,
d'exécution et de mise en ceuvre.

Elle devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie et maintenir en permanence sur le chantier un responsable habilité
a recevoir tous les ordres de service ou instructions provenant du maitre d’ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage.

1.6. MOYENS D’ACCES ET SECURITE

L'entrepreneur du présent lot devra fournir et mettre en ceuvre sous son entiére responsabilité 'ensemble des moyens de levage,
moyens d’accés, protection de la zone d’accés et dispositifs de sécurité nécessaires a ses interventions.

Les moyens d’accés et de levage notamment devront étre adaptés a ses conditions d’interventions et validés par le coordonnateur
SPS (grues fixes, grues mobiles, nacelles élévatrices adaptées, etc.).

De la méme fagon, la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble des dispositifs de sécurité relatifs a la protection de son
personnel mais également des travailleurs des autres corps d’état et de toute personne présente a proximité de ses interventions
sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot. Ce dernier devra prendre en compte I'ensemble des remarques et observations du
coordonnateur SPS.

Conformément a la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993, et aux décrets du 26 décembre 1994, et des 4 et 6 mai 1995 les
entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes
du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et 'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé sur les chantiers.

En conséquence, la prestation relative au présent lot doit comprendre, outre les moyens de levage adaptés au chantier, la fourniture,
le montage et le démontage de tous les dispositifs complémentaires nécessaires a la bonne exécution des travaux en respectant les
normes de sécurité, et notamment tous les moyens d’accés (échafaudages sur pieds, passerelles, nacelles, sapines de services,
etc.).

Les prestations comprennent notamment :

- Lalocation avec mise a disposition du matériel nécessaire pendant la durée de ses travaux ;

- L'installation et le repli du matériel y compris transport, chargement, déchargement et stockage ;

- Le montage et le démontage du matériel, en tenant compte que chaque intervention est & prévoir sans interruption ;
- Le nettoyage avant I'arrivée du matériel et avant ou pendant chaque démontage ;

- Toutes protections des ouvrages ;

- L'obtention de toutes autorisations d'échafaudages et de stockage ;

- Tous les frais et démarches administratives a effectuer ;

- La protection et la signalisation au droit de ces installations.
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CHAPITRE 2. CONDITIONS DE CONSULTATION

21. CONNAISSANCE DU DOSSIER

La conception, la mise en ceuvre, la qualité et le fonctionnement des ouvrages et installations sont précisés dans le CCTP,
complétés par les schémas et plans qui les accompagnent. Toute information figurant sur I'un des documents s'applique a
I'ensemble des fournitures et travaux correspondant, que cette information soit reprise ou non dans les autres documents.

L'entrepreneur doit examiner tous les documents relatifs aux travaux a réaliser.

Toutes prestations, fournitures, accessoires, moyens a mettre en ceuvre et sujétions non mentionnés dans le présent
CCTP mais nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages et pour I'obtention d’une réalisation en parfait état
de fonctionnement des équipements et installations objets des différents lots, doivent étre prévus par les entreprises.
Aucune incompréhension ou imprécision quant a I’étendue, la qualité ou les types d’ouvrages et installations ne pourront
étre prétendues par les entreprises.

En outre I’entrepreneur déclare :

- Avoir pris connaissance des lieux et des conditions d'acces ;

- Avoir pris connaissance de l'ensemble des documents ;

- Avoir prévu tous les travaux indispensables au complet et parfait achévement des ouvrages et au bon fonctionnement des
installations.

En tout état de cause, I'entrepreneur est réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance de la nature et de 'emplacement des
travaux, des conditions générales et locales, avoir une connaissance compléte des sujétions induites et consécutives a I'exécution
des travaux envisageés.

Le bureau de controle peut dans son rapport initial ou en cours de travaux, demander la réalisation de prestations non décrites dans
les CCTP, mais nécessaires pour assurer la conformité de I'ouvrage en question. Les données du bureau de contrdle devront
impérativement étre respectées.

Toutes les conséquences des remarques éventuelles du bureau de contrle ne pourront laisser prétendre I'entrepreneur a aucun
supplément de prix ou prolongation du délai d’exécution.

La remise de l'offre implique I'accord du soumissionnaire sur toutes les directives, conditions et points particuliers du chantier.
Seules les dérogations par ordre signé du Maitre d’'Ouvrage peuvent étre apportées au présent CCTP.

En cas d'incompréhension, I'entreprise questionnera la maitrise d’ceuvre durant la consultation. Elle ne pourra prétendre a aucune
augmentation du prix global sous prétexte d'omission, imprécision ou interprétation erronée des plans et devis qui n'auraient pas été
signalées au maitre d'ceuvre par écrit avant le dépot des soumissions.

2.2, CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur se doit d'obtenir, lors de son étude d'appel d'offre, tous les renseignements nécessaires pour avoir une connaissance
parfaite des lieux, de la nature et de la composition des travaux a réaliser.

L'entrepreneur se sera renseigné sur les conditions d'accés, la position et I'état de conservation des ouvrages maintenus, les
batiments existants, les accés au terrain, les largeurs et |'état des voies de desserte, les possibilités de stationnement et de giration
des camions, les accés possibles pour les livraisons, etc.

Il reste bien entendu qu’en aucun cas, le prix forfaitaire ne pourra étre augmenté sous prétexte que les renseignements dont il s'est
muni sont incomplets puisqu’il doit obtenir tous les renseignements lui étant nécessaires. De ce fait, il demeure convenu que
moyennant le prix du forfait indiqué dans la soumission et servant de base au marché, I'entreprise doit 'intégralité des prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages conformément aux prescriptions et réglements en vigueur au jour de la
soumission, dans les délais fixés au marché.

Aucune plus-value due a un défaut de connaissance des lieux ne sera donc acceptée.

23. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES

Les indications portées sur les plans, descriptifs et décompositions des prix se complétent.

Le prix soumissionné comprend implicitement tous les ouvrages nécessaires ou simplement utiles au parfait et complet achévement
du projet dans le cadre des plans et des descriptifs tous corps d'état.

Le fait pour I'entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents techniques remis par le maitre d'ceuvre
ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entiére responsabilité de constructeur s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit
au moment de la remise de la soumission.
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Les travaux supplémentaires qui pourraient étre demandés par le maitre d'ceuvre ou le maitre de l'ouvrage ou qui pourraient
s'avérer nécessaires en cours d'exécution, devront obligatoirement faire I'objet d'un ordre de service et d'un attachement avant
I'exécution.

L'entrepreneur devra tous les frais qui résulteront de I'exécution de ses travaux (implantations, protections, fournitures, transports,
coltinages, livraisons, manutentions, moyens d’accés, moyens de protection, moyens de levage, matériels, fagonnages, réalisations
et mises en ceuvre, poses, finitions, nettoyages, etc.).
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CHAPITRE 3. CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel suffisant pour respecter les délais de
fabrication, d'exécution et de mise en ceuvre.

Elle devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie et maintenir en permanence sur le chantier un responsable habilité
a recevoir tous les ordres de service ou instructions provenant du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux indications des plans d'exécution qui auront regu I'approbation du maitre
d’'ceuvre et du bureau de controle.

Dans le cas d'ouvrages non traditionnels, l'entreprise exécutera ses travaux suivant les prescriptions contenues dans les avis
techniques des produits (ou documents équivalents) ayant regu la validation du maitre d’ceuvre et bureau de controle.

L'entreprise doit prévoir tous les moyens, prestations et sujétions d’'accés, de protection des ouvrages neufs ou conservés,
d'installation des dispositifs ayant trait a la sécurité (public et travailleurs), de parfait achévement (finition), de nettoyage, etc.
nécessaires.

3.1. QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE

Si des travaux relevant d’'une qualification particuliére, que ne posséde pas I'entreprise titulaire d’un des lots, devaient étre exécutés
dans le cadre du marché, le maitre d’ceuvre pourra exiger de I'entreprise qu’elle sous-traite ces travaux a une entreprise possédant
cette qualification sans aucun supplément de prix, ni de délai.

L'entrepreneur garde la responsabilité de I'ensemble des travaux dans le cas ou la prestation serait sous-traitée. Il prendra a sa
charge les modifications qui pourraient en résulter.

Ce sous-traitant devra recevoir 'agrément du maitre d’ouvrage.
3.2. SOUS-TRAITANCE

L'entrepreneur peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu de la personne
responsable du marché I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-
traitance.

La demande d’agrément de sous-traitant mentionnera :

- Lanature des prestations sous-traitées ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité.

L'entreprise devra transmettre sa demande d’agrément de sous-traitant au moins 21 (vingt et un) jours avant l'intervention du sous-
traitant.

Toute entreprise sous-traitante n'ayant pas fait 'objet d’'un agrément de la part de la maitrise d’ouvrage expose le titulaire du lot &
I'application des mesures coercitives prévues au CCAG Travaux.

3.3. CONFORMITE AUX NORMES

Les entreprises devront respecter les différentes réglementations applicables a ce type d’établissement.

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec les normes et réglements techniques en vigueur a la date précisée au C.C.A.G et,
en particulier, avec les textes ci-aprés (liste non exhaustive).

3.3.1.  NORMES ET REGLES TECHNIQUES

Régles de calcul, Eurocodes et leurs Annexes Nationales ;

Régles de construction parasismiques ;

Normes Francaise (NF) ;

Documents Techniques Unifiés (D.T.U) et notamment ceux réunis dans le R.E.E.F. ;

Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment. (C.S.T.B.) ;

Avis Techniques favorables du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels, en cours de validité ;
Etc.

YV VYV V VY VYV

3.3.2.  TEXTES LEGISLATIFS
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Code de la Construction et de I'Habitation ;
Code du travail ;

> Arrété du 5 aolt 1992 pris pour l'application des articles R 4216-16 et R 4216-29 du code du travail et fixant des dispositions
pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail ;

> Décret du 07 mars 2008 modifiant le Code du Travail ;

> Arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-19-7 a R.111-19-11 du code de la
construction et de 'habitation et de I'article 14 du décret n°2006-555 relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public situés dans un cadre bati existant et des installations existantes ouvertes au public ;

> Arrété du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants ;

> Etc.

Y

3.3.3. REGLES PROFESSIONNELLES EDICTEES PAR LES CHAMBRES SYNDICALES
L’ensemble des régles en vigueur au moment de la signature du marché.
34. CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'exécution des travaux comprendra, sans que cette liste soit exhaustive :
Les installations de chantier ;

La réalisation et fourniture des documents d’exécution ;

La fourniture des matériaux ;

Le transport a pied d'ceuvre ;

Le stockage ;

La mise en ceuvre ;

Les échafaudages et divers moyens d’acces ;

Les moyens de levage adaptés aux interventions ;

Les protections et tous les dispositifs de sécurité ;
L'approvisionnement de tous les matériaux ou matériels nécessaires a tous les ouvrages ;
La protection des ouvrages ;

L'exécution par tous moyens ;

La pose et la fixation ;

Les contréles ;

Les finitions ;

Le réglage et le scellement corrects de tous les ouvrages a fournir ;
Le nettoyage du chantier, des abords et des ouvrages ;

L'enlévement des gravois ;

Les mises en services et raccordement ;

Les essais et le maintien en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie ;
> Etc.

D'une fagon générale et dans les limites fixées par les prestations, tous les prix devront comporter, sans aucune réserve, la
fourniture ainsi que I'exécution de tous les travaux accessoires nécessaires a assurer un parfait fonctionnement des installations,
une exécution soignée et un parfait achévement des travaux demandés, en respectant les régles de sécurité, la réglementation et
les préconisations des différents organismes.

Il ne sera pas accepté de plus-value provenant d'omissions, I'entrepreneur étant tenu, tant au cours de I'étude de prix qu'au moment

de l'exécution :

- De prendre en compte les travaux complémentaires ou de liaison qui lui sont nécessaires pour parfaire ses ouvrages et qui ne
sont pas explicitement mentionnés au présent descriptif ;

- De s'assurer de I'exactitude des prescriptions et des cdtes de tous les dessins et documents qui lui seront remis et de signaler
en temps utile au maitre d'ceuvre les erreurs ou omissions éventuelles.

VVYVYVVVVYVYVVVYVYVVYVVYYVVYVYY

3.5. ETUDES ET DOCUMENTS D’EXECUTION

L'entrepreneur établit d’aprés les piéces contractuelles les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d’exécution, notes de calculs, études de détails, etc.
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Il fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure.

Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les
qualités des matériaux a mettre en ceuvre.

lls doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la
nature des parements, la forme des piéces dans tous les éléments et assemblages, etc.

Les plans, notes de calculs, études de détails et autres documents établis par les soins ou a la diligence de I'entrepreneur sont
soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avants métrés et des
échantillons.

L'entrepreneur ne peut commencer I'exécution d’'un ouvrage qu’aprés avoir regu I'approbation ou le visa favorable de la maitrise
d’'ceuvre et du bureau de contrdle sur les documents nécessaires a cette exécution.

Ainsi, ces documents seront diffusés préalablement aux interventions, en nombres d’exemplaires suffisants (Voir § relatif aux
procédures de diffusion des documents) et ce, suffisamment t6t pour permettre la prise en compte des éventuelles observations
sans retarder le démarrage et I'exécution des travaux.

3.5.1. AVANT TRAVAUX

La liste ci-dessous, non exhaustive, précise les différents types de documents devant étre diffusés par I'entreprise pendant la phase
de préparation des travaux, ces documents seront notamment remis au bureau de contrdle, au maitre d'ceuvre, au maitre d’'ouvrage
ainsi qu'aux entreprises concernées par les prestations (format papier a prévoir + diffusion en version informatique) :

Méthodologie d'intervention ;

Description des procédures d'intervention ;

Planning des approvisionnements et des travaux précisant les effectifs par phase et nom des responsables ;
Fiches et avis techniques des produits ;

Certificats de conformité CE ;

PV de résistance et de réaction au feu des matériaux ou ouvrages proposeés ;

PV relatif aux performances acoustiques et thermiques des produits ;

Certificats de conformité aux normes frangaises en vigueur (NF) ;

Justification des performances techniques des matériaux (classements UPEC des revétements de sol...) ;
Plans de repérage ;

Plans d’exécution (a I'échelle) ;

Plan d’implantation des ouvrages ;

Plans de calepinage a I'échelle ;

Coupes et Détails d’exécution ;

Notes de calculs relatives aux ouvrages structurels et aux installations techniques ;

Plans de réservation a 'échelle ;

Plans, schémas synoptiques et notes de calcul des installations électriques (courants forts / courants faibles / SSI) ;
Plans des cheminements précis des cables ;

Plans cotés de repérage des réseaux ;

Plans d’exécution relatifs au cheminement des réseaux ;

> Etc.

Aucun ouvrage et équipement n’ayant préalablement re¢cu un Avis Favorable du contrbleur technique ainsi que
I'approbation du maitre d’ceuvre ne pourra étre mis en ceuvre.

VVY VVVVYVYVVVYVYVVVVYYVVYVY

3.5.2.  ENFIN DE TRAVAUX

Avant réception, 'entrepreneur devra fournir en trois exemplaires numériques, les documents suivants :
Les attestations d’autocontrole exhaustif (conformément au réglement de sécurité : article GES, etc.) ;
Les attestations de mise en service des installations ;

Les résultats des essais COPREC ;

Les plans de récolement ;

Les éléments relatifs a I'exploitation des installations techniques et a la maintenance ;

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) de la totalité des prestations objet du lot concerné ;

Les DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage) ;

VV Y VV VY
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L'ensemble des matériels devra étre garanti par le ou les constructeurs pendant un an a partir de la date de réception de
linstallation par le maitre d’ouvrage.

L'installateur devra également fournir une proposition de contrat d’entretien pour les installations techniques suivant les
spécifications du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

3.5.3. FICHES TECHNIQUES

Les spécifications techniques du présent CCTP sont définies par référence a des normes, agréments techniques ou autres
référentiels techniques et précisent un niveau de qualité, et/ou d’aspect, la mention de ces différentes formulations s'entend « ou
équivalent ».

Les matériels, les marques et types éventuellement indiqués dans le dossier font référence a des exigences a minima.
L'entrepreneur s'attachera a respecter a minima le descriptif dans le cas ou il proposerait un matériel équivalent.

Le type de matériel devra étre mentionné dans la notice technique et présenté a la maitrise d’ceuvre qui se réserve le droit de
refuser tout matériel ne reprenant pas le niveau de qualité technique ou esthétique mentionné au CCTP.

3.5.4. ECHANTILLONS

L'entrepreneur soumettra obligatoirement les échantillons de ses matériaux avant mise en ceuvre et avant de passer ses
commandes. L'entreprise sera tenue de présenter au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre, tous les échantillons et nuanciers
relevant de sa fourniture.

Il aura fait effectuer auparavant sur ces produits les essais définis par les normes et présentera en méme temps que ces
échantillons, les procés-verbaux d'essais, labels, avis techniques et documentations techniques.

Les échantillons approuvés par le maitre d'ceuvre seront déposés au « bureau de chantier » jusqu'a la réception des travaux.

Tous les parements vus de tous les ouvrages feront I'objet, sur l'initiative de I'entreprise, d'une présentation in situ. Les échantillons
témoins de parements ou de revétements (enduits, peinture...) seront présentés en surface suffisamment grande pour pouvoir en
juger l'effet (2 m?) et dans leur état sec.

Les matériaux et appareils utilisés en cours de travaux devront étre conformes a ces échantillons, tout changement étant interdit
aprés le choix réalisé, sauf accords écrits du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

3.5.5.  PROCEDURE D’ENVOI DES DOCUMENTS

La transmission des documents se fera & la fois sous format informatique et sous format papier.
La totalité des documents sera envoyée conjointement au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle.

L’ensemble des documents d’exécution devra étre fourni impérativement pendant le mois de préparation de chantier et au
plus tét afin de permettre la prise en compte des observations éventuellement formulées par les différents intervenants
sans retarder le démarrage des travaux.

La diffusion des documents sera réalisée comme précisé ci-dessous :

- Maitrise d’ceuvre : 1 exemplaire en format papier + 1 envoi en format informatique (format « pdf » et/ou « dwg » selon le type
document) ;

- Bureau de contréle : 1 exemplaire papier + 1 envoi en format informatique ;
- CSPS : 1 envoi en version informatique (sauf demande particuliere) ;
- Maitrise d’ouvrage : 1 envoi en version informatique (sauf demande particuliére).

Une fois les documents validés, I'entreprise devra la fourniture aux autres corps d’état concernés, des plans ou de tout autre
document nécessaire a leur intervention, afin que ces derniers puissent étudier et exécuter les travails correspondants. C’est
notamment le cas des plans de réservations et incorporations.

L’ensemble des frais de reproduction est a la charge de I’entreprise émettrice.

Chaque envoi sera accompagné d’un bordereau a I'attention du maitre d’ceuvre. Celui-ci précisera notamment :
- Le nom de 'entreprise émettrice ;

- Les personnes destinataires des documents ;

- Ladate de remise ou d’envoi;

- Leformat de I'envoi;

- Le numéro du bordereau ;

- Lenumérodulot;

- Le numéro et I'objet du document ;

- Etc.
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3.6. PERIODE DE PREPARATION DES TRAVAUX

L'entreprise peut signaler les changements qu'elle souhaiterait voir apporter au projet dans la mesure ou ces modifications ne
concernent que des ajustements de détails jugés nécessaires pour une définition totale et forfaitaire du projet.

L’entreprise devra impérativement fournir l'intégralité des documents d’exécution demandés (plans d’exécution, plans de repérages,
détails d’exécution, note de calculs, fiches et avis techniques, échantillons, PV, etc.) pendant la période de préparation de chantier.

Elle mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires afin de respecter ce délai.
De méme, dans le méme délai, I'entreprise fournira a la maitrise d’ceuvre ses durées d’intervention détaillées.
Les durées proposées ne dépasseront en aucun cas le délai imposé dans les documents de consultation.

3.7. ORGANISATION DU CHANTIER

3.7.1. PERIODE PHYSIQUE DESIGNEE « REPRESENTANT » PAR L'ENTREPRENEUR

Dés notification du marché, I'entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis de la personne responsable du
marché et du maitre d’ceuvre pour tout ce qui concerne I'exécution du marché. Cette personne, chargée de la conduite des travaux,
doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.

L'entrepreneur ou son représentant se rendra dans les bureaux du maitre d’ceuvre ou sur le chantier toutes les fois que sa présence
sera requise.

3.7.2.  REUNIONS DE CHANTIER

Des réunions de chantier seront programmées sur site de fagon hebdomadaire.

La personne physique désignée « représentant » par I'entrepreneur (voir § ci-dessus) devra impérativement étre présente a chacune
de ces réunions hebdomadaires.

3.7.3.  HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail fixés par le maitre d’ouvrage et I'exploitant devront étre pris en compte et respectés.
3.7.4. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

L'entreprise devra fournir & ses employés une tenue permettant de les identifier (vétements marqués au nom de I'entreprise,
badges, etc.).

3.7.5.  COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Les consignes de circulation du site devront impérativement étre respectées.

Les dispositions mentionnées par le coordonnateur S.P.S. devront étre respectées dans leur intégralité. Ses directives devront donc
impérativement étre incluses dans les prix unitaires (voir Plan Général de Coordination S.P.S.).

L'entreprise devra mettre en ceuvre dés le démarrage des travaux, et conservera sous sa responsabilité pendant toute la durée du
chantier, tous les dispositifs permettant de rendre le chantier clos et indépendant :

- Clétures rigides ;

- Moyens de protection ;

- Moyens d’accés ;

- Balisage et signalisation adaptés ;

- Ee.

Ces installations seront maintenues en parfait état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier.

D’une maniére générale, il appartiendra a I'entreprise de mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la protection
des ouvrages et équipements conservés, modifiés ou créés.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne les mesures de sécurité a mettre en
ceuvre sur le chantier, notamment pour I'exécution de leurs ouvrages : dispositifs de protection liés a la sécurité des
travailleurs, du public, du personnel du site et de toute personne susceptible d’étre présente a proximité du chantier. Ces
mesures de sécurité concerneront également les interférences avec les autres corps d’états.

Tous les moyens d’accés adaptés et dispositifs de protection sont dus par I'entreprise et devront étre en accord avec la
réglementation en vigueur et validés par le coordonnateur SPS.
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La sécurité du chantier, jusqu’a réception par le maitre d’'ouvrage, sera a la charge de I'entreprises, qui sera seule tenue pour
responsables de la protection et de la tenue de ses ouvrages et matériels.

L'entreprise devra inclure dans son offre le colt des dispositions nécessaires au respect de la Iégislation en vigueur en matiére de
sécurité et protection de la santé des travailleurs.

Les recommandations du coordonnateur SPS devront étre prises en compte, sans frais supplémentaire, par I'entreprise qui
est réputée connaitre ses obligations.

L'entrepreneur est seul responsable de l'organisation du chantier, des travaux et des prestations le concernant. Il est réputé
connaitre I'ensemble des dispositions réglementaires, lois, décrets, ordonnances de police, réglements de travail, qu'il est tenu
d'observer. Il devra le réglement financier des éventuelles contraventions observées a la Préfecture de police en cas de non-respect
des réglements en vigueur.

3.7.6. ECHAFAUDAGES

L'entrepreneur devra tous les échafaudages sur pieds, passerelles, nacelles, sapines de services, etc. nécessaires a la réalisation
de ses travaux.

Les prestations comprennent notamment :

- Lalocation avec mise a disposition du matériel nécessaire pendant la durée de ses travaux ;

- L'installation et le repli du matériel y compris transport, chargement, déchargement et stockage ;

- Le montage et le démontage du matériel, en tenant compte que chaque intervention est a prévoir sans interruption ;

- Le nettoyage avant l'arrivée du matériel et avant ou pendant chaque démontage ;

- Toutes protections des ouvrages existants ;

- L'obtention de toutes autorisations d'échafaudages et de stockage ;

- Tous les frais et démarches administratives a effectuer ;

- La protection et la signalisation au droit de ces installations.

Les conditions de livraison et d'évacuation sont notamment définies dans le PGC du coordonnateur SPS et devront étre respectées.

3.7.7. LIVRAISONS

L'entrepreneur devra établir, dés le début de la phase de préparation de chantier, un projet de plan général de circulation sur le
chantier. Ce projet devra recevoir I'accord du coordonnateur SPS. Le plan de circulation validé devra étre respecté scrupuleusement
pendant le chantier.

L'approvisionnement et I'évacuation de I'ensemble des matériaux, matériels et équipements devront étre intégrés dans l'offre de
chaque entrepreneur.

Toutes les opérations de levage des matériels et matériaux en cours de chantier seront & la charge du lot concerné. Elles seront
programmées et coordonnées en fonction des impératifs de planning.

Les revétements des cours, voiries, les facades des batiments et d’'une maniére générale, 'ensemble des ouvrages et
équipements existants conservées devront étre protégés et maintenus en bon état par les entrepreneurs. En cas de
détérioration, I'entrepreneur responsable devra la remise en état des éléments dégradés.

3.7.8.  SECURITE D’UTILISATION DES ENGINS ET/OU DU MATERIEL DE CHANTIER

Tous les engins utilisés seront en parfait état de fonctionnement et conformes aux normes en vigueur en ce qui concerne
linsonorisation.

En dehors des heures de travail, tout engin laissé en place sur les voies ou sur le chantier sera neutralisé au moyen d'une serrure
ou d'une clé de contact interdisant toute manceuvre du véhicule.

Le stockage des hydrocarbures sera effectué conformément aux reglements de police et fera, s'il y a lieu, l'objet d'une déclaration a
la Préfecture. Les assurances nécessaires seront prises a cet effet. Aucun hydrocarbure ne sera stocké dans et a proximité
immédiate des béatiments.

Afin de supprimer tout risque d'incendie, I'entrepreneur ou un de ses collaborateurs nommément désigné est tenu de faire chaque
soir un tour de ronde complet du chantier.

Les engins mécaniques automoteurs pourront circuler seulement dans I'emprise du chantier. Les conducteurs devront étre titulaires
d’'un permis de conduire ou d’une formation suivant le type d’engin, conformément a la réglementation en vigueur.

Comme évoqué précédemment, une attention particuliere devra étre portée sur les voies de circulation communes avec la
circulation de véhicules ou de piétons : la signalisation devra étre respectée et la vitesse limitée, aucun écart ne saura étre
tolére.

3.7.9. GESTION DES DECHETS
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Il 'est prévu la mise en place de bennes a déchets. La fourniture de ces bennes et les frais relatifs a la gestion des bennes seront &
la charge de I'entrepreneur.

Il sera demandé a I'entrepreneur le tri de ses déchets et leur évacuation quotidienne dans les bennes afin de conserver un chantier
propre.

3.7.10. STOCKAGE — PROTECTION — DEGRADATIONS DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES

L'approvisionnement nécessaire a la réalisation des ouvrages sera entreposé sur le chantier a I'abri des intempéries, des chocs et
des détériorations de toutes sortes.

Le non-respect des dispositions ci-dessus engage I'entiere responsabilité de I'entrepreneur. Il supportera toutes les conséquences et
dépenses relatives a la réfection ou au remplacement des fournitures et matériels endommagés ou détruits.

Tous les matériaux seront réputés neufs. Les matériaux présentant des vices de fabrication ou ayant regu des chocs seront refusés
et remplacés sans supplément de prix.

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur sera tenu de protéger, par tous les moyens nécessaires, ses matériaux et ses
ouvrages des dégradations et destructions de toute nature (vols compris).

Il devra également prendre toutes les précautions nécessaires pour ne causer aucune contrainte, ni aucun dégat aux matériaux,
ouvrages et installations des autres corps d'état. Il devra, plus particulierement, veiller & ce que soient laissés en place les mesures
de sécurité et les moyens de protection des ouvrages contre la pluie, le gel et la circulation des ouvriers (obturation des baies,
écrans, tampons, protection des sols, etc.) employés par les autres corps d'état.

Les dégradations, méme ultérieures, pouvant résulter du non-respect des prescriptions ci-dessus seront imputables a I'entrepreneur
responsable.

Il devra toutes les protections des ouvrages conservés ou ouvrages mitoyens et, le cas échéant, la remise en état ou indemnisation
pour les dégats causés.

Le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre ne pourront, en aucun cas, avant la réception des travaux, étre concernés par les frais
résultant des vols ou dégradations survenus sur le chantier.

3.7.11. SUPPORTS

L'entrepreneur devra tous les supports conformes aux tolérances et aux exigences des DTU., regles professionnelles et autres
réglements régissant les autres corps d'états.

Les surfaces de parements des divers ouvrages seront réalisées en fonction de la nature des ouvrages de recouvrement ou de
finition qu'ils doivent recevaoir, dans le cadre des tolérances normalisées.

3.7.12. NIVEAU SONORE

L'entreprise sera tenue d'utiliser des procédés et des machines réduisant le bruit.

La réglementation du 18 avril 1995 — décret 95-408 est applicable et le suivi en est assuré par la police municipale : cette
réglementation prévoit que durant les heures de chantier (7h & 22h), le niveau sonore résultant de I'activité du chantier ne devra pas
dépasser de 5 dB(A) le niveau résiduel ambiant. Le travail de nuit sera interdit.

Pour parvenir & cet objectif, I'entreprise utilisera des matériels de chantier agréés CEE (mars 1986) et France (avril 1972) et
prévoiront un capotage dans certains cas. Niveau sonore maxi du matériel : 80dB(A) a 10m de I'engin.

Des mesures de bruit pourront étre réalisées in situ a la charge de I'entreprise et a la demande du maitre d'ouvrage.

3.7.13. NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entreprise sera tenue de conserver un chantier propre (intérieur et extérieur), autant pendant la durée des travaux que lors de
I'achevement de ceux-ci. Un nettoyage quotidien devra étre assuré. Aucun écart ne saura étre toléré.

En cas de non-respect de cette clause, une entreprise de nettoyage interviendra sur simple demande de la maitrise d’'ceuvre, & la
charge de l'entreprise.

L'entrepreneur devra nommer un intervenant sécurité et nettoyage qui assurera le suivi de ces prestations.

Au fur et @ mesure de I'exécution des travaux, I'entrepreneur procédera au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des
installations qu'il aura salies ou détériorées.

L'entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, laissera I'emplacement propre et libre de tous déchets.

3.7.14. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
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Aucun travail ne pourra donner lieu & un supplément, s'il n'a pas au préalable fait I'objet d'une lettre de commande ou d'un ordre de
service du maitre d’ouvrage.

3.8. ESSAIS ET AUTOCONTROLES

Les essais, pouvant étre demandés par le maitre d’ceuvre, sont de trois types :
- Essais — Controle — Epreuves des ouvrages :

Les essais stipulés dans les DTU, normes AFNOR, documents techniques auxquels il est fait référence dans le CCTP seront
demandés par le maitre d’ceuvre et a la charge de I'entrepreneur qui réalise 'ouvrage.

- Essais — Controle — Epreuves sur ouvrages non traditionnels :
Il pourra étre demandé la fourniture de procés-verbaux d’essais significatifs ou la réalisation d’essais, d’avis de chantier, de
controles et épreuves justifiant I'aptitude a 'emploi de I'ouvrage. Ces essais seront a la charge de I'entreprise qui réalise
l'ouvrage.

- Essais sur ouvrages douteux :
Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue ou le fonctionnement de certains ouvrages serait douteux. Le
processus de ces essais sera défini par le maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle en concertation avec le maitre d'ouvrage. lls

seront pris en charge par I'entreprise s'ils sont défavorables, ou s'il s’avére que ces essais sont néanmoins justifiés du fait du
non-respect de certaines dispositions contractuelles, et a la charge du maitre d’'ouvrage dans le cas contraire.

Ces essais, controles et épreuves seront effectués, en présence du maitre d’ceuvre, par I'entreprise si elle dispose des moyens
suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire. En cas de difficulté, I'arbitrage du bureau de contrble pourra étre
demandé.

L'entreprise devront faire connaitre les moyens en personnel et en matériel qu'elle envisage de mettre en ceuvre pour procéder aux
vérifications techniques qui lui incombe (autocontréles). Elle devra faire parvenir au bureau de contrdle, réguliérement et
systématiquement, tous les documents, certificats et procés-verbaux d'essais qu'elles établiront a cet effet.

L'entrepreneur communiquera au contrdleur technique et a la maitrise d’ceuvre le nom de la personne chargée de I'autocontréle sur
chantier, et tiendront a disposition :

- Laliste des vérifications envisagées par I'entreprise pour s’assurer de la bonne exécution de chacun des ouvrages ;
- Laformalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles s'effectuent de maniére satisfaisante.

Dans tous les cas, I'entrepreneur devra réaliser des vérifications exhaustives concernant les ouvrages et équipements a sa
charge et fournir les attestations correspondantes.

3.9. DOE - RECEPTION

L'entreprise devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) comprenant (liste non exhaustive) :

- Les fiches et avis techniques des matériaux et produits mis en ceuvre précisant toutes leurs caractéristiques (composition,
finition, teinte, etc.) ;

- Tous les plans constructifs (plans de fagonnage, de fabrication, d’exécution...), ainsi que les schémas divers et les carnets de
détails ;

- Lesnotes de calculs ;

- Les fiches techniques de tous les matériels installés avec indication de provenance ;

- Les fiches de résultats d'essais, conformément au programme défini (essais COPREC et attestations d’autocontrdles en
particulier) ;

- Les certificats de conformité ;

- Les PV d'essais au feu des matériaux (résistance et réaction au feu) ;

- Les PV attestant des performances acoustiques et thermiques des matériels et produits ;
- Les notices de fonctionnement et d'entretien des installations avec schémas ;

- Laliste des piéces de rechange et matériel ;

- Les adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, noms des personnes a contacter.
Le nombre d’exemplaires papier et informatique a fournir est défini précédemment.

La réception aura lieu a 'achévement des travaux. Elle sera prononcée par le maitre d’'ouvrage en présence du maitre d’ceuvre, de
I'organisme agréé et de I'entrepreneur sous réserve de I'exécution concluante des contrles, tests et essais prévus au CCTP. |l est
rappelé que la réception ne peut étre prononcée qu'aprés remise au maitre d'ceuvre ou au maitre d'ouvrage de la totalité des
documents contractuels, notamment les DOE.

La réception portera exclusivement sur la vérification de la conformité des prestations et fournitures dues par les différents lots. Elle
sera réalisée conformément aux prescriptions des CCAG, CCAP et prescriptions communes a tous les lots. Elle ne pourra étre
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prononcée dans le cas de non conformités aux plans, aux spécifications techniques, aux certificats, aux procés-verbaux de réception
ou d’essais, aux avis techniques...

Les contréles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Si, au cours de la réception, des anomalies concernant les
travaux étaient observées, celles-ci feraient I'objet d'une liste de réserves qui serait adressée a I'entreprise concernée.

Les réserves devront alors étre levées par I'entrepreneur concerné, a ses frais et dans le délai qui lui sera imparti. Passé ce délai, le
maitre d'ouvrage sera fondé a faire modifier ou compléter les travaux par un entrepreneur de son choix, aux frais, risques et périls
de l'entrepreneur initial. Les dépenses de toutes natures, que le maitre d'ouvrage serait obligé de faire par suite du mauvais
fonctionnement de tout ou partie des installations, seront a la charge de I'entrepreneur sans préjudice des dommages et intéréts qui
pourraient lui étre réclamés.

La réception des travaux ne sera effective qu'aprés épreuves concluantes sur toutes les installations. Dans le cas ou une prise de
possession anticipée des locaux serait imposée par le non-respect du planning contractuel du marché, les désordres pouvant
survenir ultérieurement devront étre réparés par I'entreprise, au titre de la garantie de parfait achevement.

3.10.  GARANTIE

Conformément a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, la période de garantie sera de 10 ans a compter de la date de la réception en ce
qui concerne les ouvrages relatifs au clos et couvert du batiment, de 2 ans pour les autres prestations.

L'entreprise sera tenue pendant la période comprise entre I'achévement des travaux et la fin du délai de garantie de reprendre a ses
frais tous les ouvrages défectueux soit par vice de construction, soit par vice de réalisation.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder, pendant la période de garantie, a toutes nouvelles séries d'essais qu'il jugera
nécessaires apres avoir averti I'entreprise en temps utile.

Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans les menus travaux. Elle doit
procéder a ses frais (pieces et main-d’ceuvre) au remplacement de tout élément défectueux de l'installation.

L'entreprise dispose d'un délai de 48 heures sauf accord contraire avec le maitre d'ouvrage pour remédier aux désordres dés la
notification de ceux-ci. Passé ce délai, le maitre d'ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de
I'entrepreneur défaillant.

L'entreprise demeure responsable de tous les accidents qui pourraient résulter d'un vice de réalisation ou de mise en ceuvre des
matériaux de sa fourniture. De ce fait, les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par suite de ces accidents lui
incomberaient.
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CHAPITRE 4. DTU, NORMES ET REGLEMENTS

L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d'une méconnaissance de l'un quelconque des textes entrant dans
I'élaboration du présent programme.

Les références aux documents énoncés ci-aprés, ne constituent pas une liste exhaustive, elles sont un rappel des principaux

documents applicables pour un batiment d’équipement normal.

Les travaux devront répondre aux prescriptions techniques des documents suivants, dans leur édition la plus récente au jour de la
soumission :

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

L'entreprise devra également se conformer :

Eurocode 0 : Base de calcul des structures ;

Eurocode 1 : Actions sur les structures ;

Eurocode 2 : Calcul des structures en béton ;

DTU 21 : Exécution des ouvrages en béton ;

DTU 26.1 : Travaux d’'enduits de mortiers ;

DTU 52.2 : Pose collée de revétements céramiques et assimilés — pierres naturelles ;
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) ;

Avis Techniques ;
Régles professionnelles ;
Etc.

A la réglementation « sismique » ;

Aux prescriptions de I'organisme agréé.
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CHAPITRE 5. DOCUMENTS A TRANSMETTRE

Les documents suivants devront étre communiqués (liste non exhaustive) :

>

YV V V V

Y

Plan des installations de chantier ;

Notices et plans de montage des échafaudages ;

Méthodologie d'intervention pour dépose des revétements en pierres naturelles ;
Méthodologie d'intervention pour préparation des supports ;

Etude d’exécution relative a la pose des revétements en pierres naturelles :
- Plans de pose et de calepinage ;

- Plans de détails des points singuliers ;

- Fiches techniques et certificats des produits mis en ceuvre ;

- Etc.;

Etude d’exécution relative a la réalisation des enduits de fagade :

- Plans de détails des points singuliers ;

- Fiches techniques et certificats des produits mis en ceuvre ;

- Etc.;

Méthodologie d’intervention pour reprise du mur de souténement existant ;
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

Etc.
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CHAPITRE 6. SPECIFICATIONS GENERALES

6.1. ETUDES TECHNIQUES

L'entreprise établira son dossier d’exécution.
Les documents d’exécution seront soumis a 'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle.
L'Entrepreneur du présent lot sera tenu, avant tout début d'exécution, de vérifier toutes les cotes sur site.

L'entrepreneur signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation ou l'usage auquel les
ouvrages sont destinés. Le maitre d'ceuvre opérera, s'il y a lieu, les mises au point ou rectifications nécessaires.

L'ensemble des documents d’exécution devra étre fourni aux destinataires suivants :
- Maitrise d'ceuvre ;
- Bureau de contréle.

Les documents d'exécution seront systématiquement accompagnés d’'un bordereau type (modele fourni en phase de préparation de
chantier).

Tous les documents d’exécution devront recevoir 'approbation de la maitrise d’ceuvre et un Avis Favorable de la part du bureau de
controle avant que les ouvrages qu'ils concernent soient exécutés sur chantier. En cas de non-respect de ce postulat, la maitrise
d’'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a la démolition des ouvrages concernés et ce, au frais de I'entreprise et sans délai
supplémentaire.

Les travaux supplémentaires liés & des oublis sur les documents d’exécution seront supportés par le présent lot dans leur intégralité.
6.2. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux employés dans la construction des ouvrages seront fournis par I'entrepreneur. Tous les matériaux devront étre
conformes aux DTU et normes homologuées par 'AFNOR. Pour les matériaux ou procédés « non traditionnels », ils devront étre
conformes aux prescriptions des agréments délivrés par le CSTB (avis techniques ou documents équivalents).

Le Maitre d'ceuvre pourra prescrire tous les essais qu'il jugera utile de leur faire subir, les frais restant a la charge de I'entrepreneur.

Tous les matériaux seront réputés neufs. Les matériaux présentant des vices de fabrication ou ayant regu des chocs ou
dégradations qui pourraient étre nuisibles a I'exploitation seront refusés et remplacés sans supplément de prix par I'entreprise.

6.3. ETAT DU TERRAIN ET/OU BATIMENT ET DES CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES AVOISINANTS

L'entreprise prendra possession du terrain et/ou du batiment dans I'état ou il se trouve lors de la notification de I'ordre de service lui
prescrivant de commencer les travaux. Avant toute intervention et prise de possession du terrain et/ou du batiment, il sera procédé a
un ou plusieurs constats d’huissier sur 'ensemble de la parcelle ainsi que toutes les constructions ou ouvrages voisins.

L'entreprise titulaire est tenue, avant tout commencement des travaux, de faire les démarches nécessaires pour obtenir toutes les
autorisations indispensables au démarrage (administratif ou autre). Pour cela, il devra établir dés signature de son marché, un
planning détaillé et daté de son intervention et recueillir auprés des utilisateurs et propriétaires concernés par les emprises et
installations de chantier, les accords nécessaires au bon déroulement ultérieur des travaux.

6.4. PROTECTIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET/OU MITOYENNES

L'entreprise titulaire du présent lot devra la protection de toutes les constructions ou de tous les ouvrages et équipements existants
sur site ou a proximité susceptibles de subir des dommages lors des travaux. Toute dégradation faisant suite aux travaux sera
imputable aux entreprises qui sont censées prévoir les dispositifs de protection nécessaire et adéquates.

Ces travaux comprendront entre autres :

- La protection des plantations (gainage des troncs d’arbres) ;

- Tout bachage nécessaire ;

- Les protections des ouvrages divers et des revétements de sols des espaces extérieurs ;

- Les calfeutrements des menuiseries ou des ventilations en cours de travaux pour éviter les dispersions de poussiéres ;

- La mise en place de palissages (ou de protections adéquates) au droit des canalisations présentes au droit des interventions le
cas échéant (gaz, eau, etc.) ;

- Etc.
L'entreprise devra également réaliser, préalablement & son intervention et en accord avec I'établissement et les services municipaux

et concédés, les préparations et protections nécessaires a I'exécution des travaux sans dégradations aux ouvrages extérieurs au
chantier.
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CHAPITRE 7. DESCRIPTIF TRAVAUX

74.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entreprise devra la mise en ceuvre de toutes les dispositions précisées dans le « Plan Général de Coordination sécurité et
protection de la santé (PGC) » rédigé par le coordonnateur SPS.

Elle devra la réalisation, pendant toute la durée de I'opération, des prestations suivantes :

» Panneau de Déclaration Préalable (DP) :
Conception / fourniture / réalisation de la structure support (plots béton armé / ossature bois / etc.) / pose.
Caractéristiques :

Logo du projet ;

Logo du maitre d’ouvrage ;

Intitulé de I'opération ;

Numéro de DP ;

Ensemble des indications réglementaires ;
Dimensions : 2.50 m x 1.50 m.

» Panneau de chantier :
Conception / fourniture / réalisation de la structure support (plots béton armé / ossature bois / etc.) / pose.
Caractéristiques :

Logo du projet ;

Intitulé de I'opération ;

Montant de I'opération ;

Logo du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre ;

Nom, adresse et numéro de téléphone de I'ensemble des intervenants ;
Ensemble des indications réglementaires ;

Dimensions : 2.50 m x 1.50 m.

> Sécurité du chantier :

Clétures de chantier ;

Caractéristiques :

Treillis métalliques soudés sur des cadres maintenus au sol par des plots spéciaux en béton ;
Portail d’accés « véhicules » fermé par un cadenas a code ;

Portillon d’acces « piétons » fermé par un cadenas a code ;

Hauteur : = 2.00 m.

Signalétique réglementaire (panneaux « chantier interdit au public » / panneaux « port du casque obligatoire » / consignes
de sécurité / etc.) ;

Délimitation / matérialisation / sécurisation de la zone « base vie » ;

Délimitation / matérialisation / sécurisation des aires de stockage ;

Délimitation / matérialisation / sécurisation des aires de circulation (véhicules / piétons) ;
Délimitation / matérialisation / sécurisation des zones d'interventions.

> Base vie du chantier :

Local « vestiaire / réfectoire » équipé d'armoires a deux compartiments, de bancs, de tables et de chaises ;
Local « sanitaires » équipé d’'un espace « WC » et d’'un espace « point d’eau — lavabo ».

» Branchements provisoires :

Electricité :

o Fourniture / pose / raccordement d’une armoire de comptage électrique de chantier, a partir du réseau public exploitable
le plus proche ;

o Fourniture / pose / raccordement d’une armoire de cantonnement électrique de chantier ;
o Fourniture / pose / raccordement d’une armoire de distribution électrique de chantier ;
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o Réalisation de I'ensemble des branchements provisoires de chantier (comptage / base vie / armoire de distribution /
etc.) ;

o Contréle technique des installations par un organisme agréé ;

o Prestation du concessionnaire du réseau public ;
- Eau:
Fourniture / pose / raccordement d’'un compteur d’eau de chantier, a partir du réseau public exploitable le plus proche ;
Fourniture / pose / raccordement d’un point d’eau extérieur équipé d’un robinet quart de tour ;
Réalisation de 'ensemble des branchements provisoires de chantier (comptage / base vie / point d’eau extérieur) ;
Prestation du concessionnaire du réseau public ;
- Assainissement :

o Réalisation de I'ensemble des branchements provisoires de chantier (réseaux EU / EV de la base vie) vers le réseau
public exploitable le plus proche (raccordement a I'égout) ;

o Prestation du concessionnaire du réseau public :
» Gestion des déchets :
- Fourniture et installation de bennes a déchets permettant le tri sélectif ;
- Gestion des bennes a déchets (évacuation / traitement / rotations / repli).
» Entretien de la base vie :
- Nettoyage quotidien de la base vie (avec tenue d’une main-courante) ;
- Désinfection quotidienne du local « sanitaire » (équipé d’un espace « WC » et d'un espace « point d’'eau — lavabo ») ;
- Fourniture et gestion des consommables nécessaires a la bonne utilisation du local « sanitaires » :
v' Papier hygiénique + lingettes désinfectantes dans le WC (compris distributeurs) ;
v' Savon liquide + essuie-mains jetable au droit du point d’eau (compris distributeurs) ;
v" Poubelle avec commande a pédale et couvercle de fermeture au droit du point d’eau (compris sacs).
> Nettoyage de chantier :
- Nettoyage quotidien du chantier et de ses abords pendant toute la durée de I'opération ;
- Nettoyage général des espaces extérieurs en fin d'opération et aprés repli des installations de chantier ;
- Remise en état des espaces extérieurs en fin d’opération et aprés repli des installations de chantier ;
- Nettoyage des espaces et ouvrages extérieurs chaque fois que demandé par le maitre d'ceuvre.

Dans le cadre de la réalisation des prestations décrites ci-dessus, sont compris, entre autres :
- La protection des ouvrages et installations conservées dans le cadre du projet ;

- Lafourniture des équipements ;

- L'installation, le pose, le montage des équipements ;

- Le déplacement, si besoin, des équipements durant toute la durée de I'opération ;

- L'entretien des équipements durant toute la durée de I'opération ;

- Ladépose des équipements en fin d’opération ;

- Laremise en état des espaces extérieurs en fin d’opération.

L'ensemble des recommandations du coordonnateur SPS devront étre prises en compte, sans frais supplémentaires, par I'entreprise
qui est réputée connaitre ses obligations.

L'ensemble des dépenses de consommation et de fonctionnement sont a la charge de I'entreprise :
- Frais de consommation en énergie ;

- Gestion des déchets (bennes / rotations / traitement / etc.) ;

- Entretien de la base vie (nettoyage / désinfection / consommables) ;

- Nettoyage de chantier sur demande du maitre d’ceuvre ;

- Etc

7.2, ETUDES D’EXECUTION

L'entreprise a a sa charge I'ensemble des études d’exécution et 'ensemble de la production des documents d’exécution nécessaires
a la réalisation des ouvrages qu’elle doit :
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YV VYV V V

>

73.

Plan des installations de chantier ;

Notices et plans de montage des échafaudages ;

Méthodologie d'intervention pour dépose des revétements en pierres naturelles ;
Méthodologie d'intervention pour préparation des supports ;

Etude d’exécution relative a la pose des revétements en pierres naturelles :
- Plans de pose et de calepinage ;

- Plans de détails des points singuliers ;

- Fiches techniques et certificats des produits mis en ceuvre ;

- Etc.;

Etude d’exécution relative a la réalisation des enduits de fagade :

- Plans de détails des points singuliers ;

- Fiches techniques et certificats des produits mis en ceuvre ;

- Etc.;

Méthodologie d’intervention pour reprise du mur de souténement existant ;
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;

Etc.

ECHAUFAUDAGE

L'entreprise devra la mise en ceuvre d'échafaudages fixes au droit de I'ensemble des fagades concernées par les travaux de
réfection.

Au droit des fagades de hauteur supérieure a 3 m par rapport niveau d’accés extérieur, ces échafaudages devront étre équipés :

D'une tour accés a I'ensemble des niveaux intégrée a I'échafaudage ;
De recettes a matériaux desservant chaque niveau intégrées a I'échafaudage.

Compris :

Fourniture de I'ensemble des éléments constitutifs des ouvrages ;
Montage des ouvrages ;

Fourniture et pose de I’ensemble des matériaux, équipements et accessoires nécessaires a la parfaite réalisation des
ouvrages ;

Toutes sujétions de mise en ceuvre ;
Entretien des ouvrages ;
Démontage et évacuation des ouvrages.

Caractéristiques :

Structure en acier galvanisé ;

Plateaux de circulation (trappes au droit des accés) ;

Echelles d'acces ;

Garde-corps avec plinthes ;

Bachage :

e Matiére : PEHD enduit PE ;

e Poids: =170 g/m?;

o Pourcentage de vent brisé : 100% ;

o Résistance aux ultra-violets : 120 Kly ;

e FEfc.;

Objectif :

v’ Maitrise des contraintes atmosphérique pour assurer de bonnes conditions de mise en ceuvre (protection contre le vent / la
pluie / le rayonnement direct du soleil / etc.)

v' Protection des piétons (fonction pare-gravats)

Ensemble des dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité des piétons (au droit de I'enceinte de I'établissement et au droit du

domaine public) :

e Auvents;
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o Passerelles couvertes ;
e Tunnels de protection ;
o Protection et repérage des poteaux ;
e FEfc.;
- Conformité aux textes en vigueur et aux préconisations du coordonnateur SPS ;
- Conformité aux normes NF EN 12810 et NF EN 12811 (classe 4) ;
- Conformité a la norme NF P 93-521 ;
- Certification NF.

Mise en ceuvre :

- Autorisations administratives pour occupation du domaine public a la charge du présent lot ;
- Les équipes de montage / démontage devront justifier d’'un certificat d'aptitude a jour ;

- Notice et plan de montage a fournir ;

- Vérification par un organisme agréé avant mise en service a la charge du présent lot.

Localisation : ensemble des fagades concernées par les travaux de réfection
74. DEPOSE DES REVETEMENTS DE MURS EXTERIEURS EN PIERRES NATURELLES

L'entreprise devra la dépose soignée de 'ensemble des revétements de murs extérieurs en pierres naturelles :
- Revétements de fagades ;

- Revétements de murs / murets ;

- Chaperons en téte d'acrotére au droit des toitures-terrasses ;

- Chaperons en téte de murs au droit des murets et terrasses ;

- Ensemble des équipements et accessoires associés a ces ouvrages (joints de dilatation, bandes solines, profilés métalliques,
etc.).

Compris :

- Protection des ouvrages et équipements existants au droit des zones d’intervention (menuiseries extérieures, brise-soleil, efc.) ;
- Dépose des équipements de protection actuellement en place (filets / ossature bois / etc.) ;

- Dépose des revétements en pierres naturelles ;

- Dépose des chaperons en pierres naturelles ;

- Dépose du mortier-colle ;

- Dépose soignée des profils métalliques assurant le traitement des points singuliers (joints de dilatation / bandes solines / profils
de rives / profils en téte / etc.) ;

- Dépose soignée des grilles de ventilation (pour réutilisation) — voir § correspondant ;

- Dépose soignée des équipements techniques (pour réutilisation) — voir § correspondant ;
- Dépose soignée des éléments de serrurerie (pour réutilisation) — voir § correspondant ;

- Crattage soigné des traces de colles, liants, joints, etc.

- Evacuation des déchets et gravats en décharge (avec gestion du tri sélectif).

Important :
Suite a ces déposes, les parois supports :

- Devront étre exemptes de toutes traces résiduelles du parement existant (résidus de colles, liants, joints, etc. a gratter et a
évacuer) ;

- Devront constituer un support apte a recevoir, suivant les zones :
o Un nouveau revétement en pierres naturelles en pose collée ;
e Un enduit de parement traditionnel.

Nature des ouvrages :

Revétements : pierres naturelles en pose collée ;

Supports : parois béton armé.

Localisation : ensemble des parements extérieurs en pierres naturelles

7.5. PREPARATION DES SUPPORTS
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L'entreprise devra la réalisation de I'ensemble des prestations nécessaires a la parfaite préparation des supports :
- Pongage;
- Reprofilages si nécessaire (rattrapage localisé des écarts d’aplomb ou de planéité) ;
Nota : limités a 7 mm d’épaisseur
- Réparations des bétons si nécessaire ;
Nota : produits conformes a la norme NF EN 1504-3 — classe R3 minimum
- Nettoyage :
o Lavage hydraulique avec buse rotative ;
o Nettoyage haute pression =400 bars ;
- Ete.
Objectif :
Suite a ces travaux de préparation, les supports devront étre aptes a recevoir, suivant les zones :
- Un nouveau revétement en pierres naturelles en pose collée ;
- Un enduit de parement traditionnel.
Caractéristiques :
- Conformité au NF DTU 21 ;
- Conformité au DTU 52.2 P1-1-2 ;
- Conformité au DTU 26.1 ;
- Tolérances de planéité :
e 5S5mmsouslaréglede2m;
e 2 mm sous le réglet de 0.2 0m ;
- Etatde surface :
e Béton « ouvert » ;
e Support sain, propre et cohésif.

Compris :
Reconnaissance des supports.

Nature des supports :
Parois béton armé.

Localisation : ensemble des fagades traitées dans le cadre du projet

7.6. REVETEMENTS DE FAGADES

7.6.1. POSE DE REVETEMENTS DE MURS EXTERIEURS EN PIERRES NATURELLES

L'entreprise devra la réalisation de revétements de murs extérieurs en pierres naturelles.

Compris :
- Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des moyens d'accés et de manutention nécessaires a la réalisation des ouvrages ;

- Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des dispositifs de protection collective ;

- Préparation des supports ;

- Toutes sujétions de mise en ceuvre (implantation, découpes, etc.) ;

- Fourniture et pose de 'ensemble des matériaux, équipements et accessoires nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages ;

- Traitement des points singuliers (joints de dilatations / joints au droit des tableaux de menuiserie / joints de fractionnement / tétes
de murs / angles rentrants / angles sortants / rives / etc.) :

- Etc.
Caractéristiques techniques :
- Pierres naturelles :
o Pierre de Buis Les Baronnies, idem existant ;

e Finition « adoucie » ;
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o Conformité a la norme NF B 10-601 pour I'emploi envisagé ;
o Dalles carrées ou rectangulaires ;
e Surface:<2200cm?;
e Elancement:<3;
e Epaisseur: =8 mm
e Masse surfacique : < 25 kg/m?;
o Tolérances de fabrication :
v' £ 1 mm sur la longueur et la largeur ;
v' +0.5 mm sur I'épaisseur ;

o Fiche de caractérisation de la pierre a fournir (provenance / série commerciale / référence / caractéristiques techniques /

etc.).
Produits de collage :
e Conformité a la norme NF EN 12004-1 ;
o C(Classement: C2S;
o Certification « QB11 » (conformité a I'essai d’aptitude du produit de collage pour la fagade) ;
o Compatibilité entre le produit de collage et le revétement (essai a réaliser selon annexe A du DTU 52.2 P1-2) ;
e Temps ouvert « allongé » (E).
Mortiers de jointoiement :
o Mortiers de jointoiement performanciels ;
e Conformité a la norme NF EN 13888 ;
o Mortiers a base de ciment (CG) ;
o Compatibilité entre le mortier de jointoiement et le revétement (essai a réaliser selon annexe A du DTU 52.2 P1-2).
Mastics de calfeutrement (joints de fractionnement / joints périphériques / etc.) :
o Certification « LABEL SNJF — Fagade » ;
o Stabilité au tachage (essais a réaliser selon normes ISO 16938-1ou 16938-2).

Traitement des points singuliers :

Joints de fractionnement :

o Réalisation de joints de fractionnement tous les 60 m?;

o Espace réservé rempli d'un mastic de calfeutrement (certification « LABEL SNJF - Fagade » - stabilité au tachage)
Arrétes supérieures du parement :

¢ Joint de fractionnement en sous-face du dispositif de protection en téte ;

o Espace réservé rempli d'un mastic de calfeutrement (certification « LABEL SNJF — Facade » - stabilité au tachage)
Angles rentrants :

o Joint de fractionnement contre paroi « en retour » ;

o Espace réservé rempli d'un mastic de calfeutrement (certification « LABEL SNJF — Facade » - stabilité au tachage)
Angles sortants :

o Traitement des pierres avec coupes d’onglets ;

o Espace réservé rempli d'un mastic de calfeutrement (certification « LABEL SNJF - Fagade » - stabilité au tachage).

Mise en ceuvre :

Réalisation conformément au DTU 52.2 P1-1-2;
Respect des régles de construction parasismique :

e Zone de sismicité : modérée (3) ;

o (Catégorie d'importance du batiment : IV ;

Pose collée / double encollage ;

Pose a joints décalés ;

Respect des joints de dilatation du gros-ceuvre ;
Réalisation de joints de fractionnement tous les 60 m?;
Calepinage : selon plans de fagades ;
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- Joints : largeur 24 mm ;
- Support : parois béton armé existantes ;
- Etude d’'exécution détaillée a fournir par I'entreprise :
o Plans de pose et de calepinage ;
o Plans de détails des points singuliers ;
o Fiches techniques et certificats des produits mis en ceuvre ;
o Efc.

Conditions atmosphériques :

La pose du parement ne devra étre réalisée que sous conditions atmosphériques favorables :
- Absence de vent;

- Absence de pluie ;

- Température du support : 5°C < T° < 30°C.

Les dispositions suivantes devront étre prises :

- Protection de I'échafaudage par bachage (voir § spécifique) ;

- Humidification des supports en été (veille de la pose).

Essais d’adhérence :

Tout au long de la prestation, I'entreprise devra la réalisation d’essais d’adhérence afin de s’assurer de la bonne mise en ceuvre des
parements en pierres naturelles.

Ces essais, a la charge de I'entreprise, devront étre réalisés selon les conditions suivantes :
- 1 essaitous les 100 m? de parement posé ;
- Essais réalisés selon les normes NF P 18-852 et NF EN 1542 ;
- Principe :
o Nettoyage de la zone d’essai ;

o Isolation de la zone d’essai par carottage diamanté de diamétre 50 mm, & sec, a une profondeur de 5 + 1 mm dans le
support ;

o Encollage des tétes de traction a la résine EPOXY ;

o Au terme du délai maximal de prise de la colle, essai de traction directe a l'aide d’'un dynamométre a capteur de force
électronique jusqu'a rupture ;

e Réparation du trou de prélévement ;
e Reprise de la pose du parement ;
- Objectif : contrainte de rupture adhésive =1 MPa (ou 1 N/ mm?).
Ces essais devront étre réalisés « a 'avancement ».
Protocole :
- Apres pose d'une surface de parement équivalent a 100 m?, réalisation d’un essai d’adhérence ;
- Encas de résultat « positif » (contrainte de rupture = 1 MPa), poursuite de la prestation ;
- Encas de résultat « négatif » (contrainte de rupture < 1 MPa) :
o Arrét de la prestation ;
e Mise au point technique sur le procédé de mise en ceuvre ;
o Réalisation d’essais complémentaires pour cibler de fagon plus précise les zones défectueuses ;
o Reprise des zones défectueuses (dépose / repose des parements) ;
o Poursuite de la prestation.
Ces essais constituent de réels « points d’arréts » dans le processus de pose des parements.

Localisation : selon plans de repérage
7.6.2. ENDUITS DE FAGADES

L'entreprise devra la réalisation d’'un enduit de parement traditionnel.

Comopris :
- Préparation des supports ;
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- Toutes sujétions de mise en ceuvre ;

- Fourniture et poise de corniéres en acier galvanisé avec jonc PVC au droit des angles sortants ;

- Fourniture et pose de treillis de renforts en fibres de verre au droit des points singuliers (jonction de matériaux différents, etc.) ;

- Fourniture et pose de 'ensemble des matériaux, équipements et accessoires nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages ;

- Traitement des points singuliers (joints de dilatation / joints de fractionnement / tétes de murs / angles rentrants / angles sortants
letc.):

- Etc.
Caractéristiques techniques :
- Enduit de parement traditionnel grain fin ;
- Composition : ciment, chaux aérienne, sables, pigments minéraux et adjuvants spécifiques ;
- Granulométrie : 0 - 1.6 mm ;
- Type:CR;
- Reésistance a la compression : CS Il ;
- Conformité au DTU 26.1 ;
- Conformité a la norme NF EN 998-1 ;
- Finitions / teintes :
o Au choix du maitre d’ceuvre ;
o Idem facades existantes ;
Nota : réalisation d’échantillons « témoins »

Mise en ceuvre :

- Réalisation conformément au DTU 26.1 :
o Réalisation d’'une couche d’accrochage (gobetis ou enduit de dressement) ;
e Réalisation d’un enduit de parement ;

- Supports : parois béton armé.

Localisation : selon plans de repérage
7.6.3. REFECTION ENDUIT DE FAGADE

L'entreprise devra la réfection de I'enduit de fagade du mur de souténement cété rampe d’accés au sous-sol.

Compris :

- Nettoyage hydraulique haute pression avec buse rotative ;

- Elimination et reprise des anciens enduits non adhérents :
e Reconnaissance et sondage des surfaces a traiter ;

o Elimination par piquetage des anciens enduits présentant des défauts (enduits décollés, friables, non cohésifs, peu
résistants, sonnant « creux », etc.) ;

o Traitement du support le cas échéant (curage / rebouchage / reconstitution / rejointoiement / etc.) ;
e Reprise des enduits :
- Traitement des fissures :
e Reconnaissance des fissures ;
o Elimination des parties non adhérentes ;
o Fissures d'ouverture inférieure a8 1 mm:
v’ Fissures laissées « en I'état » ;
v Recouvrement par le nouveau revétement ;
o Fissures d’ouverture comprise entre 1 mm et 2 mm :
v" Quverture des fissures au disque ;
v’ Calfeutrement au mortier de réparation adapté a la nature du support ;
v Mise en ceuvre d'un treillis de renfort avant recouvrement par le nouveau revétement ;
o Fissures d’ouverture supérieure a 2 mm :
v' Agrafage par scellement d’épingles en acier HA ;
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v' Calfeutrement au mortier de réparation adapté a la nature du support ;

v Mise en ceuvre d'un treillis de renfort avant recouvrement par le nouveau revétement ;
Réalisation d’'un enduit de parement traditionnel :
o Toutes sujétions de mise en ceuvre ;
o Fourniture et pose de corniéres en acier galvanisé avec jonc PVC au droit des angles sortants ;

o Fourniture et pose de treillis de renforts en fibres de verre au droit des points singuliers (fissures, reprises, jonction de
matériaux différents, etc.) ;

Fourniture et pose de I'ensemble des matériaux, équipements et accessoires nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages ;
Traitement des joints de fractionnement par fourniture et pose de profils du commerce noyés dans I'épaisseur de I'enduit :

o Profilés acier galvanisé déployé ;

e Jonc PVC blanc déformable ;

Traitement des points singuliers (tétes de murs / angles rentrants / angles sortants / etc.) :

Etc.

Caractéristiques technigues :

Enduit de parement traditionnel grain fin ;
Composition : ciment, chaux aérienne, sables, pigments minéraux et adjuvants spécifiques ;
Granulométrie : 0 — 1.6 mm ;

Type:CR;

Résistance a la compression : CS Ill ;
Conformité au DTU 26.1 ;

Conformité a la norme NF EN 998-1 ;
Finitions / teintes :

o Au choix du maitre d’ceuvre ;

o |dem fagades existantes ;

Nota : réalisation d’échantillons « témoins »

Mise en ceuvre :

Réalisation conformément au DTU 26.1 ;
Supports : parois béton armé enduite.

Localisation : mur de souténement - fagade c6té rampe d’accés au sous-sol

7.6.4. JOINTS DE DILATATION

L’entreprise devra le traitement des joints de dilatation conformément aux régles de I'art.

Compris :

Dégagement des joints et des arétes ;

Fourniture et pose d’un fond de joint :

o Mousse de polyéthylene expansé a cellules fermées ;

o Bandes de section rectangulaire ;

Fourniture et pose d'un joint mastic de calfeutrement :

e Mastic élastique ;

o Classe F 25 E (NF EN ISO 11600) ;

o (Certification « LABEL SNJF - Fagade » ;

o Stabilité au tachage (essais a réaliser selon normes ISO 16938-1ou 16938-2).
Protection par couvre-joint :

o Profilé en aluminium extrudé ;

o Protection : thermolaquage (coloris au choix du maitre d’ceuvre) ;
o Fixation mécanique ;

e Quverture adaptée aux joints existants (sismique - jusqu'a 80 mm).
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Mise en ceuvre :

- Conformément au DTU 44.1 « Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastic » ;

- Conformément au DTU 52.2 P1-1-2 « Pose collée de revétements céramiques et assimilés — Pierres naturelles » ;
- Conformément au DTU 26.1 : « Travaux d’enduits de mortiers ».

Localisation : au droit des joints de dilatation du gros-ceuvre

1.1. PROTECTIONS EN TETE DES REVETEMENTS DE FACADE

7.7.1. POSE DE REVETEMENTS EN PIERRES NATURELLES EN PROTECTION DES TETES DE MURS

L'entreprise devra la réalisation de revétements en pierres naturelles en protection des tétes de murs :
- Chaperons en téte d'acrotére au droit des toitures-terrasses ;
- Chaperons en téte de murs au droit des murets et terrasses.

Compris :
- Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des moyens d’'accés et de manutention nécessaires a la réalisation des ouvrages ;

- Fourniture et mise en ceuvre de 'ensemble des dispositifs de protection collective ;
- Préparation des supports ;
- Toutes sujétions de mise en ceuvre (implantation, découpes, etc.) ;
- Fourniture et pose de 'ensemble des matériaux, équipements et accessoires nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages ;
- Traitement des points singuliers (joints de dilatations / joints de fractionnement / angles / etc.) :
- Etc.
Caractéristiques techniques :
- Pierres naturelles :
e Pierre de Buis Les Baronnies, idem existant ;

e Finition « adoucie » ;
o Conformité a la norme NF B 10-601 pour 'emploi envisagé ;
o Dalles carrées ou rectangulaires ;
o Gorges formant « goutte d'eau » pour éloignement des eaux de ruissellement ;
e Surface: <2200 cm?;
e Elancement:<3;
e Epaisseur:
v 240 mm pour les chaperons en téte d'acrotere au droit des toitures-terrasses ;
v 220 mm pour les chaperons en téte de murs au droit des murets et terrasses ;
o Masse surfacique : < 40 kg/m?;
o Tolérances de fabrication :
v' £ 1 mm sur la longueur et la largeur ;
v" +0.5 mm sur 'épaisseur ;

o Fiche de caractérisation de la pierre a fournir (provenance / série commerciale / référence / caractéristiques techniques /
etc.).

- Produits de collage :
e Conformité a la norme NF EN 12004-1 ;
e Classement: C2S;
o Certification « QB11 » (conformité a I'essai d’aptitude du produit de collage pour la fagade) ;
o Compatibilité entre le produit de collage et le revétement (essai a réaliser selon annexe A du DTU 52.2 P1-2) ;
o Temps ouvert « allongé » (E).
- Mortiers de jointoiement :
o Mortiers de jointoiement performanciels ;
o Conformité a la norme NF EN 13888 ;
o Mortiers a base de ciment (CG) ;
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o Compatibilité entre le mortier de jointoiement et le revétement (essai & réaliser selon annexe A du DTU 52.2 P1-2).
- Mastics de calfeutrement (joints de fractionnement / joints périphériques / efc.) :
o (Certification « LABEL SNJF - Facade » ;
o Stabilité au tachage (essais a réaliser selon normes ISO 16938-1ou 16938-2).
Traitement des points singuliers :
- Joints de dilatation du gros-ceuvre :
o Respect des joints de dilatation du gros-ceuvre ;
o Continuité du joint mastic de calfeutrement (certification « LABEL SNJF — Fagade » - stabilité au tachage) ;
o Continuité de la protection par couvre-joint ;
- Joints de fractionnement :
o Respect des joints de fractionnement du parement et du revétement ;
o Espace réservé rempli d'un mastic de calfeutrement (certification « LABEL SNJF — Facade » - stabilité au tachage)

Mise en ceuvre :
- Réalisation conformément aux DTU 52.2 P1-1-2 et 52.2 P1-1-3 ;
- Respect des regles de construction parasismique :
e Zone de sismicité : modérée (3) ;
o (Catégorie d'importance du batiment : IV ;
- Pose collée / double encollage ;
- Respect des joints de dilatation du gros-ceuvre ;
- Respect des joints de fractionnement du parement et du revétement ;
- Joints : largeur = 5 mm ;
- Support : parois béton armé existantes ;
- Etude d’exécution détaillée a fournir par I'entreprise :
o Plans de pose et de calepinage ;
o Plans de détails des points singuliers ;
o Fiches techniques et certificats des produits mis en ceuvre ;
e Efc.

Cas particulier des ouvrages de serrurerie (garde-corps / rambardes / etc.) :

Ces ouvrages, scellés, ne seront pas déposés dans le cadre du projet.

Par conséquent, la pose des revétements devra s'adapter a la présence de ces ouvrages :
- Découpes en forme « d’encoches » au droit des poteaux / montants ;

- Adaptation du calepinage ;

- Ete.

Conditions atmosphériques :

La pose du parement ne devra étre réalisée que sous conditions atmosphériques favorables :
- Absence de vent;

- Absence de pluie ;

- Température du support: 5°C < T° < 30°C.

Les dispositions suivantes devront étre prises :

- Humidification des supports en été (veille de la pose).

Localisation : selon plans de repérage
7.7.2. BANDES SOLINES

L'entreprise devra la fourniture et la pose de bandes solines en téte de parement.

Compris :

- Fourniture et pose de 'ensemble des matériaux et accessoires nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages ;
- Toutes sujétions de mise en ceuvre (implantation, découpes, fixations, etc.) ;

- Traitement des points singuliers.
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Caractéristiques :
- Profilés en aluminium extrudé ;

- Epaisseur : = 10/10éme mm ;

- Protection : thermolaquage (coloris au choix du maitre d'ceuvre) ;

- Géométrie :
o Forme de gorge en téte pour une parfaite intégration du joint mastic de protection ;
e Recouvrement de la téte du parement avec forme de pente vers I'extérieur du mur ;
o Profil terminal de type « goutte d’eau ».

- Mise en ceuvre :
o Fixation mécanique sur paroi existante en béton armé ;
e Mastic de protection en téte.

Localisation : selon plans de repérage
7.7.3. PROFILE METALLIQUES

L'entreprise devra la fourniture et la pose de profilés métalliques en téte de parement.
Compris :
- Fourniture et pose de 'ensemble des matériaux et accessoires nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages ;
- Toutes sujétions de mise en ceuvre (implantation, découpes, fixations, etc.) ;
- Traitement des points singuliers.
Caractéristiques :
- Téle pliée aluminium ;
- Epaisseur : = 10/10éme mm ;
- Protection : thermolaquage (coloris au choix du maitre d'ceuvre) ;
- Géométrie :
o Forme d’équerre ;
o Recouvrement de la tranche de mur et de la téte du parement ;
o Profil terminal de type « goutte d’eau ».
- Mise en ceuvre :
o Fixation mécanique sur paroi existante en béton armé ;
o Mastic de protection.

Localisation : selon plans de repérage

7.8. DIVERS

7.8.1. DEPOSE / REPOSE GRILLES DE VENTILATION

L'entreprise devra la dépose / repose des grilles de ventilation au droit des fagades concernées par le projet :
- Dépose soignée des grilles et équipements de fixation ;

- Stockage et protection des grilles durant la durée des travaux ;

- Repose des grilles, compris toutes sujétions de mise en ceuvre (implantation / calage / fixations / etc.).

Localisation : selon plans de repérage
7.8.2. DEPOSE / REPOSE RESEAU GAZ

L'entreprise devra la dépose / repose du réseau gaz en fagade Sud du batiment (sur la hauteur du parement pierre : 2.20 m) :
Neutralisation / consignation de I'alimentation en gaz ;

- Dépose du coffret métallique ;

Démolition du dé béton en pied de réseau ;

- Dépose du réseau sur la hauteur de la zone traitée en parement pierre, compris toutes sujétions de réalisation :
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o Découpes soignées de la canalisation ;

o Dépose soignée des dispositifs de fixation (colliers / chevilles / etc.) ;

o Conservation de la vanne de coupure (stockage / protection) ;

o FEtc.

Repose du réseau aprés réfection de la fagade, compris toutes sujétions de mise en ceuvre :
o Implantation / calage ;

o Toutes sujétion de réalisation des soudures conformément aux régles de I'art et normes en vigueur pour raccordement au

réseau conserve ;
o Toutes sujétions de fixation a la fagade ;
o Toutes sujétions de raccordement de la vanne de coupure ;
o Efc.
Mise en peinture du réseau ;
Réalisation d'un dé béton en pied de réseau,
Repose du coffret métallique ;
Tests d'étanchéité du réseau ;
Essais ;
Mise en service.

Localisation : réseau gaz en fagade Sud du batiment (sur la hauteur du parement pierre)

7.8.3. DEPOSE / REPOSE LUMINAIRES

L'entreprise devra la dépose / repose des luminaires existants au droit des fagades concernées par le projet :

Neutralisation / consignation de I'alimentation électrique ;

Dépose soignée des luminaires, compris toutes sujétions de réalisation :

o Déconnexion ;

o Dépose soignée des dispositifs de fixation ;

o Nettoyage des équipements ;

o Stockage et protection des équipements a I'abri des intempéries durant la durée des travaux ;
Protection des cables d’alimentation ;

Repose des luminaires aprés réfection des fagades, compris toutes sujétions de mise en ceuvre :
e Implantation / calage ;

o Toutes sujétions de fixation a la fagade ;

o Toutes sujétions de raccordement électrique ;

e Efc.

Essais ;

Mise en service.

Localisation : luminaires existants au droit des fagades concernées par le projet

7.8.4. DEPOSE / REPOSE MAINS-COURANTES

L'entreprise devra la dépose / repose des mains-courantes existantes au droit des escaliers :

Dépose soignée des ouvrages, compris toutes sujétions de réalisation :

o Dépose soignée des dispositifs de fixation (platines / chevilles / etc.) ;

o Découpes soignées au droit des raccordements aux autres ouvrages de serrurerie non modifiés (garde-corps, etc.)
o Stockage et protection des équipements durant la durée des travaux ;

e Etc.

Repose des mains-courantes aprés réfection des fagades, compris toutes sujétions de mise en ceuvre :

e Implantation / calage ;

e Toutes sujétions de fixation a la fagade ;
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o Toutes sujétions de réalisation de soudures au droit des raccordements aux autres ouvrages de serrurerie hon modifiés
(garde-corps, etc.) ;

e Efc.
- Mise en peinture des ouvrages (RAL idem existant).

Localisation : mains-courantes existantes au droit des escaliers
7.8.5. DEPOSE / REPOSE PORTILLON METALLIQUE

L'entreprise devra la dépose / repose du portillon métallique au droit de I'acces de service en fagade Est :
- Dépose soignée des ouvrages, compris toutes sujétions de réalisation :
o Dépose soignée des dispositifs de fixation (platines / chevilles / etc.) ;
o Stockage et protection des équipements durant la durée des travaux ;
o Efc.
- Repose du portillon métallique apres réfection des fagades, compris toutes sujétions de mise en ceuvre :
o Implantation / calage ;
o Toutes sujétions de fixation a la fagade ;
o Toutes sujétions de réglages pour un parfait fonctionnement de I'équipement ;
o Efc.

Important :
Durant la phase de I'opération relative a cette prestation, la zone de travaux au droit du portillon déposé devra étre sécurisée par
des clbtures de chantier :

Caractéristiques :

o Panneaux métalliques pleins soudés sur des cadres maintenus au sol par des plots spéciaux en béton ;

o Maintien latéral complémentaire sécurisé sur ouvrages existants pour éviter le soulévement (cléture métallique / mur béton) ;
e Hauteur:=2.00 m.

Localisation : portillon métallique au droit de 'acces de service en fagade Est
7.8.6. DEPOSE / REPOSE PARATONNERRES

L'entreprise devra la dépose / repose des installations de paratonnerre au droit des fagades concernées par le projet (sur la hauteur
des parements pierre : 2.50 m/2.20 m) :

- Neutralisation / consignation de l'installation ;

- Dépose soignée des équipements en fagade (conducteurs de descente / compteurs coup de foudre / joints de contrle / etc.),
compris toutes sujétions de réalisation :

e Déconnexion ;

o Dépose soignée des dispositifs de fixation ;

o Découpes soignées des conducteurs ;

o Stockage et protection des équipements durant la durée des travaux ;

- Repose ders équipements aprés réfection de la fagade (conducteurs de descente / compteurs coup de foudre / joints de contréle
| etc.), compris toutes sujétions de mise en ceuvre :

e Implantation / calage ;

o Toutes sujétion de réalisation des soudures conformément aux régles de I'art et normes en vigueur pour raccordement aux
conducteurs conserves ;

o Toutes sujétions de fixation a la fagade ;
o Toutes sujétions de pose et de raccordement des équipements ;
e Efc.

- Essais;

- Mise en service.

Localisation : installations de paratonnerre au droit des fagades concernées par le projet

7.9. REPRISE MUR DE SOUTENEMENT EXISTANT
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7.9.1.  REPARATION EXTREMITE DU MUR

L'entreprise devra la réparation de I'extrémité du mur qui présente les désordres suivants :
- Eclatement du béton ;

- Aciers apparents ;

- Oxydation des aciers.

Compris :
- Elimination par piquetage des parties dégradées et dégarnissage ;
Objectif ;
v" Obtention d’un béton propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ;
v" Obtention d'arrétes franches et d’un profil régulier ;
v Dégagement des armatures corrodées jusqu’aux parties saines ;
- Elimination de la rouille des fers corrodés par sablage, brossage métallique, pistolet a aiguille, ou tout autre moyen adapté ;
Nota : la rouille doit non seulement étre éliminée sur les parties extérieures des fers mais aussi derriére, vers le support
- Nettoyage des surfaces ;
- Protection contre la corrosion des armatures (passivation des aciers / inhibiteur de corrosion) ;
- Nettoyage et humidification des supports ;
- Application d’'un mortier de réparation.
o Application en plusieurs couches si nécessaire ;
o (Coffrage si nécessaire ;
o Traitement soigné de fagon a obtenir un parement proche de I'état de surface en partie courante.

Caractéristiques techniques :
- Protection contre la corrosion des armatures :
o Coulis monocomposant a base de ciment enrichi de matiéres synthétiques ;
o Application manuelle ;
e Fonction inhibitrice de corrosion ;
o Conformité a la norme EN 1504-7 ;
- Mortier de réparation :
o Mortier prét a gacher a base de liant hydraulique modifi¢, adjuvants et fibres ;
o Mortier de réparation structurale : classement R3 ;
e Conformité a la norme EN 1504-3 ;
e Marquage CE;
o Marquage NF produits spéciaux « réparation structurale » ;
- Produits de méme marque techniquement compatibles ;
- Complexe compatible avec le revétement de finition prévu.
Les réparations ainsi réalisées devront étre aptes a recevoir le revétement de fagade.

Localisation : extrémité du mur de souténement
7.9.2. REALISATION DE JOINTS DE FRACTIONNEMENT

L’entreprise devra la réalisation de joints de fractionnement tout le long du mur de souténement :
- Sciage du mur sur 1/3 de son épaisseur (deux faces) ;
- Espacement:tousles 4 a5m.

7.9.3. PROTECTIONS D'ANGLE REFLECHISSANTES

L'entreprise devra la fourniture et la pose de protections d’angle réfléchissantes au droit de I'extrémité du mur de souténement.
L'objectif est de signaler les risques de choc et de les amortir lorsqu'ils surviennent.

Mise en ceuvre :
- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre (découpes, fixations, etc.) ;
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- Fixation mécanique au support.

Caractéristiques :
- Matiére : caoutchouc ;

- Coloris jaune et noir permettant de signaler 'obstacle ;

- Intégration de bandes réfléchissantes permettant la signalisation nocturne ;
- Produit adapté & un usage en extérieur ;

- Fixation mécanique.

Localisation : extrémité du mur de souténement

7.10.  VARIANTE

7.10.1. REMPLACEMENT ENDUITS DE FAGADE PAR REVETEMENTS EN PIERRES NATURELLES

L'entreprise devra le remplacement de la prestation « 7.6.2 — enduits de fagades » par la prestation « 7.6.1 — pose de revétements

de murs extérieurs en pierres naturelles ».
Voir cadre DPGF « Variante » spécifique.
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