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Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet la mise a disposition d'engins de terrassement et la réalisation de
travaux, afin de permettre a I'lnrap de réaliser ses chantiers de diagnostics et de fouilles
archéologiques sur tout le territoire des entités administratives indiquées a 1’acte d’engagement.
Sur demande de I’Inrap, le titulaire peut étre amené a intervenir dans les départements limitrophes
aux entités administratives indiquées a I’acte d’engagement. Les prestations demandées dans le
présent CCTP pourront étre effectuées indifféremment sur des chantiers de diagnostic ou de
fouille archéologique.

La réalisation d'un diagnostic archéologique consiste a rechercher des vestiges présents sur un
terrain. Pour ce faire, 1’Inrap réalise des sondages a l'aide d'un engin de terrassement (pelle
hydraulique) selon un pourcentage d’ouverture défini (de l'ordre de 3 a 10 % d’une emprise). Ces
sondages prennent la forme de tranchées d'environ 2 a 3 m de large pour une longueur variable
de 10 a 20 m ou exécutées en continu, par exemple sur I'axe d'un tracé linéaire autoroutier, avec
des profondeurs variables de quelques dizaines de centimetres a plusieurs métres d'épaisseur.

La réalisation d'un chantier de fouille archéologique, pour la partie qui intéresse le présent CCTP,
consiste a réaliser des terrassements sur quelques centaines a plusieurs milliers de métres carrés
suivant les chantiers, avec enlévement mécanique de toutes les couches de terre se situant au-
dessus de la couche archéologique a fouiller. Le terrassement peut prendre la forme d'un décapage
fin par passes successives de quelques centimétres ou d'un terrassement plus classique lorsque les
épaisseurs a retirer sont importantes. Le terrassement se termine toujours par un décapage fin.

Le terrassement des chantiers de fouille fait I'objet, suivant le cas, d'un remblaiement.

Le présent marché aura également pour but de réaliser pour I'lnrap divers travaux d'aménagements
annexes aux travaux proprement dits de terrassement archéologique.

Les articles présents aux Bordereaux des Prix Unitaires (BPU) sont mobilisables par I'Inrap,
immédiatement si besoin et suivant I'émission d'Ordre De Service (ODS). Pour les autres articles
du CCTP, non présents aux BPU, le titulaire doit étre en capacités de les mettre en place. Cette
mise en place se fera par une procédure de prix nouveau et ODS.

La numérotation des articles du CTTP concorde avec celle des articles présents au BPU.

Article 2 : Prescriptions genérales des mises a dispositions
d'engins et descriptions

2.1. Généralités
Les engins de terrassement avec chauffeurs seront mis a disposition de I'Inrap pour la réalisation
de ses propres travaux. Le personnel de I'entreprise du titulaire du présent marché affecté aux
engins suivra les instructions des agents de I'lnrap pour l'exécution des différentes taches
nécessaires aux travaux de terrassement archéologique.

2.2. Etat et connaissance des lieux
Le titulaire est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation, ainsi que de toutes
les difficultés et sujétions pouvant résulter de I'exécution des prestations avant la fin du délai de
préparation stipulé dans I'Ordre De Service (ODS) de démarrage et suivant le plan de situation
joint a celui-ci.
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2.3. Description générale des engins pour mise a disposition
Le titulaire mettra a disposition de I'lnrap, suivant la demande tant en matériels qu’en quantités,
les matériels tels que stipulés aux articles du présent CCTP et des BPU.

Tous les engins devront étre conformes au jour de leur livraison a la réglementation en vigueur.
Le titulaire mettra a disposition également le chauffeur, le carburant, I'assurance ainsi que tous
les moyens matériels et humains nécessaires au fonctionnement des engins. Tous les matériels
livrés, devront posséder un minimum d'outillage afin d'effectuer des petites réparations d'urgence
et d’entretien.

2.3.1. Conformité des engins
Tous les types de pelles hydrauliques sur chenilles ou sur pneus, pelles multifonctions et
chargeuses-pelleteuses devront étre conformes a la réglementation des engins de terrassement
effectuant du levage en vigueur.

Les engins de transport, hors tombereau, seront conformes aux normes de circulation routiére en
vigueur. Le titulaire, y compris ses sous-traitants, devra fournir la ou les copies des licences de
transport adéquates en fonction des prestations et travaux demandés.

Pour tout engin ayant subi des modifications aprés sa premiere mise en service, le titulaire devra
fournir impérativement la (ou les) déclaration de conformité correspondante aux modifications
effectuées en conformité avec la directive machine en vigueur. Au jour de la rédaction du présent
CCTP, la directive machine en vigueur est la directive n°2006/42/CE.

En cas de changement de directive machine, qui entrainerait des modifications rétroactives, le
titulaire est tenu de les prendre en compte.

Toute livraison d'engins non conforme sera refusée et il sera fait immédiatement application des
pénalités prévues.
Les non-conformités seront traitées telles que définit au chapitre 5 du CCTP.

2.3.2. Conformité des godets de terrassement a lame
Les godets de terrassement a lame lisse, ne devront pas présenter d'usure
importante (lame émoussée, cassure, ...).
Dans le cas ou les lames, équipant les godets, seraient composées de

plusieurs éléments, ces derniers seront raccordés bout a bout, sans que cela S0
ne génére d'aspérité pouvant provoquer des irrégularités lors du décapage. \ ,} — i
/ Bon état
2.3.3. Chauffeurs d'engins Mauvais etat

La formation a la conduite en sécurité est obligatoire, les chauffeurs devront étre titulaire d'un
CACES, ou titre professionnel équivalent correspondant a la catégorie d’engin utilisé.

Les chauffeurs devront étre en possession d'une autorisation de conduite du titulaire du marché
(y compris pour les entreprises sous-traitantes).

Nota bene : le CACES n’étant pas un diplome de formation professionnelle, les chauffeurs
devront avoir une formation professionnelle leur permettant de réaliser les travaux
demandés par I'Inrap dans les regles de I'art.

L’ensemble des conducteurs devra étre titulaire de la formation AIPR de premier niveau, pour ce
faire I'Inrap sera en droit de demander le justificatif de formation pour chacun des conducteurs
intervenant sur un chantier Inrap.

Au cours des mises a disposition d'engins, si le titulaire effectue un changement de chauffeur sur
cela ne doit en aucun cas perturber le déroulement du chantier et rester ponctuel. Les changements
de chauffeur trop fréquents, sur un méme ordre de service, pourront donner lieu a la mise en place
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de pénalités, s'ils engendrent des perturbations importantes du chantier, entrainant une
modification de calendrier de son déroulement.

2.3.4. Fiche de Données de Sécurité (FDS)
Le titulaire fournira, pour tous les engins, les FDS des produits pétroliers et autres (GNR, huile
hydraulique, graisse, ...) utilisés avec les engins pour leur fonctionnement ou entretien.

2.4. Obligations et responsabilités des parties

2.4.1. Obligations et responsabilités de I'Inrap
L'Inrap est responsable de 1’utilisation du matériel mis a disposition par le titulaire et de tout ce
qui concerne :

- L’emprise des travaux ;

- Lanature du sol et du sous-sol ;

- Lesregles régissant la sécurité et I'nygiene sur le chantier ;

- L’environnement ;

- Le respect des regles de l'art ;

- La sécurité des biens mitoyens aux chantiers ;

- Le repérage des réseaux aériens et enterrés a l'intérieur de la zone (I’emprise ?) des
chantiers.

Cependant, la responsabilité du titulaire ou celle de son sous-traitant pourra étre engagée en cas
de faute de I’'un d’eux.

Aprés réception du matériel loué mis a disposition sur un chantier, I'lnrap est responsable des
conditions d'exécution du travail effectué par le titulaire.

L'Inrap assume la responsabilité des consignes et des directives qu'il donne au personnel du
titulaire, pour assurer la coordination de I’intervention du matériel loué et des autres activités du
chantier.

L'Inrap organise 1’accueil et I'information du personnel du titulaire concernant I'organisation des
chantiers de I'Inrap et la sécurité sur la zone du site d’intervention, au méme titre que pour son
propre personnel.

2.4.2. Obligations et responsabilités du titulaire et de son personnel
Le titulaire assume la maitrise des opérations de conduite de ses engins, avec du personnel qualifié
et formé.

Dés lors, le personnel du titulaire affecté a la conduite des engins mis a disposition de I'Inrap :

- Apprécie la capacité du matériel a effectuer les taches a exécuter ;
- N’exécute que des taches compatibles avec le matériel loué et les régles de sécurité.

En cas de probléme, le titulaire prévient immédiatement le représentant Inrap du chantier. Ce
dernier prendra en accord avec le titulaire toutes les dispositions qui s’ imposent.

Le personnel du titulaire doit également :

- Avoir une attitude correcte avec les agents de I'lnrap,
- Respecter les horaires des chantiers,
- Se conformer aux consignes d'hygiéne et de sécurité en vigueur sur le chantier.

Le titulaire est responsable des dommages causés par son personnel aux installations et ouvrages
apparents (mur, cloture, poteau téléphone, ...).
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Les engins mis a disposition circulant sur la voie publique sont sous I'entiére responsabilité du
titulaire.

L'Inrap ne peut étre tenu pour responsable des conséquences dommageables de vices cachés du
matériel loué ou de son usure non apparente le rendant impropre a lI'usage auquel il est destiné.

2.5. Description des engins de terrassement

2.5.1. Micro-pelle sur chenilles caoutchouc <1t
Mise a disposition de micro-pelles hydrauliques sur chenilles caoutchouc avec chauffeur, dont le
tonnage sera < 1 t et d'une puissance minimum de 7 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre
équipée d'un godet de terrassement a lame lisse de 0,4m minimum, d'un godet a dents et d'un
canopy démontable (cabine non démontable refusée).
Le train de chenilles sera a écartement de voie variable avec une largeur minimum de 0,7 m.

2.5.2. Mini-pelle hydrauligue sur chenilles caoutchouc 2.5 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur dont le tonnage sera de 2,5
t minimum, et d'une puissance minimum de 19 kW. La pelle sera équipée de train de chenilles en
caoutchouc. Chaque mini-pelle hydraulique devra étre équipée d'un godet de terrassement a lame
lisse de 1 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur demande des godets de
terrassement a dents.

2.5.3. Mini-pelle hydrauligue sur chenilles caoutchouc 3,5/4 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur dont le tonnage sera de 3,5
t minimum, et d'une puissance minimum de 28 kW. La pelle sera équipée de train de chenilles en
caoutchouc. Chaque mini-pelle hydraulique devra étre équipée d'un godet de terrassement a lame
lisse de 1,2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur demande des godets de
terrassement a dents.

2.5.4. Mini-pelle hydrauligue sur chenilles acier 5/6 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles acier avec chauffeur dont le tonnage sera
de 5t minimum et d'une puissance minimum de 35 kW. La pelle sera équipée de train de chenilles
en caoutchouc. Chaque mini-pelle hydraulique devra étre équipée d'un godet de terrassement a
lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur demande des godets de
terrassement a dents.

2.5.5. Mini-pelle hydrauligue sur chenilles caoutchouc 5/6 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles caoutchouc avec chauffeur dont le tonnage
sera de 5t minimum, et d'une puissance minimum de 35 kW. La pelle sera équipée de train de
chenilles en caoutchouc. Chaque mini-pelle hydraulique devra étre équipée d'un godet de
terrassement a lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur demande
des godets de terrassement a dents.

2.5.6. Mini-pelle hydrauligue sur chenilles caoutchouc 7/8 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles caoutchouc avec chauffeur dont le tonnage
sera de 7 t minimum, et d'une puissance minimum de 40 kw. Chaque pelle hydraulique devra étre
équipée d'un godet de terrassement a lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra également
fournir sur demande des godets de terrassement a dents de 0,5 et 1 m, godet trapézoidal pour
creusement de fossés et godet de curage.

2.5.7. Mini-pelle hydrauligue sur chenilles 10 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur dont le tonnage sera de 10
t minimum, et d'une puissance minimum de 55 kw. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
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d'un godet de terrassement a lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra également fournir
sur demande des godets de terrassement & dents de 0,5 et 1 m, godet trapézoidal pour creusement
de fossés et godet de curage.

2.5.9. Mini-pelle hydrauligue sur chenilles caoutchouc 14/15 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles caoutchouc avec chauffeur, dont le tonnage
sera de 14 t minimum et d'une puissance minimum de 95 kW. Chaque pelle hydraulique devra
étre équipée d'un godet de terrassement a lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra
également fournir sur demande des godets de terrassement a dents de 0,5 et 1 m.

2.5.10. Mini-pelle hydrauligue sur chenilles acier 14/15 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles acier avec chauffeur, dont le tonnage sera
de 14 t minimum et d'une puissance minimum de 95 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre
équipée d'un godet de terrassement a lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra également
fournir sur demande des godets de terrassement a dents de 0,5 et 1 m.

2.5.11. Pelle multifonctions sur pneus 13 t (type Mécalac)
Mise a disposition de pelles hydrauliques multifonctions avec chauffeur dont le tonnage sera de
13 t minimum, et d'une puissance minimum de 110 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre
équipée d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum et d'un godet chargeur. Le
titulaire devra également fournir sur demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m
environ, godet de curage, fourche et autres accessoires.

2.5.12. Pelle hydrauligue sur pneus 15 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur dont le tonnage sera de 15
t minimum, et d'une puissance minimum de 70 kW. Chague pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m, godet trapézoidal pour creusement
de fossés et godet de curage.

2.5.13. Pelle hydrauligue sur pneus 18 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 18
t minimum et d'une puissance minimum de 90 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m.

2.5.14. Pelle hydrauligue sur pneus 20 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur dont le tonnage sera de 20
t minimum, et d'une puissance minimum de 100 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m, godet trapézoidal pour creusement
de fossés et godet de curage.

2.5.15. Pelle hydrauligue sur chenilles 20 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur dont le tonnage sera de 20
t minimum, et d'une puissance minimum de 95 kw. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m, godet trapézoidal pour creusement
de fossés et godet de curage.
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2.5.16. Pelle hydrauligue sur chenilles 20 t, équipée de train de chenilles avec tuiles
marais
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 20
t minimum et d'une puissance minimum de 95 kW. La pelle sera équipée de train de chenilles
avec des tuiles marais d'une largeur minimum de 800mm. Chaque pelle hydraulique devra étre
équipée d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également
fournir sur demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m.

2.5.17. Pelle hydrauligue sur chenilles 24/25 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 24
t minimum et d'une puissance minimum de 110 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement & lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 0,9 et 1,5 m.

2.5.18. Pelle hydrauligue sur chenilles 30 t
Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, dont le tonnage sera de 30
t minimum et d'une puissance minimum de 130 kW. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur
demande des godets de terrassement a dents de 1,2 et 1,8 m.

2.5.19. Brise roche hydrauligue pour mini-pellede35a 6t
Mise a disposition d'un brise roche hydraulique (BRH) pour mini-pelle de 3,5 a 6 t. Le titulaire
devra le transport sur chantier, le montage et démontage du BRH sur I'engin. Le BRH devra étre
équipé de pointes adaptées (pointe, pointe burin, berche a découper, pointe pyramide, ...) aux
travaux a effectuer et aux matériaux en place.

2.5.20. Brise roche hydraulique pour midi-pelle de 134 15t
Mise a disposition d'un brise roche hydraulique (BRH) pour mini-pelle de 13 a 15 t. Le titulaire
devra le transport sur chantier, le montage et démontage du BRH sur I'engin. Le BRH devra étre
équipé de pointes adaptées (pointe, pointe burin, berche a découper, pointe pyramide, ...) aux
travaux a effectuer et aux matériaux en place.

2.5.21. Brise roche hydrauligue pour midi-pelle de 202 30 t
Mise a disposition d'un brise roche hydraulique (BRH) pour mini-pelle de 20 a 30 t. Le titulaire
devra le transport sur chantier, le montage et démontage du BRH sur I'engin. Le BRH devra étre
équipé de pointes adaptées (pointe, pointe burin, berche a découper, pointe pyramide, ...) aux
travaux a effectuer et aux matériaux en place

2.5.22. Systeme embargué de réduction des poussieres de démolition
Mise a disposition d'un systeme embarqué de réduction des poussiéres de démolition sur les pelles
hydrauliques de 20 a 30t, pour l'abattage des poussieres par pulvérisation aux points d’émission
en bout de fleche. La contenance du groupe embarqué fixé sur la pelle sera au minimum de 200L.

2.5.23. Tracteur sur chenilles & lame (bulldozer) 15 t
Mise a disposition d'un tracteur sur chenilles avec chauffeur équipé d'une lame dont le tonnage
sera de 15 t minimum, et d'une puissance minimum de 110 kW.

2.5.24. Tracteur sur chenilles a lame (bulldozer) 15/18 t
Mise a disposition d'un tracteur sur chenilles avec chauffeur équipé d'une lame, dont le tonnage
sera de 15 t minimum et d'une puissance minimum de 110 kW.
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2.5.25. Tracteur_sur _chenilles & lame (bulldozer) 15/18 t équipé d’un train de
chenilles avec tuiles marais
Mise a disposition d'un tracteur sur chenilles avec chauffeur équipé d'une lame, dont le tonnage
sera de 15 t minimum et d'une puissance minimum de 110 kW. Il sera équipé de train de chenilles
avec des tuiles marais d'une largeur minimum de 800mm.

2.5.26. Chargeuse sur chenilles 12 t
Mise a disposition d'une chargeuse sur chenilles avec chauffeur équipée d'un godet de
chargement, dont le tonnage sera de 12 t minimum et d'une puissance minimum de 90 kKW.

2.5.27. Chargeuse sur chenilles 14/15 t
Mise a disposition d'une chargeuse sur chenilles avec chauffeur équipée d'un godet de
chargement, dont le tonnage sera de 14 t minimum et d'une puissance minimum de 95 kW.

2.5.28. Chargeuse sur pneumatigues 10/12 t
Mise a disposition d'une chargeuse sur pneumatiques avec chauffeur équipée d'un godet de
chargement de 1,5 m3 minimum, dont le tonnage sera de 10 t minimum et d'une puissance
minimum de 100 kW.

2.5.29. Chargeuse sur pneumatigues 13/15 t
Mise a disposition d'une chargeuse sur pneumatiques avec chauffeur équipée d'un godet de
chargement de 2 m3 minimum, dont le tonnage sera de 13 t minimum et d'une puissance minimum
de 110 kW.

2.5.30. Chargeuse-pelleteuse 8/9 t
Mise a disposition d'une chargeuse-pelleteuse avec chauffeur dont le tonnage sera de 8 t minimum
et d'une puissance minimum de 75 kW. Chaque chargeuse-pelleteuse devra étre équipée d'un
godet de terrassement a lame lisse de 1,8 m. Le titulaire devra également fournir sur demande des
godets de terrassement a dents de 0,4 et 0,9 m. Le godet frontal sera un godet de type 4 en 1.

2.6. Engins et matériels complémentaires

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les matériels complémentaires suivants, ne sont
pas obligatoires. Par conséquent les articles suivants sont exclus du jugement des offres, la remise
des prix correspondants est ainsi facultative.

2.6.1. Godet a lame lisse de 3 m

Mise a disposition d'un godet de terrassement a lame lisse de 3 m pour les pelles hydrauliques de
20a30t.

2.6.2. Equipement téte godet orientable pour pelle 20 430 t
Mise a disposition d'un équipement téte orientable de godet pour les pelles hydrauliques de 14 a
25 t. Le titulaire devra effectuer le montage de I'équipement sur I'engin.

2.6.3. Décapeuse tractée

Mise a disposition d'un tracteur agricole avec chauffeur équipé d'une décapeuse tractée d'une
largeur de décapage de 2,40 m minimum et d'une capacité de benne en déme de 10 m3 minimum.

2.7. Description des engins de transport

2.7.1. Camion benne PTAC 35t
Mise a disposition d'un camion benne d'un PTAC de 3,5 t avec chauffeur, équipé d'une benne
basculante de type tri-benne. La charge utile sera de 1 t minimum.
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2.7.2. Motobasculeur 4X4 de 0,8 m®
Mise a disposition d'un motobasculeur 4X4 avec chauffeur, équipé d'une benne basculante type
girabenne de 0,8 m3 de charge en déme. La charge utile serade 1,5 .

2.7.3. Motobasculeur 4X4 de 3,5 m®
Mise a disposition d'un motobasculeur 4X4 chéssis articulé avec chauffeur, équipé d'une benne
basculante type girabenne de 3,5 m3 de charge en déme. La charge utile sera de 6t.

2.7.4. Camion benne tout chemin 6X4
Mise a disposition d'un camion benne tout chemin 6x4 avec chauffeur équipé d'une benne
basculante par l'arriére a ouverture automatique et d'un volume minimum de 7 m®. La charge utile
sera de 15 t minimum.
automatique et d'un volume minimum de 20 m?. La charge utile sera de 24 t minimum.

2.7.5. Camion benne tout chemin 8X4
Mise a disposition d'un camion benne tout chemin 8X4 avec chauffeur, équipé d'une benne
basculante par l'arriére a ouverture automatique et d'un volume minimum de 10 m3. La charge
utile sera de 20 t minimum.

2.7.6. Camion semi-remorgue a benne
Mise a disposition d'un camion semi-remorque a benne avec chauffeur, équipé d'une benne
basculante par l'arriére a ouverture automatique et d'un volume minimum de 20 m3. La charge
utile sera de 24 t minimum.

2.7.7. Tombereau automoteur 6x4 a chassis articulé de 14 m®
Mise a disposition d'un tombereau automoteur 6x4 a chassis articulé avec chauffeur équipé d'une
benne basculante par l'arriere et d'un volume minimum de charge en dome de 14 m®. La charge
utile sera de 22 t minimum.

2.7.8. Tracteur agricole et benne TP
Mise a disposition d'un tracteur agricole 4x4 équipé d'une benne basculante type TP a ouverture
automatique, deux essieux, avec chauffeur. La benne aura un volume minimum de 11 m3 et une
charge utile de 17 t minimum et le tracteur sera d'une puissance de 150 kW minimum.

2.7.9. Arroseuse de chantier
Mise a disposition d'une arroseuse de chantier avec chauffeur, d'un volume de 7 000L minimum
avec rampe d'arrosage couvrant une largeur minimum de 2,5 m par passage.

2.7.10. Citerne a eau
Mise a disposition de citerne a eau (contenant non potable) de 5000L minimum cuve a poser ou
sur remorque. La citerne sera équipée d'une vanne en sortie de 19 ou 25mm et d'une trappe de
regard ou de tout autre dispositif permettant de controler le niveau. La prestation inclue toutes
dispositions nécessaires a son installation sur un emplacement désigné par I'Inrap. La citerne est
livrée pleine et la qualité de I’eau est potable.

2.7.11. Remplissage citerne a eau
Le titulaire doit, a la demande de I'inrap dans un délai de 3 jours ouvrés, le remplissage de citerne
a eau (5000 litres minimum). Le remplissage est effectué par tout moyen & la convenance du
titulaire pendant les horaires du chantier de I'inrap. Bien que la citerne soit d'une qualité "non
potable"”, I'eau de remplissage devra étre de méme qualité que I'eau potable.
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2.8. Transport, livraison et transfert sur chantier des engins

Le titulaire devra fournir le transport d'amenée et de repli, de ses engins non immatriculés. Les
transports devront se faire conformément aux réglementations en vigueur et le titulaire aura a sa
charge les éventuelles demandes d'autorisation nécessaires. Le titulaire prendra connaissance
des accés de chantier et mettra en ceuvre toutes les mesures nécessaires pour effectuer les
transports et transferts sur chantier. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'une
méconnaissance des conditions d'acces au chantier. Le titulaire devra également effectuer le
nettoyage des acces privés ou publics lors des opérations de chargement et déchargement, ainsi
que la remise en état des éventuelles dégradations des voies publiques, privées ou de tout autre
ouvrage. Les opérations de transport, de chargement, de déchargement et de transfert se feront
sous I'entiére responsabilité du titulaire.

Les colts de transfert seront exclusivement calculés a partir d’un point fixe de départ qui sera
I’adresse de la sous-préfecture la plus proche du site de 1’opération. Le cofit du transfert est calculé
de la sous prefecture au site de 1’opération considéré. Le titulaire précisera au BPU un prix unitaire
forfaitaire de base de 0 a 50 km et un prix de distance kilométrique supplémentaire au-dela de ce
forfait.

Pour une période de mise a disposition supérieure a 3 jours (y compris tout arrét de chantier), le
titulaire fournira le transport d'amené de ses engins ainsi que tous les moyens en personnels et
matériels nécessaires a la réalisation de ce dernier. Le transport de_repli étant sur le plan financier
a la charge du titulaire.

2.8.1. Transport d'engins (amené ou repli) inférieur ou égal a 10 t
Le titulaire fournira les transports d'amené ou de repli de ses engins ainsi que tous les moyens en
personnels et matériels nécessaires a la réalisation de ces derniers.

2.8.2. Transport d'engins (amené ou repli) supérieur a 10 t
Le titulaire fournira les transports d'amené ou de repli de ses engins ainsi que tous les moyens en
personnels et matériels nécessaires a la réalisation de ces derniers.

2.8.3. Transfert d'engin inférieur ou égal a 10 t sur chantier
Le titulaire fournira les moyens de transport nécessaires aux transferts d'engins sur le chantier
dans un rayon maximum de 15 km, ainsi que tous les moyens en personnels et matériels
nécessaires a la réalisation de la prestation.

2.8.4. Transfert d'engin supérieur a 10 t sur chantier
Le titulaire fournira les moyens de transport nécessaires aux transferts d'engins sur le chantier
dans un rayon maximum de 15 km, ainsi que tous les moyens en personnels et matériels
nécessaires a la réalisation de la prestation.

2.9. Entretien, réparation et ravitaillement en carburant des engins
Toutes ces opérations devront étre exécutées conformément aux réglementations en vigueur en
matiere de sécurité et de protection de I'environnement.

2.9.1. Entretien et réparation
Les entretiens et réparations des engins devront étre réalisés en dehors des heures de mise a
disposition des engins & I'lnrap dans le cadre des mises a disposition.
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2.9.2. Ravitaillement en carburant
Le ravitaillement en carburant des engins, que ce soit pour un remplissage total ou un
complément, se fera impérativement en dehors des heures de travail d'utilisation des engins et
pendant les horaires du chantier.

Article 3 : Prescriptions et descriptions des travaux a réaliser

3.1. Prescriptions générales

Le titulaire aura a sa charge la réalisation des travaux tels que définis aux articles du présent CCTP
et ce conformément aux régles de l'art et a la réglementation en vigueur, notamment au CCTG
fascicule n°2 Terrassements généraux.

Le titulaire devra mettre a disposition tous les matériels, matériaux et moyens nécessaires a la
réalisation des travaux définis aux articles ci-avant. Les transports devront se faire conformément
aux réglementations en vigueur et le titulaire aura a sa charge les éventuelles demandes
d'autorisations nécessaires. Le titulaire prendra connaissance des acces de chantier et mettra en
ceuvre toutes les mesures nécessaires pour effectuer ces travaux en garantissant la sécurité des
biens et des personnes et demandera si nécessaire les autorisations (occupations temporaires de
voirie, ...) pour la réalisation de ces travaux. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'une
méconnaissance des conditions du chantier. Le titulaire devra également le nettoyage des acces
privés ou publics lors des travaux, ainsi que la remise en état des éventuelles dégradations des
voies publigues ou privées.

Si besoin, I'lnrap procédera a un métré contradictoire avec le titulaire ou seules seront prises en
compte les quantités réellement effectuées pour le paiement. Ceci en vue de I'établissement de
I'ODS final.

3.2. Etat et connaissance des lieux

Le titulaire est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation et de toutes les
difficultés et sujétions pouvant résulter de I'exécution des travaux avant la date de fin du délai de
préparation stipulé dans I'ODS et suivant le plan de situation joint a I'ODS.

3.3. Descriptions des travaux de terrassement

3.3.0. Prescriptions communes aux travaux de remblaiement
L'attention du titulaire est attirée sur le fait suivant :

En aucun cas les travaux de remblaiement ne devront étre effectués en présence d'eau dans les
excavations et zones terrassées. Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour
effectuer les travaux de remblaiement dans les régles de l'art.

Les travaux de remblaiement seront effectués dans l'ordre initial des terres, sans compactage.

Si des travaux de remblaiement avec compactage devaient étre effectués, ils feront I'objet d'une
procédure de travaux supplémentaire.

3.3.1. Remblaiement de sondages et tranchées
Le remblaiement de sondage ou tranchée consiste a la remise en place de matériaux extraits lors
du creusement. Les déblais nécessaires aux travaux de remblaiement sont stockés aux abords
immédiats des excavations. Les sondages et tranchées ont en moyenne une largeur de 2 a 3 m et
les longueurs allant de 20 m a plusieurs centaines de metres. Le remblaiement sera effectué dans
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I'ordre initial des terres en place (tri des matériaux effectué lors du creusement), avec un
nivellement de la partie supérieure du remblaiement, afin de lui donner une planimétrie proche
du terrain d'origine. Aucun matériau autre que les matériaux extraits lors du creusement ne devra
servir aux travaux de remblaiement, sauf stipulation particuliére. L'Inrap se réserve le droit de
stopper le remblaiement si les conditions de chantier, notamment climatiques, ne permettent pas
d’atteindre une qualité des travaux optimale.

Les travaux de remblaiement pourront étre exécutés :

- Soit sur des temps d'engins non utilisés lors des mises a disposition, dans ce cas ils seront
décomptés des heures de mises a disposition ;
- Soit avec des ateliers de terrassement spécifiques en cours ou en fin de chantier.
Le démarrage des travaux de remblaiement est subordonné a un ODS sur lequel sera stipulé le
volume total a remblayer. L'ODS sera a minima de 1500 m?.

Le titulaire doit s’assurer que son personnel n’accomplit pas les travaux de remblaiement de
sondages et tranchées dans une situation de travailleur isolé définie par la réglementation en
vigueur.

3.3.2. Remblaiement de fouilles archéologigues sans compactage

Le remblaiement de fouilles archéologiques consiste a remettre en place les matériaux extraits
lors du creusement. Les surfaces de fouilles & remblayer sont variables, allant de quelques
centaines de métres carrés a plusieurs milliers en un seul tenant. Les déblais nécessaires aux
travaux de remblaiement sont stockés soit aux abords des zones terrassées, soit a une distance de
300 m maximum. Le remblaiement sera effectué dans I'ordre initial des terres en place (tri des
matériaux effectué lors du creusement), avec un nivellement de la partie supérieure du
remblaiement, afin de lui donner une planimétrie proche du terrain d'origine. Aucun matériau
autre gue les matériaux extraits lors du creusement ne devra servir aux travaux de remblaiement,
sauf stipulation particuliére. L'Inrap se réserve le droit de stopper le remblaiement si les conditions
de chantier, notamment climatiques, ne permettent pas d’atteindre une qualité optimale des
travaux.

Les travaux de remblaiement pourront étre exécutés soit sur des temps d'engins non utilisés lors
des mises a disposition, soit avec des ateliers de terrassement spécifiques en cours ou en fin de
chantier. Le démarrage des travaux de remblaiement est subordonné a un ODS. L'ODS sera a
minima de 1500 m?,

Le titulaire doit s’assurer que son personnel n’accomplit pas les travaux de remblaiement de
fouilles archéologiques sans compactage dans une situation de travailleur isolé définie par la
réglementation en vigueur.

3.3.3. Chargement et transport de matériaux issus des terrassements
Le chargement et transport de matériaux issus des terrassements comprennent :

- Lareprise sur stockage et chargement des matériaux ;
- Le transport sur une distance maximum de 20 km (aller) entre le lieu de stockage et le
chantier (ou inversement) ;
- Le déchargement sur chantier.
Le titulaire aura a charge toutes les éventuelles demandes d’autorisations nécessaires pour la
circulation des camions et autres engins de transport.

3.4. Descriptions des travaux de cléture
L’attention du titulaire est attirée sur la nécessité de veiller en permanence (week-ends et jours
fériés compris) au bon état de fonctionnement de tous les types de cléture ci-dessous.
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Un représentant du titulaire sera désigné et devra étre joignable & tous moments, en cas de
nécessité pour une intervention éventuelle de remise en état ou autre.

Le titulaire devra systématiquement la pose de la cléture. La dépose sera réalisée en fonction des
besoins du chantier.

Les éléments métalliques des clotures et portails (piquets, cadres, fils d'acier, grillages, etc.)
devront étre galvanisés ou peints, dans ce cas le choix de la couleur devra étre soumis a L'Inrap
pour approbation.

3.4.1. Dépose et repose de cléture agricole

Dans le cadre des mises a disposition d'engins, le titulaire devra, si besoin lors du déroulement
des travaux de I'Inrap, la dépose et repose ponctuelle de clture agricole (généralement des piquets
bois et fils de ronce ou grillage) sur quelques métres (en général sur une largeur équivalente au
passage d'une pelle ou d'un tombereau a savoir 4 a 5 m). Le titulaire devra la dépose de la cl6ture
existante et la repose si possible avec les matériaux d'origine. Le titulaire devra prévoir si
nécessaire l'apport de matériaux complémentaires pour la repose ainsi que I'évacuation des
déchets et des éléments de I'ancienne cléture non réutilisable. La dépose de la cléture devra étre
soignée et une extrémité de chaque section devra étre conservée. Le grillage ou fil de ronce sera
consolidé sur les piquets existants par attaches ou crampons.

Ces travaux se feront uniquement a la demande de I'Inrap directement par son représentant sur le
chantier qui fixera pour chaque dépose et repose les délais maximums de réalisation des travaux.
Ces travaux étant entre autres destinés a éviter la divagation des animaux domestiques, le titulaire
sera tenu de réaliser ces travaux dans des délais trés courts, de I'ordre de la journée.

3.4.2. Cloture provisoire sur piquets bois

Les clotures sur piquets bois seront réalisées avec des piquets d'un diamétre minimum de 10 cm,
tous les 3 m. La hauteur de la cl6ture est de 2 m. La cléture devra avoir au minimum deux jambes
de force a chaque piquet d'angle de cldture et deux jambes de force (un de chaque c6té) sur les
portails d'acces. Le grillage sera de type treillis noué ou équivalent, de maille de 150 x 150mm
environ et de fil acier de 1,8mm minimum de diametre. Il sera fixé sur les piquets par crampons
et solidarisés aux fils tendeurs. Les fils tendeurs seront en acier de 2,5mm minimum de diamétre
et au nombre de trois, dont un a chaque extrémité du grillage et un au milieu. Les portails auront
une largeur de 5 m en deux ventaux sur cadre métallique peint et grillagé a I'identique de la cléture.
Le titulaire devra la pose et si besoin la dépose ainsi que I'évacuation des matériaux de la cléture.
Il devra également I'entretien de jour comme de nuit, durant toute la durée d'utilisation par I'Inrap.
Le systéme de fermeture des portails sera un systéme a clés de type cadenas, verrou, ... au choix
du titulaire. Le titulaire fournira quatre jeux de clés par portail.

La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque réalisation de cl6ture, a un ODS qui
précisera la surface a cléturer, son emplacement ainsi que le nombre et I'emplacement des portails.

3.4.3. Cloture mobile de chantier par panneau en treillis

Les clétures mobiles de chantier seront réalisées en panneaux métalliques galvanisés ou peints de
longueur de 3 m x 2 m minimum en treillis soudés, avec des fils de 4mm minimum de diametre.
Le treillis devra avoir des mailles de 105 x 230mm maximum. Les panneaux devront étre fixés
sur plots béton, reliés entre eux par des colliers anti-vandalisme. La cl6ture devra avoir au
minimum une jambe de force tous les deux panneaux, deux jambes de forces a chaque angle de
cléture et deux jambes de force (un de chaque coté) sur les portails d'acces. Les portails auront
les mémes caractéristiques que les panneaux de cl6ture et seront en deux ventaux pour une largeur
totale de 5 m.

Le titulaire devra la pose et si besoin la dépose ainsi que I'évacuation des matériaux de la cléture.
Il devra également I'entretien de jour comme de nuit, durant toute la durée d'utilisation par I'Inrap.
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Le systéme de fermeture des portails sera un systeme a clés de type cadenas, verrou, ..., au choix
du titulaire. Le titulaire fournira quatre jeux de clés par portail.

La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque réalisation de cléture, a un ODS qui
précisera la surface a cléturer, son emplacement ainsi que le nombre et I'emplacement des portails.

3.5. Descriptions des travaux d'aménagements piste ou plateforme de chantier

3.5.1. Nature, qualité et provenance des matériaux
La description des matériaux & utiliser est donnée dans le bordereau des prix article par article.
Les matériaux, produits et composants de construction doivent &tre conformes aux stipulations du
présent marché et par ordre de préférence, aux prescriptions des normes suivantes :

- Normes frangaises homologuées transposant les normes européennes ;
- Agréments techniques ou autres référentiels techniques élaborés par les organismes de
normalisation.
Le titulaire privilégiera I'emploi de matériaux recyclés tels que les graves GR ou géotextiles
fabriqués par exemple a base de matériaux recyclés.

L'emploi de matériaux de récupération est autorisé dans le cas ou ces derniers répondent aux
caractéristiques techniques demandées et sont en conformité avec les stipulations décrites ci-
dessus.

Toutes les graves, y compris le "tout-venant", ne devront contenir d'autres matériaux tels que bois,
fer, etc.

Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité
différente de celle qui est fixée par le présent marché que si I'Inrap I'y autorise par écrit. Les prix
correspondants intégrés au marché par un ordre de service de prix nouveaux ne seront modifiés
que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux
prix.

3.5.2. Aménagement : piste ou plateforme de chantier en ""tout-venant"*
Le titulaire devra réaliser des aménagements pour pistes ou plateformes de chantier provisoires
permettant la circulation de véhicules de services légers (VL) et poids lourds (PL). Les
aménagements seront réalisés de facon a permettre la circulation de VL ou PL dans toutes les
conditions climatiques (hors phénoménes exceptionnels), sans entrainer de dégradation
immeédiate de la structure de la piste. La structure des aménagements sera d'au moins 0,20 m
d'épaisseur. Un minimum de compactage sera effectué pour assurer une portance suffisante pour
la circulation de VL et PL.
La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque réalisation, a un ODS qui précisera la
longueur et éventuellement sa largeur ainsi que son emplacement.
Les pistes auront une largeur de 4 m sauf stipulation particuliere précisée dans I'ODS.
La surface d'une plate-forme est d'environ 50 a 100 m2.

3.5.3. Aménagement : piste ou plateforme de chantier pour trafic léger

Le titulaire devra réaliser des aménagements, pour pistes ou plateformes de chantier provisoires
permettant la circulation de véhicules de services légers (VL) et poids lourds (PL). Les
aménagements seront réalises de facon a permettre la circulation de VL ou PL dans toutes les
conditions climatiques (hors phénomenes exceptionnels), sans entrainer de dégradation
immédiate de la structure de la piste. La structure des aménagements sera d'au moins 0,30 m
d'épaisseur et mise en place sur un GTX (géotextile). Un minimum de compactage sera effectué
pour assurer une portance suffisante pour la circulation de VL et PL. La nature des matériaux
d'apport, est laissée au libre choix du titulaire, qui en précisera la nature dans le respect des
prescriptions générales.

La surface d'une plate-forme est d'environ 50 & 100 m2.
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Les pistes auront une largeur de 4 m sauf stipulation particuliere précisée dans I'ODS.

Le titulaire devra I'entretien et les éventuelles recharges nécessaires a la remise en état de la piste
en cours d'utilisation.

La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque réalisation de piste, a un ODS qui
précisera la longueur et éventuellement sa largeur ainsi que son emplacement.

3.5.4. Aménagement : piste ou plateforme de chantier pour trafic intensif
Le titulaire devra réaliser des aménagements pour pistes ou plateformes de chantier provisoire
permettant la circulation de véhicules de services VL et la circulation intensive quotidienne de
véhicule PL. Les aménagements seront réalisés de fagon a permettre la circulation de VL ou PL
quelles que soient les conditions climatiques (hors phénoménes exceptionnels), sans entrainer de
dégradation immédiate de la structure de la piste. La structure des aménagements sera d'au moins
0,40 m d'épaisseur et mise en place sur un GTX. Un minimum de compactage sera effectué pour
assurer une portance suffisante pour la circulation d’envisagée. La nature des matériaux d'apport,
sera laissée au libre choix du titulaire, qui en précisera la nature dans son offre.
La surface d'une plate-forme est d'environ 50 a 100 m2.
Les pistes auront une largeur de 5 m sauf stipulation particuliere précisée dans I'ODS.
Le titulaire devra I'entretien et les éventuelles recharges nécessaires a la remise en état de la piste
en cours d'utilisation.
La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque réalisation, a un ODS qui précisera la
longueur et éventuellement sa largeur ainsi que son emplacement.

3.5.5. Retrait d'aménagement (piste et plateforme) de chantier et remise en état.
Le titulaire devra le retrait, suivant la demande de I'Inrap, des aménagements de piste ou
plateforme et la remise en état du terrain. Tous les matériaux seront évacués en dép6t au centre
de recyclage suivant leur nature. Le remblaiement sera effectué dans l'ordre initial des terres en
place.

3.5.6. Débroussaillage
Le titulaire devra le débroussaillage des zones de sondages et de fouilles archéologiques définies
par l'Inrap et suivant ses besoins. Le débroussaillage comprend la coupe et 1’évacuation des
produits suivants :

- Lestaillis;

- Leshaies;

- Les herbes et résidus de culture ;

- Les arbres et arbustes dont le diameétre est inférieur a 10 cm a 1 m du sol.

Le titulaire aura également a sa charge I'évacuation et la mise en dépdts des déchets végétaux
issus du débroussaillage. Les déchets pourront étre, le cas échéant, stockés sur le chantier suivant
les stipulations dans I'ODS. Le brilage sur place des déchets est interdit.

Le titulaire ne procédera a aucun arrachage de souche sans accord ou demande expresse de I'Inrap.

3.5.7. Réparation et remise en état de drains agricoles

Dans le cadre des mises a disposition d'engins, le titulaire devra si besoin, lors du déroulement
des travaux de I'lnrap, la dépose et repose ou la réparation et remise en état des drains agricoles.
Le titulaire devra la réparation a l'identique des drains (généralement composés de tuyau annelé
flexible perforé en PVC de diamétre de 50 a 200mm). Les remises en état et réparation devront
se faire soit avec les matériaux d'origine (s'ils ne sont pas dégradés), soit avec des matériaux neuf
identiques. Le titulaire devra prévoir si nécessaire lI'apport de matériaux complémentaires pour la
remise en état ainsi que I'évacuation des déchets et des éléments non réutilisables.

Ces travaux se feront uniquement a la demande de I'lnrap directement par son représentant sur le
chantier qui fixera pour chaque intervention les délais maximums de réalisation des travaux. Ces
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travaux étant destinés a ne pas perturber le fonctionnement du systeme de drainage en place, le
titulaire sera tenu de réaliser ces travaux dans des délais trés courts, de I'ordre de la journée. Le
titulaire sera garant du bon fonctionnement des installations aprés travaux.

3.5.8. Piste de chantier pour trafic intensif
Le titulaire devra réaliser des pistes de chantier provisoire permettant la circulation de véhicules
de services VL et PL et la circulation intensive journaliére de véhicule PL. Les pistes seront
réalisées de facon a permettre la circulation de VL ou PL sous toutes conditions climatiques (hors
phénomenes exceptionnels), sans entrainer de dégradation immédiate de la structure de la piste.
La structure de la piste sera d'au moins 0,40 m et mise en place sur un GTX. La nature des
matériaux d'apport, sera laissée au libre choix du titulaire, qui en précisera la nature dans son
offre. Les pistes auront une largeur de 5 m sauf stipulation particuliere précisée dans I'ODS.
Le titulaire devra I'entretien et les éventuelles recharges nécessaires a la remise en état de la piste
en cours d'utilisation.
La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque réalisation de piste, a un ODS qui
précisera la longueur et éventuellement sa largeur ainsi que son emplacement.

3.5.9. Plate-forme pour installation de chantier épaisseur 0,30 m

Le titulaire réalisera une plate-forme de chantier destinée a recevoir les installations de chantier
de I'NRAP. La plate-forme sera installée dans un décaissement de 0,3 m apres retrait de la terre
végétale. Il sera procédé a la pose d'un GTX avant la mise en place de la grave. La grave sera une
GNT (grave non traitée) ou une GR (grave recyclée) de 0/31,5 et mise en place sur toute la surface
sur une épaisseur de 0.30 m. La plate-forme sera nivelée de fagon a lui assurer une planimétrie
horizontale continue. Un minimum de compactage sera effectué pour assurer a la plate-forme une
portance suffisante pour la circulation de VL et ponctuellement de PL.

La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque plate-forme a un ODS qui précisera
la surface de la plateforme, et le lieu de stockage de la terre végétale et des déblais. La surface
minimum d'une plate-forme est d'environ 50 & 100 m?.

3.5.10. Démontage de plate-forme de chantier épaisseur 0,30 et remise en état

Le titulaire réalisera le démontage de plate-forme de chantier (voir article 3.05.6). Le démontage
d'une plate-forme consiste en I'enlévement des matériaux de la plate-forme et leur évacuation en
dépot (centre de recyclage, déchetterie, ...). Toute la surface de la plate-forme sera remise en état
avec les matériaux en place initialement ou si besoin par apport de nouveaux matériaux. La terre
végétale sera remise en place en surface avec un nivellement planimétrique continu et une pente
équivalente au sol environnant.

La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque démontage de plate-forme, a un ODS
qui précisera la surface de la plate-forme.

3.6. Autres travaux

3.6.1. Découpe de revétement de chaussée et autres
Le titulaire devra réaliser les travaux de sciage de revétement d'enrobé, béton, dallage, ..., tels
qu'ils seront précisés en quantité et emplacement dans les ODS. Afin de limiter les nuisances dues
aux émissions de poussieres, les travaux de découpes seront effectués a la scie a sol avec arrosage.

Un chauffeur d’engin mis a disposition ne peut étre affecté a cette tiche que dans la mesure ou
cela n’entraine pas un arrét de I’engin lou¢ par I’Inrap.

3.6.2. Travaux de nettoyage de voiries et sols aménagés
Le titulaire devra réaliser le nettoyage des voiries et des sols aménagés par 1’usage d’une
balayeuse automotrice. Les travaux de nettoyage comprennent le balayage, 1’arrosage et
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’aspiration des voiries et des sols aménagés en vue de la restitution en 1’état de propreté initial
des sols altérés par la circulation d’engins.

3.6.3. Transport balayeuse automotrice
Le titulaire fournira les moyens de transport nécessaires aux transports (amené et repli)
d'une balayeuse automotrice sur le chantier, ainsi que tous les moyens en personnels et
matériels nécessaires a la réalisation de la prestation.

Article 4 : Prescriptions générales communes aux mises a
dispositions d'engins et travaux

4.1. Ordre de service

Les ODS sont envoyés au fur et 4 mesure des besoins pour les mises & disposition d’engins,
matériel et travaux, dans les délais détaillés ci-dessous.

Le titulaire devra impérativement retourner 1’ODS signé a la fin des délais impartis pour émettre
ses réserves. En I'absence de retour signé dans les délais impartis, I'ODS est considéré
comme accepté par le titulaire.

4.2. Choix des moyens
L'Inrap est le seul décideur du choix des moyens (engins ou travaux) et de leur unité de
commande, notamment pour le remblaiement. Le titulaire doit se conformer au moyens et unités
stipulés dans les ODS, qui seuls serviront a I'établissement de la facturation.

4.2.1. Délais pour mise & disposition d'engins
Le titulaire, sauf prescription contraire dans I'ODS, disposera d'un délai de 10 jours calendaires a
partir de la date de réception de I'ODS, pour effectuer la mise en place des engins dans le cadre
du démarrage du chantier de I'Inrap.

En cas de contestation, le titulaire disposera d'un délai de 5 jours calendaires pour émettre
ses réserves a partir de la date de réception de I'ODS.

Le titulaire disposera d'un délai de 3 jours ouvrés, courant a partir de la date de I'envoi de I'ODS,
pour effectuer des mises a dispositions complémentaires en cours d'exécution.

En cas de contestation, le titulaire disposera d'un délai d’1 jour ouvré pour émettre ses
réserves, a partir de la date de réception de I'ODS.

4.2.2. Délai pour réalisation de travaux
Les ODS pour exécution de travaux comporteront une date de début de chantier et une date de fin
de chantier. Le titulaire disposera d'un délai de préparation de chantier stipulé dans I'ODS a partir
de la date de réception. Ce délai sera variable en fonction de I'importance des travaux, mais sa
durée minimum sera de 7 jours calendaires.

En cas de contestation, le titulaire disposera d'un délai de 4 jours pour émettre ses réserves,
a partir de la date de réception de I'ODS.

4.2.3. Traitement des réserves émises par le titulaire
Toutes réserves émises qui concerneraient une défaillance du titulaire a servir le présent marché
conformément & son offre et son engagement vis-a-vis de I'Inrap, ne seront pas acceptées et
pourront donner lieu a des pénalités.
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Les réserves émises par le titulaire consécutives a des événements imprévisibles ou non connus
lors de I'émission des ODS par I'Inrap et ne permettant pas d’y répondre seront traitées au cas par
cas.

Les ODS pourront, suivant la nature des réserves, étre suspendus, annulés ou modifiés.

Dés lors que la justification de ses réserves est établie, aucune procédure de pénalité ne sera
enclenchée.

Liste non exhaustive d'exemple de réserve pour événements imprévus :

- Intempérie ;
- Barriére de dégel ;
- Voie publigue avec limitation de tonnage ;
- Acces au chantier inadapté, etc.
L'Inrap demeure seul décideur de I'acception ou du refus des réserves du titulaire sur les ODS.

4.3. Protocole de sécurité pour les opérations de chargement et déchargement d‘engins
ou matériel

Conformément aux articles R. 4515-1 a R. 4515-11 du Code du travail, toutes les livraisons
d’engins et matériels feront 1’objet d’un protocole de sécurité pour les opérations de chargement
et déchargement effectuées par une entreprise extérieure, situations « a risques » en termes
d'accidents du travail. La législation a renforcé les obligations patronales de ce point de vue pour
assurer la sécurité des travailleurs. Des dispositions spécifiques fixent ainsi les régles de
coordination et de prévention devant étre observées (Code du travail, art. R. 4515-1 a R. 4515-
11). En particulier, les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises
extérieures doivent faire l'objet d'un document écrit, appelé « protocole de sécurité » (lequel
remplace le plan de prévention).

Le Protocole de Sécurité est un document qui a pour but de recenser et d’évaluer les risques
inhérents a la coactivité entre structure d’accueil et transporteur (Inrap et entreprise extérieure)
lors d’opérations de chargement et/ou déchargement. Le protocole de sécurité chargement /
déchargement définit le role de chacun des intervenants ainsi que les moyens mis en ceuvre.

Le protocole de sécurité sera envoyé avec ’ODS. Le titulaire devra compléter sa partie et le
renvoyer impérativement, avant les opérations de chargement ou déchargement, en méme temps
que I’ODS.

4.4. Locaux d'accueil pour le personnel

4.4.1. En cas de mise a disposition d'engins
Lors d’une mise a disposition d'engin par le titulaire, I'Inrap fournira pour I'ensemble des
personnels (chauffeurs et autres personnels) les locaux d'accueil (vestiaire, réfectoire, sanitaires,
douche si nécessaire) pendant toute la durée d'utilisation des engins, dans le respect des normes
COVID.

4.4.2. En cas de travaux
Si les travaux se déroulent pendant la présence de I'Inrap sur le chantier, et donc en présence de
locaux d'accueil de I'Inrap, ces derniers seront mis gratuitement & disposition des chauffeurs et
autres personnels du titulaire.
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4.5. Contraintes particuliéres des chantiers

4.5.1. Mises a disposition d'engins et travaux imprévus
Sur I’ordre et les instructions de I'lnrap ou de son représentant, le titulaire est tenu d’assurer
I’exécution de toute mise a disposition d'engins et de travaux non prévue au présent CCTP qui
pourrait survenir. Ces mises a disposition et travaux seront traités a lI'identique de celles du présent
CCTP, avec ordre de service de prix nouveau.

La liste non exhaustive ci-dessous présente un éventail des mises & disposition et travaux
supplémentaires susceptibles d'étre demandés au titulaire :

- Mise a disposition de pelle de type araignée, de balayeuse automotrice ou tractée, pelle
bi-énergie, mini-chargeuse, godet benne-preneuse, brise roche, ... ;

- Fourniture et pose de géotextile, de sable, de grave GNT et GR, de systéme de blindage
de tranchées, de garde-corps, de GBA plastique (y compris eau de remplissage),
plateforme étanche avec bacs de rétention, etc.

4.5.2. Découverte de matériels de guerre

Dans le cadre des articles travaux, en cas de découverte de matériel de guerre, en particulier
d'engins susceptibles d'exploser, le travail doit étre immédiatement interrompu jusqu'a ce que les
autorités compétentes aient fait procéder a l'enlevement de I'engin. L’Inrap se chargera de
contacter les services compétents. Dans le cadre des prestations de travaux, le titulaire mettra en
place immédiatement une cléture de protection ou tout autre dispositif pour isoler et sécuriser le
périmétre concerné. Le délai d'exécution des travaux sera alors prolongé si nécessaire en fonction
de la durée d'immobilisation.

4.5.3. Site pollué
Préalablement a une intervention sur un site pollué, le titulaire, dans le cadre des articles travaux,
doit s’assurer que ses personnels disposent de certificats d'aptitude médicale qui ne mentionnent
pas de contre-indication médicale a 1’exposition aux agents chimiques dangereux conformément
a l’article R4412-44 du Code du Travail.

4.6. Planning et délais

4.6.1. Planning prévisionnel
Un planning prévisionnel des mises a disposition et travaux sera communiqué au titulaire tous les
deux mois au minimum. Le planning communiqué le sera a titre d'information et I'Inrap se réserve
le droit de le modifier en informant le titulaire. En cas de modification du planning, le titulaire ne
pourra prétendre a une quelconque indemnité a quelque titre que ce soit.

L'Inrap s'engage a informer le titulaire le plus rapidement possible de toute modification du
planning.

4.7. Fermeture de I'établissement
L'établissement est fermé du 23 décembre au 31 décembre, le

4.8. Arréts de chantier dans le cadre de mise a disposition d'engins

4.8.1. Arrét de chantier pour intempéries
Lorsque les conditions climatiques ne permettent plus la circulation des engins et/ou sont
susceptibles d’entrainer lors des travaux de terrassement une destruction de la couche
archéologique située sous la partie supérieure des terrassements, I'Inrap pourra procéder a un ou
plusieurs arréts temporaires de chantier.
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Les arréts de chantier pour raisons d’intempéries, ne pourront donner lieu & paiement ou a une
quelconque indemnisation des mises a disposition des matériels, ainsi que de tous les frais
inhérents a leurs mises en place et fonctionnement.

Dans le cas d'arréts de chantier se produisant pendant une journée en cours de mise a disposition
de matériel et courant sur plusieurs jours consécutifs, le premier jour donnera lieu au paiement
intégral suivant le prix stipulé au BPU. Les jours suivants ne donneront lieu a aucun paiement ni
indemnisation.

L’entrepreneur pourra disposer du matériel immobilisé pour intempérie lorsque la durée des arréts
est supérieure a une journée (8h). Les frais d’amené et de repli des matériels sont a la charge de
I’entreprise.

Le délai pour la remise en place des matériels apres arrét pour intempérie est de 2 jours ouvrés.

4.8.2. Arrét de chantier dans le cadre d'alerte a la pollution
Dans le cadre d'alerte a la pollution atmosphérique émises par les autorités publiques compétentes
(arrété ministériel, arrété préfectoral etc..), et suivant leurs recommandations, les chantiers
peuvent étre arrétés afin de protéger la santé des travailleurs. Ces arréts ne donneront lieu a aucun
paiement ni indemnisation.

L’entrepreneur pourra disposer du matériel immobilisé lorsque la durée des arréts est supérieure
a une journée (8h). Les frais d’amené et de repli des matériels sont a la charge de ’entreprise.

Le délai pour la remise en place des matériels apres arrét est de 2 jours ouvres.

Cependant, si I’inutilisation des engins lors de journées chomées par les personnels de 1’Inrap
liées a des épisodes de pollutions atmosphérigques consécutifs a des phénoménes météorologiques
est décidée a la seule initiative de I’Inrap, les journées sont a la charge de I’Inrap a concurrence
de 60% du prix a la journée de location.

4.8.3. Arrét de chantier dans le cadre d'alerte vigilance Météo France
Dans le cadre d'alerte vigilance Météo France (canicule, pluie intense, vent, risque incendie ...),
suivant les recommandations des autorités compétentes, les chantiers peuvent étre arrétés afin de
protéger la santé des travailleurs, des biens et des personnes. Ces arréts ne donneront lieu a aucun
paiement ni indemnisation.

L’entrepreneur pourra disposer du matériel immobilisé lorsque la durée des arréts est supérieure
a une journée (8h). Les frais d’amené et de repli des matériels sont a la charge de 1’entreprise.

Le délai pour la remise en place des matériels apres arrét est de 2 jours ouvrés.

4.8.4. Autre arrét a la demande de I'Inrap
L'Inrap pourra procéder en cours de journée a des arréts de travail des engins, pour diverses
raisons telles que travail de photographie et relevé sur les sondages.

Pour les arréts supérieurs a une heure, I'engin arrété pourra étre affecté sur les travaux de
remblaiement si besoin, soit de la part de I'Inrap, soit par préconisation du titulaire. Dans la mesure
du possible, il pourra étre fait application du méme principe pour les arréts inférieurs a une heure.

Pour des arréts a partir d'une heure consécutive sans utilisation de substitution, les heures seront
décomptées et ne donneront pas lieu & paiement dans la limite de deux heures par jour.

4.8.5. Arréts de chantier dans le cadre de travaux
Les intempéries pour les travaux (remblaiement au métre cube, construction de piste, ...)
s'entendent au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Pour que les
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intempéries soient prises en compte, le phénomene devra étre constaté a I’aide des relevés des
stations météorologiques les plus proches du lieu d’exécution des travaux.

Le titulaire devra signifier a I'Inrap chaque arrét de chantier pour intempéries et leurs durées
prévisibles et réelles. L'Inrap prolongera les délais d’exécution des travaux d’un nombre de jours
égal a celui résultant de la somme des jours ouvrables chdmés pour intempéries justifiées par les
déclarations établies par le titulaire et visées par 1’Inrap. Cette prolongation sera notifiée au
titulaire par un ordre de service qui en précisera la durée de prolongation.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi que dans le
cas d'autres phénomeénes naturels entravant I'exécution des travaux, le titulaire fera une demande
de prolongation de délai aupres de I'Inrap qui jugera de la recevabilité de la demande.

Dans les deux cas, les arréts de chantier ne pourront donner lieu & paiement ou a une quelconque
indemnisation.

4.9. Réunions et informations de chantier
Le titulaire ou son représentant est tenu d'étre présent aux réunions organisées par I'Inrap. En cas
de besoin, le personnel présent sur le chantier pourra étre également convoqué a des réunions
d'information. Des pénalités pour absence ou retard pourront étre appliquées conformément aux
dispositions du CCAP.

Article 5 : Réception des engins et travaux, traitement des
anomalies et non conformités

Tous les matériels livrés, ainsi que les travaux feront I'objet d'une réception de la part de I'lnrap
pour Vérifier leur conformité par rapport a la définition du CCTP et du BPU.

Lorsque gu'un matériel sera identifié comme non-conforme (puissance, tonnage, capacité de
benne,...) par rapport a la définition du présent CCTP et du BPU, I'lnrap refusera la réception de
ce matériel. Le titulaire devra immédiatement pourvoir a la livraison de nouveau matériel
conforme.

Dans ce cas, I'lnrap se réserve le droit d'appliquer des pénalités couvrant I'immobilisation de son
personnel du fait de la défaillance du titulaire. Ces pénalités sont mentionnés dans le CCAP.

L’Inrap pourra aussi exiger du titulaire de s’aquitter des pénalités qui seraient appliquées a I'Inrap
par le maitre d’ouvrage de 1’opération archéologique pour le retard d'éxécution de sa mission.

5.1. Proces-Verbaux de réception d'engin avant la mise en service de I'engin
Les proces-verbaux de réception d'engin sont impérativement effectués avant la mise en service
de I'engin et par écrit.

Dans le cas ou seraient formalisés sur le PV des réserves, retards, et autres dysfonctionnements
ou que la réception est non-conforme, lI'administration de la direction interrégionale devra en étre
informée immédiatement par le responsable de recherche archéologique par courriel ou téléphone
afin qu'elle puisse prendre les dispositions qui s'imposent. Il n'en demeure pas moins que les
réserves doivent étre formalisées dans le PV de réception.

Il peut étre établi plusieurs PV, au fur et a mesure de l'apparition des non-conformités, au cours
du déroulement du chantier.

Pour toutes réserves émises, il sera procédé a leur levée (si les réserves ont été corrigées) par écrit.
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5.1.1. Traitement des non-conformités dans le cadre des Procés-Verbaux de réception

d'engins avant la mise en service

Schéma synoptique de la réception d'engins
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chauffeurs délai ) .
présentation des documents du
nouveau chauffeur.
Absence AIPR
(Attestation ouI A0res Présentation des documents dans
Intervention a|oul Qul Oul - P NON la journée au maximum. Passé ce
S délai 7o
Proximité des délai changement de chauffeur.
Réseaux)
Délai pour présentation
Présence vignette oul oul oul OU\I o / dgcqment§ 1 Jour max. I_Dass_e le
VGP, absence rapport apres délai délai engin refusé, et livraison
nouvel engin.
Absence vignette et NON / oul _OUI, _ / Utlllsatlon_lnterdlte, et livraison
rapport VGP immédiates nouvel engin.
Absence vignette et Utilisation interdite, et livraison
rapport VGP, ainsi oul .
NON / Ooul - / nouvel engin.
que documents immédiates
chauffeur
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Constats Actions

Représentant Inrap Direction Inrap
L Avec Mise en|.. ... Décote Titulaire
@
Réception | eserves | demeure | oNAlItes prix®
Présentation justificatif tel que :
Retgr-d, de livraison oul oul NON NON / apmdenjc, maladie, mterdl(_:pon de
justifié circulation de PL, barriére de
dégel, ...
Retard de livraison | oul oul our / Pénalité de retard
non justifié immédiates
(1) Voir CCAP marché de terrassement Inrap (2) L’Inrap demande par écrit a I'entreprise une décote du prix si I'engin

est de puissance et tonnage inférieur

5.1.2. Traitement des non-conformités dans le cadre des Procés-Verbaux de réception
d'engins aprés la mise en service

Constats Actions
Représentant Inrap | Direction Inrap
PV de réception Mise en | Pénalités® Titulaire
demeure
Défaillance de
I'engin, pannes Oul, Livraison d'un nouvel engin
multiples, ...tout | OUI Oul Oul apres délai dans un délai de 1 jour ouvré
probléme de max.
matériel récurrent
Incapacité du
chauffeur a Oul Changement de chauffeur
exécuter les [ OUI Ooul Ooul apreés délai dans un délai de 1 jour ouvré
consignes et max.
travaux demandés
Livraison de
f:;?;[?r';z dgipf\zﬁ Oul, si _Ie dysfonctionnement se
P oul oul oul reproduit
et pénalisant
I'opération /
archéologique
Retard dans les ouI
transferts d'engin, | OUI Oul oul
non justifié

(1) Voir CCAP marché de terrassement Inrap

5.2. Cas particuliers des pannes pour les engins mis a disposition
Pour toute panne d'engin mis a disposition, rendant ce dernier inutilisable et entrainant son
immobilisation, le titulaire informera immédiatement I’Inrap dans un délai maximum de 48
heures par tout moyen & sa convenance du délai de réparation. En cas de panne d’une durée
supérieure a 48 heures, le titulaire aura obligation de mettre a disposition un engin identique, a
ses frais, transport compris.
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Les heures d'immobilisation seront décomptées pendant la durée de la panne et de sa réparation,
et ne donneront pas lieu a paiement.

Dans le cas ol une immobilisation d'engin, due a une panne, entraine l'arrét d'autres engins, par
exemple les engins de transport affectés a une pelle hydraulique, les heures de ces engins seront
également décomptées et ne donneront pas lieu & paiement.

5.3. Procés-Verbaux de réception de travaux
Tout comme les engins de chantier, les travaux exécutés pour le compte de 1’Inrap doivent étre
réceptionnés.

L’INRAP en tant que commanditaire d’ouvrages (pistes, plateformes...) ou de travaux
(débroussaillage, remblaiement.. .) est le maitre d’ouvrage des entreprises qui travaillent pour lui.
La réception lui permet de constater la qualité apparente des travaux et ouvrages qu’il a
commandés. S’ils ne sont pas conformes aux stipulations de toutes les piéces du marché et de
l'offre du titulaire, ou s’ils ne sont pas exécutés dans les régles de I’art, 1’Inrap a la capacité
d’exiger des entreprises des réfections des imperfections et malfagons.

Les demandes de réception seront faites
soit par le titulaire, soit par I'Inrap dés la fin Fin des travaux - Demande de réception
de tous les travaux et ouvrages stipulés -
dans I'ODS. L'lnrap ou le titulaire pourra
initier une procédure de réception partielle

N N Récepl\on Réception Réception
d'une ou plusieurs parties des ouvrages ou sans reserve avec réserves hon-conforme
travaux réalisés en cours d'exécution de
I'ODS. La réception totale et définitive ne
pourra étre prononcée que si l'ensemble Rectiication ses
des travaux concernés, y compris le -
nettoyage et la remise en états des lieux,
sont effectifs. )
evee des réserves
Réception prononcée 7 Réception refusée
5.3.1. Traitement des non-conformités dans le cadre des Procés-verbaux de réception
de travaux
Constats Actions
Représentant Inrap Direction Inrap
A Avec Mise en| .. .. Décote | Titulaire
o
Reception | scerves demeure Pénalités prix @
g&:ﬁ%ﬁg?g{gwgs 1 oul / / / / Réception globale et définitive
T{:?ﬁg co;formljeas”etg oul Autant de PV que de réception
gour une part?e des | Partielle oul / / / partielle, puis un PV de réception
travaux ou ouvrages definitive.
Travaux non- Réception refusée
conformes en quantité | NON / oul oul / P s
et qualité Nouveau délai d'exécution
Travaux non-| i oul oul oul / Réception uniquement de la partie
conformes en quantité réalisée. Nouveau délai d'exécution
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Travaux non- | \ioN / oul oul / Nou_vgau dela_u d'exécution
conformes en qualité Justifier le rejet
Travaux non- Réception prononcée si les travaux
conformes en qualité, sont néanmoins satisfaisants a
ne portant pas _at,temte oul oul / / oul minima par rap_port a I'oDS. La
a la sécurité et garantie du titulaire portera alors sur
utilisation des la nature des travaux réalisés et non
ouvrages sur celle stipulés dans ’ODS.
Quantité définitive de
travaux < a_celle La quantité réceptionnée fixe le
précisée au CCTP,|OUI Oul / / Ooul guan P

: montant a payer
cahier des charges,
ODs, ...

(1) Voir CCAP marché de terrassement INRAP

Article 6 : Disposition en matiere de développement durable

6.1. Responsabilité sociétale
Le titulaire devra au maximum mettre en ceuvre des moyens propices a la limitation des distances
parcourues et donc a la réduction des émissions de gaz a effet de serre et autres gaz polluants et
conjointement a la limitation des risques en matiére de santé et de sécurité (plus particulierement
du risque routier) des personnels.

Le titulaire disposera d'une assurance en extension de garantie en ce qui concerne la loi n°2016-
1087 sur la reconguéte de la biodiversité du 8 aolt 2016.

6.2. Bio carburant
En cas d'intervention dans des zones spécifiques ayant de fortes contraintes de protection
environnementale, le titulaire devra étre en mesure de fournir des engins avec des huiles et
carburant "bio". La demande sera faite par I'lnrap au titulaire, au minimum un mois avant le
démarrage du chantier. Cette demande sera traitée suivant la procédure de prix nouveau.

6.3. Insertion sociale
Pour promouvoir I’emploi et combattre 1’exclusion, I'Inrap fait application des dispositions des
articles L.2112-2 et R.2111-10 du Code de la commande publique en incluant dans le présent
marché une clause obligatoire d’insertion par I’activité économique. Cette clause est applicable a
la totalité du marché. Pour 1I’exécution du marché, I’entreprise titulaire devra réaliser une action
d’insertion qui permette I’acces ou le retour a ’emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particuliéres.

6.4. Protection des salariés
Le titulaire est libre, de proposer dans son offre de mise a disposition d'engin, une dotation de son
personnel en "systéme homme mort", pour garantir la sécurité de ces derniers.

6.5. Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets (SOSED) dans le
cadre des articles travaux

Dans ce document type, qui sera soumis au visa de 1'Inrap, le titulaire expose et s’engage de
maniére détaillée et précise sur :
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- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclages vers lesquels
seront acheminés les différents déchets a éliminer ;
- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;
- Les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux pour identifier les diverses catégories de déchets.
Ce document sera établi avant chaque chantier concerné par le suivi et 1’élimination des déchets.
L'Inrap précisera au titulaire dans I'ODS la nature des déchets qu'il rencontrera sur le chantier et
une estimation de leur volume. Ce document pourra au besoin étre complété pendant le chantier,
suivant la nature et volumes des déchets présents.

6.5.1. Classification des déchets
Les natures de déchets que le titulaire aura potentiellement a traiter sont les suivants (liste non
exhaustive) :

- Déchets issus de destruction d'ouvrages routiers :

Matériaux non liés (tout-venant, grave, ...) ;

Matériaux traités aux liants hydrauliques (sols ou graves) ;
Bétons de chaussée ;

Enrobés bitumineux ;

Déchets divers : caniveaux, bordures, ... ;

Déchets de tranchées ;

O O O O O O

- Déchets issus de travaux de terrassement :
o Terre végétale ;
o Déchets inertes (gravats, ...).

6.6. Dispositions vis-a-vis des émissions de poussiéres
Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires lors de I'exécution des travaux pour limiter
les émissions de poussiéres. Il mettra en ceuvre toutes les dispositions qu'il jugera utile,
notamment pour la protection des riverains.

6.7. Dispositions vis-a-vis de l'utilisation de produits pétroliers

Le titulaire prendra toutes les dispositions conformément a la réglementation en vigueur
concernant le stockage et I'utilisation des hydrocarbures et autres produits pétroliers pour le
ravitaillement et I'entretien des engins. Le titulaire prendra toutes les mesures nécessaires pour
prévenir les éventuelles pollutions accidentelles sur les chantiers. En cas de perte de liquide (huile,
gazole, liquide de refroidissement, ...) entrainant une pollution des terrains, le titulaire prendra
immédiatement les mesures nécessaires a la protection des cours d’eau et des nappes phréatiques.
Il informera sans délai la Direction Interrégionale de 1’Inrap de toute pollution.

6.8. Dispositions vis-a-vis des rejets de I'eau de I'emprise
Le titulaire prendra toutes les mesures pour ses éventuels rejets d'eau de I'emprise de ses travaux,
conformément a la loi sur I'eau et a la réglementation en vigueur. Avant tout rejet d'eau en dehors
des emprises de chantier, le titulaire se chargera de recueillir les autorisations nécessaires et
informera I'Inrap de la nature des rejets.

6.9. Géotextile (GTX)
Tous les géotextiles fournis par le titulaire seront conformes aux réglementations en vigueur et
soumis a I'Inrap pour approbation avant leur mise en place.
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6.10. Terre végétale
La terre végétale ne devra en aucun cas étre mélangée avec d'autres matériaux afin de la préserver.
Sauf stipulation particuliére de I'Inrap, la hauteur des stockages sera au maximum de 4 m de
hauteur. Si nécessaire, la mise en forme et la fermeture des stockages seront effectuées de telle
sorte que la terre végétale subisse le moins de compactage possible.

6.11. Clotures
De maniere générale, et sauf stipulation particuliére de I'Inrap, les éléments métalliques des
clétures seront galvanisés ou peints d'une couleur s'intégrant au mieux dans I'environnement du
chantier. Elles devront avoir un aspect visuel le plus esthétique possible.

Article 7 : Mode d'exécution des travaux

Les travaux visés par cet article sont ceux définis a I’article 3 du présent CCTP.

7.1. Implantation des ouvrages et piquetage
Les implantations et bornages devront, sauf stipulations particulieres de 1I’Inrap, étre conservés en
permanence. Tous les piquets de bornage, dimplantation, ..., enlevés accidentellement par le
titulaire, devront étre réimplantés.

7.1.1. Remblaiement de sondages et tranchées
Il sera effectué une visite de vérification commune entre I'Inrap et le titulaire afin de procéder a
la reconnaissance et I’implantation des zones de remblaiement, Si nécessaire. Au besoin I'lInrap
pourra fournir un plan d'implantation des sondages a remblayer.

7.1.2. Remblaiement de fouilles archéologiques sans compactage
Il sera effectué une visite de vérification commune entre I'Inrap et le titulaire afin de procéder a
la reconnaissance et I’implantation des zones de remblaiement, si nécessaire. Au besoin I'lnrap
pourra fournir un plan d'implantation des zones a remblayer.

7.1.3. Implantation et piguetage des plates-formes, accés chantier et pistes pour trafic
léger ou intensif
L'implantation et le piquetage des plates-formes, accés chantiers et pistes sont a la charge du
titulaire. Ils seront réalisés suivant les plans et coordonnées x, y, z, fournis par I'Inrap si nécessaire.
L'Inrap se réserve le droit de procéder a une réception du piquetage avant la réalisation des
travaux, cette demande sera stipulée dans I'ODS.

7.1.4. Implantation et piguetage des clotures
L'implantation et le piquetage des clbtures sont a la charge du titulaire, et seront réalisés suivant
les plans et coordonnées X, y, z, fournis par I'Inrap si nécessaire. L'Inrap se réserve le droit de
procéder a une réception du piquetage avant la réalisation des travaux de cl6ture, cette demande
sera stipulée dans I'ODS.

7.2. Ouvrages et travaux — remise en état des lieux
Aprées achévement des ouvrages et travaux, le titulaire sera tenu de procéder a ses frais au
dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements utilisés mis a sa disposition
et qui auront, du fait des travaux subi des dégradations.
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Le titulaire sera également responsable du nettoyage et de 1’éventuelle remise en état des voies de
circulation publique.

7.3. Ouvrages et travaux présentant des difficultés particulieres
En cours d’exécution de travaux, si le titulaire estime qu’un travail présente des difficultés
spéciales non prévues au présent CCTP, il peut présenter ses observations écrites a I'lnrap ou son
représentant sous 5 jours calendaires a partir de la date de réception de I'ODS et demander la
constatation contradictoire des quantités et natures d’ouvrages ou travaux sur lesquelles
porteraient ces difficultés, sans toutefois que ces constations puissent préjuger de la suite qui sera
donnée aux observations du titulaire.

Faute d’observation le titulaire sera tenu d’exécuter les prestations concernées sans surcout.

7.4. Traitement des stockages de déblais
De maniére générale, tous les stockages sur chantier des matériaux issus des travaux décrits au
présent CCTP seront mis en forme et une fermeture sera effectuée pour diminuer la pénétration
de I'eau.

7.5. Remblaiement des ouvrages
Le remblaiement des ouvrages, sauf stipulation particuliere de I'lInrap, se fera toujours dans l'ordre
des terres initialement en place. Tout enfouissement de souche, bois et déchets divers est interdit,
méme si ces derniers étaient présents lors du creusement.

7.6. Assainissement et drainage provisoire du chantier
L'assainissement et le drainage provisoire sont dus par le titulaire pour tous les travaux stipulés a
I’article 3 du présent CCTP.

Article 8 : Controles

8.1. Controles

8.1.1. Bon d'attachement
Dans le cadre des mises a disposition d'engins prévues a ’article 2 Prescriptions générales des
mises a dispositions d'engins et descriptions, le titulaire présentera chaque jour pour signature
au chef de chantier Inrap ou son représentant le ou les bons d'attachement des engins mis en
place. Les bons d’attachements sont des rapports journaliers. Ils constatent et détaillent
I’utilisation des engins par I’Inrap. Qu'ils soient effectués sur papier ou dématérialisés, ils sont
impérativement signeés sur le chantier par les deux parties.

Ces bons d'attachement préciseront impérativement :

- Lenuméro de I'ODS ;
- Le code du chantier ;
- L’adresse du chantier.

Il sera également précisé sur ces bons d'attachements, engin par engin, et quotidiennement le
détail de leur utilisation, a savoir :

- Lestemps de travail ;
- Lestemps d'arréts de chantier ;
- Les temps de panne, réparation, ...
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Un exemplaire sera remis immédiatement au représentant Inrap du chantier apres signature des
deux parties. L'attention du titulaire est attirée sur le fait que ces bons d'attachement seront a
produire avec ses demandes de paiements.

Le titulaire est libre de proposer la dématérialisation des bons d'attachement. Dans ce cas, les bons
dématérialisés devront impérativement pouvoir contenir les mémes informations que ci-dessus.

8.1.2. Métré contradictoire
En dehors de toute précision spécifique, les quantités indiquées dans les ODS sont des unités,
longueurs, surfaces et volumes a mettre en ceuvre et ne tiennent pas compte des coupes, pertes,
déchets, coefficients de foisonnement et sujétions de pertes inhérentes a la mise en ceuvre des
différents matériaux. Les priX unitaires présentés par 1’entrepreneur sont donc réputés tenir
compte de ce mode de métre.

En cas de désaccord entre le titulaire et I'Inrap concernant les quantités de travaux réalisées, ou a
la demande de l'une ou l'autre des parties, il pourra étre procédé a un métré contradictoire des
quantités réelles de travaux effectués ou réalisés. Ce sera au demandeur de supporter tous les frais
inhérents au métré contradictoire. Dans le cas ou le résultat donnerait raison au demandeur ce sera
a la partie adverse d’en supporter les frais et conséquences.
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