Office National des Foréts

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

MARCHE D'ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES SYLVICOLES
LIEES A LA PROTECTION DES PLANTATIONS DANS LES FORETS
DEPARTEMENTO-DOMANIALES DES HAUTS SOUS LE VENT :

- ENLEVEMENT ET EVACUATION D’ANCIENNES CLOTURES ;

- FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES ET D’ESCALIERS.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

MARCHE A BONS DE COMMANDE n°2025-7302-005

Objet de la consultation

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de services sylvicoles de protection de plantations
sur plusieurs parcelles forestieres dans les Foréts Départemento-domaniales des Hauts sous le Vent. Il
s’agit d’'une part, d’enlever et d’évacuer des installations anciennes de clotures devenues obsolétes ; et d’autre
part, de fournir et de mettre en place des clétures de protection, avec des escaliers de passage sommaires
permettant I'accés au personnel forestier a I'intérieur des parcelles forestiéres.

Pouvoir adjudicateur

Office National des Foréts
Direction Régionale de la Réunion.
Agence Travaux de la Réunion

7 impasse Bonaparte CS 22114
97831 Le Tampon Cedex

Personne signataire du marché

La personne signataire de I'accord-cadre est M Adrien FRANCK, Directeur de 'Agence de I'’Agence Travaux de
I'Office national des foréts de la Réunion
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1- OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de services sylvicoles de protection de plantations sur
plusieurs parcelles forestiéres situées dans les Foréts Départemento-domaniales des Hauts sous le Vent.

Il s’agit :

- D’une part, d’enlever et d’évacuer des installations anciennes de clétures devenues obsolétes ;
- D’autre part, de fournir et de mettre en place des clétures de protection, avec des escaliers de passage
sommaires permettant 'accés au personnel forestier a l'intérieur des parcelles forestieres.

Le présent document définit les spécifications des prestations a effectuer ;

e L’enlévement des clétures obsolétes
e La mise en place des clotures et d’escaliers sommaires permettant 'accés au personnel forestier a l'intérieur
des parcelles forestiéres.

La consultation est constituée d’un lot unique suivant les modalités de commande suivantes :

QTE
. . : QTE Maxi de
LOTS | Article NATURE DES PRESTATIONS Lieux d'exécution UNITE Mini de a
p commandée/
commandée/an
an
Fourniture et mise en place d'une cléture | Foréts Départemento
1., |€n'ronce galva sur 5 rangs en périphérie | domaniales des Hauts m 100 5000
de parcelle. Fourniture de piquets sous le Vent Toutes
métalliques pour clotures. parcelles
Lot Fourniture et mise en place roréts Départements
°© ] . . omaniales aes Hauts
1-2 | d’escaliers rustlgues permettant le sous le Vent Toutes u 2 20
passage de la cl6ture parcelles
Foréts Départemento
Enlévement des cldtures et dépbt des domaniales des Hauts
1-3 . X . ml 0 5000
déchets en site agréé sous le Vent Toutes
parcelles

1.1 RECAPITULATIFS DES PRESTATIONS

Les prestations incluront la fourniture et la pose des éléments suivants :
= la production sur le chantier de toutes les fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux,
» |es frais d’outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d’engins ou de véhicules,
= |a fourniture et la pose de panneaux de chantier,
» les installations de chantier (signalétique, baraquement pour le personnel) et I'organisation des
travaux,

*= |e nettoyage permanent des salissures causées par les engins de chantier sur les voies de circulation
automobiles et piétonnes, situées a I'extérieur du chantier,
» |es frais de déplacement
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2- DESCRIPTIF

2.1 CARACTERISTIQUE DE FOURNITURE ET DE MISE EN PLACE DE CLOTURE

Les parcelles feront I'objet d'un travail de mise en place de cléture, suivant les spécifications ci-dessous :

La fourniture et la mise en place d'une cléture en 'ronce galva' sur 5 rangs en périphérie de parcelle
comprenant la fourniture :

- Fourniture de piquets métalliques pour clétures en T ou en Y, de section minimale 35 mm et de hauteur
1,80 minimum

- Fourniture de Ronce galvanisé B minimum type « Europe » diamétre minimum 2 mm pour cl6ture,

- Fourniture de fil a lier, galvanisé B minimum, diaméetre minimum 2 mm. (Protection contre le bétail)

La cldéture mesurera la hauteur 1,5 m, la longueur entre les piquets sera de 2 m maximum. Les piquets seront
enfoncés dans le sol de 30 cm au minimum, non scellés, un piquet de renfort sera installé selon les regles de
l'art, au minimum tous les 15 m.

Le premier rang de ronces sera positionné a 10 cm environ au-dessus du niveau du sol pour faciliter I'entretien
a la débroussailleuse. Aux angles les piquets seront maintenus en place, par haubanage de tension avec
piquet fer.

- Un plan et un descriptif technique de la cl6ture sont demandés en appui de la réponse

- Suivant la microtopographie, 'opérateur pourra ponctuellement déplacer un poteau, (a évoquer avec le
responsable d’opération au démarrage de chantier),

2.2 LOCALISATION DE FOURNITURE ET DE MISE EN PLACE D’ESCALIERS SOMMAIRES

La localisation des escaliers a mettre en place sera fournie au démarrage du chantier.
Les parcelles, listées ci-dessus, feront I'objet d’'un travail de mise en place d’escaliers, précisé pour chaque
sous parcelle, suivant les spécifications ci-dessous :

Fourniture et mise en place d’escaliers rustiques permettant le passage en sécurité de la cléture par le
personnel forestier,

Ces escaliers devront étre durable 5 ans au moins et permettre un franchissement en toute sécurité de la
cléture ; I'objectif de la cloture étant d’empécher les bovins divagants de pénétrer les parcelles forestiéres,
ces escaliers ne permettront pas aux bovins de traverser.

L’emplacement précis des escaliers sera fixé lors de la visite technique.

Un plan et un descriptif technique d'un escalier sont demandés en appui de la réponse.

2.3- PRESTATIONS D’ENLEVEMENT DE CLOTURE

L’enlévement de clétures consiste a :

- Enlever 'ensemble des fils de fer posés sur les piquets verticaux et a les évacuer de la parcelle,

- Enlever un a un la totalité des piquets de maintien de la cléture, si ceux-ci peuvent étre arrachés, ils
seront arrachés, si malgré tous les efforts, les piquets ne peuvent étre arrachés, ils seront coupés au
ras du sol et enlevés puis évacués.

- L’évacuation des déchets hors forét (fil de fer, piquets, ...) se fera, a la charge du titulaire, conformément a

la Iégislation en vigueur ; il sera attaché une grande importance au respect de cette clause.
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3- SUIVIDES PRESTATIONS

Le responsable de I'Unité de production Mafate Cote sous le vent (Florent ESPINAS — 0692 25 24 50) est
représenté, sur le terrain, par les Conducteurs de travaux Responsables d’Opération ONF suivants :
M. Didier FERRERE : 0692 34 51 76, M Stéphane.HOARAU Tel 06 92 34 51 69

Le Responsable d’'Opération ONF veille a I'application des clauses technigues particuliéres et transmet
les instructions du Maitre d’'Ouvrage a I'entrepreneur ou son représentant. Ce représentant, nommément
désigné au Responsable d’Opération ONF, conduit en permanence le chantier.

L’entrepreneur devra anticiper les mises en route de chantiers successifs, en contactant par téléphone,
au moins 2 jours a l'avance, le responsable d’opération. Cette mise en route de chantier ne se fera pas les
samedi, dimanche et jour férié et chGmé.

4- MODIFICATION EN COURS DE TRAVAUX

Les prestations seront exécutées conformément au présent CCTP.

Pour les modifications que le Titulaire jugerait bon d’apporter au cours des travaux, il devra préciser les raisons
qui les lui font proposer. Aucune modification ne pourra étre apportée sans I'accord du représentant du maitre
d’ouvrage.

5- ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DU MAITRE D’OUVRAGE

L’ONF attend de tous ses cocontractants acheteurs, fournisseurs, prestataires de services, occupants du sol
forestier, etc..., qu’ils exécutent leurs obligations contractuelles en cohérence et dans le respect de pratiques
compatibles avec les engagements environnementaux de I'ONF.

En 'occurrence, ne seront pas admis :

- les déchets ou dépbts contenant des hydrocarbures ou graisses, provenant de I'entretien, du
ravitaillement ou du mauvais état des matériels de chantier.

- les déchets ou détritus du chantier, notamment ceux provenant des prises des repas sur le chantier.

L’entrepreneur sera responsable du ramassage ou du traitement de tous les déchets produits, suivant
I'avancement des chantiers. Elle peut-étre aussi tenue d’apporter au Maitre d’ouvrage les certificats de mise
en décharge dans des lieux agréés, pour les matériaux prévus a évacuer.

L’entrepreneur reconnait étre informé de cette exigence de 'ONF et il s’engage a en informer ses salariés,
fournisseurs, prestataires et sous-traitants divers, susceptibles d’intervenir dans le cadre de son contrat
principal le liant a 'ONF.

6- ORGANISATION DU CHANTIER - STATIONNEMENT DES MATERIELS DE CHANTIER

L’entrepreneur devra assurer et effectuer le dégagement des emprises du chantier. Il prendra toutes les
mesures de sécurité et de signalisation nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il tiendra informé le représentant du maitre d’ouvrage des difficultés rencontrées. Aucune plus-value sur le
montant des travaux n’est envisageable pour ce type de difficultés.

L’entreprise recherchera les meilleurs sites possibles pour la sécurité de ses engins en stationnement,
pendant la nuit et les jours non travaillés. Elle reste responsable de son matériel pendant ces périodes.

7- PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES FOURNITURES

Caractéristique et provenances des fournitures : piquets, ronce,...

- piquets métalliques pour clétures en T ou en Y, de section minimale 35 mm hauteur minimum
1,8m

- ronce galva pour cl6ture, diametre minimum 2 mm pour cléture.

- fil & lier, galva, diamétre minimum 2 mm. (protection contre le bétail)

DR REUNION Agence Travaux/CCTP Clbtures 2025 5/7



Le modeéle d’escalier sommaire, est laissé a l'initiative de I'entreprise, validé par 'ONF ;
L’exigence de 'ONF pour ces escaliers sommaires est :

Fourniture et mise en place d’escaliers rustiques permettant le passage en sécurité de la cl6ture par le
personnel forestier.

Ces escaliers devront étre durable 5 ans au moins et permettre un franchissement en toute sécurité de la
cléture ; I'objectif de la cléture étant d’empécher les bovins divagants de pénétrer les parcelles forestiéres,
ces escaliers ne permettront pas aux bovins de traverser.

L’'emplacement précis des escaliers sera fixé lors de la visite technique.
Un plan et un descriptif technique d’un escalier sont demandés en appui de la réponse.

8- MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A l'ouverture du chantier, une reconnaissance sera effectuée en présence du représentant du maitre
d’ouvrage.

8.1 Mise en place des clbtures et des escaliers

Description de la sous-parcelle, du passage de la cléture et de la position des escaliers sommaires

Lors de cette reconnaissance le responsable d’opération indiquera a I'entrepreneur ou la clbture passera et
ou les escaliers sommaires seront mis en place avec des adaptations éventuelles relatives a la configuration
du chantier.

Période de mise en place

Période a respecter de maniére impérative : les périodes de réalisation seront notifiés dans I'Ordre de Service
(0S).

Les entreprises proposeront au responsable d’opérations un échéancier des mises en place des
clotures et des escaliers lors de laréception de PEXE 2.

Une mise en place commencée NE DEVRA PAS ETRE INTERROMPUE, sauf aléas climatique ET en accord
avec le responsable d’opération.

8.2 Enlévement des clétures

Lors de la reconnaissance le responsable d’opération indiquera a I'entrepreneur ou la cléture se trouve. Les
travaux pourront commencer dés notification de I'OS, et devront préférentiellement se dérouler pendant I'hiver
austral : juillet a septembre.

8.3 Contrdle
L’entrepreneur est tenu de se soumettre a tous les essais de contrdle de pratique courante, qui lui seront
demandés par le Maitre d’Ouvrage.

Les contrbles de quantités seront effectués par mesure contradictoire.

8.4 Finition et rangement (repli) du chantier.

Le chantier sera nettoyé et débarrassé de tous débris notamment artificiels liés au chantier.

Cette opération est réputée comprise dans le délai des travaux, et de ce fait, dans le montant des prestations.
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8.5 Mode d'évaluation des prestations, réception et délai de garantie

En fin de chantier, ’entrepreneur est tenu d’informer du nombre exact de meétres linéaires de clétures
et d’unité d’escaliers effectivement mis en place ou éliminés, selon |le cas, au responsable d’opération,
méme s’il est identique au nombre prévu initialement.

Les quantités auxquelles s’appliquent les prix consentis sont celles qui résulteront de la mesure contradictoire
des travaux effectués.

Le délai de garantie expire le 1 octobre qui suit d’au moins 90 jours la réception des travaux de plantation.

LU ET ACCEPTE (Mention manuscrite)

Au Tampon, l€.....ccccveeeeeiiiiiiinns A Tampon le

L'entrepreneur pour 'ONF, le Directeur Agence travaux
(Signature et cachet)

Adrien FRANCK

Signature

Adrien numérique de
Adrien FRANCK ID

FRANCK ID pate: 2025.04.28

17:11:28 +04'00'
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