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Partie 1- Objet et dispositions géenéerales
1.1. Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres concerne le lot 1 relatif au marché de
contrdle technique en vue de la construction du gymNase bioclimatique sur le campus du
Tampon

La description du projet ainsi que le contenu de la mission sont détaillées dans le présent Cahier des
Clauses Techniques Patrticulieres.

Le marché a pour objet de fixer le cadre de l'intervention du contréleur technique conformément aux
dispositions de l'article L.111-23 du Code de la Construction et de I'Habitation et portant sur les
missions définies a l'article « Contenu des missions du contrdleur technique » pour les travaux dé-
signés ci-apres :

CONSTRUCTION DU GYMNASE BIOCLIMATIQUE SUR LE CAMPUS DU TAMPON

1.2. Description de I'opération

Le périmétre d’intervention comprend la construction neuve d’'un batiment neuf assemblant des
espaces sportifs intérieur et extérieur, des locaux supports (accueil, vestiaires, douches, bureaux,
espace de convivialité) et des espaces destinés a la formation.

Le site d’étude est localisé dans la ville du Tampon, au sud-ouest de l'ile sur le campus de l'université
de La Réunion. Il est situé au Nord-Est de la commune, a proximité de la route départementale D3
axe structurant de la commune.

Il est accessible depuis la rue du Général Ailleret.

Au sein du site la voierie interne, permet la desserte des différents batiments.
Surface de I'unité fonciére dédiée au projet : 3 900 m?
Surface utile envisagée : 4 100 m2

Montant de travaux : 9 280 000€HT

1.3. Phasage de I'opération
La durée prévisionnelle des travaux a été évaluée a 18 mois dont 2 mois de préparation.

A noter que la mise en service sera précédée d’'une phase de mise en place du premier équipement,
le phasage et la date d’achévement des travaux devra prendre en compte cette étape préalable a
l'ouverture de I'établissement.

1.4. Intervenants sur 'opération

Maitrise d’ceuvre

L’équipe de maitrise d’ceuvre est en cours de désignation. L’avis d’appel public du concours de
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maitrise d’ceuvre sur « Esquisse » a été publié le 8 juillet 2024, par le maitre d’ouvrage (Université
de la Réunion).

Le contenu des missions confiées a I'équipe de maitrise d'ceuvre est le suivant :

MISSIONS DE BASE

Esquisse (concours sur esquisse) ESQ
Avant-Projet Sommaire APS
Avant-Projet Définitif APD
Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives PC
Projet PRO
Assistance au maitre d'ouvrage a la passation des marchés publics de travaux AMT
Examen de la conformité au projet des études d'exécution VISA
Direction de I'exécution des marchés de travaux DET
Assistance au maitre d'ouvrage au cours des opérations de réception des travaux
et au cours de la période de garantie de parfait achevement AOR
MISSIONS COMPLEMENTAIRES
Direction de la cellule de synthese SYN
Coordination Systéme de sécurité incendie SSi
Mission relative au confort thermique CONF
Choix et agencement de mobiliers et/ou d’équipement dissociables ou MOB
indissociables
signaletique SIGN

Coordination en matiere de sécurité et de protection santé

Il sera procédé au choix d’'un Coordonnateur SPS de niveau 1 qui interviendra tant au stade de la
conception que de la réalisation. Il interviendra a compter de la phase d’esquisse.

Assistant & Maitrise d’Ouvrage BIM (Building Information Model)

Sans objet.

Incidence du BIM sur le marché de contrble technigue :

Le BIM Management, intégré transversalement dans les missions du maitre d'ceuvre, vise a
I'organisation des méthodes et processus permettant notamment I'établissement et le suivi de la
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maguette numeérique.

Il s'agit de piloter I'élaboration et le suivi de la convention BIM. Cette derniére sera élaborée,
rédigée par le maitre d’ceuvre et mise a jour en coordination et accord avec I’ensemble des
parties intervenantes concernées.

Le projet de convention BIM sera remis par le maitre d’ceuvre en phase concours, elle fera
I’'objet d’une négociation avec le lauréat du concours de maitrise d'ceuvre et sera intégré au
marché de maitrise d'ceuvre lors de sa notification.

La convention BIM devra en particulier mettre en évidence les objectifs de qualité et de performances
attendues. Elle recense notamment les exigences et les objectifs a satisfaire pour que le processus
BIM de l'opération puisse alimenter non seulement la conception du lycée par la maitrise d'ceuvre,
mais également les études d'exécution, la cellule de synthése et la réalisation par les entreprises, et
le processus de gestion de patrimoine du maitre d'ouvrage.

Pour ce qui est du contréleur technique en tant que partie intervenante au projet, il devra
transmettre au maitre d’ceuvre ses besoins et attentes nécessaires a la mise a jour de la
convention BIM. Une plateforme de partage collaborative sera mise en place afin de faciliter la
communication entre les différents acteurs.

A toutes les étapes du projet, de la conception a la livraison, un process BIM sera mis en ceuvre,
aussi, dans ce cadre, le contréleur technique devra participer a toutes les réunions de revues de
projet et de mise au point, pour s’assurer que les points relatifs a sa mission sont bien pris en
compte. A cet effet, les outils numériques adaptés pourront étre utilisés par celui-ci pour la
vérification de ces points sur toutes les phases du projet.

Le cahier des charges BIM joint en annexe, précise les exigences et objectifs du maitre d’ouvrage.

Incidence sur le marché de contrble technique :

Les équipements dont la conception et le suivi de I'exécution sont a la charge du maitre d’ceuvre
sont définis au programme technique détaillé.

Dans le cadre de sa mission, le contrdleur technique émettra ses avis sur le dossier de conception
élaboré par I'assistant a Maitrise d’Ouvrage.

1.5.  Points singuliers et exigences liés a |I'exécution des
missions

Documents et fichiers

Les formats de fichiers utilisés et générés sont définis au cahier des charges BIM, cependant les fichiers
informatiques respecteront le format demandé par le Maitre d'Ouvrage :

o Fichiers traitement de textes et tableur : format LIBRE OFFICE ou WORD et PDF

e Plans: Format DWG

Concernant la lisibilité des documents, le contréleur technique s'attachera a produire des documents
lisibles, en choisissant des mises en page adaptées, et des tailles de police supérieures a 9 points.
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Missions Contrdle technique

Dans le cadre des missions confiées au contrdleur technique, celui-ci nommera dés la notification du
marché un représentant de la société sous validation du maitre d’ouvrage et qui sera le seul interlocuteur
pour toute la durée de I'opération.

Participation du contréleur technique aux revues de projet

Sous la conduite d'opération du maitre d'ouvrage (ou de son représentant), des revues de projet
seront organisées a chaque phase du projet, en présence du mandataire du groupement de maitre
d’'ceuvre. La fréquence sera définie au démarrage de I'opération et pourra étre adaptée suivant I'état
d’avancement de l'opération.

Les revues de projet sont indépendantes des réunions techniques visant a mettre au point I'opération.
Principaux objectifs des revues de projet :

o Présenter l'avancement de l'opération : point planning, analyse des écarts, propositions
de suite a donner....

e Présenter les points particuliers a arbitrer : difficultés techniques et administratives,
coordination avec les utilisateurs, interfaces avec les autres acteurs...

o Présenter I'état financier de I’opération : tableaux de gestion financiéres, pilotage des
marchés, propositions d'arbitrages pour se conformer I'enveloppe financiére allouée...

Le compte-rendu des revues de projet et ses annexes seront produits par le Maitre d’ceuvre sous
48 heures et diffusé a I'ensemble des partenaires.

En cas de besoin, le contréleur technique pourra étre sollicité pour la participation aux revues de
projet, notamment en cas de difficultés techniques, ou autre point nécessitant d’avoir son avis.

Modalité de validation des différentes phases

A chaque phase de validation de l'opération, un Comité de Pilotage Technique se réunira sous
l'autorité de la Maitrise d’Ouvrage (ou de son représentant) en présence des principaux acteurs.

Le maitre d’ceuvre pourra étre mis a contribution pour I'élaboration de documents de syntheses tels
que :

- planning synthétiques avec indicateurs d'avancement,

- synthése financiére de I'opération,

- points singuliers nécessitant un arbitrage de la Maitrise d'Ouvrage,
- diaporama de présentations et de syntheses,

- décomposition des travaux en tranches,

Le Maitre d’ceuvre organise le déroulement de ses études en tenant compte des échanges avec les
différents partenaires.

Chaque phase d'étude devra faire I'objet d'une validation par la maitrise d'ouvrage, pour ce faire des
réunions de validation seront organisées a l'initiative du maitre d'ouvrage ou de son représentant,
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en présence du groupement et de son mandataire.

A la remise d'une phase d'études, le processus de validation se formalisera comme suit :

e une réunion de présentation avec I'ensemble des intervenants (services de la
collectivité, utilisateurs, Contrdle technique, CSPS, AMO,...) Lors de cette
premiére réunion les dossiers seront remis aux participants.

e des réunions thématiques avec les différents intervenants seront organisées, au
besoin.

e une réunion de validation avec I'ensemble des intervenants

e Une fiche d'évaluation rédigée par le maitre d'ouvrage sera formalisée et
reprendra les orientations, elle comportera également la tracabilité des réunions
tenues et des avis échangés.

La fiche d'évaluation sera annexée a I'Ordre de Service ou au courrier engageant la phase
suivante des études ; le Maitre d’ceuvre devra impérativement tenir compte de ces
observations dans ses études.

Chaque phase d'étude fait I'objet d'une collaboration étroite avec le Contr6leur Technique, CSPS,
Le Maitre d’ceuvre tient compte de leurs observations dans I'élaboration de ses études.

Les modalités de communications entre les différents partenaires et le rendu des études pour
chaque phase seront adaptés au process BIM.

Le Maitre d'ceuvre dispose pour l'exécution de chaque phase d'études d'un délai fixé
contractuellement (planning annexé a l'acte d'engagement). Le délai d'exécution court a compter
de la date de réception de I'Ordre de Service fixant le démarrage de la prestation, jusqu'a
ladate de réception par le Maitre d'Ouvrage de I'ensemble des exemplaires de la phase
concernée (dossiers papier et fichiers informatiques).

Délais de validation des différentes phases d’études par le maitre
d’ouvrage

Les délais nécessaires aux validations de la maitrise d'ouvrage et aux procédures de choix des
entreprises de travaux sont a prendre en compte. Ces délais indicatifs sont les suivants :

ETUDES Nb jours ouvrés
Mise au point ESQ : validation technique 5
APS : validation technique 20
APD : validation technique 30
PRO : validation technique 10
DCE : validation technique 5
PROCEDURE DE CONSULTATION TRAVAUX
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Validation juridique + parution presse 15
Délai minimum de remise des offres 35
Ouverture des plis 5
Validation du Rapport d'Analyse des offres + CAO attribution 35
Notification marché de travaux, y compris contréle de la légalité 15
Délai des travaux A préciser par le MOE

Le planning global contractuel de I'opération sera arrété a l'issue de la négociation du marché de maitrise
d’ceuvre.

Les dates de congés du batiment a prendre en compte pour I'élaboration du planning, sont les dates fixées
pour La Réunion.

Les missions exécutées par le CSPS, le contréleur technique seront menée selon ce planning et les
délais d’analyse et de validation des phases d’études
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Partie 2 — Décomposition et contenu de la mission de contrdle
technique

Pour I'exécution du présent marché, il sera procédé au choix d’un contréleur technique. Le maitre
d'ouvrage ou son représentant sera assisté d’'un contrdleur technique agréé assurant les missions
suivantes :

— Missionsde base:L+S

— Missions complémentaires : PS + P1 + F+ HAND + ATT Hand + VIEL + Consuel

Le maitre d’ceuvre devra lui soumettre pour avis 'ensemble des dossiers d’études. Il devra obtenir
I'avis favorable de ce dernier sur les dispositions techniques retenues, tant au niveau des études
que de I'exécution des travaux, et s’assurer que la commission de sécurité emmétra un avis
favorable. Le contréleur technique interviendra a compter de la phase d’esquisse +.

2.1. Prise en compte du phasage de l'opération pour la
mission de contrdle technique

Le contréleur technique tiendra compte du phasage prévisionnel pour la réalisation de sa mission
de contréle et I'établissement de 'ensemble des documents nécessaires au projet de construction
du lycée des métiers du tourisme et de I'hétellerie.

Les phases :

e Exeécution,

e Réalisation et suivi de chantier,

e Réception des travaux, livraison et assistance a la commission de sécurité et
accessibilité,

e Garantie de parfait achévement.

Sont décomposées en 3 tranches afin de tenir compte du phasage prévisionnel des travaux.

Le CDPGF (Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) précise la rémunération de ces
phases.

2.2. Décomposition des prestations

Les missions du contrdleur technigue sont notamment définies par le Décret n° 99-443 du 28 mai
1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contréle
technique. Le titulaire doit connaitre toutes des dispositions Iégislatives et réglementaires relatives
aux opérations de contréle technique.

Pour remplir sa mission, le contrdleur technique accomplit des actes qui relévent de deux catégories :
les actes techniques et les actes d'information. Ces deux catégories sont définies par les articles
4-2-4 et 4-2-5 de la norme NFP 03-100.

Le contréleur technique désigne dés la notification du marché la (les) personne(s) qualifiée(s) pour
renseigner et signer les avis techniques (coordonnées a compléter au niveau de lacte
d’engagement).

Tous les documents (avis techniques et rapports de vérifications reglementaires), que le contréleur
technique établit dans le cadre de sa mission, doivent étre transmis au Maitre de I'ouvrage pour
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validation et constitution du dossier de I'opération, étant précisé que ces documents sont appréciés
tant du point de vue du délai de leur transmission, de la clarté dans les avis formulés, que de la
garantie de I'exercice du controle.

Le contréleur technique adresse ses avis par écrit au Maitre de l'ouvrage. Ce dernier doit faire
connaitre au contréleur technique la suite donnée aux avis qu'il lui a adressés.

2.3. Phase de la mission de contrble technique

Conformément a l'article 4-2-2 de la norme NFP 03-100, la mission de contr6le technique comporte
les phases suivantes, complétée par larticle 2.3.1 relatif a la phase concours sur esquisse ci-
dessous.

2.3.1. Phase conception

» Examen des résultats des études d’Esquisse; et prise en lors de la mise au point du projet
lauréat du concours de maitrise d’ceuvre;

» Examen de la notice de sécurité prévue par la réglementation relative aux établissements
recevant du public ;

» Participation aux éventuelles réunions de présentation du dossier au SDIS,

» Examen de la notice d’accessibilité aux personnes handicapés prévue par la réglementation
relative aux établissements recevant du public ;

» Rédaction de l'attestation de solidité réalisée dans le cadre de la mission de contrble
technique de type L qui atteste qu'il n'a pas été émis d'avis défavorable sur la stabilité a froid
de la construction ;

» Rédaction de l'attestation de prise en compte des régles de construction parasismique a
fournir lors du dép6t d'une demande de permis de construire ;

» Examen des rapports d'étude de sols ;

» Examen des avant-projets sommaire et définitif ;

» Examen des documents techniques du projet en vue de |'établissement du rapport initial de
contrble technique ;

» Examen des documents techniques du dossier de consultation des entreprises en vue de
mettre a jour le rapport initial de contrdle technique ;

> Participation aux réunions de mise au point techniques,

» Participation aux réunions de revue de projet sur maquette numérique (BIM),

» Auvis sur livrables traditionnels de conception de maitrise d’ceuvre a toutes les phases de

conception du projet, et visualisation de la maquette numérique via la plateforme
collaborative, pour faciliter 'analyse, et améliorer la pertinence des rapports de contrble
technique du projet ; Dépdts des documents (rapports compte rendus et avis sur la
plateforme collaborative BIM.

La phase examen se concrétise par I'établissement du rapport initial de contréle technique (RICT).
Le Maitre d’ouvrage peut également exiger du contréleur technique son avis sur la notice de sécurité
nécessaire dans le cadre de l'instruction du permis de construire.

Au titre de la phase préparatoire, le contréleur technique participera a 3 réunions au minimum
avant le lancement du Dossier de Consultation des Entreprises. Le rapport initial de contrble
technique sera joint au DCE. Le controleur technique devra faire une analyse de I'établissement et

Page 10 / 17



définir sa catégorie au titre de son classement ERP. Il apportera également son soutien au Maitre
de l'ouvrage afin de calculer I'effectif total de I'établissement. Enfin, il devra présenter un tableau
faisant apparaitre les dégagements réglementaires, les dégagements prévus dans le projet et le
nombre de personnes autorisés par batiment.

2.3.2. Phase exécution : examen des documents d'exécution
formulation des avis techniques correspondants

Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrdle y compris les éléments

transmis par les entreprises ;

Examen des documents relatifs aux éléments d'équipement soumis au contrble ;

Participation aux réunions de mise au point technique ;

Participation aux réunions de revue de projet sur maquette numérique (BIM),

Avis sur les documents d’exécution traditionnels, et utilisation de I'outil BIM collaboratif en

lien avec le BIM Manager, pour la visualisation de la maquette numeérique ;

Vérification sur la maquette numérique ; par sondages des points particuliers pour faciliter

'analyse, et améliorer la pertinence des avis de contrdle technique sur les études et

documents d’exécution ;

» Dépbts des livrables prévus dans la mission du contrbleur technique sur la plateforme
collaborative en format PDF, notamment (rapports, comptes rendus de visite de maquette,
compte rendu de visite de chantier, compte rendu d’examen de document,...)

» Reédaction des observations émises en visite de maquette numérique ou de chantier sur la

plateforme avec localisation, sur la maquette des points concernés.

VVVY 'V

A\

2.3.3. Phase réalisations et suivi de chantier : . examen sur
chantier des ouvrages et éléments d'équipements soumis au
contrble et formulation des avis techniques correspondants

» Examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par
les constructeurs énumérés a l'article 1792-1 (1°) du Code civil pour les ouvrages et éléments
soumis au contréle ;

» Examen visuel a l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments
d'équipements soumis au contrble ;

» Participation aux rendez-vous de chantier.

Le contrdleur technique devra participer aux réunions hebdomadaires de chantier (base 1 réunion
par mois au minimum) et a chaque demande particuliere émanant de I'équipe de maitrise d’ceuvre
ou du Maitre de lI'ouvrage. A l'issue de chaque réunion, le contréleur technique devra fournir un
compte rendu (avis technique) au Maitre de I'ouvrage ainsi qu’a I'équipe de maitrise d’ceuvre et a
destination des entreprises concernées (minimum un compte rendu de réunion par visite et a
chaque point technique abordés durant la phase du chantier) afin de répondre aux questions
techniques soulevées par I'équipe de maitrise d’ceuvre et les entreprises.

Le contrbleur technique devra participer également a des réunions spécifiques sur demande du
maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre, pour discuter de points techniques particuliers en cas de
besoin. (Base de une réunion par mois au minimum)

Le contrbleur technique devra programmer des visites inopinées lors du déroulement des travaux.
Ces visites devront étre indépendantes des réunions de chantier et seront effectuées par des
ingénieurs spécialisés. Le nombre de visites inopinées devra étre de deux par mois au minimum.
La aussi, ces visites donneront lieu a I'envoi d’un avis technique ou fiche de visites.

Page 11 / 17



Le contrbleur technique devra proposer a I'équipe de maitrise d’ceuvre une liste de sujets a mettre
a l'ordre du jour des réunions de chantiers suivantes afin de permettre aux entreprises concernées
de préparer des réponses et de solutionner les éventuels problémes rencontrés au cours de la phase
des travaux.

Durant toute la durée du chantier, le contréleur technique devra utiliser 'ensemble des moyens a sa
disposition pour obtenir auprés des entreprises toutes les informations techniques relatives aux
batiments et équipements a construire. De la méme maniere, le contréleur technique fera le
nécessaire auprés des entreprises pour obtenir I'ensemble des piéces indispensables au bon
déroulement de sa mission (Procés-verbaux, attestations, notes de calculs ...).

2.3.4. Phase réception des travaux, livraison et assistance a
la commission de sécurité et accessibilité :

» Avant la réception des travaux, et la rédaction du RFCT et du RVRAT, visualisation de la
maguette numérique (DOE), complétée de visites sur site, afin de déceler les écarts entre
conception et exécution lorsqu’ils impactent le résultat de la mission du contréleur technique
(utilisation éventuelle d’une tablette numérique) ;

Etablissement du rapport final de contréle technique (RFCT) ;

Etablissement du rapport de vérification réglementaire aprés travaux (RVRAT),
Etablissement de I'attestation de solidité a froid,

Etablissement de I'attestation de vérification de I'accessibilité aux personnes handicapés,
Etablissement de I'attestation relative a la prise en compte des régles parasismique, a joindre
la déclaration d’achévement des travaux ;

Dépobt de 'ensemble des documents ci-dessus sur la plateforme collaborative BIM ;
Assistance a la visite de réception de la commission de sécurité et d’accessibilité.

VV VVVVY

Le rapport final de contrdle technique (RFCT) est un compte-rendu de la mission réalisée. Il rappelle
la liste des documents transmis par le contréleur technique lors de la mission et indique les avis
défavorables ou suspendus qui n’ont pas été suivis d’effet (avis qui deviennent alors défavorables).
Il appartiendra a I'équipe de maitrise d’ceuvre de veiller a la lever les avis suspendus ou défavorables
avant la réception de travaux.

Le rapport de vérification réglementaire apres travaux (RVRAT) est un document qui vise a évaluer
la conformité de I'ouvrage au regard de dispositions réglementaires liées a la sécurité des personnes
dans les ERP. Il est notamment transmis par le Maitre de I'ouvrage a la commission de sécurité qui,
réalise une visite de I'établissement et examine le RVRAT ainsi que les attestations de travaux des
entreprises pour ensuite prononcer un avis permettant au maire d’autoriser ou non I'ouverture au
public de I'établissement. Dans le cadre de sa mission et sur simple demande particulieére du Maitre
de I'ouvrage, le contréleur technique devra prendre part et assister ce dernier lors de la visite de la
commission de sécurité et d’accessibilité.

2.3.5. Phase garantie de parfait achéeévement

» Examen des ouvrages et éléments d'équipement ayant été soumis au contréle et qui font
l'objet de travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement.

Pour I'exécution de cette phase, le Maitre de I'ouvrage sollicite le contrdleur technique a I'occasion
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des travaux effectués.

3.Eléments de la mission de contréle technique

Les missions confiées par le Maitre de 'ouvrage au contrdleur technigue sont les suivantes :

A) Les missions de base

La mission LP (L+P) porte sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement
dissociables et indissociables.

Les ouvrages et les éléments d’équipement dissociables sont ceux qui peuvent étre dissociés des
fonctions structurelles des constructions sans leur porter préjudice (exemple : cloisons, revétements
de sol, menuiseries intérieures, faux-plafonds ...).

La mission LP est composée de :
» La mission de base L relative a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement
indissociables ;
» Lamission Pl relative ala solidité des éléments d’équipement dissociables.

La Mission de base L est relative a la solidité des ouvrages et des éléments
d'équipement indissociables :

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la mission
L, sont ceux qui, découlant de défauts dans l'application des textes techniques a caractére
réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée
ou celle des ouvrages et éléments d'équipement indissociables qui la constituent.

La mission L porte sur les ouvrages et éléments d'équipement suivants :
» Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (a I'exclusion des couches d'usure des
chaussées et des voies piétonniéres) dont la destination est la desserte privative de la
construction ;

» Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (& l'exclusion des couches d'usure des
chaussées et des voies piétonniéres) dont la destination est la desserte privative de la
construction ;

» Les ouvrages de fondation ;

» Les ouvrages d'ossature ;

» Les ouvrages de clos et de couvert ;

» Pour les batiments, les éléments d'équipement indissociablement liés aux ouvrages

énumérés ci-dessus.

La mission P1 est relative a la solidité des éléments d'équipement non
indissociablement liés :

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la mission
P1 sont ceux qui, découlant de défauts dans l'application des textes techniques a caractére
réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la
solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés. La mission P1 s'exerce dans les
conditions fixées dans I'annexe A de la norme NFP 03-100 au titre de la mission L dont elle constitue
le complément.
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La mission SEI porte sur les ouvrages et les éléments d’équipement :

Elle découle de la mission de base S relative a la sécurité des personnes dans les constructions. La
mission SEI concerne la sécurité des personnes, spécifiquement aux Etablissements Recevant
du Public (arrété du 28 mars 2007 modifiant le reglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les ERP) et aussi aux Immeubles de Grande Hauteur (IGH). Au
titre de la mission SEI, le contrdleur technique contribue donc a la prévention des aléas techniques
générateur d'accidents corporels, qui découlent de défauts dans l'application des dispositions
réglementaires, relatives a la sécurité des personnes dans les constructions achevées. Elle porte sur
les ouvrages et éléments d'équipement faisant partie des marchés confiés aux entreprises telle que
définie au permis de construire.

Ainsi, relevent de la mission SEI du contrdleur technique :

» Les dispositions relatives a la protection contre les risques d’incendie et de panique
(comportement au feu des matériaux et des éléments de construction, isolement, desserte,
cloisonnements et dégagements, moyens de secours, dispositifs d’alarme et dalerte,
équipements de désenfumage naturel) ;

Les installations électriques (les courants forts) ;

Les installations d’énergie renouvelables, notamment de production photovoltaique
(respect des regles d’installation, solidité a froid, conformité de l'installation avec le reglement
de sécurité incendie, respect du guide relatif aux installations photovoltaique édité par le
SDIS 974 en octobre 2021,. ) ;

Les installations de chauffage, la ventilation, le conditionnement d’air, la réfrigération
et équipements de désenfumage mécanique ;

Les installations de stockage et de distribution de gaz, combustibles et
d’hydrocarbures liquéfiés ;

Les conduits de fumée;

Les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ;

Les nacelles suspendues d'entretien des facades ;

Les portes automatiques ;

Les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz ;

Les installations de fluides médicaux ;

Les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements
ionisants ;

Les garde-corps et les fenétres basses.

\ 27

YV VVVVVVV VY VY

B) Les missions complémentaires

Mission Hand + ATT Hand est relative a lI'accessibilité des constructions pour les
personnes handicapées :

Au titre de la mission Hand, le contrdleur technique contribue a la prévention des aléas techniques
qui découlent de défauts dans I'application des dispositions réglementaires, relatives a I'application
des dispositions réglementaires relatives a l'accessibilité des constructions aux personnes
handicapées. La mission porte donc sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant a la
satisfaction de ces exigences réglementaires.

Dans le cadre de la mission Hand, le contrOleur technique établira I'attestation relative a
I'accessibilité des personnes porteuses de handicap.
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Mission Viel est relative a la Vérification Initiale des Installations Electriques :
La mission VIEL est une mission d’accompagnement qui permet d’éviter les risques d’accident,

causés par des installations non conformes a la réglementation en vigueur. A ce titre et
conformément a l'article R.4226-14 du Code du Travalil, les installations électriques doivent étre
vérifiées par un organisme accrédité :

> Lors deleur mise en service ;
» Aprés avoir subi une modification de structure.

Le but de cette mission est donc d’éviter tout risque d’incendie et d’accidents liés aux installations
électriques. La vérification initiale effectuée dans le cadre de la mission VIEL a pour but d’évaluer
la conformité des installations électriques (ensemble des circuits constitués de canalisations
électriques et matériels électriques), lors de leur mise en service.

La prestation de la vérification initiale comprend :

» Les examens, les mesurages et les essais prévus sur les installations électriques

» Laréalisation de 'examen visuel de I’état de conformité des parties visibles et acces-
sibles, sans démontage ou sondage destructif ;

» Larédaction d’'un rapport de vérification comportant les informations demandées par
I'arrété et la liste des non-conformités assorties de préconisations.

Mission CONSUEL est relative a la vérification de la conformité des installations
électriques préalablement a la mise sous tension :

L’'objectifs de la mission CONSUEL est de vérifier la conformité des installations électriques
intérieures, neuves ou réhabilitées dans le but d'assurer la sécurité des usagers de I'électricité. La
vérification porte sur la distribution électrique et les matériels électriques fixes indissociablement liés
a la construction. Toutes les distributions électriques sont concernées deés lors qu'elles nécessitent
le raccordement a un réseau de distribution.

Mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de
séisme :

Les aléas techniques a la prévention desquels le contréle technique contribue au titre de la mission
PS sont ceux qui, générateurs d'accidents corporels, découlent de défauts dans l'application des
dispositions réglementaires relatives a la protection parasismique dans les constructions achevées.
La mission porte sur les ouvrages et éléments d'équipement visés par les régles parasismiques.
La mission PS se décompose en deux phases :
» L’analyse préalable : la phase d’analyse préalable est essentielle pour examiner les
grands principes du projet et prendre les bonnes décisions a temps ;
» Le contrble de l'ouvrage : le contrbleur technique en zone sismique s’assure de la conformité
du projet vis-a-vis des derniéres normes parasismiques (I'eurocode 8).
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4.Dispositions générales pour l'accomplissement de la
mission
4.1. Méthode controle

Le contréle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Technigues Générales
applicables aux prestations de contrble technique et approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai
1999 et par les articles de la norme NFP 03-100 cités dans le CCTG.

Le contrble est fondé sur la comparaison de I'objet contrdlé avec les référentiels reconnus.
Les référentiels sont notamment constitués par :
> Les textes législatifs et réglementaires ;
» Les fascicules du CCTG applicables aux marchés publics de travaux ;
» Les textes techniques a caractére normatif, tels que :
v" Normes frangaises homologuées ;
v' Regles et prescriptions techniques des DTU ;
v Avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d'expérimentation
(ATEX) ;
v' Régles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités telles
gue définies a l'article 2-4 de la norme NFP 03-100.

L'exécution des actes techniques et des actes d'information se place dans le cadre de la
méthodologie et de 'organisation qualité propres au contrdleur technique.

4.2. Personne qualifiée pour signer les avis

Dés la notification du présent marché, le contrbleur technique désigne le(s) responsable(s)
technique(s) qualifié(s) pour renseigner et signer, au cours de I'exécution du marché, les avis prévus
a l'article 10 du CCTG. Le changement éventuel du(des) responsable(s) technique(s) qualifié(s)
devra étre notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions de l'article
3.4.3 du CCAG-PI.

4.3. Responsabilité du controleur technique

La responsabilité du contréleur technique est celle d'un prestataire de service assujetti a une
obligation de moyens. Elle fait I'objet, dans les limites de la mission confiée et pour les ouvrages et
équipements visés aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code Civil, de la présomption édictée par
l'article L111-24 du Code de la Construction et de I'Habitation.

4.4. Exercice de la mission et obligations du controleur

Le contréleur technique propose les moyens nécessaires a I'accomplissement des actes techniques
et des actes d'information correspondant a la mission demandée par le Maitre de I'ouvrage. Ces
moyens sont précisés dans I'offre technique et financiére du candidat. lls comportent au minimum
une décomposition du temps prévisionnel d'intervention et du prix global en fonction des phases de
la mission et des qualifications des personnels techniques, conformément a I'annexe C de la norme
NFP 03-100.

La mission du contréleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction est appropriée au projet. Dans ce but, il doit notamment signaler au Maitre de
l'ouvrage les essais qu'il estimerait nécessaires. Les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution
sont signés ou contresignés par le responsable du contrble de l'opération, personne physique
désignée a cet effet.
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4.5. Avis émis par le controleur technique

Au titre de sa mission, le contréleur technique aura a produire :

>
>

>

En phase conception : un rapport initial de controle technique (RICT) ;

En phase exécution, lors de I'examen des documents d'exécution et des visites de chantier :
des avis techniques et des rapports de vérifications réglementaires ;

En phase réalisation sur les ouvrages exécutés : un rapport final de contrble technique
(RFCT). Lors de ce rapport final, le contréleur technique transmet au maitre d'ouvrage
un compte-rendu final de sa mission et signale les avis qui, a sa connaissance, n‘ont
pas été suivis d'effets.

En phase finale de la livraison des ouvrages : un rapport de vérification réglementaire
aprées travaux (RVRAT).

Ce dernier document vise a évaluer la conformité de I'ouvrage au regard de dispositions
réglementaires liées a la sécurité des personnes dans les ERP. Il est transmis par le Maitre de
'ouvrage a la commission de sécurité qui, réalise une visite de I'établissement et examine le
RVRAT ainsi que les attestations de travaux des entreprises pour prononcer un avis permettant
au maire d’autoriser ou non I'ouverture au public de I'établissement.

4.6. Moyens mis a disposition du contréleur technique

Pour faciliter I'exercice de la mission de contréle technique, le Maitre de 'ouvrage s’engage a laisser
libre accés au chantier ainsi qu’aux installations de chantiers (ex : aires de stockage ...).

Afin que le celui-ci puisse remplir au mieux sa mission, le Maitre de 'ouvrage prendra les dispositions
nécessaires pour :

>

>

Y
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Informer tous les intervenants a la construction (maitre d'ceuvre, bureaux d’études,
entreprises ...), de la mission du contréleur technique ;

Transmettre au contrbleur technique les éléments d'information relatifs a l'ouvrage et
linformer en temps utile des dispositions techniques envisagées ainsi que de leurs
modifications éventuelles ;

Fournir les plans, renseignements, justificatifs et documents techniques utiles a
I'accomplissement de sa mission, ainsi que toutes les piéces modificatives ;

Communiquer tous les documents des études relatifs aux différentes phases d’avancement
du projet (APS, APD, PRO, Permis de construire, DCE ...) ;

Communiquer les dates de réunions organisées dans le cadre de la préparation du projet et
de son exécution ;

Informer le contrdleur technique des suites données a ses avis ;

Communiquer les calendriers de I'exécution des travaux y compris les opérations de levée
des réserves ;

Fournir les documents d'exécution des ouvrages ;

Transmettre les PV de réception des travaux et de levées des réserves ;

L’informer de lintervention de toutes entreprises au titre de la « garantie de parfait
achévement » prévue par l'article 44.1 du C.C.A.G. Travaux.

Le contrbleur technique est systématiquement convié a participer aux réunions de chantier et sera
destinataire des comptes rendus correspondants.

4.7. Réunions de chantier

Comme mentionné a larticle 2,2 ci-dessus, le contréleur technique devra étre présents aussi
régulierement que possible durant la phase des travaux et a minima :

VVVY

Aux réunions de chantier hebdomadaires : une fois par mois ;
Aux visites inopinées de chantier : deux fois par mois ;

A chaque fois que nécessaire ;

Et sur simple demande du maitre d’ouvrage.
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