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Travaux de suppression de jardins intérieurs

CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

| - CONDITIONS D'EXECUTION

1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent cahier a pour objet de définir les travaux relatifs a la suppression d’un jardin et la
réalisation d’un dalle béton et dans un second jardin créer un aménagement avec chemin
piéton, terrasse dans ‘EPHAD les Capucins « Site de GRAY » —70 100

1.2 CONFORMITE AUX DOCUMENTS DE REFERENCE

A — Démolitions Les travaux devront étre conformes, a la date de signature des marchés, aux
conditions et prescriptions réglementaire en vigueur d’une part. Et, d’autre part aux normes
francaise et certifications.

Code de la Construction et de I'Habitation, Construction des batiments : Sécurité et protection
des immeubles / Sécurité et protection contre l'incendie, Code de I'Energie, Code de
I'Environnement, Code de la Santé Publique, Code du travail, Code de I'Urbanisme

C. Reglement de sécurité :

Le respect du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public sera obligatoire et I'entreprise ne pourra donc se prévaloir
du manque de renseignement concernant ce reglement et devra I'appliquer dans tous ses
travaux.

D. Certificats du C.S.T.B.
Les certificats du C.S.T.B., ainsi que les proces-verbaux d'agrément des matériaux seront
fournis par I'entrepreneur pendant la période de préparation.

1.3 OBLIGATION DE L’"ENTREPRISE

Les plans et devis sont remis aux entreprises pour fixer la nature et I'importance des travaux
faisant I'objet du programme.

Le présent document s'est efforcé de renseigner les entreprises sur la nature des ouvrages a
exécuter, mais il est spécifié que les dispositions dudit document n'ont pas un caractere
limitatif.

L'entrepreneur déclaré adjudicataire devra signaler, avant |'établissement de son marché, les

dispositions qui ne lui paraissent pas en rapport avec la solidité ou la conservation des
ouvrages.
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Le fait d'exécuter, sans en rien changer les prescriptions des documents techniques, ne peut
atténuer en quoi que ce soit la responsabilité de I'entreprise.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une
connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non plus que
des éléments locaux tels que moyens d'acces, conditions climatiques, etc....

De méme, l'entrepreneur devra se soumettre aux conditions générales de qualification et
d'assurance prévues par le maitre d'ceuvre.

NOTA : Pour [I'établissement de leur proposition, les entreprises devront se conformer
obligatoirement a I'avant métré joint au dossier. Avant signature du marché, I'entreprise
retenue pourra présenter ses éventuelles observations au maitre d'ouvrage pour
I'établissement de son forfait.

Apreés signature du marché, les quantités seront considérées acceptées par |'entreprise et
forfaitisées.

1.4 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

> Au début du chantier :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir dans le cadre des études, les plans de détail et
schémas de ses ouvrages nécessaires a la mise au point des travaux.

> En cours de chantier :

Avant pose, deux mois avant la date prévue au planning contractuel d'exécution,
I'entrepreneur devra présenter au maitre d'ceuvre les échantillons concernant toutes les
finitions prévues au présent lot.

Les échantillons resteront a demeure sur le chantier dans un local prévu a cet effet jusqu'a
réception des travaux, afin de confirmer la conformité aux choix effectués par le maitre
d'ceuvre.

L'entreprise du présent lot devra intervenir pour les travaux la concernant dans le respect des
dates d'achevement.

1.5 TRAVAUX HORS MARCHE

Les travaux suivants seront exclus du marché :
- Les travaux de revétement de sols souples de finition sur les dalles créées.

1.6 COORDINATION

L'entrepreneur est tenu d'obtenir du maitre d'ceuvre ou des entrepreneurs chargés des autres
corps d'état, toutes les prescriptions et renseignements sur les ouvrages pouvant avoir une
relation avec ceux du présent lot.
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Il devra donner toutes les indications et plans de détails, nécessaires pour les réservations a
laisser par I'entrepreneur pour le gros ceuvre ou les corps d’état secondaire. Au cas ou ces
indications n'auraient pas été données en temps voulu, les refouillements et percements
devront étre exécutés par le titulaire du présent lot.

Il devra travailler en étroite collaboration avec les entrepreneurs chargés des autres corps
d'état pour faciliter la coordination et I'exécution des travaux.

1.7 CONTROLES

L'entrepreneur s'assurera que des produits commandés et livrés sont conformes aux normes
et aux spécifications du marché.

Sur le chantier, I'entrepreneur s'assurera que ses fournitures sont convenablement protégées
des agressions, des agents atmosphériques et de déformations mécaniques.

L'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages
a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses
propres prestations.

L'entrepreneur vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U ou régles de I'art.
L'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les D.T.U. et les regles
professionnelles.

L'entrepreneur est tenu de consulter tous les corps d'état, afin d'étre renseigné si, sur les
ouvrages destinés a étre peints, il a été employé a cette occasion des adjuvants, des
catalyseurs ou tout autre produit chimique.

L'entrepreneur ne commencera les travaux qu'apres remise en état parfait des lieux par les

entreprises responsables. S'il reste malgré tout, des surfaces détériorées par les autres corps
de métiers, I'entrepreneur devra procéder aux réfections nécessaires.

1.8 BUREAU DE CONTROLE

Sans objet

1.9 CONTROLEUR SPS

Une mission pourra étre confié en cas de coactivités.

1.10 PLAN PARTICULIER SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier étant soumis aux dispositions du décret n° 094.1159 du 26/12/1994,
I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses
obligations en matiére de sécurité et de protection de la santé.
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1.11 NETTOYAGES

L'entrepreneur sera responsable des déblais, chutes et gravats résultant de son intervention.
Il sera tenu de les évacuer au fur et a mesure dans la benne a déblais mise a disposition dans
le cadre de son marché.

De plus, un tour de nettoyage journalier devra étre effectué.

Le cas échéant, le maitre d'ouvrage se réserve le droit, aprés deux (02) mises en demeure, de
faire effectuer le nettoyage par une autre entreprise, aux frais de I'entreprise déficiente.

L'entrepreneur est tenu de laisser les ouvrages qu'il a exécuté en un état tel que le corps d'état
qui lui succéde puisse exécuter son travail sans sujétion supplémentaire.
Sont compris dans le nettoyage, le balayage et I'évacuation des nettoyages eux-mémes.
Les nettoyages doivent faire disparaitre les traces laissés par les engins de manutentions, les
taches de mortier. L
Les produits employés doivent étre appropriés afin de ne pas provoquer |'altération des
matiéres ou de leur état de surface (poli, brillant, etc.).
Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes :

> sols, revétements divers,

> revétements verticaux

> quincaillerie (boutons de portes, béquilles, etc.) > vitres et glaces.

1.12 APPROVISIONNEMENTS

L'entrepreneur devra prévoir |'approvisionnement de tous ses matériaux en temps utile, de
facon a respecter ponctuellement le planning, et ne pas entraver la bonne marche du chantier.
L'entrepreneur devra prévoir ses travaux en plusieurs interventions si nécessaire, et ce, aux
ordres du maitre d'ceuvre.

Il - CONSISTANCE DES TRAVAUX

2.1 GENERALITES

Les travaux du présent lot comprennent la dépose et I’évacuation des plantations situées dans
les jardins bétonnés intérieurs et le comblement de ces derniers en tout venant compacté et
avec réalisation d’une dalle en béton surfacée pour permettre au lot revétement sols souples
de poser un revétement PVC.

Le prix global de I'entreprise devra comprendre toutes les sujétions de mise en ceuvre, tous
les travaux complémentaires et les moyens nécessaires.
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Le présent CCTP, a pour but de définir les caractéristiques des travaux du lot N°01
“Démolitions Gros ceuvre ", ainsi que les diverses prescriptions applicables a leur exécution.
Pour établir son offre de prix, I'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance et
intégrer tous les travaux indispensables, sans exception ni réserve, nécessité par sa profession
et concourant a I'achévement complet des travaux objets de la présente consultation, en
conformité avec les regles de I'art, sans qu’il puisse prétendre a aucune majoration pour raison
d’omission dans les plans et descriptifs quantitatifs. L’entrepreneur devra avoir suppléé par
ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre omis. Tous ses propres
travaux devrons également correspondent aux prescriptions concernant I'’ensemble des
autres lots. L’entreprise aura donc obligation de s ‘y reporter et d’en prendre connaissance.
L'entreprise du présent lot est tenue d'avoir pris connaissance de toutes les pieces
administratives de I'Appel d'Offres, ainsi que les C.C.T.P. des autres corps d'état.

Les travaux de dépose, évacuations et gros ceuvre et de démolition devront faire I'objet de
soins particuliers car ces derniers sont réalisés en site occupés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires
pour permettre la dépose, tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires
de fixation, coupements, hachements, etc...

Dans le cas ou les tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur le mur,
cloison ou autre, a démolir, ces installations seront a démolir avec I'ouvrage sur ordre du
maitre d’ouvrage.

Les méthodes et moyens de démolition évacuation et gros ceuvre sont laissés au choix de
I’entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature de I'ouvrage a évacuer, de son
emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulieres
rencontrées.

Le maitre d’ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et
équipements en provenance des déposes et évacuations.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au descriptif ci-aprés.

Ils seront a déposer avec soins, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du
chantier aux emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.
Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer
tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les
gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu’ils soient, en provenance des démolitions- évacuations,
gu’ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en
disposer a son gré apres enlevement du chantier.
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Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou
montée et la sortie hors de la zone travaux, de tous les matériaux, matériels et équipements
déposés ou démolis.

lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I’enléevement hors du
chantier comprenant chargement par tous moyens et enlevement hors du chantier au fur et
a mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dép6t au choix de I’entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres
étant a la charge de I'entrepreneur.

2.2 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprendront :

» L'entreprise aura a sa charge la totalité des travaux nécessaires a la réalisation de ses
installations et a la remise en état des locaux aprés son passage, et notamment :

- La protection de ses ouvrages jusqu'a la réception.

- La réalisation de cloison de chantier et de voie d’acces entre les jardins
intérieurs et I'extérieur

- Le nettoyage du chantier et des installations

- L’évacuation a la décharge du matériel et des matériaux déposés et non
réutilisés.

- Les engins nécessaires a la réalisation de ses travaux.

» Réservations, percements, rebouchages et protection :

- Tous les percements et réservations sont a la charge du présent lot. Tous les
percements réalisés par I'entreprise seront effectués par carottage.

- Toutes les dispositions de protection ou calfeutrement seront prises pour
éviter toutes les infiltrations et pénétrations d'eau par les percements
effectués par l'entreprise ou par les réservations utilisées ou en attente
d'utilisation.

- Tous les rebouchages des trous percés et réservés sont a la charge du présent
lot. Pour I'ensemble des rebouchages, les caractéristiques mécaniques, de
résistance au feu et acoustiques des parois traversées devront étre rétablies.
L'entrepreneur réalisera les rebouchages avec grand soin, la finition étant
assurée par un lissage au platre fin.

» Dans le cas général, les murs, cloisons et planchers neufs ou existants devront étre
liaisonnés avec les ouvrages existants conservés par refouillement de trous et
harpages, par saignées et scellements ou par tout autre procédé adapté.

» Dans le cas ou des tassements différentiels sont a envisager, des dispositions
particuliéres seront a prendre a ce sujet.

» La fourniture des plans, pieces écrites nécessaires a |'établissement des marchés.
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» La mise a jour des études techniques et des plans définitifs informatique incluant
toutes les modifications entre le dossier d'appel d'offres et la phase exécution.
» Les plans de détails des installations de chantier

» La vérification, avant toute commande de matériel, des cotes des jardins intérieurs
concernés par le présent projet.

» Le repérage et la signalisation conventionnelle.

» Les essais et vérifications de fonctionnement listées ci-dessous seront réalisés
conformément aux dispositions figurant dans le Document Technique COPREC
CONSTRUCTION de novembre 1998 paru dans le Cahier Spécial n° 4954 du Moniteur
du 06.11.98. Les fiches d'essais seront transmises au bureau contrdle et au bureau
d'études au moins 8 jours avant la réception des travaux.

» Pendant I'année de parfait achévement, le dépannage sera assuré par le titulaire du
présent lot.

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception de travaux. Il prendra
toutes les dispositions nécessaires pour assurer leur protection d'une maniére efficace et
durable.

2.3 MATERIAUX

Les matériaux seront neufs et de premiére qualité. La nature, la qualité des matériaux
employés, leur mise en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes a la liste
du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.

Les prescriptions et les marques des matériaux sont données a titre indicatif. Les
entrepreneurs pourront utiliser des produits de marque différente deés lors que ceux-ci sont
de qualité équivalente et qu'ils ont recu le visa de la maitrise d’ceuvre.

A défaut de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions
d'exécution, I'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions de mise en ceuvre données
par le fabricant.

Les produits seront stockés sur le chantier dans leur conditionnement d'origine et ouverts en
fonction des besoins avant emploi.

lll - EXECUTION DES OUVRAGES

3.1 Travaux préparatoires
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3.1.1 Protection de chantier.

Les travaux étant réalisés en site occupé et phasés, I'entreprise aura a sa charge, le maintien
des acces, et ce durant les différentes phases de travaux.

Aucun arrét de fonctionnement ne sera possible durant des périodes définies par le maitre
d'ouvrage.

L'entreprise prendra ainsi ses dispositions pour effectuer les protections de chantier avec
panneaux bois OSB et baches polyuréthane...

L'entreprise procédera a une signalisation de chantier a définir avec le maitre d’ouvrage.

LOCALISATIONS :

Par jardins intérieurs Zone Cap 2 (voir plan)

3.2 Travaux de dépose & évacuations

3.2.1 Dépose des plantations

Coupe des branches élagage des plantations et évacuation hors du batiment.

Abattage d’arbres exotiques, arbustes plantations de toutes espéces avec extirpage de la
souche par tous les moyens

Evacuations hors du batiment pour traitements des déchets verts.

Mode de métré :
- Al'unité pour les arbres et arbustes

- Au forfait pour les plantations diverses

LOCALISATION : Zone Cap 2 Zone Cap 2 (sur les deux jardins concernés)

3.2.2 Dépose des enrochements

Travaux d’évaluation des enrochements existants avec engins manuels ou a motorisation
électriques.
Evacuation pour valorisation

Mode de métré a : I'unité Sans objet

LOCALISATION : Zone Cap 2 (sur les deux jardins concernés)
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3.2.3 Dépose des bords métalliques

Travaux de dépose et évacuation des bordures en remontées métalliques situées en
périphériques des jardins et fixés sur les parois intérieures

Mode de meétre : Au forfait par jardin

LOCALISATION : Zone Cap 2 (sur les zones ou une dalle sera créé)

3.2.4 Dépose des substrats — terre-

Le titulaire procédera a I’évacuation partielle des terres, compost présent dans les deux jardins
intérieurs avec mise en place dans des bigs bag et évacuation par transpalette ou autres
équipements a motorisation électriques ou manuelles. Compris toutes sujétions d’exécution,
manutention des éléments dans les locaux, sortie hors batiment, chargement sur camion et
transport pour évacuation a la décharge (frais de décharge compris)

Prévoir de laisser la terre en fond de forme.

Mode de métré : Au m3 par jardin

LOCALISATION : Voir plan Zone Cap 2 (sur les deux jardins concernés)

3.3 GROS-CEUVRE & DALLAGE

Réalisation de dallage dans cuvelage béton au niveau des jardins intérieurs

3.3.1 Protection chantier

Protection en site occupé

Protection accrue des locaux a réaliser en site occupé par la mise en ceuvre d’une
protection mécanique bois de type OSB 22 mm avec parement polyane

3.3.2 Terrassement en remblais

Préparation préalable du sol de la plateforme des cuvelages béton jardins a remblayer.
Apport et mise en place de remblai extérieur au chantier a la charge de I'entrepreneur en
matériaux tout venant de riviere ou de carriere EP 20 cm
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Grave 0-31.5

Mode métré : m3

3.3.3 Forme sous dallage

Sur la plateforme, la fourniture et mise en place :

d’une couche de sable de riviere de 15 a 20mm d’épaisseur en moyenne compris

toutes sujétions de finition contre les pieds de poteaux,

Mode de métré : m?

3.3.4 Isolation thermique horizontale

Sans objet

3.3.5 Forme en béton de 20 cm d’épaisseur C25/30 XC2

Valeur a prendre en compte sauf spécifications particuliéres sur les plans de structure :

Surcharge d’exploitation : 300 daN/m2 sauf spécifications particulieres sur les plans de
structure

Les travaux comprendront :

la mise en ceuvre conformément aux prescriptions imposées par le DTU 13.3

la fourniture et mise en ceuvre, ou non selon les plans, notice technique, d’armatures
en treillis soudés ou HA conformes aux prescriptions du bureau d’études, de type armé
en cas de revétement adhérent.

la livraison et mise en place d’une forme en béton d’agrégats siliceux ou de riviére
(calcaire proscrit), dosage C25/30 XC2, ... compris incorporation d’un fluidifiant pour
faciliter la mise en ceuvre.

compris toutes sujétions de guides d’épaisseur, joints périphériques de
désolidarisation par bande de polystyréne, joints sur 1/3 de I'épaisseur tous les 25m2
au maximum, surépaisseurs éventuelles localisées sous cloisons en agglomérés non
porteuses, défoncés et réservations, pentes éventuelles pour évacuation des eaux de
ruissellement, ...

remplissage des joints de fractionnement sciés au sikaflex ou avec un produit adapté
a la finition ci-dessous.

Frais de transport et amenée a pied d’ceuvre par engin manuelle ou motorisation électrique

Mode de métré : au m?
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IV - NETTOYAGE ET MISE EN ETAT D'HABITABILITE

Ills intéressent toutes les parties apparentes Sols : carrelage, sols souples

Ces nettoyages seront faits de telle sorte que l'utilisation des locaux soit immédiatement
possible a la livraison sans autre concours.

Les nettoyages devront faire disparaitre toutes les taches de ciment les traces mortiers, les
poussieres y compris le balayage et I'évacuation des gravats et des déchets résultant des
nettoyages, les raccords et retouches apres passage de tous les autres corps d'état.

Le maitre d'ceuvre ne tolérera aucune imperfection pour ces nettoyages au besoin il se réserve
le droit de faire exécuter tous nettoyages complémentaires par un entreprise spécialisée et
ce, a fa charge du titulaire du présent lot.

Mode de métré : au forfait pour I'ensemble

Localisation : I'ensemble
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