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1. Description générale, organisation et
préparations

1.1. Présentation des travaux

Le présent CCTP a pour objet trois interventions distinctes.

e En forét domaniale des Duyes, deux actions. 1/ La réfection généralisée de la piste de Pras sur une distance cumulée
de 350 ml comprenant remise en forme et une mise au sec de la route et de ses accotement (talus, fossé). 2/ Et la
réfection d’un virage au gabarit d’un transporteur de bois sur une longueur de travail compris entre 100 et 150 ml.
Les travaux comprendront le terrassement, le soutenement et la mise en forme de la chaussée.

e En forét domaniale de Cousson, I'empierrement et compactage de la piste des Dourbes dont les matériaux
proviendront du nettoiement d’une surlargeur, reprise de revers d’eau et le remplacement d’une buse par un tuyau
PEHD.

e En forét domaniale de Haute-Bléone, I’entretien de la RF de Grange Neuve et de Francon consistant a I'enléevement
des matériaux charriés par les vallons traversés par ces deux routes aprées orages. Les matériaux enlevés seront si
possible étalés sur la route, partiellement concassés et compactés a I'aide d’un chargeur.

Il définit les spécifications relatives a la provenance, a la qualité des matériaux et au mode d’exécution des travaux.
Les infrastructures projetées ont pour objectif la desserte forestiere et leur usage principal est la mobilisation des bois, cet
usage pouvant étre associé a d’autres utilisations secondaires, dans le cadre de la multifonctionnalité des foréts.

Les routes forestiéres doivent permettre la circulation de grumiers et de camions dont le tonnage peut aller jusqu’a 57 t
pour 6 essieux et plus. Elles peuvent étre en terrain naturel, empierrées ou revétues. Elles ont une largeur minimale de
chaussée de 3,5 metres et une pente en long généralement inférieure a 12%.

1.2. Géologie

Le présent marché ne fait pas I'objet d’un rapport géotechnique sur la nature des terrains susceptibles d’étre rencontrés
lors des travaux ; il appartient a I'entrepreneur s’il le désire d’évaluer ou de faire évaluer la nature géologique des terrains
a travailler. Il peut faire appel a ses frais a un géotechnicien.

1.3. Visite préalable

Le présent marché donnera lieu a une visite obligatoire du site apres contact du technicien forestier en charge du projet.
L’entrepreneur est donc tenu d'avoir examiné les lieux et de s'étre assuré par lui-méme des conditions exactes dans
lesquelles il devra travailler. A ce sujet, aucune tolérance ne sera admise ultérieurement pour toute erreur ou négligence
de la part de I'entrepreneur.

Cette visite préalable donnera lieu a une attestation de visite, qui sera transmise par le technicien forestier a I'entreprise
présente.

Celui-ci, aprés examen des lieux, devra s'assurer lui-méme de la nature et de I'emplacement des travaux, du caractére de
I'exécution des travaux, des conditions générales locales, de tout autre élément pouvant d'une maniere quelconque
affecter les travaux qui font I'objet de ce marché.

Il appartient a I'entrepreneur, afin de faire face a I'ensemble de ses obligations contractuelles et notamment en vue de
mieux juger, dans le détail, des modalités optimales d'engagement et de poursuite des opérations, de procéder a tous
compléments d'interprétation de I'ensemble des données qu'il a prises en considération, et de rechercher a sa charge
toutes informations complémentaires nécessaires a |'exécution des travaux.

La vérification de I'existence de réseaux divers, est due par I'entrepreneur au titre des DICT. Le maitre d’ceuvre réalisera
la Déclaration des Travaux.

1.4. Consistance des travaux



Les travaux compris dans le marché sont listés ci-dessous.

1.4.1. Travaux préliminaires

L'installation de chantier y compris les locaux du personnel conformément aux réglementations en vigueur ainsi
que toutes les dispositions a prendre en matiere d’hygiéne et sécurité,

La mise en place des protections provisoires ainsi que tous les travaux de mise en sécurité du chantier et des
propriétés situées a I'aval de la zone de chantier,

1.4.2. Forét domaniale des Duyes :

Consiste en la réfection généralisé de plusieurs trongons sur la route des Pras et I'agrandissement a la remise au gabarit
pour camion d’un virage.

Au niveau du virage les actions suivantes seront chiffrées dans I'article 2 de BPU/DQE intitulé gestion de la végétation :

L’abattage des arbres sur les zones déblayée et remblayée, pourra étre réalisé par arasage/dessouchage a la pelle
mécanique quand les arbres sont dans la zone déblayée ou remblayée. Les arbres en périphérie, génant le travail
de la pelle ou le passage des camions, seront coupés a la trongonneuse.

Les arbres abattus ou dessouchés restent propriété du fond sur lequel ils ont été abattus ou dessouchés. lls seront
donc stockés proprement hors de la zone de travaux, le long de la route forestiére, de maniére a étre valorisés a
I'issue du chantier.

Les arbres dessouchés et le mélange terre/végétaux seront stockés en deux tas distincts a proximité immédiate
des travaux.

Les places de stockages seront identifiées contradictoirement par le MOe et le conducteur de travaux pour limiter
I'impact sur les zones de plantations entourant le chantier.

Araser les bourrelets sur les accotements délimiter par le Moe. Le but est de redonner la liberté a I’eau de ruisseler
directement hors de la chaussée sur le talus aval,
Déposer les produits en aval de la route.

Cette action concerne la zone du virage est vise a gagner sur le talus amont pour régler la pente dans le virage entre
5 et 8% maximum pour un rayon de braquage de 10 meétres. |l est repris par I'article 6 du BPU/DQE.

Les travaux devront étre fait a la pelle et au bouteur pour pouvoir controler les résidus.

Avant d’entamer les gros travaux, la piste initiale sera purgée de I'empierrement et mise en tas pour réutilisation.
Terrasser en terrain meuble (mobilisable sans minage ni brise roche hydraulique) une plateforme en déblais-
remblais, sans transports longitudinaux,

Si'ensemble des déblais ne sont pas réutilisé dans le soutenement ou I’exhaussement de la piste il seront mis en
tas a proximité immédiate.

Les localisations des tas de gravats seront vues contradictoirement par le Moe et I'entrepreneur.

Le terrassement suivra le piquetage du Moe mais |'entrepreneur pourra proposer un nouveau tracé qui sera
soumis a l'acceptation du Moe.

La chaussée devra étre réglé a 3.5 metres en général et 4 metres dans le virage.

Une surlargeur sera d’1 metre sera attendue ainsi qu’un fossé a I'lamont.

Le talus amont sera terrassé avec une pente de 3l/2h en raison du matériaux terreux.

Cet enrochement est prévu a I'aval du lacet en soutenement du virage.
Les blocs seront pris sur le site des travaux.



Les déblais issus des terrassements de la semelle de fouille seront évacués vers I’aval ou mis en dépot a proximité.
Une attention particuliere sera demandée lors de la réalisation de la semelle de fouille.

Des matériaux filtrants seront disposés contre cette enrochement

Semelle réalisée sur toute la longueur de 'ouvrage, présentant un dévers amont d'environ 10% pour donner du
fruit a 'enrochement,

Parement des ouvrages terminés présentant un fruit d'environ 10 %,

Largeur des ouvrages au moins égale a la moitié de la hauteur, dont un minimum de 1 métre,

Dimension indicative des ouvrages : en m3 géométriques avec comme calcul 1/3 de vide et 2/3 plein.

Ces travaux sont compris pour la partie réfection généralisée et pour la partie agrandissement, mise au gabarit du virage.
Les zones d’extraction sont reprises sur les plans et a réutiliser sur I’'ensemble des pistes ou partie en réfection.

L’ensemble des zones travaillées seront empierré, compacté et nivelé autant que possible.

Le résultat attendu est de 20 centimetres compactés sur 3.5m minimum sur les lignes droites et 4 metres dans
les virages.

L'empierrement sera réalisé avec du matériau concassé 0/61.5 mm régalé ; 0/31.5 trié et homogenement répartit
pour la couche de surface.

Si les matériaux extrait sont de dimension plus importante, ils pourront étre broyé avant le nivelage et le
compactage.

Si I'entrepreneur juge la quantité de matériaux inférieur au stricte nécessaire, il pourra apres acceptation du Moe
en importer de carriére agréée.

Ces travaux sont compris pour la partie réfection généralisée et pour la partie agrandissement, mise au gabarit du virage.

lIs visent a assurer une plateforme avec un devers de 2% vers I'aval ou un fossé et de minimum de 4% pour les
accotements.

La chaussée sera de 3.5m pour les lignes droites et de 4 m pour les virages auxquels sera rajouté les surlargeurs
variables.

Aucune orniere ne sera acceptée.

Ces travaux sont compris pour la partie réfection généralisée et pour la partie agrandissement, mise au gabarit du virage.

Pour tout rehaussement les matériaux seront compacté par couche successive de 20cm.

Ces travaux comprennent la reprise de certains revers d’eau et s’appuie sur la réfection généralisée de la piste et du

virage pour en créer de nouveaux sur les points noirs d’écoulement de I'eau.

Leur positionnement sera indiqué par le Moe. Des propositions de placement optimisé peuvent étre proposé par
I’entrepreneur et soumis a I'acceptation du Moe.

L’angle attendu est compris entre 50° et 60°.

Les revers d’eau s’étendront du talus amont au talus aval.

Aucune chute d’eau a 'embouchure de I'exutoire sera acceptée.

Dans certain cas les revers d’eau seront dirigés vers des fossés.

Le compactage du talus aval est trés important.

Attention a I’échelle de représentation des mesures des talus du CCTC.

Ces travaux sont compris dans la partie réfection généralisée de la piste des Pras et dans le recalibrage du virage.

Les points d’interventions seront matérialisés sur le terrain.
De maniére général ils devront étre de : profondeur 0,40 m; largeur d’ouverture : 0,70 m; largeur de fond : 0,25
m.



1.4.3.

Leurs profondeurs pourront étre inégale d’un bout a I'autre pour donner en sens a I'écoulement préférentiel de
I'eau.

L'un des fossés sera disposé en hauteur, sur un talus a cause d’un seuil seuil bétonné nous empéchant le
creusement de son exutoire.

Dans le cas du virage, au niveau de la jointure entre le nouveau et I'ancien fossé, les matériaux de comblement
et le talus qui en résulte seront particulierement compacté sur deux couches pour garantir la dérivation du fossé.

Forét domaniale de Cousson :

Consiste en I'empierrement de piste avec des matériaux provenant d’un entretien de surlargeur, nivelage et compactage
de celui-ci, reprise de revers d’eau et extraction et remplacement d’une buse par un tuyau PEHD.

La piste forestiere sera empierrée sur une longueur de 500 ml et une largeur de 4ml, une épaisseur de 20 cm apres
compactage.

L’empierrement sera réalisé avec le matériaux récupéré a I'entretien de la surlargeur (repére S1)

Volume estimatif 400m3.

1.4.4.

Cette prestation consiste a régler finement les profils longitudinaux et transversaux de la chaussée en terrain
naturel ou empierrée. Le devers de la plateforme sera précisément de 2%, vers 'amont en présence de fossé,
sinon vers |'aval. Aprés nivelage, la chaussée présentera un profil en long régulier, une absence d’orniére ou de
téte rocheuse d’une hauteur supérieure a 3 cm.

Cette prestation sera réalisée a la niveleuse.

Les dimensions seront précisées aux clauses particuliéres des lots. La création de plateforme linéaire doit
permettre d’obtenir une chaussée circulable d’une largeur de 3,5 m pour les routes et 3 m pour les pistes.

Sur I'apport de matériaux d’empierrement et I'emprise du passage busé, compacter la plateforme de la piste sur
4 m de largeur. Empierrement 500 ml * 4 ml = 2000 m2. Passage busé 1ml * 7ml = 7.m2. Total estimé a 2007m?2

Sur la zone empierrée ; le technicien forestier les matérialisera aprés I'apport de matériaux
Le compactage de I'ouvrage est a réaliser

Creusement et enlévement de I'ancienne buse annelée de diametre 600 mm et 8ml avec évacuation en
déchetterie agréée

Remplacement par une buse PEHD SN16 annelée de diametre 400 mm sur 7.5ml

Pose de la buse avec une pente en long de 2% et a une profondeur d’1 m

Enfouissement de la buse avec les graves prises sur place et issues du glissement pierreux

Forét domaniale de Haute-Bléone : Entretien de RF (Grange-Neuve et

Francon)

Consiste en I'enlévement des matériaux charriés par les vallons traversés par ces deux routes aprés orages, puis a I'étalage
et au concassage partiel des matériaux sur 500 ml. Les matériaux seront également compactés a I'aide du godet du
chargeur.

En cas de faible quantité de matériaux déposés un entretien des chaussées sera demandé a I’occasion de déplacement de

I’engin.



e Déblaiement des matériaux et blocs a I'aide d’un chargeur pouvant aussi réaliser le transport des matériaux sur
une distance allant jusqu’a 250 ml maximum ; I'apport d’'un camion n’est pas justifié au regard du volume a
transporter et de la distance jusqu’a la zone de remblais.

e Sous réserve d’une qualité suffisante des matériaux validée par le technicien forestier, étalage des matériaux
enlevés sur la route a I'aide d’un chargeur en concassant le maximum possible les plus gros matériaux.

e Compactage partiel a I'aide du godet du chargeur.

1.4.5. Remise en état des lieux

e Le démontage des protections provisoires,
e laremise en état des lieux.

1.5. Préparation des travaux — généralités

1.5.1. Installation de chantier

Le projet des installations de chantier doit étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur a la charge de |'établissement et de |'entretien du chantier et de sa desserte.
Le projet des installations de chantier comprendra les plans et dossiers nécessaires ainsi qu'un mémoire précisant la
consistance et I'implantation de I'ensemble de ses installations y compris, les éléments provisoires éventuels.
L’entrepreneur précisera :

e les installations obligatoires destinées au personnel,

e I'emplacement des parkings provisoires,

e |'approvisionnement et la manutention des matériaux,

e ['alimentation en matieres consommables (eau, hydrocarbure ...),

e e nettoyage des camions avant circulation sur les voies publiques,

e e détournement, la protection ou la dépose puis repose en fin de chantier, des clétures, réseaux et conduites

enterrées dans I'emprise des travaux.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le chantier dans un état de propreté
satisfaisant.

A la fin de son intervention sur le site, 'entrepreneur sera tenu, a ses frais, de remettre en état les parties d'ouvrage ou
les équipements détériorés du fait de ses travaux.

1.5.2. Recherche des réseaux

Les déclarations de travaux sont faites par le maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur réalisera la recherche des réseaux dans I’'emprise du chantier. |l aura au préalable adressé sa demande de
DICT aux concessionnaires concernés.

1.5.3. Hygiéne et sécurité

Le Plan Général de Coordination (PGC) ou le Plan Général Simplifié de Coordination (PGSC) fixe les régles d’hygiene et de
sécurité.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité et la protection tant a I'égard de son
personnel que des tiers pendant la durée du chantier et jusqu’a la réception des travaux. Il s’engage a respecter les regles
de sécurité prévues par le code du travail et la réglementation en vigueur. A ce titre, tous les engins de chantier utilisés
dans le cadre du présent marché doivent faire I'objet de certificats de conformité en regle et étre a jour des vérifications



périodiques. Le port des équipements de protection individuels spécifiques a la nature de la tache exécutée et aux risques
inhérents est obligatoire.

L’entrepreneur mettra obligatoirement en place une signalisation adaptée a la situation géographique du chantier, aux
caractéristiques de la voie, a la nature de la situation rencontrée et a I'importance du danger. La signalisation doit étre
cohérente, lisible et crédible. Elle doit étre visible de jour comme de nuit et conforme aux diverses réglementations en
vigueur. Elle comprendra si besoin, une signalisation d’approche, de position et de fin de prescription. Elle sera conforme
a la signalisation du code de la route.

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre demandera au maitre d’ouvrage de prendre un arrété temporaire d’interdiction de
circuler sur les routes concernées durant les travaux.

L’entrepreneur et le maitre d’ceuvre arréteront ensemble les secteurs ol une signalisation adaptée doit étre mise en place.

L’entrepreneur s’engage a respecter les dispositions du décret du 20 février 1992 imposant la mise en place d’un plan de
prévention des lors qu’il y a co-activité de plusieurs entreprises sur le chantier. Dans ce cas, I'entreprise principale
adjudicataire du marché en informera a I'avance le maitre d’ceuvre.

Il sera alors procédé a une inspection commune du chantier pour évaluer les risques inhérents a la co-activité. A I'issue de
la visite, le maitre d’ouvrage jugera de I'opportunité de la mise en place d’'un plan de prévention avec les parties
concernées.

Afin de diminuer les nuisances sonores (arrété du 23/07/1997), 'entrepreneur veillera a limiter I'usage des engins bruyants
au strict nécessaire et arrétera ponctuellement ceux qui ne sont pas utilisés. Les nuisances sonores seront prohibées de
19 heures a 7 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Il appartient a I'entrepreneur de prendre toutes les mesures indispensables a I'organisation efficace des secours sur le
chantier durant I'exécution des travaux.

Sans préjudice de I'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés
a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de I'environnement,
I’entrepreneur doit prendre a ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du
possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés
d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussiéeres.

Les éventuelles modifications ou variantes, apportées aux prescriptions du présent CCTP, ne pourront étre prises en
compte, qu’apres définition de ces modifications dans un constat contradictoire signé par les parties en causes.

L’assurance de la qualité des travaux réalisés sera assurée par :
e un plan d’assurance qualité (PAQ) succinct,
e un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) si besoin en cas de co-activité,
e la prise en compte des prescriptions du coordonnateur de sécurité.

1.5.4. Plan d'Assurance Qualité (PAQ)



L'entrepreneur établit le plan d’assurance qualité (PAQ) dans lequel il décrit I'organisation générale du chantier, les
principaux moyens qu’il compte y affecter et les dispositions de contrdle intérieur associées a ces moyens.
Le PAQ est établi pour I'ensemble des travaux a réaliser et soumis au visa du maitre d’ceuvre.
Il indique les procédures et moyens d’exécution concernant chaque type de taches, les modalités du contrdle intérieur et
décrit les procédures de traitement de non-conformité.
Il prévoit le déclenchement, en temps voulu, des actions de corrections éventuellement nécessaires, en fonction des
informations recueillies sur le déroulement des travaux.
Il organise la collecte et regle I'interprétation des informations qui résultent :

e d’une part des examens et des essais de controle, dont les modalités d’exécution déterminent la probabilité de

déceler d’éventuelles anomalies,

e d’autre part de la vérification du respect des conditions d’exécution prévues.

A la fin des travaux, les informations recueillies donnent les moyens de justifier que la qualité requise a bien été obtenue.

Le PAQ est constitué de :
e un document d’organisation générale présentant les éléments communs a I'ensemble du chantier,
e un planning général d’intervention,
e les notes techniques relatives aux fournitures et aux ouvrages,
e des documents particuliers pour chaque procédure d’exécution en précisant les moyens en hommes et matériels
mis en ceuvre, ainsi que les controles internes a I'entrepreneur et les points d’arrét.

De maniére non exhaustive, les documents suivants sont a fournir :
e le planning d’exécution des travaux,
o laliste des moyens matériels utilisés pour chaque phase d’exécution,
e |es sites envisagés pour le stockage,
e le nom des intervenants prévus par I'entrepreneur et, notamment, de fagon précise, de I'interlocuteur du maitre
d’ceuvre, hors jour de visite de chantier ou la présence d’un conducteur de travaux est exigée,
e unjournal de chantier, tenu a jour par I'entrepreneur, et a disposition permanente du maitre d’ceuvre,

1.5.5. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

La liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé peut étre requis en application de I'article R. 238-25-1 ou de I'article R. 238-25-2
du code du travail est fixée ci-aprés :

e risques de travaux en co-activité,
Le PPSPS est établi par I'entrepreneur de travaux et doit étre adressé sous un délai de 30 jours aprés la signature du contrat
par le maitre d’ouvrage au coordonnateur de travaux (coordinateur SPS) et au maitre d’ouvrage. Le délai est ramené a 8
jours pour les travaux de second ceuvre.

1.5.6. Controles

Au cours de I'exécution des travaux, le maitre d’ceuvre pourra procéder a des contrdles préalablement définis pour

lesquels la poursuite des opérations par I'entrepreneur est subordonnée a son acceptation prononcée dans un délai
déterminé. Tout contréle interne de I'entrepreneur n’est pas réputé étre rémunéré de fagon spécifique.

Les controles extérieurs sont de l'initiative et de la compétence du maitre d’ceuvre. lls sont destinés a vérifier la conformité
des travaux aux exigences du marché. lls peuvent concerner notamment :

e les pieces constituant le PAQ,

e |es matériaux et matériels mis en ceuvre,

e lesimplantations et le nivellement des ouvrages,

o lerespect des régles de I'art, et des modes d’exécution prévus au marché.



Ces contrbles ne dispensent pas I'entrepreneur de son contréle interne. L’entrepreneur sera informé des résultats du
controle extérieur.

1.5.7. Points d’arrét

Au cours de |'exécution des ouvrages, le maitre d’ceuvre procédera a des contréles préalablement définis, appelés « points
d’arrét ».

L’entrepreneur dispose d’un délai minimal de préavis pour informer le maitre d’ceuvre de I'’échéance des points d’arrét ;
il devra s’assurer de la réception effective de cette information par le maitre d’ceuvre.

Au-dela de ce délai, I'entrepreneur peut poursuivre I'exécution en I'absence de réponse du maitre d’ceuvre.

Les principaux points d’arrét du marché sont donnés dans le tableau suivant :

Phase des travaux Vérification — contréle — observations

FD Cousson : Empierrement Controle de sa qualité, de la surface empierrée, de son
épaisseur

FD Cousson : pose de buse PEHD Controle des caractéristiques de la buse et de la pente en
long

FD Cousson : nivelage de la zone empierrée Controle de la qualité du nivelage

FD Cousson : compactage de la zone empierrée Controle de la qualité du compactage (épaisseur,
humidité, nombre de passes, pente du dévers...)

FD Cousson : revers d’eau Contr6le dimensions

FD Haute-Bléone : opérations d’épierrage Controle de I’évacuation des matériaux et de la mise a plat
de la piste

FD Haute-Bléone: Opérations préalables a la|Visite contradictoire maitre d’ouvrage, entreprise et

réception maftre d’ceuvre

FD des Duyes : Points 1a 17 Controle de chaque point conformément a leur nature
indiqué sur les plans métré et leur caractéristique repris
dans le CCTP

FD des Duyes : virage = Terrassement Controle du terrassement selon le piquetage

FD des Duyes : virage = Pente / nivellement Controle de la pente générale de I'ouvrage

FD des Duyes : virage > Talus Controle de l'inclinaison et de la consistance des talus
amont et aval

FD des Duyes: virage —> Empierrement et |Contrdle de la nature et des caractéristiques de la couche

compactage de finition

FD des Duyes : virage = Souténement Controle de I'ouvrage selon les caractéristiques définit au
CCTP

FD des Duyes : virage = Revers d’eau Controle du positionnement et des dimensions

FD des Duyes : virage = Fossé Controle des dimensions, positionnement et de son
exutoire

1.5.8. Réunions de chantier

Il est prévu une réunion de chantier hebdomadaire a laquelle I’entrepreneur est tenu d’assister ou de se faire représenter
par son conducteur de travaux. En cas de besoin, et a l'initiative de I’entrepreneur, du maitre d’ouvrage ou du maftre
d’ceuvre, des réunions spécifiques complémentaires pourront étre décidées pour traiter ponctuellement d’un probléme
d’exécution.

Les réunions sont formalisées par un compte rendu établi par le maitre d’ceuvre avec une rubrique ouverte a
I'entrepreneur qui pourra y consigner ses observations.



Les remarques et observations consignées lors de ces réunions sont exécutoires.

Dans le proces-verbal de réunion de chantier apparaitront les quantités réalisées, le décompte financier mensuellement
(ou rappel d’un tableau visé entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur), I'avancement du chantier, les délais d’exécution,
les arréts de chantiers et leurs raisons.

L’absence de I'entrepreneur a une réunion de chantier sera sanctionnée par une pénalité de 200 €.

1.5.9. Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu par I’entrepreneur. Il fait partie intégrante du PAQ.
Sur ce journal seront consignés :
e les opérations administratives relatives a |'exécution et au reglement du marché, telles que notification d'ordres
de service, visas et approbations des plans d'exécution,
e les travaux exécutés, leur nature, leur localisation,
e Les controles exécutés et leurs résultats,
e les conditions atmosphériques constatées (précipitation, vent, température...),
e les incidents ou détails représentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du
calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,
e les observations faites et les prescriptions imposées a I'entrepreneur sur le plan technique,
e les observations ou prescriptions du maitre d’ceuvre concernant la sécurité.

A ce journal seront annexés chaque jour les comptes rendus détaillés établis par les représentants de I'entrepreneur
spécialement désignés, sur lesquels seront indiqués par poste de travail :

e les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps
de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des quantités de travaux effectuées chaque
jour,

e lesincidents de chantier et les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau des prix,

e toutincident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel.

Le journal de chantier sera signé par les représentants de I'entrepreneur et du maitre d’ceuvre.
Il sera remis quotidiennement au maitre d’ceuvre.
Tout manquement aux prescriptions ci-dessus entrainera une réfaction sur le prix de la prestation concernée.

2. Clauses de protection environnementale

2.1. Clauses particuliéres au site concerné par les travaux

Tous les engins seront équipés de kits anti-pollution

2.2. Respect des procédures administratives

Pour mémoire, il est rappelé a I'entrepreneur que le maitre d’ceuvre a adapté la conception du projet pour en minimiser
les impacts négatifs sur le milieu. Il s’est également assuré que toutes les procédures administratives et les exigences
réglementaires ont été respectées, pour ce qui relevait de sa compétence.

Lorsque des procédures d’autorisation particuliére étaient nécessaires, les éventuelles prescriptions des administrations
concernées sont jointes en annexe et devront étre respectées, sans exception, par I'entrepreneur.

Le présent document vise en outre a aider I'entrepreneur a adopter des modes de réalisation respectueux de
I’environnement.

2.3. Stockage et utilisation de substances potentiellement
polluantes



2.3.1. Carburants-lubrifiants

lIs seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol aplani, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par
une bache plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets
accidentels. A I'issue des travaux le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits. L’usage de I'essence
pour le nettoyage des engins (trongonneuse ou débroussailleuse par exemple) est formellement interdit L'entrepreneur
veillera a utiliser des produits non toxiques autorisés pour cet emploi.

2.3.2. Produits agro-pharmaceutiques

L’emploi de substances dangereuses et nocives pour I’environnement (désherbants chimiques par exemple) est interdit

2.3.3. Autres substances

L’éventuel emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera soumis a concertation et agrément du maitre
d’ceuvre. L'entrepreneur apportera la preuve du caractére légal de I'emploi, et le maitre d’ceuvre prescrira éventuellement
des consignes de précaution.

2.4. Gestion des déchets

Pendant la durée du chantier : les déchets (emballages, bois, ferrailles, rémanents végétaux, déblais, produits de
démolition...) seront rassemblés dans un endroit identifié. L'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter
un dispersement (par le vent ou les eaux de pluie par exemple).

A lissue du chantier, et éventuellement avant si leur volume s’avére trop important, les déchets produits par
I’entrepreneur seront évacués sous sa responsabilité vers un dépdt ou une filiere de recyclage agréés.

Les matériaux en excés (fouilles, produits de démolition...), aprés comblement des fouilles et atterrissements artificiels,
ou refusés par le maitre d’ceuvre, seront déposés a la fin du chantier en décharge agréée par le maitre d’ceuvre.

La recherche de celle-ci, I'obtention des autorisations administratives éventuelles et le colt de cette mise en décharge
sont a la charge de I'entrepreneur.

2.5. Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle (d’un cours d’eau par exemple), I'entrepreneur avisera sans délai les secours (112) ainsi
qgue le maitre d’ceuvre. Il prendra toute disposition utile a faire cesser la cause du probléeme en attendant I'arrivée des
secours et les consignes conservatoires du maitre d’ceuvre. L’appel téléphonique devra indiquer de maniere aussi précise
que possible le lieu, la nature et I'importance du sinistre.

En cas de déversement accidentel important d’hydrocarbures en phase de travaux, les mesures suivantes devront étre
prises, dans I'ordre :

e  éviter la contamination des eaux superficielles : blocage par barrage ("diguettes" de terre dans un premier temps),

e récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé, tout ce qui peut étre re-pompé en surface (dans
les fossés...) et limiter la surface d’infiltration du produit : mise en ceuvre de pompes a vides et de tapis absorbants
par exemple,

e excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration par mise en ceuvre de matériel de terrassement
(pelle mécanique par exemple), ventilation des fouilles et réalisation au sol d’aires étanchées sur lesquelles les
terres souillées seront provisoirement déposées, puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé,

e selon I'importance de la pollution, un dispositif d’intervention pourra étre mis en ceuvre sous I'autorité du préfet
(sécurité civile).

2.6. Protection des espaces naturels contre |'incendie



Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier complété par I'arrété préfectoral en cours
de validité). D’'une fagon générale, I'emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le
maitre d’ceuvre dans la limite des permissions édictées par les réglementations nationales et locales en vigueur. Dans ce
cas et sauf indications contraires, I'entrepreneur observera les consignes suivantes :

e pas d’allumage si la vitesse du vent est supérieure a 40 km/h établis,

e foyerde @< 1,5 métre et 1 métre de haut,

o foyer distant d’au moins 10 métres de la végétation avoisinante et hors d’aplomb de houppier,

e |esite aura été préalablement débroussaillé sur vingt metres de rayon,

e e feu sera sous surveillance constante d’un personnel compétent armé d’une réserve d’eau d’au moins 200 litres
et d’'une manche a eau en état de fonctionner,

e en cas de propagation, le surveillant avertira immédiatement les secours (112) ainsi que le maitre d’ceuvre et se
mettra en situation de sécurité ; I'appel téléphonique devra indiquer de maniére aussi précise que possible le
lieu, la nature et I'importance du sinistre,

e alafindu brilage, le foyer sera noyé ; le recouvrement par de la terre est interdit,

e lors des travaux de broyage des matériaux pierreux ou du bris de rocher au brise roche hydraulique ou toute
autre emploi de matériel pouvant provoquer un démarrage de feu, des moyens de protection seront disposés a
proximité comme par exemple une citerne a eau (300 | équipée d’'une pompe), ou des extincteurs.

2.7. Circulation et stationnement des véhicules dans les
espaces naturels

Afin d’éviter I'ouverture de pistes inutiles et préjudiciables a I'environnement, les acces au chantier seront limités au strict
besoin pour les travaux. Leur tracé sera préalablement validé par le maitre d’ceuvre ainsi que les aires de stockage et de
stationnement. La circulation sera réservée aux employés de I'entrepreneur qui respecteront les mesures de précaution
minimales : trajets limités au nécessaire, vitesse modérée, stationnement suspendu pendant les périodes d’inactivités.
Dans le cas de risque de levée importante de poussieres au passage des engins, I'entrepreneur procedera régulierement
a I'arrosage des pistes utilisées. A I'issue des travaux, 'entrepreneur procédera a la remise en état du site.

2.8. Intégration paysageére des ouvrages

Aucune atteinte ne sera portée a la végétation située hors de I'emprise des ouvrages, des acces ou des aires de travail ou
de stockage prévus. Seul I'abattage des arbres désignés par le Maitre d’ceuvre est autorisé. Aucune atteinte ne sera portée
aux autres arbres. Il sera retenu une indemnité de 500 € par arbre détruit ou gravement endommagé.

2.9. Protection des sites archéologiques, préhistoriques,
historiques

En cas de découverte fortuite d'objets, vestiges, ruines... intéressant I'histoire, la préhistoire, I'archéologie, I'histoire de
I'art, I'entrepreneur alertera sans délai le maitre d’ceuvre ainsi que le maire de la commune de situation (article 14 de la
loi du 27/09/1941).

2.10. Mesures contre le bruit

L’entrepreneur veillera a limiter I'usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrétera ceux qui ne servent pas
(compresseur par exemple). Les nuisances sonores (engins, véhicules, explosifs...) seront prohibées de 19 heures a 7
heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

3. Modalités d’'exécution des travaux



3.1. Principes généraux

3.1.1. Programme d'exécution des travaux

Le programme des travaux du présent marché comprendra :
e les phases d'exécution,
e les moyens utilisés,
e e calendrier prévisionnel.

Le programme des travaux du présent marché devra tenir compte :
e des contraintes environnementales,
e des contraintes d’acces,
e des contraintes relatives a la sécurité sur et en aval de la zone de chantier,
e du délai d’exécution défini a I'acte d’engagement,

Avant exécution des travaux, ce programme sera complété et précisé conformément aux prescriptions du CCAP et soumis
a l'agrément du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’'ceuvre et I'entrepreneur apprécieront contradictoirement les conditions météorologiques nécessitant
éventuellement des interruptions de chantier, ou des aménagements dans le planning prévisionnel ou les méthodes de
travail.

3.1.2. Les réseaux avoisinants

La recherche exhaustive des réseaux est a la charge de I'entrepreneur. Leur existence est a prendre en compte pendant
I’exécution des travaux.
Pour tous les réseaux, I'entrepreneur est tenu avant tous travaux de :
e rechercher et contacter tous les services et concessionnaires intéressés,
e obtenir toutes les données et renseignements complémentaires détaillés nécessaires a I'exécution des travaux,
e exécuter les travaux en accord et en bonne coordination avec les services concernés.

Si des déplacements de réseaux s’avéraient nécessaires, ils seraient coordonnés avec les services concessionnaires et
autres organismes concernés.

3.1.3. Non-conformité des ouvrages

En cas de non-conformité de tout ou partie de I'ouvrage aux stipulations du marché, I'entrepreneur est tenu a ses frais aux
réparations ou travaux complémentaires nécessaires.

3.1.4. Personnel de I’entrepreneur

L’entrepreneur aura en permanence sur le chantier un représentant qualifié parlant et comprenant le frangais pour
recevoir et faire exécuter les ordres ou observations du maitre d’ceuvre ou de son représentant.

L’entrepreneur sur la demande verbale et motivée du maitre d’ceuvre s'engage a exclure du chantier tout employé qui
aurait de maniere flagrante un comportement de nature a compromettre la bonne marche, la bonne exécution des travaux
ou la sécurité pour lui-méme ou le reste du personnel.

3.1.5. Sécurité

Il est rappelé a I'entrepreneur que le respect des regles de sécurité sur le chantier est une obligation a sa charge et sous
son autorité. Les conditions de travail étant soumises au décret 65.48 du 08.01.1965 ainsi qu’aux dispositions visées aux
CCAG et CCAP.

En dehors des risques inhérents a tous chantiers (travaux de terrassement a ciel ouvert, circulations des engins, levage...),
I'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques spécifiques a ce type de chantier :



e la proximité de certaines infrastructures : batiments d’habitation en contrebas, routes...
e lesrisques de chutes de pierres et de blocs,

e le travail en hauteur, en sommet de falaise,

e les canalisations et cables existants enterrés,

o |les fils aériens.

L’entrepreneur est tenu de prendre toutes mesures nécessaires a la sécurité de ses employés et de son matériel.

Avant le commencement des travaux, des protections provisoires devront étre mises en place a I'aval des terrassements
pour garantir la protection des maisons situées a I'aval des terrassements.

Les éléments concernant les protections provisoires devront étre soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre avant le début
des travaux.

Les protections provisoires initiales pourront étre adaptées a I'avancement des travaux.

3.1.6. Signalisation du chantier

L’entrepreneur aura la responsabilité de la mise en place et de I'entretien de la signalisation du chantier. Elle sera conforme
aux textes réglementaires en vigueur et soumise a |'accord préalable du maitre d’ceuvre.

3.1.7. Variantes éventuelles

En cas de variantes, les dispositions du présent CCTP demeurent applicables, sauf modifications proposées par
I’entrepreneur candidat et acceptées par le maitre d'ouvrage.

3.2. Forét domaniale des Duyes : Travaux de réfection
généralisé de la piste des Pras et de mise au gabarit d'un
virage.

3.2.1. Installation de chantier

L’entrepreneur installera a ses frais, et sous sa responsabilité, les éventuels locaux préfabriqués, les aires de stockages des
matériaux sur des emplacements soumis a I’avis du maitre d’ceuvre.
Il devra prendre toutes dispositions pour en assurer la sécurité (incendie, clotures, réglementation des circulations...).

3.2.2. Gestion de la végétation

Dans la partie : virage, la surface a traiter du sol superficiel et de sa végétation sont de I'ordre de 250m2.

Les arbres seront soigneusement débités stockés dans un lieu proche du chantier désigné par le maitre d’ceuvre. Toutes
les souches situées dans I'emprise des travaux seront arrachées et mis en tas dans un lieu proche. Les deux tas seront
séparés. Aucune longueur et dimension particuliere est attendu pour les troncs.

Aucune atteinte ne sera portée aux arbres situés hors de I'emprise. Le maitre d’ceuvre désignera les arbres devant étre
conservés dans I'emprise du chantier. Il sera retenu une indemnité de 80 € par arbre détruit ou gravement endommagé.
Le prix de la gestion de la végétation compris dans les zones d’élargissement avec prélevement de I’empierrement est pris
en compte par I'article empierrement.

3.2.3. Arasement des accotements

Approximativement 70 meétre linéaire de réalisation sont attendu sur la partie réfection généralisée de la piste de Pras. En
générale ce travail est réalisé sur une largeur de deux a trois métres de profondeur (largeur) depuis la piste.



3.2.4. Terrassement de plateforme en déblais/remblais

Article 6 du BPU - Pour la partie du virage comprend un terrassement de 35 a 40 metre linéaire pour 5 a 7 métres de large,
équivalent a 250 m2 pour un volume estimé de 400 m 3.

Au moins la moitié de ce volume sera réutilisé dans la partie remblai, talutage aval et rehaussement d’une partie de la
chaussée.

L'empierrement de la piste préexistante sera complétement réutilisé. Il sera trié et déposé pour mise a disposition
ultérieur. Sont prix est compris dans le paragraphe empierrement.

3.2.5. Fourniture et pose de bloc d’enrochement

Est attendu un souteénement de 'ordre de 30m3. Les blocs sont a récupérer du bord de la piste a une cinquantaine de
meétre du virage. La longueur du soutenement attendu est de I'ordre de dix a quinze de métre.

3.2.6. Extraction et mise en place d’empierrement pris sur place

Pour les zones d’extractions, le talus qui en résulte devra tenir compte de la stabilité globale des matériaux. Les zones
d’élargissement devront étre assez larges pour prévenir tous risquent de comblement de la chaussée par affaissement.
Dans le cas de talus stabilisé par des plaques grillagés, elles devront étre remis en place.

On compte en générale 0.7m3 finit par métre linéaire pour une chaussée de 3.5 métres de large pour une épaisseur sans
terre de 20 centimetres.

Pour la partie réfection généralisée on estime le volume d’empierrement globale a 280 m3. Celui-ci est soit déja présent
sur la piste soit a récupérer dans les zones d’élargissement.

Pour la partie mise au gabarit du virage, on estime le volume d’empierrement de 85 m3. Matériaux pouvant apres tries
étre repris de la piste préexistante.

3.2.7. Nivelage

Estimé a 350 ml sur la partie réfection généralisée de la piste des Pras.
Et a une centaine de metre pour la partie virage.
Le nivelage n’est pas strictement réservé sur 3.5 metres et peu comprendre des surlargeurs dans le cas des virages.

3.2.8. Compactage

Estimé a 350 ml sur la partie réfection généralisée de la piste des Pras.
Et a une centaine de metre pour la partie virage.
Le compactage n’est pas strictement réservé sur 3.5 metres et peu comprendre des surlargeurs dans le cas des virages.

3.2.9. Création/remise en forme de Revers d’eau en terrain naturel

Cette prestation consiste a terrasser une forme en creux dans le corps de la chaussée permettant le renvoi de I'eau de
ruissellement vers I'aval.

Elle comprend la remise en forme ou le creusement de nouveaux revers d’eau.

On estime a 6 remises en forme, 8 créations pour la partie réfection généralisée et 2 créations pour la partie virage.

Si les matériaux sont insuffisant ou terreux ils devront étre ramené et seront considéré pour la partie empierrement.

Ces travaux comprennent :
e la création, impérativement en creux, de renvois d’eau positionnés préférentiellement au niveau des exutoires
naturels ou sur des portions de talus aval ne présentant aucun risque vis a vis de I’érosion,
e la création obligatoire d’exutoire en sortie des revers d’eau permettant une libre évacuation des eaux,
e |acréation d’une surélévation aval avec les déblais issu du creusement,
e |e nivellement et le compactage du revers d’eau,



o les revers d’eau sont ébauchés sommairement lors du reprofilage de la plateforme et finalisés avant le

compactage.

La création du premier revers d’eau devra étre validé par le maitre d’ceuvre.
Le revers d’eau formera un angle de 60 ° avec I'axe de la route.

Sa largeur sera de 6 m au minimum.

La pente en long dans le renvoi d’eau sera au minimum de 3 % .

Sa profondeur sera comprise entre 5 cm au pied du talus amont et au minimum 30 cm en haut de talus aval.

La surélévation a I'aval de I'ouvrage doit s’appuyer sur le talus amont et étre continue sur toute la largeur de la route

jusqu’au talus aval ; la surélévation devra former un dome trés progressif.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le positionnement des exutoires qui ne devront pas créer de désordres sur les

propriétés aval.
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3.2.10. Curage de fossé et déplacement de fossé existant

On attend a peu prés 60 a 70 metres de curage de fossé sur la partie réfection généralisée.
L'un sera disposé sur un talus et sur un autre il sera demandé d’infléchir la pente pour garantir I'écoulement de I'eau.

Dans le virage on attend la création d’un fossé de 40 a 50 métres de long. Son exutoire sera disposé de tel maniere
qu’il ne déstabilise pas le souténement du virage dans le temps. Un compactage particulier devra étre effectué a

la déviation du précédent fossé.

3.3. Forét domaniale du Cousson :

3.3.1. Installation de chantier

L’entrepreneur installera a ses frais, et sous sa responsabilité, les éventuels locaux préfabriqués, les aires de stockages

des matériaux sur des emplacements soumis a I'avis du maitre d’ceuvre.
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Il devra prendre toutes dispositions pour en assurer la sécurité (clotures, réglementation des circulations...).

3.3.2. Empierrement : repére E1 a E2

La piste forestiere sera empierrée sur une longueur de 500 ml et une largeur de 4ml, une épaisseur de 20 cm
L'empierrement sera réalisé avec du matériau récupéré a I'entretien de la surlargeur (repére S1), nivelé et compacté.
Volume estimatif 400m3.

3.3.3. Nivelage : repére E1 a E2

La prestation de nivelage consiste a régler les profils longitudinaux et transversaux de la chaussée en terrain naturel.
Le devers de la plateforme sera de 2% vers |'aval. Aprés nivelage, la chaussée présentera un profil en long régulier,
une absence d’orniére ou de téte rocheuse d’une hauteur supérieure a 3 cm.

3.3.4. Compactage sur 4 meétres de large : repére E1 a E2

Tous les compactages seront exécutés en assurant les premiéeres passes sur les rives. Le nombre de passes ne devra
pas étre inférieur a quatre. Dans le cas ou le taux d’humidité du terrain est insuffisant, 'entrepreneur sera tenu de
procéder a I'arrosage de I'emprise de facon a réaliser un compactage correct ; dans le cas de terrain trop humide,
I’entrepreneur devra différer son compactage.

L’entrepreneur adaptera son mode d’exécution a la nature et a I'état du sol en place. Il prendra toute disposition pour
éviter la stagnation des eaux et permettre leur évacuation en dehors de I'emprise des ouvrages.
La pente transversale aprés compactage sera égale en tous points a 2%.

Surface estimée ce 200m2.

3.3.5. Création/remise ne forme de Revers d’eau en terrain naturel :repére E1 a E2

Cette prestation consiste a terrasser une forme en creux dans le corps de la chaussée permettant le renvoi de I'eau
de ruissellement vers I'aval.

Sauf indication contraire du maftre d’ceuvre, les revers d’eau seront systématiquement implantés par I'entrepreneur
avec un espacement de 80 métres environ soit un nombre de 6 revers d’eau :

Ces travaux comprennent :

la création, impérativement en creux, de renvois d’eau positionnés préférentiellement au niveau des exutoires
naturels ou sur des portions de talus aval ne présentant aucun risque vis a vis de I’érosion,

la création obligatoire d’exutoire en sortie des revers d’eau permettant une libre évacuation des eaux,

la création d’une surélévation aval avec les déblais issu du creusement,

le nivellement et le compactage du revers d’eau,

les revers d’eau sont ébauchés sommairement lors du reprofilage de la plateforme et finalisés avant le compactage.

La création du premier revers d’eau devra étre validé par le maitre d’ceuvre.

Le revers d’eau formera un angle de 60 ° avec I'axe de la route.

Sa largeur sera de 6 m au minimum.

La pente en long dans le renvoi d’eau sera au minimum de 3 % .

Sa profondeur sera comprise entre 5 cm au pied du talus amont et au minimum 30 cm en haut de talus aval.

La surélévation a I'aval de I'ouvrage doit s’appuyer sur le talus amont et étre continue sur toute la largeur de la route
jusgu’au talus aval ; la surélévation devra former un dome trés progressif.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le positionnement des exutoires qui ne devront pas créer de désordres sur
les propriétés aval.
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3.3.6. Extraction et remplacement de passage busé : repére Buse

Cette prestation consiste a :
e Extraire I'ancienne buse béton et I'’évacuer en déchéterie
e Remplacer I'ancienne buse par un tuyau PEHD SN 16 de diamétre 400 mm sur 7.5 ml
e Poser la nouvelle buse a une profondeur d’1 m
e  Poser le nouveau tuyau PEHD en respectant une pente en long de 2 %
e Enfouir le nouveau tuyau PEHD avec les graves prises sur place

3.4. Forét domaniale de Haute-Bléone : Travaux d'épierrage
et d’entretien

3.4.1. Installation de chantier

L’entrepreneur installera a ses frais, et sous sa responsabilité, les éventuels locaux préfabriqués, les aires de stockages
des matériaux sur des emplacements soumis a I'avis du maitre d’ceuvre.
Il devra prendre toutes dispositions pour en assurer la sécurité (clotures, réglementation des circulations...).

3.4.2. Déblaiement de I’éboulement et entretient de la RF

Cette prestation consiste a :
e Déblayer les blocs a I'aide d’un chargeur sur 500 ml
Etaler les matériaux sur la RF
Concasser le maximum que possible
Le cas échéant, les plus gros blocs seront déplacés sur des places de dép6ts.
Compacter les matériaux étalés a I'aide du godet du chargeur.
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En cas de faible quantité de matériaux déposés un entretien des chaussées sera demandé a I'occasion de déplacement de
I’engin.

Etabli a Digne les Bains, le Date et lieu de signature

Le représentant du maitre d’ouvrage Le candidat

Stéphane GUITET,
directeur d’agence




